
1 2 3 4

NUEVAS AMPLIACIÓN RENOVACIÓN

X

1 2.400.000₲                        2.300.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.330.000 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

2 1.450.000₲                        1.400.000₲                        1.500.000₲                        1.540.000₲                           ₲                 1.472.500 1.400.000₲              1  ₲                      1.400.000 1.610.000₲                  1.050.000₲                    

3 2.300.000₲                        2.250.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.292.500 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

4 2.250.000₲                        2.200.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.267.500 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

5 1.400.000₲                        1.580.000₲                        1.500.000₲                        1.540.000₲                           ₲                 1.505.000 1.400.000₲              1  ₲                      1.400.000 1.610.000₲                  1.050.000₲                    

6 2.300.000₲                        2.255.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.293.750 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

7 2.400.000₲                        2.300.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.330.000 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

8 2.300.000₲                        2.250.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.292.500 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

9 2.300.000₲                        2.250.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.292.500 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

10 2.300.000₲                        2.220.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.285.000 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

11 2.300.000₲                        2.220.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.285.000 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

12 2.200.000₲                        2.100.000₲                        2.000.000₲                        2.200.000₲                           ₲                 2.125.000 2.000.000₲              1  ₲                      2.000.000 2.300.000₲                  1.500.000₲                    

13 2.200.000₲                        2.100.000₲                        2.000.000₲                        2.200.000₲                           ₲                 2.125.000 2.000.000₲              1  ₲                      2.000.000 2.300.000₲                  1.500.000₲                    

14 1.650.000₲                        1.600.000₲                        1.500.000₲                        1.650.000₲                           ₲                 1.600.000 1.500.000₲              1  ₲                      1.500.000 1.725.000₲                  1.125.000₲                    

15 3.300.000₲                        3.200.000₲                        3.000.000₲                        3.300.000₲                           ₲                 3.200.000 3.000.000₲              1  ₲                      3.000.000 3.450.000₲                  2.250.000₲                    

16 3.300.000₲                        3.200.000₲                        3.000.000₲                        3.300.000₲                           ₲                 3.200.000 3.000.000₲              1  ₲                      3.000.000 3.450.000₲                  2.250.000₲                    

17 3.200.000₲                        3.150.000₲                        3.000.000₲                        3.300.000₲                           ₲                 3.162.500 3.000.000₲              1  ₲                      3.000.000 3.450.000₲                  2.250.000₲                    

18 3.200.000₲                        3.150.000₲                        3.000.000₲                        3.300.000₲                           ₲                 3.162.500 3.000.000₲              1  ₲                      3.000.000 3.450.000₲                  2.250.000₲                    

19 2.325.000₲                        2.225.000₲                        2.200.000₲                        2.420.000₲                           ₲                 2.292.500 2.200.000₲              1  ₲                      2.200.000 2.530.000₲                  1.650.000₲                    

20 3.150.000₲                        3.050.000₲                        3.000.000₲                        3.300.000₲                           ₲                 3.125.000 3.000.000₲              1  ₲                      3.000.000 3.450.000₲                  2.250.000₲                    

48.225.000 47.000.000 45.500.000 45.300.000₲                     52.095.000₲                33.975.000₲                  

Dictamen UOC: Con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y los métodos indicados por la misma, esta Unidad

Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar los precios referenciales por el área técnica requirente ha sido la especificada en la columna "Procedimiento/

Método"; utilizándose al efecto como fuentes precios obtenidos de presupuestos de potenciales oferentes y de oferta presentada en el segundo llamado de la convocatoria declarada desierta.

 Desde la fecha de la 

Orden de Inicio del 

servicio hasta el 

cumplimiento total de las 

obligaciones 

contractuales/ Contrato 

Cerrado. 

FUENTES DE REFERENCIA

OFERTA PRESENTADA EN 

EL SEGUNDO LLAMADO 

DE LA MCN N° 89/2024 - ID 

N° 444241 POR GABRIELA 

ARIAS

OCTUBRE 2024

PRESUPUESTO DE 

HELENA MALATESTA

ABRIL 2024

Precio referencial 

consideradoPRESUPUESTO DE 

GABRIELA ARIAS

ABRIL 2024

Se optó por el precio más 

bajo de las fuentes 

obtenidas

PROMEDIO GENERAL

Duración del contrato/  

tipo
Procedimiento/ Método

PRESUPUESTO DE 

FEDERICO VERA

ABRIL 2024

METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 454/2024 DEL 15/02/2024. 

MCN N° 89/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE - TERCER LLAMADO - ID N°444241

DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO 

REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS

ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE: Unidad de Coordinación del Área Cultural y Protocolo (UCACP)

CONTRATACIÓN ANTERIOR PRESENTE LLAMADO

ÍTEM

CANTIDAD PRECIO TOTAL
15% POR ENCIMA DEL 

PRECIO REFERENCIAL

25% POR DEBAJO DEL 

PRECIO REFERENCIAL

VARIACIÓN ENTRE LA 

ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y 

EL PRECIO REFERENCIAL 

CONSIDERADO

N/A

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Aduana de Asunción 

(Principios de Siglo). Autor: José Mercier.

DESCRIPCIÓN

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: A orillas del río. Autor: 

Anónimo.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Inútil espera. Autor: Olga 

Blinder.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Lluvia. Autor: Leonor 

Cecotto.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Eduvigis Díaz. Autor: 

Jorge Ocampos.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: San Roque. Autor: Jorge 

Ocampos.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Francia. Autor: Jorge 

Ocampos.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Recolectores de Flores 

(ppt). Autor: Lotte Schulz.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Camino (ppt). Autor: 

Kalela Saldivar.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Catedral (ppt). Autor: 

Osvaldo Salerno.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Obra 2 Sin Especificar. 

Autor: Kalela Zaldívar.

Precio 

Unitario
Cantidad Total

N/A

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Bosque en otoño (ppt). 

Autor: Kalela Zaldivar.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Obra 1 Sin Especificar. 

Autor: Kalela Zaldívar.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Rancheria (ppt). Autor: 

Jorge Von Horoch.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: El soldado del Chaco. 

Autor: Jorge Ocampos.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Retrato del Mcal. 

Francisco Solano López. Autor: Andrés Guevara.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Retrato del Mcal. 

Francisco Solano López. Autor: Federico Ordiñana.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Autor: Carlos Colombino.

Tipo de Contratación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Diseño moderno. Autor: 

Oscar Centurión Frontanilla.

Servicio de mantenimiento, conservación y restauración de obra de arte: Autor: Jorge Von 

Horoch.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 

Llamado: MCN N° 89/2024 

ID: 444241 

José Federico Vera Arnold 

CI: 3.206.371 

 

Banco Central del Paraguay 

 Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Asunción 1767 

22/04/2024 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

1 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte:  Autor: Jorge 
Ocampos (1). 

Unidad 1 
 
2.400.000 Gs  

2 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte:  Autor: 
Andrés Guevara. 

Unidad 1 
 

1.450.000 Gs  

3 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Federico 
Ordiñana. 

Unidad 1 
  

2.300.000 Gs 

4 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Carlos 
Colombino. 
  

Unidad 1 

  
2.250.000 Gs 

5 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Anónimo. 
  

Unidad 1 
 

1.400.000 Gs 

6 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge 
Ocampos (2). 
  

Unidad 1 

 
2.300.000 Gs 

7 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge 
Ocampos (3). 

Unidad 1 
  

2.400.000 Gs 

 



 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

8 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge 
Ocampos (4). 

Unidad 1 
 

2.300.000 Gs 

9 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Lotte Schulz. 
  

Unidad 1 
  

2.300.000 Gs 

10 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Kalela 
Saldivar (1).  

   Unidad 1 
  

 2.300.000 Gs 

11 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Osvaldo 
Salerno. 
  

Unidad 1 

 
2.300.000 Gs 

12 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Olga Blinder.  
  

Unidad 1 
 

2.200.000 Gs 

13 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Leonor 
Cecotto. 
  

Unidad 1 

  
2.200.000 Gs 

14 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Oscar 
Centurión Frontanilla. 
  

Unidad 1 

  
1.650.000 Gs 

15 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge Von 
Horoch (1). 
  

Unidad 1 

  
3.300.000 Gs 

16 

Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Kalela 
Zaldivar (2). 
  

Unidad 1 

  
3.300.000 Gs 

 

 

 



 

 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

17 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Kalela Zaldívar 
(3) 

Unidad 1 
 

 3.200.000 Gs 

18 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge Von 
Horoch (2) 

Unidad 1 
 

 3.200.000 Gs 

19 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: José Mercier. Unidad 1 

 
 2.325.000 Gs 

20 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Kalela Zaldívar 
(4) 

Unidad 1 
 

 3.150.000 Gs 
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Patricia Mariel Rodriguez Allegretti

De: Federico Vera <federicovera333@gmail.com>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 15:22
Para: Patricia Mariel Rodriguez Allegretti
Asunto: Re: MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS 

DE ARTE - ID 444241_Presupuesto
Datos adjuntos: Bcp Federico.docx

Adjunto presupuesto solicitado. 
 
El dom, 21 abr 2024 a las 8:40, Federico Vera (<federicovera333@gmail.com>) 
escribió: 
Recibido, respondo en la brevedad. 
Muchas gracias. 
 
El sáb, 20 abr. 2024 09:51, Patricia Mariel Rodriguez Allegretti <prodri@bcp.gov.py> 
escribió: 

Estimado Señor Federico Vera, 

  

En atención al llamado MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
OBRAS DE ARTE - ID 444241”, incluido en el Programa Anual de Contratación 
del BCP del ejercicio fiscal 2024, se solicita la remisión de un presupuesto 
conforme a las siguientes especificaciones técnicas: 

  

  

I. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS 

  

Registro y limpieza de las obras a ser intervenidas. 

  

El registro consiste en completar una ficha técnica al inicio de los trabajos, con los 
datos de las obras y estado de conservación y posteriormente los detalles de los 
procedimientos realizados al finalizar los trabajos. Se solicita realizar un registro 
fotográfico que acompañe a cada ficha. 
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Un requisito fundamental es mantener los criterios estéticos de las obras y, 
devolverles funcionalidad estructural. 

  

La limpieza mecánica de cada obra (sea sobre soporte papel, tela o madera) y en 
casos requeridos la limpieza química no abrasiva para desinfección biológica, se 
realizará con el retiro de esporas de hongos y limpieza con hisopos. Así mismo, se 
realizará el retiro de contaminantes y eliminación de cintas, grampas y ganchos, 
como todo elemento adicional que pueda dañar la obra. El mismo procedimiento 
de limpieza, desinfección y desinsectación serán realizados en los enmarcados. 

  

Una vez realizados los procedimientos de limpieza y estabilización, se procederá a 
la siguiente etapa que se detalla a continuación: 

  

Obras sobre soporte papel. 

  

El trabajo consiste en la realización de intervenciones que mejoren la resistencia 
estructural del soporte.  

Además, se deberán realizar laminados en reverso de algunas obras que lo 
requieran como también trabajos de reintegración del papel de forma manual en 
aquellos casos en los cuales sea necesario un soporte adicional debido a pérdidas 
sustanciales de la materia. 

Para los trabajos se evitarán procesos que puedan afectar a tintas y sellos 
existentes que puedan acelerar el proceso de deterioro y ocasionen daños 
estructurales y estéticos. No se realizarán reintegraciones cromáticas. 

  

Obras sobre soportes de tela y madera.  

  

Consolidación de la preparación y capa pictórica en casos de desprendimientos y 
falta de adhesión o cohesión; reintegración de la preparación y capa pictórica solo 
en casos donde dificulte la lectura de la obra, cualquier procedimiento realizado 
deberá evitar la eliminación de capas de protección, la eliminación de dicha capa 
se realizará solo en casos donde la capa protectora presente alteraciones u 
oxidaciones, siempre con pruebas previas, evitando cualquier perdida de 
policromía. 
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Se procederá al cambio del duratex solo en casos donde presente rastros de 
material biológico que pueda afectar la preservación de la obra.  

  

En los casos de perdida de soporte de los marcos o bastidores, a causa de ataques 
biológicos, se procederá a la reintegración del soporte, reintegración volumétrica y 
pictórica.  

  

Listado de obras: 

  

ITEM 1: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (1). 

Título de la obra:  El Soldado del Chaco. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,5 x 
110,7 cm / 133 x 133 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 2: 

  

  

Autor:  Andrés Guevara 

Título de la obra: Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López. 

Año de ejecución: 1953 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  91 x 64,3 
cm / 144 x 108 cm 

Procedimientos de conservación 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización. 

Aplanado. 

Reparaciones. 

Cambio de paspartú  

Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 3: 

  

Autor: Federico Ordiñana. 

Título de la obra:  Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López.  

Año de ejecución: 1989 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 62,3 x 
52,4 cm / 76 x 64 cm   

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor 
y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ITEM 4: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Carlos Colombino 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Xilopintura. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 76,6 x 
101,4 cm / 90,6 x 119,2 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 5: 

  

Autor:  Anónimo 

Título de la obra:  A orillas del rio 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  43,8 x 
57,8 cm / 75,5 x 85,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

ITEM 6: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (2) 

Título de la obra:  Eduvigis Díaz. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco): 98,6 x 
150,5 cm / 123 x 174,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 7: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Jorge Ocampos (3) 

Título de la obra:  San Roque. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 135,2 x 75,2 cm / 
159,5 x 100 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 8: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (4). 

Título de la obra:  Francia. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,8 x 110,4 
cm / 132,5 x 132,5 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones  
correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 9: 

  

Autor: Lotte Schulz  

Título de la obra: Recolectores de Flores (ppt). 

Año de ejecución: 1989. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 70 x 
90,5 cm / 92 x 112 cm. 

Nº de Inventario: Código de barras: 210011004569. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 10: 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Kalela Zaldívar (1). 

Título de la obra: Camino (ppt). 

Año de ejecución: 1988. 

Técnica: Óleo sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  54 x 64 
cm / 73 x 83 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009540. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 11: 

  

Autor:  Osvaldo Salerno. 

Título de la obra: Catedral (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 50,2 x 50,4 cm / 66,5 x 66,5 cm.   

Nº de Inventario: código de barras: 210011009429 / chapa:13107. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 12: 

  

Autor: Olga Blinder.  

Título de la obra:  Inútil espera.  

Año de ejecución: 1968. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  80 x 51 cm /  

97 x 67,8 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes  

que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Laminado. 

Reintegración pictórica. 

  

  

  

ITEM 13: 

  

Autor:  Leonor Cecotto. 

Título de la obra:  Lluvia. 

Año de ejecución: 1963. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  74 x 54 
cm / 90,5 x 70,5 cm. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Laminado. 

Reintegración pictórica. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 14: 

  

Autor:  Oscar Centurión Frontanilla.  

Título de la obra: Diseño moderno. 

Año de ejecución: Década de los 90. 

Técnica: Mixta (tempera, pastel) sobre papel. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 56,5 x 
65,5 cm / 81 x 96 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009396. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de vidrio. 

  

  

ITEM 15: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Jorge Von Horoch (1). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  31,5 x 42 cm / 
57,5 x 47,5 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y 
marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

ITEM 16: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Kalela Zaldívar (2).  

Título de la obra: Bosque en otoño (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 52 x 42,4 cm 
/ 70,5 x 60,7. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 17: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (3) 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  46 x 
65,5 cm / 61,2 x 81 cm. 

Nº de Inventario: código de barras: 210011007249 / placa: 07411 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 18: 

  

Autor: Jorge Von Horoch (2).   

Título de la obra: Rancheria (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 42 x 
62,5 cm / 67 x 87 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 19: 

  

Autor:  José Mercier. 

Título de la obra:  Aduana de Asunción 
(Principios de Siglo). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Grabado, método cuatricromía y 
retoque manual. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 28,5 x 38,2 cm / 40,5 x 50,5 cm.    

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica . 

Impermeabilización. 

  

ITEM 20: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (4). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 40 x 
50,5 cm / 58,6 x 68,6 cm.   

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

Ítem Descripción Unidad de 
medida Cantidad  

Precio  

₲ 

IVA Incluido  

1 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Jorge Ocampos (1). 

Unidad 1 
  

2 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Andrés Guevara. 

Unidad 1 
  

3 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Federico Ordiñana. 

Unidad 1 
  

4 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Carlos Colombino. 

  

Unidad 1 

  

5 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Anónimo. 

  

Unidad 1 

  

6 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (2). 

  

Unidad 1 
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7 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (3). 

Unidad 1 
  

8 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (4). 

Unidad 1 
  

9 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Lotte Schulz. 

  

Unidad 1 

  

10 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Saldivar (1). 

  

Unidad 1 

  

11 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Osvaldo Salerno. 

  

Unidad 1 

  

12 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Olga Blinder . 

  

Unidad 1 

  

13 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Leonor Cecotto. 

  

Unidad 1 

  

14 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Oscar Centurión Frontanilla. 

  

Unidad 1 

  

15 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (1). 

  

Unidad 1 

  

16 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (2). 

Unidad 1 
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17 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (3). 

Unidad 1 
  

18 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (2). 

  

   

 



Helena Malatesta 
Conservación / Restauración 

 

 

 

Rubro:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 

Llamado: MCN N° 89/2024 

ID: 444241 

Nombre: Helena  

Apellido: Malatesta 

CI: 5333407 

Institución: Banco Central del Paraguay 

 Dirección: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Asunción 1767 

Fecha: 22/04/2024 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

1 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte:  Autor: Jorge Ocampos 

(1). 

Unidad 1 

 

2.300.000 Gs  

2 
Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte:  Autor: Andrés Guevara. Unidad 1 
 

1.400.000 Gs  

3 
Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Federico Ordiñana. Unidad 1 
  

2.250.000 Gs 

4 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Carlos Colombino. 

  

Unidad 1 

  

2.200.000 Gs 

5 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Anónimo. 

  

Unidad 1 
 

1.580.000 Gs 

6 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Jorge Ocampos (2). 
  

Unidad 1 

 

2.255.000 Gs 

7 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge Ocampos (3). Unidad 1 

  
2.300.000 Gs 

 

 



Helena Malatesta 
Conservación / Restauración 

 

 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

8 
Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Jorge Ocampos (4). Unidad 1 
 

2.250.000 Gs 

9 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Lotte Schulz. 

  

Unidad 1 

  

2.250.000 Gs 

10 
Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Kalela Saldivar (1).  

   Unidad 1 
  

 2.220.000 Gs 

11 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Osvaldo Salerno. 

  

Unidad 1 

 

2.220.000 Gs 

12 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Olga Blinder.  

  

Unidad 1 

 

2.100.000 Gs 

13 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Leonor Cecotto. 

  

Unidad 1 

  

2.100.000 Gs 

14 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Oscar Centurión 

Frontanilla. 

  

Unidad 1 

  

1.600.000 Gs 

15 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Jorge Von Horoch (1). 
  

Unidad 1 

  

3.200.000 Gs 

16 

Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Kalela Zaldivar (2). 

  

Unidad 1 

  

3.200.000 Gs 

 

 

 

 

 

 

 



Helena Malatesta 
Conservación / Restauración 

 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

17 
Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Kalela Zaldívar (3) Unidad 1 
 

 3.150.000 Gs 

18 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 
restauración de obra de arte: Jorge Von Horoch (2) Unidad 1 

 
 3.150.000 Gs 

19 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: José Mercier. Unidad 1 
 

 2.225.000 Gs 

20 
 Servicio de mantenimiento, conservación y 

restauración de obra de arte: Kalela Zaldívar (4) Unidad 1 
 

 3.050.000 Gs 

 

Atte., 

 

Arq. Helena Malatesta 

971324988 
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Patricia Mariel Rodriguez Allegretti

De: Helena Malatesta <hmalatesta74@gmail.com>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 10:28
Para: Patricia Mariel Rodriguez Allegretti
Asunto: Re: MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS 

DE ARTE - ID 444241_Presupuesto
Datos adjuntos: Presupuesto BCP Malatesta.doc

Buenos días, 
Adjunto el presupuesto solicitado, 
Aguardo aviso de recibido, 
Atte., 
 
Arq. Helena Malatesta 
 
 
El sáb, 20 abr 2024 a las 9:54, Helena Malatesta (<hmalatesta74@gmail.com>) 
escribió: 
Recibido, 
Gracias por su contacto. 
A la.brevedad remitiré lo.solicitado, 
Atte., 
 
Arq. Helena Malatesta 
Cons/Restauracion de colecciones 
 
El sáb., 20 de abril de 2024 09:50, Patricia Mariel Rodriguez Allegretti 
<prodri@bcp.gov.py> escribió: 

Estimada Señora Helena Malatesta, 

  

En atención al llamado MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
OBRAS DE ARTE - ID 444241”, incluido en el Programa Anual de Contratación 
del BCP del ejercicio fiscal 2024, se solicita la remisión de un presupuesto 
conforme a las siguientes especificaciones técnicas: 

  

  

I. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS 
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Registro y limpieza de las obras a ser intervenidas. 

  

El registro consiste en completar una ficha técnica al inicio de los trabajos, con los 
datos de las obras y estado de conservación y posteriormente los detalles de los 
procedimientos realizados al finalizar los trabajos. Se solicita realizar un registro 
fotográfico que acompañe a cada ficha. 

Un requisito fundamental es mantener los criterios estéticos de las obras y, 
devolverles funcionalidad estructural. 

  

La limpieza mecánica de cada obra (sea sobre soporte papel, tela o madera) y en 
casos requeridos la limpieza química no abrasiva para desinfección biológica, se 
realizará con el retiro de esporas de hongos y limpieza con hisopos. Así mismo, se 
realizará el retiro de contaminantes y eliminación de cintas, grampas y ganchos, 
como todo elemento adicional que pueda dañar la obra. El mismo procedimiento 
de limpieza, desinfección y desinsectación serán realizados en los enmarcados. 

  

Una vez realizados los procedimientos de limpieza y estabilización, se procederá a 
la siguiente etapa que se detalla a continuación: 

  

Obras sobre soporte papel. 

  

El trabajo consiste en la realización de intervenciones que mejoren la resistencia 
estructural del soporte.  

Además, se deberán realizar laminados en reverso de algunas obras que lo 
requieran como también trabajos de reintegración del papel de forma manual en 
aquellos casos en los cuales sea necesario un soporte adicional debido a pérdidas 
sustanciales de la materia. 

Para los trabajos se evitarán procesos que puedan afectar a tintas y sellos 
existentes que puedan acelerar el proceso de deterioro y ocasionen daños 
estructurales y estéticos. No se realizarán reintegraciones cromáticas. 
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Obras sobre soportes de tela y madera.  

  

Consolidación de la preparación y capa pictórica en casos de desprendimientos y 
falta de adhesión o cohesión; reintegración de la preparación y capa pictórica solo 
en casos donde dificulte la lectura de la obra, cualquier procedimiento realizado 
deberá evitar la eliminación de capas de protección, la eliminación de dicha capa 
se realizará solo en casos donde la capa protectora presente alteraciones u 
oxidaciones, siempre con pruebas previas, evitando cualquier perdida de 
policromía. 

  

Se procederá al cambio del duratex solo en casos donde presente rastros de 
material biológico que pueda afectar la preservación de la obra.  

  

En los casos de perdida de soporte de los marcos o bastidores, a causa de ataques 
biológicos, se procederá a la reintegración del soporte, reintegración volumétrica y 
pictórica.  

  

Listado de obras: 

  

ITEM 1: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (1). 

Título de la obra:  El Soldado del Chaco. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,5 x 
110,7 cm / 133 x 133 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

  

ITEM 2: 

  

  

Autor:  Andrés Guevara 

Título de la obra: Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López. 

Año de ejecución: 1953 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  91 x 64,3 
cm / 144 x 108 cm 

Procedimientos de conservación 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización. 

Aplanado. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Reparaciones. 

Cambio de paspartú  

Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

  

ITEM 3: 

  

Autor: Federico Ordiñana. 

Título de la obra:  Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López.  

Año de ejecución: 1989 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 62,3 x 
52,4 cm / 76 x 64 cm   

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor 
y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 4: 

  

Autor:  Carlos Colombino 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Xilopintura. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 76,6 x 
101,4 cm / 90,6 x 119,2 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 5: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Anónimo 

Título de la obra:  A orillas del rio 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  43,8 x 
57,8 cm / 75,5 x 85,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

ITEM 6: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (2) 

Título de la obra:  Eduvigis Díaz. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco): 98,6 x 
150,5 cm / 123 x 174,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



8

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 7: 

  

Autor: Jorge Ocampos (3) 

Título de la obra:  San Roque. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 135,2 x 75,2 cm / 
159,5 x 100 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones  
correctos.
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ITEM 8: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (4). 

Título de la obra:  Francia. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,8 x 110,4 
cm / 132,5 x 132,5 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 9: 

  

Autor: Lotte Schulz  

Título de la obra: Recolectores de Flores (ppt). 

Año de ejecución: 1989. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 70 x 
90,5 cm / 92 x 112 cm. 

Nº de Inventario: Código de barras: 210011004569. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 10: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (1). 

Título de la obra: Camino (ppt). 

Año de ejecución: 1988. 

Técnica: Óleo sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  54 x 64 
cm / 73 x 83 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009540. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 11: 

  

Autor:  Osvaldo Salerno. 

Título de la obra: Catedral (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 50,2 x 50,4 cm / 66,5 x 66,5 cm.   

Nº de Inventario: código de barras: 210011009429 / chapa:13107. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 12: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Olga Blinder.  

Título de la obra:  Inútil espera.  

Año de ejecución: 1968. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  80 x 51 cm /  

97 x 67,8 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes  

que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Laminado. 

Reintegración pictórica. 

  

  

  

ITEM 13: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Leonor Cecotto. 

Título de la obra:  Lluvia. 

Año de ejecución: 1963. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  74 x 54 
cm / 90,5 x 70,5 cm. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Laminado. 

Reintegración pictórica. 

  

  

ITEM 14: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Oscar Centurión Frontanilla.  

Título de la obra: Diseño moderno. 

Año de ejecución: Década de los 90. 

Técnica: Mixta (tempera, pastel) sobre papel. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 56,5 x 
65,5 cm / 81 x 96 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009396. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de vidrio. 

  

  

ITEM 15: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Jorge Von Horoch (1). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  31,5 x 42 cm / 
57,5 x 47,5 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y 
marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

ITEM 16: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Kalela Zaldívar (2).  

Título de la obra: Bosque en otoño (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 52 x 42,4 cm 
/ 70,5 x 60,7. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 17: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (3) 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  46 x 
65,5 cm / 61,2 x 81 cm. 

Nº de Inventario: código de barras: 210011007249 / placa: 07411 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 18: 

  

Autor: Jorge Von Horoch (2).   

Título de la obra: Rancheria (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 42 x 
62,5 cm / 67 x 87 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 19: 

  

Autor:  José Mercier. 

Título de la obra:  Aduana de Asunción 
(Principios de Siglo). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Grabado, método cuatricromía y 
retoque manual. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 28,5 x 38,2 cm / 40,5 x 50,5 cm.    

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica . 

Impermeabilización. 

  

ITEM 20: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (4). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 40 x 
50,5 cm / 58,6 x 68,6 cm.   

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

Ítem Descripción Unidad de 
medida Cantidad  

Precio  

₲ 

IVA Incluido  

1 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Jorge Ocampos (1). 

Unidad 1 
  

2 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Andrés Guevara. 

Unidad 1 
  

3 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Federico Ordiñana. 

Unidad 1 
  

4 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Carlos Colombino. 

  

Unidad 1 

  

5 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Anónimo. 

  

Unidad 1 

  

6 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (2). 

  

Unidad 1 
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7 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (3). 

Unidad 1 
  

8 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (4). 

Unidad 1 
  

9 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Lotte Schulz. 

  

Unidad 1 

  

10 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Saldivar (1). 

  

Unidad 1 

  

11 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Osvaldo Salerno. 

  

Unidad 1 

  

12 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Olga Blinder . 

  

Unidad 1 

  

13 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Leonor Cecotto. 

  

Unidad 1 

  

14 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Oscar Centurión Frontanilla. 

  

Unidad 1 

  

15 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (1). 

  

Unidad 1 

  

16 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (2). 

Unidad 1 

  



21

  

17 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (3). 

Unidad 1 
  

18 
Servicio de mantenimie 

   

 



  

 

 

 

 

Rubro:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 

Llamado: MCN N° 89/2024 

ID: 444241 

Nombre: Gabriela  

Apellido: Arias 

CI: 3.808.770 

Institución: Banco Central del Paraguay 

 Dirección: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Asunción 1767 

Fecha: 22/04/2024 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

1 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Jorge Ocampos (1). 

Unidad 1 
 
2.200.000 Gs  

2 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Andrés Guevara. 

Unidad 1 
 

1.500.000 Gs  

3 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Federico Ordiñana. 

Unidad 1 
  

2.200.000 Gs 

4 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Carlos Colombino. 
  

Unidad 1 

  
2.200.000 Gs 

5 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Anónimo. 
  

Unidad 1 

 
1.500.000 Gs 

6 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (2). 
  

Unidad 1 

 
2.200.000 Gs 

7 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (3). 

Unidad 1 
  

2.200.000 Gs 



  

 

 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

8 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (4). 

Unidad 1 
 

2.200.000 Gs 

9 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Lotte Schulz. 
  

Unidad 1 

  
2.200.000 Gs 

10 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Saldivar (1). 
 

   Unidad 1 

  
 2.200.000 Gs 

11 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Osvaldo Salerno. 
  

Unidad 1 

 
2.200.000 Gs 

12 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Olga Blinder.  
  

Unidad 1 

 
2.000.000 Gs 

13 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Leonor Cecotto. 
  

Unidad 1 

  
2.000.000 Gs 

14 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Oscar Centurión Frontanilla. 
  

Unidad 1 

  
1.500.000 Gs 

15 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (1). 
  

Unidad 1 

  
3.000.000 Gs 

16 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (2). 
  

Unidad 1 

  
3.000.000 Gs 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
₲ 

IVA Incluido 

17 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldívar (3) 

Unidad 1 
 

 3.000.000 Gs 

18 
 Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (2) 

Unidad 1 
 

 3.000.000 Gs 

19 
 Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: José Mercier. 

Unidad 1 
 

 2.200.000 Gs 

20 
 Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldívar (4) 

Unidad 1 
 

 3.000.000 Gs 

 



1

Patricia Mariel Rodriguez Allegretti

De: Gabriela Arias <gabi.ariasb@gmail.com>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 09:52
Para: Patricia Mariel Rodriguez Allegretti
Asunto: Re: MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS 

DE ARTE - ID 444241_PRESUPUESTO
Datos adjuntos: Presupuesto conservación BCP cultural.pdf

Buenos dias,  
Remito el presupuesto solicitado. 
Cordiamente. 
Gabriela Arias 
 
El dom, 21 abr 2024 a las 8:32, Gabriela Arias (<gabi.ariasb@gmail.com>) escribió: 
Recibo, en la brevedad envio el presupuesto solicitado. 
Gracias 
Gabriela Arias 
 
El sáb, 20 abr 2024, 13:28, Patricia Mariel Rodriguez Allegretti <prodri@bcp.gov.py> 
escribió: 

  

  

Estimada Señora Gabriela Arias, 

  

En atención al llamado MCN N° 89/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
OBRAS DE ARTE - ID 444241”, incluido en el Programa Anual de Contratación 
del BCP del ejercicio fiscal 2024, se solicita la remisión de un presupuesto 
conforme a las siguientes especificaciones técnicas: 

  

  

I. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS 

  

Registro y limpieza de las obras a ser intervenidas. 
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El registro consiste en completar una ficha técnica al inicio de los trabajos, con los 
datos de las obras y estado de conservación y posteriormente los detalles de los 
procedimientos realizados al finalizar los trabajos. Se solicita realizar un registro 
fotográfico que acompañe a cada ficha. 

Un requisito fundamental es mantener los criterios estéticos de las obras y, 
devolverles funcionalidad estructural. 

  

La limpieza mecánica de cada obra (sea sobre soporte papel, tela o madera) y en 
casos requeridos la limpieza química no abrasiva para desinfección biológica, se 
realizará con el retiro de esporas de hongos y limpieza con hisopos. Así mismo, se 
realizará el retiro de contaminantes y eliminación de cintas, grampas y ganchos, 
como todo elemento adicional que pueda dañar la obra. El mismo procedimiento 
de limpieza, desinfección y desinsectación serán realizados en los enmarcados. 

  

Una vez realizados los procedimientos de limpieza y estabilización, se procederá a 
la siguiente etapa que se detalla a continuación: 

  

Obras sobre soporte papel. 

  

El trabajo consiste en la realización de intervenciones que mejoren la resistencia 
estructural del soporte.  

Además, se deberán realizar laminados en reverso de algunas obras que lo 
requieran como también trabajos de reintegración del papel de forma manual en 
aquellos casos en los cuales sea necesario un soporte adicional debido a pérdidas 
sustanciales de la materia. 

Para los trabajos se evitarán procesos que puedan afectar a tintas y sellos 
existentes que puedan acelerar el proceso de deterioro y ocasionen daños 
estructurales y estéticos. No se realizarán reintegraciones cromáticas. 

  

Obras sobre soportes de tela y madera.  
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Consolidación de la preparación y capa pictórica en casos de desprendimientos y 
falta de adhesión o cohesión; reintegración de la preparación y capa pictórica solo 
en casos donde dificulte la lectura de la obra, cualquier procedimiento realizado 
deberá evitar la eliminación de capas de protección, la eliminación de dicha capa 
se realizará solo en casos donde la capa protectora presente alteraciones u 
oxidaciones, siempre con pruebas previas, evitando cualquier perdida de 
policromía. 

  

Se procederá al cambio del duratex solo en casos donde presente rastros de 
material biológico que pueda afectar la preservación de la obra.  

  

En los casos de perdida de soporte de los marcos o bastidores, a causa de ataques 
biológicos, se procederá a la reintegración del soporte, reintegración volumétrica y 
pictórica.  

  

Listado de obras: 

  

ITEM 1: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (1). 

Título de la obra:  El Soldado del Chaco. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,5 x 
110,7 cm / 133 x 133 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

  

ITEM 2: 

  

  

Autor:  Andrés Guevara 

Título de la obra: Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López. 

Año de ejecución: 1953 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  91 x 64,3 
cm / 144 x 108 cm 

Procedimientos de conservación 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización. 

Aplanado. 

Reparaciones. 

Cambio de paspartú  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

  

ITEM 3: 

  

Autor: Federico Ordiñana. 

Título de la obra:  Retrato del Mcal. Francisco 
Solano López.  

Año de ejecución: 1989 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 62,3 x 
52,4 cm / 76 x 64 cm   

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor 
y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 4: 

  

Autor:  Carlos Colombino 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Xilopintura. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 76,6 x 
101,4 cm / 90,6 x 119,2 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 5: 

  

Autor:  Anónimo 

Título de la obra:  A orillas del rio 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Estampa. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  43,8 x 
57,8 cm / 75,5 x 85,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Reintegración pictórica. 

  

ITEM 6: 

  

Autor:  Jorge Ocampos (2) 

Título de la obra:  Eduvigis Díaz. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco): 98,6 x 
150,5 cm / 123 x 174,7 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 7: 

  

Autor: Jorge Ocampos (3) 

Título de la obra:  San Roque. 

Año de ejecución: 2010-2011. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 135,2 x 75,2 cm / 
159,5 x 100 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 8: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones  
correctos.
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Autor:  Jorge Ocampos (4). 

Título de la obra:  Francia. 

Año de ejecución: 2010. 

Técnica: Mixta sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  110,8 x 110,4 
cm / 132,5 x 132,5 cm. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 9: 

  

Autor: Lotte Schulz  

Título de la obra: Recolectores de Flores (ppt). 

Año de ejecución: 1989. 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 70 x 
90,5 cm / 92 x 112 cm. 

Nº de Inventario: Código de barras: 210011004569. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



10

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

ITEM 10: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (1). 

Título de la obra: Camino (ppt). 

Año de ejecución: 1988. 

Técnica: Óleo sobre tela.  

Dimensiones (sin marco y con marco):  54 x 64 
cm / 73 x 83 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009540. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 11: 

  

Autor:  Osvaldo Salerno. 

Título de la obra: Catedral (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 50,2 x 50,4 cm / 66,5 x 66,5 cm.   

Nº de Inventario: código de barras: 210011009429 / chapa:13107. 

Procedimientos de conservación:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 12: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Olga Blinder.  

Título de la obra:  Inútil espera.  

Año de ejecución: 1968. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  80 x 51 cm /  

97 x 67,8 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes  

que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Laminado. 

Reintegración pictórica. 

  

  

  

ITEM 13: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Leonor Cecotto. 

Título de la obra:  Lluvia. 

Año de ejecución: 1963. 

Técnica: Xilografía. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  74 x 54 
cm / 90,5 x 70,5 cm. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Desinfección. 

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Lavado y estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de paspartú.  

Cambio de duratex. 

Laminado. 

Reintegración pictórica. 

  

  

ITEM 14: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Oscar Centurión Frontanilla.  

Título de la obra: Diseño moderno. 

Año de ejecución: Década de los 90. 

Técnica: Mixta (tempera, pastel) sobre papel. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 56,5 x 
65,5 cm / 81 x 96 cm.  

Nº de Inventario: código de barras: 210011009396. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco. 

Remoción de cintas adhesivas e injertos precedentes que dañen el soporte.  

Estabilización.  

Aplanado. 

Reparaciones 

Cambio de vidrio. 

  

  

ITEM 15: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor:  Jorge Von Horoch (1). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  31,5 x 42 cm / 
57,5 x 47,5 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y 
marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica. 

Impermeabilización. 

  

  

  

  

  

  

ITEM 16: 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Autor: Kalela Zaldívar (2).  

Título de la obra: Bosque en otoño (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela 

Dimensiones (sin marco y con marco): 52 x 42,4 cm 
/ 70,5 x 60,7. 

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

  

ITEM 17: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (3) 

Título de la obra:  Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco):  46 x 
65,5 cm / 61,2 x 81 cm. 

Nº de Inventario: código de barras: 210011007249 / placa: 07411 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación. 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

ITEM 18: 

  

Autor: Jorge Von Horoch (2).   

Título de la obra: Rancheria (ppt). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 42 x 
62,5 cm / 67 x 87 cm. 

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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ITEM 19: 

  

Autor:  José Mercier. 

Título de la obra:  Aduana de Asunción 
(Principios de Siglo). 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Grabado, método cuatricromía y 
retoque manual. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 28,5 x 38,2 cm / 40,5 x 50,5 cm.    

Procedimientos de conservación y restauración:  

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica . 

Impermeabilización. 

  

ITEM 20: 

  

Autor:  Kalela Zaldívar (4). 

Título de la obra: Sin especificar. 

Año de ejecución: Sin especificar. 

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensiones (sin marco y con marco): 40 x 
50,5 cm / 58,6 x 68,6 cm.   

Procedimientos de conservación y 
restauración:  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



19

Limpieza en seco y química de la obra, bastidor y marco. 

Consolidación 

Refuerzos en el soporte, bastidor y marco. 

Reintegración y impermeabilización de la preparación. 

Reintegración pictórica.  

Impermeabilización. 

  

  

Ítem Descripción Unidad de 
medida Cantidad  

Precio  

₲ 

IVA Incluido  

1 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Jorge Ocampos (1). 

Unidad 1 
  

2 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte:  Autor: Andrés Guevara. 

Unidad 1 
  

3 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Federico Ordiñana. 

Unidad 1 
  

4 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Carlos Colombino. 

  

Unidad 1 

  

5 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Anónimo. 

  

Unidad 1 

  

6 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (2). 

  

Unidad 1 
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7 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (3). 

Unidad 1 
  

8 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Ocampos (4). 

Unidad 1 
  

9 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Lotte Schulz. 

  

Unidad 1 

  

10 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Saldivar (1). 

  

Unidad 1 

  

11 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Osvaldo Salerno. 

  

Unidad 1 

  

12 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Olga Blinder . 

  

Unidad 1 

  

13 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Leonor Cecotto. 

  

Unidad 1 

  

14 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Oscar Centurión Frontanilla. 

  

Unidad 1 

  

15 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (1). 

  

Unidad 1 

  

16 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (2). 

Unidad 1 
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17 
Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Kalela Zaldivar (3). 

Unidad 1 
  

18 

Servicio de mantenimiento, 
conservación y restauración de obra de 
arte: Jorge Von Horoch (2). 
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