
ITEM DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida
CANT.

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1
Cartel de obra / Marco metálico y lona 2,50x1,50 m

Unidad 1 1.495.100 1.495.100

2 Mano de Obra - Unidad 1 230.100 230.100

3 Obrador, Deposito y baños m2 30 184.100 5.523.000

4 Mano de Obra - m2 30 57.600 1.728.000

5 Vallado de Obra h: 2.00 m ml 200 97.850 19.570.000

6 Mano de Obra - ml 200 23.100 4.620.000

7 Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras gl 1 1.725.100 1.725.100

8 Mano de Obra - gl 1 230.100 230.100

9 Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras gl 1 1.380.100 1.380.100

10 Mano de Obra - gl 1 230.100 230.100

11 Estudio de Suelo sondeo 8 690.100 5.520.800

12 Mano de Obra - sondeo 8 172.600 1.380.800

13 Calculo de estructura de hormigón armado Unidad 1 2.300.100 2.300.100

14 Mano de Obra - Unidad 1 575.100 575.100

15
Calculo de estructura de Techo Metálico

Unidad 1 2.300.100 2.300.100

16 Mano de Obra - Unidad 1 575.100 575.100

17 Replanteo y marcación m2 1.829 2.900 5.304.100

18 Mano de Obra - m2 1.829 2.900 5.304.100

19 Relleno y compactación m3 2.744 88.300 242.295.200

20 Mano de Obra - m3 2.744 49.100 134.730.400

21 Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación m3 72 2.380.100 171.367.200

22 Mano de Obra - m3 72 910.100 65.527.200

23 Vigas de fundación  de Hº Aº  m3 76 1.947.073 147.977.548

24 Mano de Obra - m3 76 1.050.100 79.807.600

25 Pilares de Hº Aº m3 22 2.048.545 45.067.990

26 Mano de Obra - m3 22 1.050.100 23.102.200

27 Vigas de Hº Aº m3 34 1.947.073 66.200.482

28 Mano de Obra - m3 34 1.050.100 35.703.400

29 Mampostería de ladrillo común de 0,30 m (nivelación) m2 169 156.900 26.516.100

30 Mano de Obra - m2 169 42.100 7.114.900

31 Aislación horizontal de 0,30 con asfalto ml 564 26.862 15.150.168

32 Mano de Obra - ml 564 9.900 5.583.600

33 Envarillado con 2 varillas de 8 mm ml 300 20.400 6.120.000

34 Mano de Obra - ml 300 11.300 3.390.000

35 Mampostería de ladrillo común de 0,15m m2 1.260 84.100 105.966.000

36 Mano de Obra - m2 1.260 32.300 40.698.000

37 Mampostería de ladrillo hueco de 0,15m m2 714 52.052 37.165.128

38 Mano de Obra - m2 714 37.900 27.060.600

39 Revoque exterior filtrado  a dos capas con hidrófugo m2 1.134 21.100 23.927.400

40 Mano de Obra - m2 1.134 30.900 35.040.600

41 Revoque interior filtrado a 1 capa,espesor 1,5 cm con hidrófugo m2 2.813 16.900 47.539.700

42 Mano de Obra - m2 2.813 30.900 86.921.700

43 Revoque de mochetas y encuadres de aberturas ml 500 7.100 3.550.000

44 Mano de Obra - ml 500 28.100 14.050.000

45 Contrapiso de cascotes (10 cm) m2 1.739 36.500 63.473.500

46 Mano de Obra - m2 1.739 23.200 40.344.800

47 Carpeta impermeable asiento de porcelanato m2 1.739 21.100 36.692.900

48 Mano de Obra - m2 1.739 22.500 39.127.500

49 Provisión y colocación de Piso de alta resistencia, antideslizante en galerias m2 490 63.350 31.041.500

50 Mano de Obra m2 490 34.600 16.954.000

51 Provisión y colocación de Piso de alta resistencia, antideslizante en baños y kitchenette m2 129 63.350 8.172.150

52 Mano de Obra m2 129 34.600 4.463.400

53 Provisión y colocación de Piso Porcelanato pulido de alta resistenca al tráfico m2 1.120 63.350 70.952.000

54 Mano de Obra m2 1.120 34.600 38.752.000
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55 Zócalo h:10 cm en galería (mampostería y pilares) ml 227 17.350 3.938.450

56 Mano de Obra ml 227 13.900 3.155.300

57

Zócalo h:10 cm en perímetro  interior

ml 582 17.350 10.097.700

58 Mano de Obra ml 582 13.900 8.089.800

59
Revestimiento con Azulejo cerámico en baños,kitchenette  indicadas por fiscalización

m2 412 63.350 26.100.200

60 Mano de Obra m2 412 23.100 9.517.200

61
Provisión y colocación de mesada con revestido de

porcelanato en baños,kitchenette m2 6 345.100 2.070.600

62 Mano de Obra m2 6 172.600 1.035.600

63

Guarda obra perimetral del Edificio y patio de formación, piso de granito en  baldosas tipo taquito antideslizante de 

alto trafico - Incluye replanteo,marcación ,relleno, compactación, nivelación ,contrapiso y carpeta).
m2 1.310 103.600 135.716.000

64 Mano de Obra - m2 1.310 48.975 64.157.250

65
Construccion de rampa de acceso peatonal,incluye pintura y colocación de baranda de protección

m2 16 287.600 4.601.600

66 Mano de Obra - m2 16 80.600 1.289.600

67

Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o cerámico , núcleo de EPS de 

30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica  (incluye pintura sintética anti oxido) m² 1.820 207.100 376.922.000

68 Mano de Obra - m2 1.820 138.100 251.342.000

69 Cálculo de instalación eléctrica,diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. gl 1 3.450.100 3.450.100

70 Mano de Obra - gl 1 1.150.100 1.150.100

71 Provisión de Tablero modular 1900x800x600mm en puesto de distribución principal Unidad 1 4.025.100 4.025.100

72 Mano de Obra - Unidad 1 833.850 833.850

73 Provisión de Tablero externo 1000x600x400mm Unidad 1 2.530.100 2.530.100

74 Mano de Obra - Unidad 1 632.600 632.600

75 Provisión de Tablero de embutir o adosar de 36 módulos con barra RST + Neutro Unidad 4 1.000.600 4.002.400

76 Mano de Obra - Unidad 4 241.600 966.400

77 Provisión de Tablero de embutir o adosar de 24 módulos con barra RST + Neutro Unidad 2 655.600 1.311.200

78 Mano de Obra - Unidad 2 258.600 517.200

79 Provisión de caja metalica 30x30 Unidad 2 201.350 402.700

80 Mano de Obra - Unidad 2 143.850 287.700

81 Provision de llave caja moldeada 3x400A Regulable Unidad 2 1.920.600 3.841.200

82 Mano de Obra - Unidad 2 718.850 1.437.700

83 Provisión de llave TM 3x125A Unidad 2 327.850 655.700

84 Mano de Obra - Unidad 2 277.475 554.950

85 Provisión de llave TM 3x80A Unidad 2 234.700 469.400

86 Mano de Obra - Unidad 2 267.475 534.950

87 Provisión de llave TM 3x63A Unidad 4 74.850 299.400

88 Mano de Obra - Unidad 4 201.350 805.400

89 Provisión de llave TM 3x40A Unidad 4 74.850 299.400

90 Mano de Obra - Unidad 4 201.350 805.400

91
Llave de corte para circuitos trifásicos 3x10A a 3x32A

Unidad 20 63.350 1.267.000

92 Mano de Obra - Unidad 20 172.600 3.452.000

93 Llave de corte para circuitos monofásicos 1x10A a 1x32A Unidad 59 23.100 1.362.900

94 Mano de Obra - Unidad 59 94.975 5.603.525

95 Provisión de disyuntor diferencial de 4x25A Unidad 5 202.500 1.012.500

96 Mano de Obra - Unidad 5 221.475 1.107.375

97
Boca de luces (electroducto y cableado)

Unidad 150 103.600 15.540.000

98 Mano de Obra - Unidad 150 47.825 7.173.750

99
Boca para toma corriente(electroducto y cableado)

Unidad 104 103.600 10.774.400

100 Mano de Obra - Unidad 104 47.825 4.973.800

101 Boca para ventilador de techo(electroducto y cableado) Unidad 65 103.600 6.734.000

102 Mano de Obra - Unidad 65 47.825 3.108.625

103 Circuito de luces y toma(electroducto y cableado) Unidad 254 23.100 5.867.400

104 Mano de Obra - Unidad 254 11.600 2.946.400

105 Circuito independiente para ducha eléctrica(electroducto y cableado) Unidad 1 250.225 250.225



106 Mano de Obra - Unidad 1 155.350 155.350

107 Circuito de tomas especiales con tierra(electroducto y cableado) Unidad 2 250.225 500.450

108 Mano de Obra - Unidad 2 155.350 310.700

109 Circuito de A.A. monofásico(electroducto y cableado) Unidad 5 250.225 1.251.125

110 Mano de Obra - Unidad 5 155.350 776.750

111 Circuito de A.A. trifásico(electroducto y cableado) Unidad 24 448.600 10.766.400

112 Mano de Obra - Unidad 24 218.600 5.246.400

113 Provisión de Terminal ojal 240mm2 Unidad 14 36.900 516.600

114 Mano de Obra - Unidad 14 2.975 41.650

115 Provisión de Terminal ojal 50mm2 Unidad 14 11.600 162.400

116 Mano de Obra - Unidad 14 2.975 41.650

117 Provisión de Terminal ojal 25mm2 Unidad 14 5.850 81.900

118 Mano de Obra - Unidad 14 2.975 41.650

119 Provisión de cable de 240mm2 ml 10 173.750 1.737.500

120 Mano de Obra - ml 10 54.438 544.380

121 Provisión de cable de 50mm2 ml 21 45.238 949.998

122 Mano de Obra - ml 21 21.950 460.950

123
Provisión de cable de 25mm2

ml 70 11.600 812.000

124 Mano de Obra - ml 70 2.975 208.250

125 Provisión de cable tipo taller 4x16mm2 ml 70 95.550 6.688.500

126 Mano de Obra - ml 70 15.338 1.073.660

127 Provisión cable tipo taller 4x10mm2 ml 80 58.750 4.700.000

128 Mano de Obra - ml 80 12.290 983.200

129 Provisión de cable multifilar de 16mm2 ml 60 25.400 1.524.000

130 Mano de Obra - ml 60 2.975 178.500

131 Provisión de cable multifilar de 10mm2 ml 50 17.350 867.500

132 Mano de Obra - ml 50 2.975 148.750

133 Provisión de cable multifilar de 6mm2 ml 150 7.575 1.136.250

134 Mano de Obra - ml 150 2.975 446.250

135 Provisión de cable multifilar de 4mm2 ml 2.000 5.505 11.010.000

136 Mano de Obra - ml 2.000 2.975 5.950.000

137 Provisión de cable multifilar de 2mm2 ml 1.900 3.550 6.745.000

138 Mano de Obra - ml 1.900 2.975 5.652.500

139 Provisión de cable tipo taller 2x2mm2 ml 200 7.230 1.446.000

140 Mano de Obra - ml 200 2.975 595.000

141 Provisión de cable desnudo de 50mm2 ml 15 61.050 915.750

142 Mano de Obra - ml 15 14.188 212.820

143 Provisión de cable desnudo de 35mm2 ml 80 48.400 3.872.000

144 Mano de Obra - ml 80 11.600 928.000

145 Provisión de fotocelula unid 3 63.350 190.050

146 Mano de Obra - unid 3 40.350 121.050

147
Provisión de caño electroducto de 2"

ml 200 9.300 1.860.000

148 Mano de Obra - ml 200 2.975 595.000

149 Provisión de caño electroducto de 1" ml 110 3.320 365.200

150 Mano de Obra - ml 110 2.975 327.250

151 Materiales para sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell Unidad 6 2.875.100 17.250.600

152 Mano de Obra - Unidad 6 575.100 3.450.600

153 Provisión de barra de cobre 40x10mm ml 6 287.600 1.725.600

154 Mano de Obra - ml 6 57.600 345.600

155 Provisión de barra de cobre 40x5mm ml 1 241.600 241.600

156 Mano de Obra - ml 1 57.600 57.600

157 Provisión de artefacto led INCLUYE    florescentes dobles con colgantes Unidad 150 42.650 6.397.500

158 Mano de Obra - Unidad 150 23.100 3.465.000

159 Provisión de reflector led de 100w-incluye electroducto,cableado y llaves de funcionamiento Unidad 9 172.600 1.553.400

160 Mano de Obra - Unidad 9 57.600 518.400

161 Provisión de reflector led de 200w incluye electroducto,cableado y llaves de funcionamiento Unidad 2 253.100 506.200

162 Mano de Obra - Unidad 2 57.600 115.200

163 Provisión y colocación cañería subterráneo PVC Ø100mm ml 220 9.300 2.046.000

164 Mano de Obra - ml 220 27.700 6.094.000

165 Registro electrico de 60x60x40 Unidad 10 276.100 2.761.000

166 Mano de Obra - Unidad 10 126.600 1.266.000

167 Registro electrico de 30x30x30 Unidad 25 244.475 6.111.875



168 Mano de Obra - Unidad 25 126.600 3.165.000

169 Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 1,20m de chapa galvanizada Nº 24. ml 242 54.380 13.159.960

170 Mano de Obra - ml 242 36.900 8.929.800

171 Provisión y colocación de Canaleta limahoya de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm ml 15 55.795 836.925

172 Mano de Obra - ml 15 37.608 564.120

173 Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm.(Incluye boquetas) ml 180 48.082 8.654.760

174 Mano de Obra - ml 180 38.315 6.896.700

175 Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm ml 300 48.082 14.424.600

176 Mano de Obra - ml 300 38.315 11.494.500

177 Desagüe de equipos de AA de caños de PVC de 1/2", embutidos ml 50 17.792 889.600

178 Mano de Obra - ml 50 7.177 358.850

179 Construcción de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metálica Unidad 40 148.715 5.948.600

180 Mano de Obra - Unidad 40 102.715 4.108.600

181
Canal a cielo abierto ancho 0,70m

ml 250 67.685 16.921.250

182 Mano de Obra - ml 250 35.838 8.959.500

183

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, 

bujes y reducciones (para conexión con red existente para alimentar el edificio) ml 200 29.257 5.851.400

184 Mano de Obra - ml 200 13.192 2.638.400

185

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, 

codos, bujes y reducciones, para distribuir  agua corriente en baños,lavaderos,cocina )
ml 80 26.709 2.136.720

186 Mano de Obra - ml 80 13.192 1.055.360

187

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, 

codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir  agua corriente en baños, 

lavadero y cocina) ml 135 22.958 3.099.330

188 Mano de Obra - ml 135 13.192 1.780.920

189 Provisión y colocación de caños de 100 mm para  desagüe cloacal ml 190 39.023 7.414.370

190 Mano de Obra - ml 190 16.377 3.111.630

191
Provisión y colocación de inodoro de color blanco con cisterna alta, sentadera acolchada incluye instalación agua cte 

y desague Unidad 20 778.562 15.571.240

192 Mano de Obra - Unidad 20 290.962 5.819.240

193
Provisión y colocación de inodoro de color blanco con cisterna baja, sentadera acolchada incluye instalación agua cte 

y desague Unidad 3 530.869 1.592.607

194 Mano de Obra - Unidad 3 177.023 531.069

195
Provisión y colocación de inodoro de color blanco con barrales en baño inclusivo con cisterna baja, sentadera 

acolchada,lavatorio incluye instalación agua cte y desague Unidad 1 530.869 530.869

196 Mano de Obra - Unidad 1 177.023 177.023

197 Provisión y colocación de bacha  de acero inoxidable en baños y kitchenette  Unidad  19 460.100 8.741.900

198 Mano de Obra  Unidad  19 155.792 2.960.048

199
Provisión y colocación de orinales sifonados de acero inoxidable - incluye instalación agua

cte y desagüe Unidad 3 530.869 1.592.607

200 Mano de Obra - Unidad 3 177.023 531.069

201 Artefacto  duchas electricas con brazo cromado Unidad 1 162.869 162.869

202 Mano de Obra - Unidad 1 85.023 85.023

203 Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera)en área de duchas Unidad 1 53.177 53.177

204 Mano de Obra - Unidad 1 24.869 24.869

205 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero)en área de duchas Unidad 1 46.100 46.100

206 Mano de Obra - Unidad 1 21.331 21.331

207 Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (portarrollo con portarodillo) Unidad 24 53.177 1.276.248

208 Mano de Obra - Unidad 24 23.454 562.896

209 Juego de griferia y accesorios cromados para  mesadas con  bachas en baños y lavatorio de baño inclusivo
Unidad 20 138.100 2.762.000

210 Mano de Obra - Unidad 20 46.100 922.000

211 Juego de griferia pico móvil y accesorios cromados  en kichenette Unidad 1 247.792 247.792

212 Mano de Obra - Unidad 1 46.100 46.100

213 Provisión y colocación de llave de paso de 1"(32mm) Unidad 2 159.331 318.662

214 Mano de Obra - Unidad 2 68.392 136.784

215 Provisión y colocación de llave de paso de 1/2"(20mm) por sectores de artefactos Unidad 12 131.023 1.572.276

216 Mano de Obra - Unidad 12 58.308 699.696

217 Provisión y colocación de llave de paso  con campana en  duchas Unidad 1 145.177 145.177

218 Mano de Obra - Unidad 1 63.792 63.792

219 Tubo PVC  75 mm ml 50 13.192 659.600

220 Mano de Obra - ml 50 4.992 249.600

221 Rejilla de piso sifonada 15*15 cm Unidad 16 59.192 947.072

222 Mano de Obra - Unidad 16 30.389 486.224

223 Desengrasador Unidad 1 177.023 177.023

224 Mano de Obra - Unidad 1 44.331 44.331



225 Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A° Unidad 15 180.562 2.708.430

226 Mano de Obra - Unidad 15 81.485 1.222.275

227 Construcción Registros cloacales de 0.60x0.60 con tapa de H°A° Unidad 6 194.715 1.168.290

228 Mano de Obra - Unidad 6 88.562 531.372

229 Construcción de cámara séptica 2 m x 4 m . Unidad 2 1.380.100 2.760.200

230 Mano de Obra - Unidad 2 477.792 955.584

231 Construcción de pozo ciego D: 3,50 m. Unidad 2 2.477.023 4.954.046

232 Mano de Obra - Unidad 2 1.132.408 2.264.816

233
Cañerias de Infiltracion de Plastico PVC para desague cloacal de 100mm. Incluye excavacion ,cama de arena lavada 

, calce y colocacion de tubos ciego y los ultimos caños perforados para la infiltracion ml 180 106.254 19.125.720

234 Mano de Obra - ml 180 39.023 7.024.140

235 Ventilación del sistema de desagüe cloacal ml 36 67.331 2.423.916

236 Mano de Obra - ml 36 44.189 1.590.804

237 Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado m2 9 318.562 2.867.058

238 Mano de Obra - m2 9 106.254 956.286

239 Provisión y colocación de mámpara divisorias de eucatex  en enfermería y divisoria en área administrativa m2 19 125.100 2.376.900

240 Mano de Obra - m2 19 45.100 856.900

241 Puerta de abrir doble hoja 1,60 x 2,10 tipo placa con marco y contramarco - incluye herrajes y cerraduras  Unidad  16 1.840.100 29.441.600

242 Mano de Obra  Unidad  16 345.100 5.521.600

243 Puerta de abrir  tipo placa con marco y contramarco - cada hoja 1,00 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras
 Unidad  3 1.495.100 4.485.300

244 Mano de Obra  Unidad  3 115.100 345.300

245 Puertas tipo placa con marco y contramarco hoja de 0,90 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras  Unidad  1 1.495.100 1.495.100

246 Mano de Obra  Unidad  1 115.100 115.100

247 Puertas tipo placa con marco y contramarco hoja de 0,80 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras  Unidad  4 1.265.100 5.060.400

248 Mano de Obra  Unidad  4 115.100 460.400

249 Puertas tipo placa con marco y contramarco,hoja de 0.70x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras  Unidad  1 1.035.100 1.035.100

250 Mano de Obra  Unidad  1 115.100 115.100

251 Puertas batiente tipo placa con marco y contramarco 0.70x1,80 cm incluye herrajes y pasadores  Unidad  20 805.100 16.102.000

252 Mano de Obra  Unidad  20 115.100 2.302.000

253 Ventana de vidrios templados de 8mm, 2,00x0,50 cm corrediza un 19 574.660 10.918.540

254 Mano de Obra un 19 198.100 3.763.900

255 Ventana de vidrios templados de 8mm, 2,00 x 1,20 m. corrediza un 17 627.760 10.671.920

256 Mano de Obra un 17 186.760 3.174.920

257 Ventana de vidrios templados de 8mm, 0,80x0,50 m. corrediza un 4 447.398 1.789.592

258 Mano de Obra un 4 128.710 514.840

259 Puerta de vidrio  templado 4 x 2,10 de  4 hojas (2 hojas fijas y 2 móviles) y paño fijo de 4x0,50 m2 20,8 680.100 14.146.080

260 Mano de Obra m2 20,8 150.100 3.122.080

261 Puerta de vidrio templado 2 hojas 2 x 2,10 (1 hojas fija y 1 móvil) m2 4,1 680.100 2.788.410

262 Mano de Obra m2 4,1 150.100 615.410

263 Servicio de pintura de paredes exterior con sellador,enduido exterior y pintura impermeabilizante. m2 1134 20.800 23.587.200

264 Mano de Obra m2 1134 13.900 15.762.600

265 Servicio de pintura al látex de paredes interior (incluye sellador, enduido interior). m2 3313 13.900 46.050.700

266 Mano de Obra - m2 3313 13.900 46.050.700

267 Al barniz de aberturas de madera m2 200 13.900 2.780.000

268 Mano de Obra - m2 200 13.900 2.780.000

269 Al esmalte sintético de canaletas alero, bajadas,limahoya ml 437 11.600 5.069.200

270 Mano de Obra - ml 437 13.900 6.074.300

271 Contenedores / limpieza periódica y final de obra Unidad 10 575.100 5.751.000

272 Mano de Obra - Unidad 10 195.600 1.956.000

3.553.395.662COSTO TOTAL


