

Luis Miguel González

De: Lorena Aguilar
Enviado el: jueves, 2 de octubre de 2025 15:07
Para: Jose Miguel Vallejos Mernes; Rosalía Saggia; vapaezg@gmail.com; Stella Florentin; Ingridt Cristina Candia Duarte
CC: Rigoberto Baumann Acuña; Liz Mariela Paniagua Rodriguez
Asunto: No Objeción - Adenda N° 13 - LPI 1903/2025

Estimados

Se remite la No Objeción de la Adenda Nro. 13 correspondiente al proceso LPI 1903/2025 Diseño y Ejecución de la Rehabilitación y Modernización Hidroelectromecánico del Complejo Hidroeléctrico Acaray – Yguazú.

Igualmente, se realizó esta observación, que se detalla a continuación:

"El Banco ha revisado la Adenda Nro 13 correspondiente al proceso LPI 1903/2025 Diseño y Ejecución de la Rehabilitación y Modernización Hidroelectromecánico del Complejo Hidroeléctrico Acaray - Yguazú y no tiene objeciones que formular a la misma. No obstante, sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, sugerimos a la Unidad Coordinadora del Proyecto tomar los recaudos necesarios para agilizar los tiempos para la evaluación del proceso, para de esta manera no comprometer los plazos de ejecución de las intervenciones".

Atte.

Lic. Lorena Aguilar Ocampos

Sección Procesamiento e Informes (DP/DGI2)

Dpto. de Gestión de Inversiones

División de Estudios y Gestión de Inversiones

Dirección de Planificación y Estudios

Avda. España y Padre Cardozo N° 1268

Edificio MB4 - 1° Piso - Oficina N° 106

(+595 21) 249 6154



De: idbclientportal@info.iadb.org [mailto:idbclientportal@info.iadb.org]

Enviado el: jueves, 2 de octubre de 2025 15:01

Para: Francisco Escudero; Ingridt Cristina Candia Duarte; Liz Mariela Paniagua Rodriguez; Lorena Aguilar; Norma Bogado; Rigoberto Baumann Acuña; Stella Florentin; Tito Ocariz

Asunto: Para su información: No Objeción otorgada al PR-L1156-P221452, 4690/OC-PR paquete de Documentos de Licitación Versión Publicada de Documentos de Licitación y AEA



Estimado *Usuario*,

El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción al paquete de documentos Versión Publicada de Documentos de Licitación y AEA de la PR-L1156 - 4690/OC-PR - Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Datos del Proceso:

ID del proceso: PR-L1156-P221452

Nombre del proceso: LPI 1903/2025 Diseño y Ejecución de la Rehabilitación y Modernización Hidroelectromecánico del Complejo Hidroeléctrico Acaray - Yguazú

Categoría: Obras

Método de adquisición: Licitación en una sola etapa dos sobres

Monto estimado: USD 82,645,432.98

Resultado:

Lista de Documentos:

- EZIDB0000452-1756618878-2115 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_SPECIFIC_PUBLISHED-Publicacin LPI 1903.pdf Versión Publicada del Aviso Específico de Adquisiciones
- EZIDB0000452-1756618878-2119 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_STANDARD_PUBLISHED-lpi-ande-bid-1903-2025-id-470438-681e140ce06d9.pdf Versión Publicada de los Documentos de Licitación (SDO/SDP)
- EZIDB0000452-1756618878-2126 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-ADENDA-02-LPI-1903 Version 05-06-25 V2.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2233 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda N10 PAGOS.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2209 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda Nro 08 -LPI-1903-25.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2121 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda N 1 - LPI 1903-2025 V2.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2223 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda Nro 09 Vers 09_09_2025.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2182 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda06-LPI 1903 HEM TRES MONEDAS.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2264 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda Nro 13_lpi 1903-25.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2167 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda05-LPI 1903 HEM vs30jun-25.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2235 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda Nro 11_LPI 1903.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2162 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-ADENDA-04-LPI-1903 rev3 vs19jun.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2256 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda N 12 PAGOS_ 23 septiembre 2025.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)

- EZIDB0000452-1756618878-2187 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-Adenda Nro 07 -LPI-1903-2025_rev4.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2128 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_AMENDMENTS_BIDDING-ADENDA-03-LPI-1903 Anexo G.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)
- EZIDB0000452-1756618878-2175 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_05 LPI 1903-2025_RevFinal_DH_EAC.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2172 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_02 LPI 1903-2025Rev01.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2174 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_04 LPI 1903-2025Rev01.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2169 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria LPI 1903-2025v2 Nro 01.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2236 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_15 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2265 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_16_23.09.25 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2190 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_10FINALRev01 LPI 1903-2025 25-07.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2177 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_07 LPI 1903-2025 Consultas 35 al 40 y 43 al 49.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2203 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-Aclaratoria N 1-LPI 1903-2025 Adenda 7.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2173 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_03 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2202 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_11 FINAL LPI 1903-2025version 2.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2205 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_12 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2208 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_13 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2194 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_09 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2176 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_06 LPI 1903-2025Rev01.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2129 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-Explicacion Adenda 3.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2178 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_CLARIFICATION-ComAclaratoria_08 LPI 1903-2025.pdf Aclaraciones
- EZIDB0000452-1756618878-2185 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-17_Especificaciones Tcnicas Particulares Planta Piloto Demostrativa Acaray REV01.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2218 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-17_REV02 Especificaciones Tcnicas Particulares Planta Piloto Demostrativa Acaray.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2255 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO A3REV1_LISTA_DE_SUMINISTROS_MODALIDAD B.xlsx Otros (después de completado el hito)

- EZIDB0000452-1756618878-2253 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO1REV3_LISTA_DE_ACTIVIDADES_CON_PRECIOS (3).xlsx Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2219 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-06_REV01 Interruptores de unidades 13.8 kV y sistemas de excitación Central Acaray II.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2221 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO E REV02_Características Técnicas Garantizadas.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2232 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO3_LISTA_DE_SUMINISTROS_MODALIDAD B.XLSX Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2180 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO1-Rev1_LISTA_DE_ACTIVIDADES.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2231 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO2REV2_LISTA_DE_SUBACTIVIDADES_CON_PRECIOS.XLSX Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2217 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-HM-ET-05_REV01 Especificaciones Técnicas Particulares Tubera Forzadas Acaray I.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2222 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO E REV02_Características Técnicas Garantizadas.docx Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2183 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-08_Especificación particular Banco de transformadores Central Acaray I_REV01.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2254 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO2REV3_LISTA_DE_SUBACTIVIDADES_CON_PRECIOS.xlsx Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2220 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-05_REV01 Unidades generadoras Central Acaray I.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2230 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO1REV2_LISTA_DE_ACTIVIDADES_CON_PRECIOS.XLSX Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2181 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO2-Rev.1-LISTA_DE_SUBACTIVIDADES.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2184 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-ANEXO E REV01.pdf Otros (después de completado el hito)
- EZIDB0000452-1756618878-2186 PR-L1156-P221452-BIDDINDG_DOC_OTHER_AFTER_COMPLETION-EM-ET-07_Reguladores_de_Velocidad_y_Paneles_de_Control_Central_Acaray_II_REV01.pdf Otros (después de completado el hito)

Fecha de aprobación: 02-oct-2025

Comentarios:

- "El Banco ha revisado la Adenda Nro 13 correspondiente al proceso LPI 1903/2025 Diseño y Ejecución de la Rehabilitación y Modernización Hidroelectromecánica del Complejo Hidroeléctrico Acaray - Yguazú y no tiene objeciones que formular a la misma. No obstante, sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, sugerimos a la Unidad Coordinadora del Proyecto tomar los recaudos necesarios para agilizar los tiempos para la evaluación del proceso, para de esta manera no comprometer los plazos de ejecución de las intervenciones".

No se requiere ninguna acción en este momento.

Líder del Equipo: Prado, Veronica Rodrigues do

Muchas gracias,

Equipo Portal del Cliente del BID

Note: Esta es una notificación generada por el sistema(N232). Por favor, no responda a este correo electrónico.

