



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO  
ANEXO I - CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES

ESTIMACION DE PRECIOS EN BASE A LA RESOLUCION Nº 454/2024 - POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 7021/22 - Las convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o mas de las siguientes opciones:

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Resolución Nº 454/2024 - ANEXO - Método de obtención OPCION 4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio con probatorio idóneo			Resolución Nº 454/2024 - ANEXO - Método de obtención OPCION 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o M.unicipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.			Precio Promedio Unitario Referencial	Montto Promedio total Referencial
HORMIGON ELABORADO											
1	Hormigón elaborado de fck; 210 kg/cm2 - Bombeado	M3	1	1.402.082	1.532.625	1.471.520	CONTRATO N° 14/23 ID 432190	1.016.500	1.355.682	1.355.682	
2	Entrega y traslado del equipo de bombeo menos de 15 m3 fck; 210 kg/cm2	GL	1	2.698.697	2.954.084	2.840.510	CONTRATO N° 14/23 ID 432191	1.786.500	2.569.948	2.569.948	
3	Entrega y traslado del equipo de bombeo más de 15 m3 fck; 210 kg/cm2	GL	1	1.439.305	1.561.383	1.498.151	CONTRATO N° 14/23 ID 432192	1.134.600	1.408.360	1.408.360	
4	Hormigón elaborado de fck; 210 kg/cm2 Descarga Directa	M3	1	1.377.266	1.492.334	1.433.526	CONTRATO N° 14/23 ID 432193	980.100	1.320.807	1.320.807	
5	Hormigón elaborado de fck; 250 kg/cm2 - Bombeado	M3	1	1.482.732	1.618.416	1.553.930	CONTRATO N° 14/23 ID 432194	1.078.100	1.433.295	1.433.295	
6	Entrega y traslado del equipo de bombeo menos de 15 m3 fck; 250 kg/cm2	GL	1	2.698.697	2.954.084	2.840.510	CONTRATO N° 14/23 ID 432195	1.786.500	2.569.948	21.446.240	
7	Entrega y traslado del equipo de bombeo más de 15 m3 fck; 250 kg/cm2	GL	1	1.439.305	1.561.383	1.498.151	CONTRATO N° 14/23 ID 432196	1.134.600	1.408.360	1.408.360	
8	Hormigón elaborado de fck; 250 kg/cm2 - Descarga Directa	M3	1	1.457.917	1.579.897	1.517.638	CONTRATO N° 14/23 ID 432197	1.043.600	1.399.763	1.399.763	

Adriana Villarejo de Curiel  
Jefa de U.O.C.  
Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande