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CONTRATO N.” 04/2022

LLAMADO POR CONTRATACION N.° 02/21 REPARACION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO - COMPARN{A SAN VICENTE". i 2 S

Entre la MUNICIPALIDAD DE ATYRA, con domicilio en la calle San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia,
Repiblica del Paraguay, representada en este acto por el LIC. JUAN RAMON MARTINEZ SALDIVAR,
en su calidad de Intendente de la Municipalidad de Atyrd, con Cédula de Identidad IN° 1.406.995, v la
PROF. DELMA DIANA OJEDA FERREIRA K con Cédula de Identidad N° 5.168.704, en su calidad de
Secretaria General de la misma Institucién Municipal denominada en adelante, la CONTRATANTE, por
una parte, ¥, por la otra, la firma ANIBAL IGNACIO RIVAS - BERVICIOS PERSONALES,
CONSTRUCCIONES, con RUC N° 392193-0, domiciliado en la calle, Ruta Atyra entre Barrio Santa Ana,
de la ciudad de Caacupé, Repiblica del Paraguay, representada para este acto por el SR. ANIBAL
IGNACIO RIVAS, con Cédula de Identidad N° 392193, denominada en adelante el PROVEEDOR,
denominadas en conjunto “LAS PARTES" e, individualmente, “PARTE", acuerdan celebrar el presente
contrato de “REPARACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - COMPARNIA SAN VICENTE”, el cual

estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:———---———s=msmmmsoaa o

OBJETO DEL CONTRATO: ha adjudicado a LA CONTRATISTA el contrato de Prestacion de
servicios, cuyas caracteristicas y precios obran detallados en la planilla de bienes requeridos,
gue forman parte del llamado a contrataciéon a Licitacién por Contratacion Directa, ---------o-

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

(a)} Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones:

[c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d]Los datos cargados en el SICP;

{e] La oferta del Proveedor;

(f)} La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratanie y su respectiva
notificacian;

() [Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara

en el orden enunciado anteriormente, —— oo

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 410425,
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion por Contratacién Directa
CD N.” 02/2022, para la REPARACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - COMPANiA
SAN VICENTE, convocado por la Municipalidad de Municipalidad de Atyra. La adjudicacion
fue realizada por Resolucion IM. N° 056 /2022, ————-—=mmmeomeo e

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde la firma del contrato hasta el
cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las
o el S S it S

El plazo para la terminacion de las obras “REPARACION DE PAVIMENTO TIFO EMPEDRADO
- COMPARIA SAN VICENTE” es de 90 (noventa) dias calendario a partir de las Ordenes de
Inicio de Obras. Cada Orden de Inicio de Obra sera emitida por la Direccion de Obras y

e
PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de Ila
Ley N* 2051/03)
! | Precio 1
item Descripeién del Blen Unidad de Medida | Cantided | unitario (IVA | Precio total
incluida) o
1| eeerannant Hnniad Wadide Giobat 1 * 5 1 s
1.1 Carte! de Obra § Unidad Medida Global 1 1.417.300 1.417.500
Desmonte de Empedrado exstente
(Reparacidn de empedrado, levantar v s
1.2 volver a colocar ¥ compl piedra y Metroa cuadrados TO 29.025 2.031.750
arena) n
1.3 E;’;:ﬁ:ml ibdi-can plinchal Metros cuadrados 70 | 4.995 349.650
1.4 | Terminacidn con triturads Gta. Metros cuadrados 70 6,120 428.400
2 mmm'n::;m'm TOTIPD | Unidad Medida Global| = 1 54.311.250
2.1 | Replanteo ) Metro lineal 110 6,930 T62.300
2.2 Preparacion de terreno 110 mx6m Metros cuadrados 560 6480 4.276.800
Desmonte de Empedrado Existente |
2.3 (Sacar empedrado existente 110 mx 6 Metros cuadrados =214 14.850 9.801.000
m] .
2.4 | Cordén pre fabricado de hormigén Metro lineal 110 26.775 2.945.250
2.3 | Colchén de arena Metros cuadrados 560 11.200 7.392.000
26 Empedrado Metroz cuadrados 660 31.050 20.493.DQ{J_|
Compactacidn con plancha
| BT | riindor > Metros cuadrados 660 4995 3.296.700 |
| 2.8 Terminacién con triturada Gta Metros cuadrados 560 6. 120 4.039.200 |
2.9 Limpieza final i Unidad Medida Global 1 | 1.305.000 1.305.000
3 ABIERTO CON PIEDRA BRUTA Unidad “ﬂdidi._ﬂ-lan] 1 93.130.370
COLOCADA 110 ML
a1 Replantec Metro lineal 11C 6.930 762,300
- Excavacién de 1.80 x 1.20 de | e
3.2 profundidad x 110 ml Metros ciabicoa 237.6 30,5?@ ?.13?.400_|
A3 Retiro de tisrra Metros cubicos 2376 25.600 6.082.560
Muro de piedra bruta colocada 0,40 +
3.4 0,40 de ancho x 1,20 de profundidad Metros clbicos 105.6 647.325
x 110 ml
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3.5 | FPisode hormigon 0,10 de espesor x 1 Metro lineal 110 90,360 9.940.500
m de ancho

| 3.6 | Limpiesa final Unidad Medida Global 1 — 800.000__| _800.000
Precic Toral | 151.668.920

El monto total del presente contrato asciende a la suma de G. 151.668.920 (GUARANIES

ciento cincuenta y un millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veinte] —---—-meaev

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Obra: a 100 metros de la Estacion de Servicios COPETROL San Vicente de la compariia San
Vicente del Distrito de Aty —— e e

Inicio el 12 de abril y plazo de terminacion 11 de julio, desde la fecha de las Ordenes de Inicio.

Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a la Resolucion
de Adjudicacion y en las Especificaciones Técnicas de 1a obra. —-----=-cooe—— -

ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administraciéon del contrato estara a cargo de: MUNICIPALIDAD DE ATYRA. ——-—--mcmmmmmev

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e} de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales. ——--cremmmmeee

PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
(Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No habra anticipo, las amortizaciones se haran conforme a las certificaciones de avance de

0bras pPresentados. - wcmm e eeenen

FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
NO APLICA

CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA
El adjudicado debera en el plazo de quince (15) dias calendario desde la firma del presente

contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de
presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos v pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N*® 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberi remitir & la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del

PreSENtE COMIIAt0. ~ e e e

MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N°

2051/03) )
ftem Descripcion del Bien Unidad de Medida Cantidad
1 | REl mmmﬁuurﬂmmmnm Unidad Medida Global 1
| 1.1 | Cartel de Obra Unidad Medida Global 1
5 | Desmonte de Empedrade existente {Reparacién de empedrado, levantar % i
e v volver a colocar y completar piedra y arena) Melroaiin .:l1.3_-3 o
1.3 | Compactaciém con plancha compactadora Metros cuadrados 70
1.4 | Terminacion con triturada 6ta. Metros cuadrados 70
2 | REPARACION DE PAVIMENTO TIPD EMEPEDRADO A NUEVD Unidad Medicla Global 1
2.1 | Replanteo ___| Metro lineal 110 |
2.2 | Preparacidin de terreno 110 mx6 :rn. Metros cuadredos 660
2.3 EEB::TMP de Empedrado Existents [Sacar empedradn existente 110 m Meiros Eiadesica 660
2.4 | Cordén prg__fq.bricaﬂu de hormigdn ) : Metro lineal N 110
2.5 | Colchén de arena Metros cuadrados 660
2.6 | Empedrado Wetros cuadrados 660
| 2.7 | Compactacion con plancha compactadora Metros cuadrados 660 |
2.8 | Terminacion con triturada Gta Metros cuadrados 560
2.9 | Limmezs final Lnidad Medicz Glohbal 1
CONSTRUCCION
a Imxmmmmmm; Unidad Medida Global 1
3.1 ch.lanten hetro lineal 110
3.2 | Excavacion de 1.80 x 1.20 de profundidad x 110 ml Metros clibicos 2376
3.3 | Retiro de tierra ! Metros clbicus 2376
Humdepiedmhrurncoiocaﬂnﬂ4U+04Uripanchs}xl20:1-: .
| 34 fundidad x 110 m] ) - JMem ctibicos _ 1056
3.5 | Piso de hormigén 0,10 de espesor x 1 m de ancho ) { Metro lineal 110
3.6 | Limpieza final | Unidad Medida Global 1

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N°
2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N* 2051/03 y en las
Condiciones Contractuales. ——————— o —————

ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin
cfecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo
asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del

SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. 1) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las
reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
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Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncion, Repiiblica del
AUy, o e ———

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ¢jemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la ciudad de Atyra, Republica de 30 a los 11 dias del mes de abril de 2022,

elm s na Ojeda Ferreira
Secretaria General

RUC H" 392193~o- C.I N° 392193
CONTRATISTA
Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
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