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DOC-1.  

LLAMADO A LICITACIÓN 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud (P167996) 

Préstamo N° 8963-PY 

 

SOLICITUD DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2025 

“Construcción y terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en los departamentos de Central y 

Amambay” PY-MSPBS-494050-CW-RFB – ID DNCP N° 471124. 

1. La República del Paraguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

para financiar el costo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud (P167996), y se propone 

utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Construcción y 

terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en los departamentos de Central y Amambay” con numero 

identificador de STEP: PY-MSPBS-494050-CW-RFB – ID DNCP N°471124. 

2. El costo estimado de la obra es de Gs. 42.787.000.148 (Guaraníes cuarenta y dos mil setecientos ochenta y 

siete millones ciento cuarenta y ocho) y tiene un plazo estimado de ejecución de 180 (ciento ochenta) días. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas (SDO) con Enfoque Nacional 

establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios 

en Proyectos de Inversión, y abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas 

publicaciones. 

4. El documento de Solicitud de Ofertas podrá ser recabado en la dirección indicada al final de este Llamado, 

en horario de trabajo de 08:00 a 16:00 horas, o solicitados al correo electrónico 

adquisicionesuep8963@mspbs.gov.py a partir del día 2/07/2025. El documento también podrá ser 

descargado del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

(https://www.contrataciones.gov.py  – ID DNCP Nº 471124). 

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas el 1/08/2025. 

Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 

de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la misma dirección y en la fecha, e 

inmediatamente después de la hora mencionadas más arriba. El Contratante no será responsable por el 

extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas. Todas las Ofertas deben 

ir acompañadas de una DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

6. La dirección referida arriba es: 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996)  

Unidad Ejecutora del Proyecto – MSPBS 

Calles Pa’i Pérez 737 entre Teodoro S. Mongelos y Luis Alberto de Herrera. 

Asunción, Paraguay 

Correo: adquisicionesuep8963@mspbs.gov.py 

mailto:adquisicionesuep8963@mspbs.gov.py
https://www.contrataciones.gov.py/
mailto:adquisicionesuep8963@mspbs.gov.py
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DOC-2.  

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1. Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Fortalecimiento del Sector Público de Salud (P167996) 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo N° 8963-PY, suscrito entre la República del Paraguay y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  

1.3 Contratante: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/Proyecto de Fortalecimiento del 

Sector Público de Salud. 

1.4 Numero de 

Proceso: 

STEP: PY-MSPBS-494050-CW-RFB. 

ID DNCP N° 471124. 

1.5 Objeto:  “Construcción y terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en los 

departamentos de Central y Amambay”.  

1.6 Ubicación de la 

Obra: 

 Las ubicaciones: 

Lote Ítem Departamento Distrito Nombre del servicio 

L1 1 CENTRAL AREGUA USF CAPITAN HERMOSILLA 

L1 2 CENTRAL CAPIATA USF ALDANA CAÑADA II - KM 24 

L1 3 CENTRAL ITAUGUÁ USF VILLA REGINA 

L1 4 CENTRAL ITAUGUÁ USF GUAYAIBITY 

L1 5 CENTRAL YPACARAI USF LAS MARGARITAS 

L1 6 CENTRAL J. AUGUSTO SALDIVAR USF 3 DE FEBRERO 

L1 7 CENTRAL LUQUE USF SAN RAFAEL 

L1 8 CENTRAL LUQUE USF MARAMBURE PACURI 

L1 9 CENTRAL LUQUE USF LAS AVELLANAS 

     

L2 1 CENTRAL ITAUGUÁ USF BARRIO KARE 

L2 2 CENTRAL ITAUGUÁ USF SAN JUAN II 

L2 3 CENTRAL ITAUGUÁ USF MBOKAJATY DEL SUR 

L2 4 CENTRAL ITAUGUÁ USF ÑU PO I 

L2 5 CENTRAL SAN ANTONIO USF 8 DE DICIEMBRE 

L2 6 CENTRAL SAN ANTONIO USF PARQUES DEL SUR 

L2 7 CENTRAL YPANE USF YPANE CENTRO 

L2 8 CENTRAL YPANE USF BARRIO 14 DE MAYO 

L2 9 CENTRAL  J. AUGUSTO SALDIVAR USF FRACCION LA UNION (tacuaras 2) 

L2 10 CENTRAL  J. AUGUSTO SALDIVAR USF SANTA MARTA 

L2 11 CENTRAL  J. AUGUSTO SALDIVAR USF PASO DE ORO 3 

     

L3 1 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF YVYPYTE, COMUNIDAD INDIGENA 

L3 2 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF SANTISIMA TRINIDAD 

L3 3 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF TERRAZA IV (JARDIN AURORA) 

L3 4 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF B° VIRGEN DE CAACUPE 

L3 5 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF SAN BLAS  

L3 6 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 
CABALLERO 

USF YVYPE 

L3 7 AMAMBAY CAPITAN BADO USF CHACO'I 
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1.7 Información 

técnica: 

El alcance, los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en 

el documento DOC-4. 

1.8. Precio estimado 

de contrato: 

Gs. 42.787.000.148 (Guaraníes cuarenta y dos mil setecientos ochenta y siete 

millones ciento cuarenta y ocho). 

1.9 

 

Plazo de 

ejecución de la 

obra: 

180 días. La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la 

obra en este plazo o uno menor.  

1.10 Responsable del 

proceso: 

Unidad Ejecutora del Proyecto – Componente I – Subcomponente I - 

Coordinación de Infraestructura. 

1.11 Domicilio del 

Contratante: 

Ciudad: Asunción. 

Dirección: Calles Pa’i Pérez 737 entre Teodoro S. Mongelós y Luis Alberto de 

Herrera. 

Correo: adquisicionesuep8963@mspbs.gov.py 

La entrega de los documentos de licitación y la entrega de Ofertas serán efectuadas 

en esta dirección. 

El registro de enmiendas, aclaraciones y consultas se gestionarán vía página web 

de la DNCP (https://www.contrataciones.gov.py). 

1.12 Visita al sitio de 

la obra: 

No se realizará una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes 

que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten, e inspeccionen el 

sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la información 

que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta propia. 

1.13 Reunión de 

aclaración:  
NO APLICA 

1.14 Consultas 

escritas: 

Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos Documentos 

de Licitación hasta las 12:00 horas del día 18/07/2025 a través del Sistema de 

Información de las Contrataciones Publicas (SICP), portal de la página web de la 

DNCP.  

1.15 Presentación de 

la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 

establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en 

el párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original y una copia de 

su Oferta. 

1.16 Documentos 

que componen 

la Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 

❖ Carta de la Oferta 

❖ Formulario A-1 Información del Licitante 

❖ Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

❖ Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

❖ Formulario A-4 Formulario de Experiencia General 

❖ Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica 

❖ Formulario A-6 Situación Financiera 

❖ Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción 

https://www.contrataciones.gov.py/
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❖ Formulario A-8 Recursos Financieros 

❖ Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

❖ Formulario B-1 Presupuesto de la Obra 

❖ Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos 

❖ Formulario B-3 Datos para el Ajuste de Precios 

❖ Formulario C-1 Personal Profesional 

❖ Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional 

❖ Formulario C-3 Equipo 

❖ Formulario C-4 Propuesta Técnica   

❖ Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 

1.17 Garantía de 

Seriedad de 

Oferta:  

La oferta deberá venir acompañada de una Garantía de Seriedad de oferta en la 

forma de una DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, según el formato 

en DOC-5. 

1.18 Entrega de 

Ofertas por 

otros medios: 

No se recibirán Ofertas Electrónicas. Las ofertas deberán ser presentadas 

conforme a lo establecido en el párrafo 1.15 de las IAL. 

1.19 Plazo límite 

para la entrega 

de Ofertas: 

El plazo límite para la entrega de ofertas es el día 1/08/2025 a las 10:00 horas en 

las Oficinas del Proyecto, sito en Pa’í Pérez 737 entre Teodoro S. Mongelós y Luis 

Alberto de Herrera. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 

sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación.  

La apertura se realizará el día 1/08/2025 a las 10:30 horas en las Oficinas del 

Proyecto, sito en Pa’i Pérez 737 entre Teodoro S. Mongelos y Luis Alberto de 

Herrera. 

1.20 Apertura de 

Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público, con la participación de los 

Licitantes que deseen asistir, en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de 

las IAL. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el 

precio de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se 

elaborará un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el portal 

de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP). 

1.21 Validez de la 

Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120 [ciento veinte] días 

contados desde la fecha de apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de 

las IAL. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del 

Licitante de este plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá solicitar 

por escrito la extensión del período de validez de las Ofertas; el Licitante que no 

acepte, será excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la 

prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 

para la firma de 

contrato: 

Documentación legal y administrativa:  

❖ Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por 

un monto equivalente al 10% del monto total de contrato. 

❖ Garantía de Anticipo, si el Licitante lo requiere, en forma de PÓLIZA DE 

SEGURO DE CAUCIÓN, por un monto, que no deberá exceder al equivalente 

al 10% del monto total del contrato.  (NO APLICA) 
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1.23 Moneda de 

Oferta y Forma 

de Pago 

 

(i) La Oferta deberá expresarse en GUARANÍES y los pagos se realizarán en la 

misma moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la 

obra completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra, según 

solicitudes de pago aprobadas por el Supervisor y por el Fiscal de Obras. 

(iv) Pago final contra Certificado de liquidación final de las Obras, a los 60 días 

siguientes a la Recepción Provisoria. 

 

1.24 Ajuste de 

precios 

Los precios cotizados por el Licitante no estarán sujetos a ajustes durante el 

periodo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula 

séptima del contrato. 

1.25 Fondo de 

reparo 

El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción 

del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o haya cumplido el 

Periodo de Responsabilidad por Defectos. 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Fiscal de Obra haya emitido el 

Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del 

total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Fiscal de Obra haya certificado que todos los 

defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 

corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una Garantía Bancaria 

“contra primera solicitud”. 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 

Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha 

de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los 

montos totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato, los eventos 

que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte.  

El Contratista deberá entregar al FISCAL de Obra, para su aprobación, las pólizas y 

los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán 

contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.  

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de 

los 10 (diez) días contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 

haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el 

Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara 

nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Fiscal de 

Obra. 
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Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

Pagos de Premios: La Póliza se presentará acompañada del recibo de pago de la 

prima correspondiente, debiendo esta ser pagada al contado, sin ningún tipo de 

financiación. 

Además, contra la recepción definitiva de la obra se deberá presentar una póliza 

de seguro de buena ejecución de obra del 10% por un plazo de 180 días a partir de 

la recepción definitiva.  

1.27 Plan de Gestión 

Ambiental y 

Social (PGAS) 

El Contratista deberá entregar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

específico, adaptado a la magnitud de la obra, tomando como referencia el Plan 

de gestión ambiental Genérico (PGGAS) adjunto al pliego en el Anexo X. En el PGAS 

se deben contemplar todos los aspectos ambientales y sociales, y las medidas de 

prevención y mitigación según se establezcan en la matriz de aspectos socio 

ambientales; cada medida deberá describirse detalladamente, asignar un 

responsable dentro de la empresa y garantizar su cumplimiento. Ver modelo de 

PGGAS en el anexo X del documento. 

 

2. Normativa Aplicable al Proceso.  

2.1. Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las Regulaciones 

de Adquisiciones para Prestatarios en Préstamos de Inversión, y a los términos y condiciones estipulados 

en el Convenio de Préstamo N° 8963-PY. 

3. Fraude y Corrupción. 

3.1. El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8 

4. Licitantes Elegibles. 

4.1. Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la 

intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un 

APCA: 

(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato 

de conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 

operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso 

de licitación y, en caso de que esta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del 

Contrato. 

4.2. Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 

país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 

4.3. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 

también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato. 
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4.4. Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés 

con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso 

a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones 

del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante participa 

en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin embargo, esta 

disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 

contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5. Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo 

estará inhabilitada para la adjudicación de los contratos financiados por cualquiera de los Bancos o 

recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra 

índole, durante el periodo determinado por el Banco. 

4.6. Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 

autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 

agencia del Contratante. 

4.7. Los Licitantes deberán proporcionar a la Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

4.8. Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 

aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación 

de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en 

ese país. 

 

5. Documento de Licitación.  

5.1. Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes  

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta  

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  

v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

vi. DOC-6 Modelo de Contrato  

vii. DOC-7 Países Elegibles  

viii. DOC-8 Fraude y Corrupción  
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6. Enmiendas y Aclaraciones. 

6.1. El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de 

las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas. 

6.2. Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser publicada 

en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) 

(https://www.contrataciones.gov.py) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren 

registrado al obtener el Documento de Licitación. 

6.3. El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 

Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias 

en la preparación de sus Ofertas. 

6.4. El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán enviadas a todos los 

Licitantes que hubiesen obtenido el Documento de Licitación y serán publicadas en el portal de la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) (https://www.contrataciones.gov.py). 

7. Preparación de las Ofertas. 

7.1. La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente 

se indique de manera diferente. 

7.2. En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias. El Original y todas 

las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados 

por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá 

en una confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona 

que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que 

firme(n) la Oferta. 

7.3. Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 

b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1 (b) de las IAL, consistente 

en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada 

uno de los socios. 

7.4. La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3. 

7.5. No se aceptarán Ofertas alternativas. 

8. Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta.  

8.1. De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ejecutarse cuando:  

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta,  

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta; o 

(iii) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

● La entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, o 

● la firma del Contrato. 

https://www.contrataciones.gov.py/
https://www.contrataciones.gov.py/


 

Página 11 de 163 
 

 

9. Entrega y Apertura de las Ofertas. 

9.1. Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 

1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del 

plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y 

fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. 

Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y 

de obtener el correspondiente acuse de recibo. 

9.2. Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las Ofertas y 

elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

9.3. Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá 

a la apertura de las mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan 

voluntariamente asistir. En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total 

ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere 

relevante. También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido 

tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia 

hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos 

Licitantes. 

10. Confidencialidad.  

10.1. A excepción de la visita a obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 y 

1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes 

y el Contratante. 

10.2. Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los 

informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información considerada 

confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, 

con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

11. Evaluación. 

11.1. La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor. Eventualmente, 

el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas subsanables (información 

de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta). 

11.2. La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  

(i) si existiera una diferencia en el precio total como producto del precio unitario multiplicado por la 

cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos de que 

exista un error obvio, en cuyo caso, el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio 

unitario; 

(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los subtotales y 

se corregirá el precio total; 

(iii) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 

manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada 

en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras 

de conformidad con los párrafos (i) y (ii) más arriba; 
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(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como omisión, 

dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si es que no se cotizará uno o más ítems, pero se 

los incluyera en el listado, el Contratante asumirá que su precio está contenido dentro de otros 

ítems, y el Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el contrato. 

11.3. Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del 

precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las correcciones.  

Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serán 

rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

12. Comparación de las Ofertas. 

12.1. El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Licitación para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 

13. Calificación del Licitante 

13.1. El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección. 

13.2. El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 

Licitante para demostrar su capacidad. 

13.3. Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más 

bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

14. Adjudicación.  

14.1. La adjudicación se realizará por Lote. El Contratante adjudicará la oferta que se ajuste sustancialmente 

a los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas, y cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y 

hubiere ofertado el precio más bajo.  

14.2. El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) (www.contrataciones.gov.py). 

14.3. Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 

mencionados en la Cláusula 1.22. 

15. Rechazo de las Ofertas. 

15.1. Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 

http://www.contrataciones.gov.py/
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- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas 

para la firma del contrato. 

15.2. No obstante, lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y 

a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

16. Declaratoria Desierta. 

16.1. El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 

- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 

- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación. 

 

17. Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

17.1. Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 

cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que 

se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante 

y no así las otras Ofertas. 

17.2. En caso de que el licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante; podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente (Unidad Ejecutora del Proyecto). 
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Criterios de Evaluación y Calificación 

1. Evaluación 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea 

consistente con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones 

Técnicas y Planos). 

2. Calificación  
2.1. Elegibilidad - SUSTANCIAL 
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Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

Todas las partes combinadas Cada socio 
Al menos un 

socio 

Nacionalidad 
Nacionalidad de conformidad con la Cláusula 4.2 

de las IAL. 

Debe cumplir el 

requisito 

APCA existente o propuesta debe 

cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
N / A 

Formularios A-1 y A-2, 

con los anexos 

Conflicto de intereses 
No presentar conflictos de interés conforme a la 

Cláusula 4.4 de las IAL. 

Debe cumplir el 

requisito 

APCA existente o propuesta debe 

cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
N / A Carta de la Oferta 

Inelegibilidad por 

parte del Banco 

No haber sido declarado inelegible por el Banco 

conforme a la Cláusula 4. 5 de las IAL. 

Debe cumplir el 

requisito 

APCA existente debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito  
N / A Carta de la Oferta 

Entidad del Estado 
Cumplimiento de las condiciones establecidas en 

la Cláusula 4.6 de las IAL. 

Debe cumplir el 

requisito 
Debe cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
N / A 

Formularios A-1 y A-2, 

con los anexos 

Inelegibilidad en 

virtud de resolución de 

las Naciones Unidas o 

legislación del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido en virtud de alguna ley o 

regulación oficial del país del Prestatario, ni en 

cumplimiento de una resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, de 

conformidad con la Sub Cláusula 4.8. b de las IAL. 

Debe cumplir el 

requisito 

APCA existente debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
N / A Carta de la Oferta 
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2.2. Historial de incumplimiento de contratos 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

Requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

Todas las partes 

combinadas 
Cada socio Al menos un socio 

Antecedentes de 

Incumplimiento de 

Contratos 

No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los 

últimos 5 (cinco) años antes del plazo para la presentación 

de Ofertas, con base en toda la información disponible sobre 

controversias y litigios plenamente resueltos. Una 

controversia o litigio plenamente resuelto es aquel que se ha 

resuelto mediante el mecanismo de solución de 

controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose 

agotado todas las vías de apelación a disposición del 

Licitante. 

Debe cumplir el 

requisito por cuenta 

propia o como socio de 

una APCA disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir el 

requisito por cuenta 

propia o como socio 

de una APCA disuelta 

o existente 

N / A 
Formulario  

A – 3 

Litigios Pendientes 

Los litigios pendientes no deberán representar en total más 

del 80% (ochenta por ciento) del patrimonio neto del 

Licitante y se considerarán como fallados en contra del 

Licitante. 

Debe cumplir el 

requisito por cuenta 

propia o como socio de 

una APCA disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir el 

requisito por cuenta 

propia o como socio 

de una APCA 

anterior o existente 

N / A 
Formulario  

A – 3 

 

  



 

 

 

 

Página 17 de 163 
 

2.3. Situación financiera 

 

Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documenta

ción 

Requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

Presentación de los balances generales auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, 

de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los años (2019, 2020, 2021, 2022, 

2023), en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y su rentabilidad 

prevista a largo plazo. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N / A 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A 

Formulario  

A-6 con los 

anexos 

Facturación 

promedio 

de 

construcció

n anual 

Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de Gs. 28.423.408.518 para el Lote 

N° 1, Gs. 34.989.030.438 para el Lote N° 2 y Gs. 22.161.561.340 para el Lote N° 3, calculada sobre 

la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los 

años comprendidos entre (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito al 

100% en suma 

Debe cumplir al 

menos con el 

veinticinco por 

ciento (25%) del 

requisito. 

Debe cumplir al 

menos con el 

cuarenta por 

ciento (40%) del 

requisito. 

Formulario  

A-7 

Recursos 

financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros 

tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros 

medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir el siguiente 

requisito de flujo de efectivo de:  Gs. 7.105.852.130 para el Lote N° 1, Gs. 8.747.257.610 para el lote 

N° 2 y Gs. 5.540.390.335 para el Lote N° 3, requisitos exclusivos para este Contrato independiente del 

flujo de efectivo para sus actuales compromisos, por tal motivo el licitante deberá presentar respaldos 

que acrediten el uso exclusivo de los recursos comprometidos para el contrato. 

LINEA DE CREDITO: presentar un certificado ORIGINAL consignado a nombre del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social/Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Préstamo N° 

8963-PY, emitido por una entidad financiera registrada en la Superintendencia de Bancos del BCP. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito al 

100% en suma 

Debe cumplir al 

menos con el 

veinticinco por 

ciento (25 %) del 

requisito. 

Debe cumplir con el 

cuarenta por ciento 

(40%) del requisito 

Formulario  

A-8 



 

 

 

 

Página 18 de 163 
 

2.4. Experiencia  

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o asociación 

Todas las partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

Experiencia 

general 

Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o 

subcontratista por lo menos en los años (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) y con una actividad 

de por lo menos 9 (nueve) meses cada año.   

Debe 

cumplir el 

requisito 

N / A 
Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

Formulario  

A-4 

Experiencia 

específica 

Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por 

lo menos 2 (dos) contratos en los años (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), cada uno por un 

valor mínimo de Gs. 11.369.363.407 para el Lote N° 1, Gs. 13.995.612.175 para el lote N° 2 

y Gs. 8.864.624.536 para el Lote N° 3, los cuales se han completado satisfactoria y 

sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en 

parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe 

en el DOC-4, Especificaciones Técnicas 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir los 

requisitos para 

todos los 

parámetros 

N/A N/A 
Formulario  

A-5 
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2.5. Personal Clave 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 

requisitos: 

(i) Representante Técnico: el licitante deberá demostrar que contará con un (1) representante 

técnico. 

(ii) Residente de Obra: el licitante deberá demostrar que contará con 4 y 3 residentes de obra. Ver 

cuadro de detalle 

(iii) Especialista Socio Ambiental: el licitante deberá demostrar que contará como mínimo con un (1) 

Especialista Socio Ambiental. 

(iv) Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional (Categoría C cómo mínimo): el licitante deberá 

demostrar que contará con un (1) Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Cantidad mínima Personal Clave por cada lote 

No. Tipo de Equipo y Características LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

1 Representante Técnico 1 1 1 

2 Residente de Obra 3 4 3 

3 Especialista Socio Ambiental 1 1 1 (*) 

4 Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 1 

Para el lote 3 (tres) con obra en comunidad indígena ver indicaciones en los perfiles del especialista socioambiental 

N° Cargo 
Experiencia Total en 

Obras (años) 

Experiencia en Obras 

similares (años) 

    

    

    

    

El licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el ODC-3, Formularios de la Oferta. 

(*) PERFILES REQUERIDOS:  

Representante Técnico: que tendrá las funciones de administrador de la(s) Obra(s) o del Contrato, que 

deberá ser un Arquitecto o Ingeniero Civil con 6 (seis) años de experiencia en administración de obras de 

naturaleza y magnitud similares ejecutadas en simultáneo. Para que la experiencia sea calificada; como 

mínimo, deberá presentar 5 contratos como responsable técnico en obras de similar complejidad: 

viviendas, hospitales, unidades de salud de la familia, edificios escolares. Profesional con registro 

profesional del MOPC (activo). 

Residente de Obra: Profesional universitario de Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo de 5 (cinco) 

años de experiencia posterior a la emisión de Título Universitario, y demostrar experiencia como 

Residente de Obra con un mínimo 5 (cinco) obras de similar complejidad: viviendas, hospitales, unidades 
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de salud de la familia, edificios escolares, en simultáneo. Durante todo el periodo de obras el Residente 

deberá contar con movilidad propia y constituirse en el sitio. En caso de ausencia injustificada en más de 

2 (dos) oportunidades la CONTRATANTE solicitará el cambio de dicho personal clave. Profesional con 

registro del MOPC (activo). 

Especialista Socio Ambiental: Profesional con título universitario en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Forestal, Arquitectura, Biología o carreras afines, emitido por una universidad reconocida a nivel nacional 

o internacional, con registro profesional vigente otorgado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES). Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en la gestión ambiental en 

el marco de proyectos de obras civiles, incluyendo actividades de supervisión, seguimiento y ejecución de 

medidas establecidas en Planes de Gestión Ambiental durante la fase de construcción. Asimismo, deberá 

contar con experiencia comprobada en al menos un (1) proyecto en los que haya intervenido en el 

tratamiento y manejo de aspectos sociales asociados a obras de infraestructura, incluyendo la elaboración 

de planes de gestión social, procesos de participación y consulta comunitaria, resolución de conflictos, y 

acompañamiento social. Se valorará el manejo del idioma guaraní. El profesional deberá estar asignado a 

tiempo completo durante toda la fase de construcción del proyecto. 

Para el Lote 3, será requisito contar con experiencia en el desarrollo de actividades vinculadas al 

relacionamiento con comunidades indígenas como acciones de consulta, acompañamiento e inclusión 

social en contextos interculturales. 

Técnico en Seguridad y salud Ocupacional: Deberá contar con formación específica en Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y experiencia general demostrable de tres (3) años y específica en al menos 2 

proyectos de obras civiles. Deberá conocer exhaustivamente y aplicar mínimamente el Decreto 14.390/92 

Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo y contar con el carnet 

habilitante de Categoría C del Ministerio del Trabajo. El mismo tendrá un tiempo de afectación completo.  

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

2.6. Equipos  

Declaración Jurada indicando que pueden disponer oportunamente en calidad de dueño o arrendatario, 

los siguientes equipos mínimos: 

Cantidad mínima Equipos 

No. Tipo de Equipo y Características LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

1 
Generador eléctrico 5 Kva, monofásico, motor 

diésel de 220/380V 50 Hz. 
9 11 7 

2 Hormigonera no menor a 350 litros. 9 11 7 

3 Motobomba no menor de 2HP. 9 11 7 

4 Camión Volquete de capacidad mayor a 12tn 3 3 3 

5 Camión de carga no menor a 1.5 Ton. 3 3 3 

6 Retro pala o mini cargador frontal 3 3 3 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 

incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3   

FORMULARIOS DE LA OFERTA 

 

Índice de formularios 

 

Documentos Legales y Administrativos 

 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4 Experiencia General en Construcción 

Formulario A-5 Experiencia Específica en Construcción 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 

Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución  

  

Propuesta Económica 

 

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos 

Formulario B-3 Datos para el Ajuste de Precios 

 

Propuesta Técnica 

Formulario C-1 Personal Propuesto 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Propuesto 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica  
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CARTA DE LA OFERTA 

Lugar y Fecha de la Oferta: …………………………………………. 

Señores: 

[Indicar nombre del Contratante] 

[Indicar dirección del Contratante] 

República del Paraguay 

Ref.: Oferta para la obra “Construcción y terminación de 27 

Unidades de Salud Familiar en los departamentos Central y 

Amambay”- Solicitud de Ofertas con enfoque Nacional Nº PY-

MSPBS-494050-CW-RFB.  

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 

propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra es de (conforme 

al ANEXO de nuestra Carta Oferta): 

CUADRO-RESUMEN DE COTIZACIÓN 

Lote Departamento 
Precio Ofertado 

(IVA INCLUIDO) 

1 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 9 USF – DEPARTAMENTO CENTRAL  

2 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 11 USF – DEPARTAMENTO CENTRAL  

3 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 7 USF – DEPARTAMENTO AMAMBAY  

TOTAL, OFERTADO Gs.  

 

Total ofertado en Letras 

Declaramos: 

● que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las 

Obras. En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta 

su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y 

el plazo allí indicado;   

● que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta; 

● que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del 

Banco financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por 

el BM y BID; 

● que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 

del documento DOC-2; 

● en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 

integral de esta Oferta;1 

 
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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● que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

● nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 

señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

● la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 

que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene 

el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se 

cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

● El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

● Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

● Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 

como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 

Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro 

medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a 

que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  

_____________________________________ 

Atentamente,  

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 
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ANEXO - CARTA OFERTA 

Lugar y Fecha de la Oferta: ………………………………. 

SOLICITUD DE OFERTAS LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 “CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN 

DE 27 UNIDADES DE SALUD FAMILIAR EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL Y AMAMBAY” 

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 9 USF – DEPARTAMENTO CENTRAL 

LOTE N° DEPARTAMENTO DISTRITO NOMBRE DEL SERVICIO CANT. 

PRECIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

PRECIO 

TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 1 CENTRAL AREGUA USF CAPITAN HERMOSILLA 1   

1 2 CENTRAL CAPIATA 
USF ALDANA CAÑADA II - KM 

24 

1   

1 3 CENTRAL ITAUGUÁ USF VILLA REGINA 1   

1 4 CENTRAL ITAUGUÁ USF GUAYAIBITY 1   

1 5 CENTRAL YPACARAI USF LAS MARGARITAS 1   

1 6 CENTRAL 
J. AUGUSTO 

SALDIVAR 
USF 3 DE FEBRERO 

1   

1 7 CENTRAL LUQUE USF SAN RAFAEL 1   

1 8 CENTRAL LUQUE USF MARAMBURE PACURI 1   

1 9 CENTRAL LUQUE USF LAS AVELLANAS 1   

TOTAL 
 

 

 

LOTE N° 2 – CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 11 USF – DEPARTAMENTO CENTRAL 

LOTE N° DEPARTAMENTO DISTRITO NOMBRE DEL SERVICIO CANT. 

PRECIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

PRECIO 

TOTAL IVA 

INCLUIDO 

2 1 CENTRAL ITAUGUÁ USF BARRIO KARE 1   

2 2 CENTRAL ITAUGUÁ USF SAN JUAN II 1   

2 3 CENTRAL ITAUGUÁ USF MBOKAJATY DEL SUR 1   

2 4 CENTRAL ITAUGUÁ USF ÑU PO I 1   

2 5 CENTRAL SAN ANTONIO USF 8 DE DICIEMBRE 1   

2 6 CENTRAL SAN ANTONIO USF PARQUES DEL SUR 1   

2 7 CENTRAL YPANE USF YPANE CENTRO 1   

2 8 CENTRAL YPANE USF BARRIO 14 DE MAYO 1   

2 9 CENTRAL 
 J. AUGUSTO 

SALDIVAR 

USF FRACCIÓN LA UNIÓN 

(tacuaras 2) 
1   

2 10 CENTRAL 
 J. AUGUSTO 

SALDIVAR 
USF SANTA MARTA 1   

2 11 CENTRAL 
 J. AUGUSTO 

SALDIVAR 
USF PASO DE ORO 3 1   

TOTAL 
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LOTE N° 3 - CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 7 USF – DEPARTAMENTOS AMAMBAY 

LOTE N° DEPARTAMENTO DISTRITO NOMBRE DEL SERVICIO CANT. 

PRECIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

PRECIO 

TOTAL IVA 

INCLUIDO 

3 1 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 

USF YVYPYTE, COMUNIDAD 

INDIGENA 
1   

3 2 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 
USF SANTÍSIMA TRINIDAD 1   

3 3 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 

USF TERRAZA IV (JARDIN 

AURORA) 
1   

3 4 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 
USF B° VIRGEN DE CAACUPÉ 1   

3 5 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 
USF SAN BLAS  1   

3 6 AMAMBAY 
PEDRO JUAN 

CABALLERO 
USF YVYPE 1   

3 7 AMAMBAY CAPITAN BADO USF CHACO'I 1   

TOTAL 
 

 

 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 

Observación: 

▪ Para que la oferta del lote sea válida, esta planilla deberá incluir la totalidad de las obras que 

componen el Lote.  

▪ El contrato será por suma global por la totalidad de las obras incluidas en el lote. 

En el Contrato a suma alzada, se paga al Contratista un precio fijo y global en base de su oferta, 

repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la Obra. Este precio se 

mantiene invariable no siendo abonables, las modificaciones del Contrato que sean necesarias 

para el normal funcionamiento de la Obra. La oferta de la Contratista se basa normalmente en un 

estudio del proyecto suministrado por la Contratante pero los riesgos de cualquier variación que 

pudiera surgir en el Proyecto se entienden asumidos por la Contratista que debe por tanto realizar 

un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega la Contratante y añadir en él todo 

aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada". 

Una vez firmado el Contrato. La Contratista solo puede cobrar exclusivamente por el monto global 

ofertado, incluyendo en él todos aquellos aspectos que en su opinión son necesarios para la 

correcta terminación y funcionamiento de la instalación, aunque no estuvieran incluidos en el 

Proyecto recibido para el estudio de la oferta. De este modo, el precio global ofertado no sufre 

variaciones por las modificaciones introducidas al proyecto, o por eventuales errores u omisiones. 
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Formulario A – 1 

Información del Licitante 

Información del Licitante 

 

Nombre jurídico del Licitante 

  

 
Si se trata de una APCA, 

nombre jurídico de cada socio 

 

 
País de registro actual o 

previsto del Licitante 

 

 

Año de registro del Licitante 

 

 Dirección legal del Licitante en 

el País de Registro 

 

 

 Dirección legal del Licitante en 

el País de Registro 

(nombre, dirección, número de 

teléfono, fax, correo 

electrónico) 

 

 Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la 
entidad legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

❑ 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad 
con las Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

❑ 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión 
de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 
de las IAL.  

❑ 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación 
que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, 
de conformidad con la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2    

Información sobre los Miembros del APCA 

 
Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

 Información sobre los Miembros del 

APCA 

Nombre jurídico del Licitante 

 

Nombre jurídico del miembro de la 

APCA o del Subcontratista 

 

País de registro del miembro de la 

APCA o del Subcontratista 

 

Año de registro del miembro de la 

APCA o del Subcontratista 

 

Dirección legal del miembro de la 

APCA o del Subcontratista en el 

país de registro 

 

Información del representante 

autorizado del miembro del APCA 

o del Subcontratista (nombre, 

dirección, número de teléfono, fax 

correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente 
en el punto 1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

❑ 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con 
las Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

❑ 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad 
con la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3 

Historial de Incumplimiento de Contratos 

 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de esta] 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      

Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 

Licitación No.: ________________ 

Página ___ de ____ páginas  

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

 Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 

 Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de 

Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 

Año 

Resultado como 

porcentaje del total de 

activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 

(guaraníes) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes). 

  Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 

(Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año 

Resultado 

como 

porcentaje del 

total de activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato (guaraníes) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 
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______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

 



 

Página 30 de 163 
 

Formulario A – 4    

Experiencia General en Construcción 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de esta.  Se debe adjuntar 

los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 

 

Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 

Licitante 

Función del 

Licitante 
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Formulario A – 5    

 Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 

contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . .. . sobre. 

. . . . . 

Identificación del Contrato 

(*) 
 

Fecha de Adjudicación  Fecha de Terminación  

Función en el Contrato ⁪Contratista 
Contratista 

⁪Administrador 
⁪Subcontratista 

Monto Total del Contrato Guaraníes 

Si es socio de una APCA o 

subcontratista, indique 

participación en el monto 

total del Contrato 

Porcentaje del Total Monto (**) 

Nombre del Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 

Proyecto 

 

 

OBSERVACIONES: 

(**) en caso de contrato en moneda o monedas distintas al guaraní, la conversión se hará con la tasa de 

cambio fijada por el BCP correspondiente al mes de la firma del contrato.  
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Formulario A – 6    

Situación Financiera 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de esta. 

 

 
Información Financiera de los 5 años anteriores [en guaraníes] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  Año 4:  Año 5:  

 

Información del Balance General 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 

Información del Estado de Ingresos 

Total, de Ingresos     

Utilidades antes de Impuestos    

Utilidades después de Impuestos    

❑ Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos 
de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
● reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la 

empresa matriz; 
● estar auditados por un contador certificado; 
● estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 
● corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 

financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7   

Facturación Promedio de Construcción Anual 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de esta. 

 

Cifras de facturación anual (sólo construcción) 

Año Monto y moneda 
Factor de 

Actualización 
Equivalente en Gs. 

 _________________________  ____________________ 

 _________________________  ____________________ 

 _________________________  ____________________ 

  _________________________  ____________________ 

  _________________________  ____________________ 

*Facturación media 

anual de construcción 

   

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en 

curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del DOC 2, Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en guaraníes, la moneda en la 

que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a guaraníes 

(Gs) de acuerdo con los valores siguientes:  

Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Paraguay, al último día hábil del año.  

Año 2023. Valor de Conversión Gs. 7.278,37 

Año 2022. Valor de Conversión Gs. 7.345,93  

Año 2021. Valor de Conversión: Gs. 6.885,79 

Año 2020. Valor de Conversión: Gs. 6.900,11 

Año 2019. Valor de Conversión: Gs. 6.453,14 
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Formulario A – 8   

Recursos Financieros 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que 

estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas 

al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA, cada miembro deberá llenar un formulario. 

 

Fuente de financiamiento 
Monto (equivalente en 

guaraníes) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario A – 9    

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 

compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o 

para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para 

los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  

 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del 

contrato 

Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax 

Valor de la obra por 

ejecutar [en 

guaraníes] 

Fecha prevista de 

terminación 

Facturación mensual 

promedio en el último 

semestre  

[guaraníes/mes] 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario B – 1    

Presupuesto por ítems y general de la obra por USF. Aplicar planillas de cómputo métrico de cada USF 

componente del lote ofertado (en guaraníes) 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 

Precio Total 

(Numeral) 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

N      

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  
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Formulario B – 2    

Cronograma de Desembolsos 

 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo No Aplica No Aplica No Aplica 

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Ultimo Desembolso    
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Formulario B-3.  

Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios – NO APLICA 

 

Código del índice 
Descripción del 

índice 

Fuente del 

índice 

Valor Base y fecha 

de base 

Coeficiente de 

ponderación 

propuestos por el 

Licitante # 

 Completar por el 

licitante 
Mano de Obra INDEC 

Mes anterior al 

último plazo de 

presentación de 

ofertas. 

Completar por el 

licitante  

 Transportes   

 
 Combustibles y 

Lubricantes 
  

  Gastos generales   

  Material 1   

  Material 2   

  Material 3   

  Material 4   

  Material 5   

  Material 6   

   Total 1,00 

 

#: Los coeficientes propuestos se obtendrán de la estructura de costos, la cual deberá ser consistente 

con la Oferta. (Deberá presentarse documentación de sustento de la ponderación de los mismos). 
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Formulario C – 1    

Personal Propuesto 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 

cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia 

anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato. 

 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

* Según se especifica en el punto 2.5 Personal. 
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Formulario C – 2    

Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información personal Nombre  Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Título de grado / Titulo de Posgrado / Año 

de expedición de titulo  

Empleo actual Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique 

experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 

Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

 

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional: ____________________________ 

Fecha: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 

para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un 

formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos 

por el Licitante. 

Equipo 

Información sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 

 

Año de fabricación 

Situación actual Ubicación actual 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

oPropio                                                                o Alquilado 

o Fabricado Especialmente                              o Arrendamiento financiero 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 

 Correo electrónico: 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 

con el proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 

 

Planillas de Cómputos Métricos: Deberán presentar en formato impreso, debidamente firmado. Además, 

deberán presentar en formato digital editable.  

Cronograma de Avance de Obras: Deberán presentar en formato impreso, debidamente firmado. 

Además, deberán presentar en formato digital editable. 
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DOC-4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PLANOS 

El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La 

presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS. 

CONDICIONES GENERALES 

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

1.1    Los trabajos objeto del presente llamado se efectuarán en los departamentos Central y Amambay 

  
DENOMINACIÓN UNIDADES DE SALUD 

FAMILIAR 
DEPARTAMENTO LOTES DISTRITO 

1 USF CAPITAN HERMOSILLA CENTRAL L1 AREGUA 

2 USF ALDANA CAÑADA II - KM 24 CENTRAL L1 CAPIATA 

3 USF VILLA REGINA CENTRAL L1 ITAUGUÁ 

4 USF GUAYAIBITY CENTRAL L1 ITAUGUÁ 

5 USF LAS MARGARITAS CENTRAL L1 YPACARAI 

6 USF 3 DE FEBRERO CENTRAL L1 J. AUGUSTO SALDIVAR 

7 USF SAN RAFAEL CENTRAL L1 LUQUE 

8 USF MARAMBURE PACURI CENTRAL L1 LUQUE 

9 USF LAS AVELLANAS CENTRAL L1 LUQUE 

10 USF BARRIO KARE CENTRAL L2 ITAUGUÁ 

11 USF SAN JUAN II CENTRAL L2 ITAUGUÁ 

12 USF MBOKAJATY DEL SUR CENTRAL L2 ITAUGUÁ 

13 USF ÑU PO I CENTRAL L2 ITAUGUÁ 

14 USF 8 DE DICIEMBRE CENTRAL L2 SAN ANTONIO 

15 USF PARQUES DEL SUR CENTRAL L2 SAN ANTONIO 

16 USF YPANE CENTRO CENTRAL L2 YPANE 

17 USF BARRIO 14 DE MAYO CENTRAL L2 YPANE 

18 USF FRACCIÓN LA UNIÓN (tacuaras 2) CENTRAL L2  J. AUGUSTO SALDIVAR 

19 USF SANTA MARTA CENTRAL L2  J. AUGUSTO SALDIVAR 

20 USF PASO DE ORO 3 CENTRAL L2  J. AUGUSTO SALDIVAR 

21 USF YVYPYTE, COMUNIDAD INDIGENA AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

22 USF SANTÍSIMA  TRINIDAD AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

23 USF TERRAZA IV (JARDIN AURORA) AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

24 USF B° VIRGEN DE CAACUPÉ AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

25 USF SAN BLAS  AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

26 USF YVYPE AMAMBAY L3 PEDRO JUAN CABALLERO 

27 USF CHACO'I AMAMBAY L3 CAPITAN BADO 

        TOTAL GRUPO 27 (RELICITADAS) 

 

Para los trabajos previstos, la empresa contratista deberá proveer materiales de primera calidad, con 

condiciones de eficiencia energética y mano de obra idónea para la correcta ejecución de las obras. 
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1.2 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

El objeto de la presente “Especificaciones Técnicas”, es definir las modalidades de suministro; naturaleza 

y modelo básico a emplear en las obras objeto del presente llamado. 

Provisión de materiales, Construcción, Medición y Pago de los trabajos fielmente ejecutados. 

1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará perfectamente informado del lugar de emplazamiento de la obra y de otros datos 

que puedan influir en la ejecución de esta. Para el efecto se programará una charla informativa y/o visita 

guiada al sitio de obra y la Unidad pertinente expedirá Certificado de Visita a Zona de Obra, que deberá 

ser presentado por el Oferente con los demás requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. A la 

misma deberá asistir una persona técnicamente calificada (Ingeniero Civil o Arquitecto) habilitado para el 

efecto. Para la presentación de las ofertas, el Contratista utilizará la planilla tipo básico de precios 

proveído por el Oferente, y deberá agregar cualquier otro ítem que considere en base a los resultados de 

la visita a obra. 

1.4 TRABAJO EN ESTADO DE PRECAUCIÓN 

Todas las tareas que impliquen riesgo para el personal, que debe ser realizado en la ejecución de los 

distintos trabajos, deberán ser programadas conjuntamente entre la Fiscalización y el Contratista. 

1.5         SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de aquellas operaciones o trabajos que puedan interferir en las obras existentes 

(caminos, comunicaciones, energía eléctrica etc.), así como también en toda edificación, plantaciones, 

objetos de propiedad privada o estatal, deberán considerarse todas las medidas de seguridad y protección 

de una manera satisfactoria para los propietarios y para el Fiscal de Obras.  La fiscalización podrá ordenar 

a la Contratista la paralización de los trabajos, si en su opinión, dichos trabajos están siendo realizados de 

modo inseguro o inapropiado, poniendo en peligro vidas humanas, bienes materiales o la propiedad 

privada de terceros. El hecho de que la fiscalización no ordene tal paralización del trabajo no exime a la 

Contratista de su responsabilidad al respecto. Una negligencia manifiesta al respecto deja a la Contratista 

expuesta a brindar indemnizaciones, compensaciones y el mismo no representará modificaciones en los 

precios, ni pedir prórroga de los plazos previstos en el Cronograma de Obras. 

1.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista será responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o 

dispositivos de seguridad necesarios para la protección de la vida y la propiedad. Deberá someter a la 

aprobación de la fiscalización, antes del inicio de los principales trabajos, las precauciones y medidas de 

seguridad considerados por el para la ejecución de dichas tareas. La aprobación de dichos programas por 

la Fiscalización no releva al Contratista de su responsabilidad por la seguridad de su personal, del público 

y de las instalaciones. Los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad serán de cargo exclusivo 

del Contratista y se considerara que estos valores están incluidos en los precios unitarios o globales de 

las diferentes obras del Contrato. 

1.7 NORMAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos de la legislación paraguaya 

que sean aplicables, y el MGAS y el PGAS con su respectivo PASA del Proyecto, como así también aquellas 

buenas prácticas que estime necesarios o apropiados para salvaguardar al público y a todas las personas 

que trabajan en las obras del Contrato, y deberá cumplir con las leyes y reglamentos. La fiscalización podrá 

interrumpir los trabajos en caso de que considere que las normas de seguridad adoptadas por el 
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Contratista son insuficientes o inadecuadas, debiendo el Contratista seguir las recomendaciones para la 

prosecución de los trabajos. Los gastos que impliquen el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

la ejecución de las obras deberán estar incluidas en los precios ofertados por el Contratista y no se aceptan 

costos adicionales por los mismos, como también serán responsables de las multas o demandas que 

puedan surgir por terceros por el no cumplimiento de estas. 

1.8 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Etapa de construcción: 

● Se tomarán las medidas necesarias para conservar la mayor cantidad de árboles o vegetaciones 

existentes situados en la vía pública, zona de obra o accesos que el Contratista pueda o necesite 

ejecutar para cumplir con sus actividades; y sólo deberán derribarse los mismos por razones técnicas 

y de seguridad de las instalaciones existentes. Cualquier intervención sobre los árboles o cualquier 

tipo de vegetación ya sea que se trate de poda o derribo, deberá ser autorizada previamente por el 

personal Fiscal, y en todo momento se cuidará el equilibrio ecológico existente, teniendo en cuenta 

el Programa de afectaciones arbóreas del PGAS específico      

● En todo momento se cuidará que, durante los trabajos, se proteja la ecología del lugar y se mantenga 

en lo posible el medio ambiente como se encontró, y el Contratista será responsable de la conducta 

y disciplina de su personal al respecto, prohibiéndose en cualquier caso la poda de vegetaciones en 

forma discrecional, se evitará la acumulación de agua, y se dispondrá de baños químicos cuando no 

se cuente con disponibilidad de sanitarios. Si existieran productos inflamables, se asegurará su 

almacenamiento temporal diferenciado. 

● Al final de cada jornada de trabajo, el Contratista deberá recoger los restos de materiales de 

construcción y todo residuo generado por la construcción de las obras, evitando su dispersión por el 

área. Los residuos deberán ser manejados adecuadamente, diferenciando aquellos comunes de los 

especiales, sobre todo cuando se traten de elementos cortantes (estos deberán ser almacenados en 

cajas especiales para cada caso o bien deberán ser envueltos previamente con papel de periódico 

antes de depositarlos en bolsas plásticas). 

● Al término de la obra se dejará el lugar o zona de obra libre de todo tipo de residuos o contaminantes 

del medio ambiente, a entera satisfacción de la Fiscalización. Los residuos de obra serán retirados y 

depositados en recipientes y en lugares habilitados para el efecto, según su naturaleza y grado de 

impurezas que podrían afectar el medio ambiente; conforme a lo que indica el “Plan de Gestión 

Ambiental y Social específico” con su respectivo PASA y las EETT SOCIALES y AMBIENTALES que 

forman parte integral del DOC-4, vigente para las obras objeto de este llamado. 

● Se mantendrá un vínculo permanente con la comunidad para prevenir los conflictos que pudiese 

generar la presencia de la Contratista y el desarrollo de la obra en la zona. Esto incluye desde la 

presentación de la contratista en asamblea (aty guasu), la comunicación puerta a puerta y por medios 

de comunicación local sobre las etapas de la obra y las medidas de protección frente a los riesgos 

ambientales y sociales identificados, y la disponibilidad de canales de atención a quejas y reclamos. 

Asimismo, la Contratista mantendrá un código de conducta firmado por todos sus empleados para 

prevenir situaciones de conflicto con la comunidad, incluidas la violencia basada en género. 

 

B. ALCANCES DE LA OFERTA 

La oferta presentada será por la ejecución TOTAL de todos los rubros constructivos necesarios para el 

óptimo funcionamiento de las UNIDADES DE SALUD FAMILIAR, entendida como invariable, a precio fijo y 

a suma alzada. 
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Estas obras corresponden a un grupo de Unidades de Salud Familiar a ser terminadas por rescisiones 

precedentes, por lo que la cotización deberá considerar el total de los rubros para culminarlos, 

independientemente a los detalles arquitectónicos, estimaciones de cantidades, especificaciones 

técnicas, puesto que, la OFERTA deberá entenderse como la entrega de un producto final a SUMA 

ALZADA, las instalaciones, los artefactos, las longitudes y todo cuanto implique la implantación deberá ser 

considerada sujeta a órdenes de cambio que pudieran surgir posterior a retomar estas obras. 

Asimismo, en virtud de que los planos y cantidades son referenciales, debe considerarse que 

eventualmente las alturas finales de las partes de construcciones tales como muros, cercas u otros 

elementos similares, tienen carácter de alturas mínimas, distancias mínimas, así como las distancias de 

casetas, y áreas de estacionamiento, las cuales podrían ser ajustadas conforme se defina en obra al 

momento de la entrega del predio. 

Los rubros que figuran como globales tanto como aquellos con cantidades y unidades de medidas (que 

son REFERENCIALES) indicadas, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir 

ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros y la cotización debe abarcar la OBRA 

TOTAL que implica todo lo ejecutable en el predio indicado, de encontrarse rubros no indicados pero 

necesarios para el normal y buen funcionamiento de las USF serán considerados INCLUIDOS EN LA 

OFERTA, sin aceptación de reclamos posteriores, el proponente de la oferta deberá incluir todo cuanto se 

necesite para la puesta en funcionamiento, incluidas las conexiones eléctricas y de agua potable. La 

aceptación total con algunas resalvas de ejecución mediante Acta de Recepción Provisoria, no exonera al 

Contratista de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral 

de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cual se mantendrán 

las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la República 

sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el 

Contrato. 

Por su cuenta, el oferente podrá visitar los sitios de obras a fin de reconocerlos y precaver en su oferta 

cualquier otro rubro y elemento que estime necesario. 

C. DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

     GENERALIDADES 

 
1. Alcance de los trabajos 

La Obra será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el 

Contratista de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y 

asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.  

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias (materiales y mano de 

obra) para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.  

La aceptación parcial de ejecución mediante Acta de Recepción Provisoria, no exonera al Contratista de 

la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos 

y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cual se mantendrán las 

responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la República 

sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el 

Contrato.  
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Todos los materiales de obras se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser 

previamente aprobadas por la Fiscalización de Obras antes de su uso.  

Para la ejecución de los trabajos a construir, el Contratista proveerá la totalidad de los materiales, mano 

de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los 

planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.  

El Contratista está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que 

aseguren la correcta ejecución de las obras. El Contratista priorizará la contratación de mano de obra 

local, siempre que cuente con la calificación requerida. Así mismo también deberán muñirse de 

equipamientos de seguridad, como chalecos reflectivos, guantes de hilo o de cuero según cada caso, 

cascos de protección, zapatones de obra, protección ocular claros u oscuros, sogas de seguridad para 

trabajos en altura y demás elementos de protección, a efecto de cumplir con las leyes laborales y de 

seguridad.  

El Contratante puede ordenar las pruebas y análisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que 

estime conveniente; el Contratista dará todas las facilidades para ello y asumirá el costo de su realización.  

El Contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se requiere una 

modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al Contratista ejecutor, siempre 

y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra, y no 

se modifique el análisis de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales. Si así ocurriera, requerirá 

una evaluación y ajuste de medidas de mitigación que deberá aprobar el área socio ambiental de la 

coordinación del proyecto  

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos, cuando los mismos pudieran entrar 

en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 

recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos. En todos los casos se deberá cumplir 

con las especificaciones técnicas que garanticen el ruteo interno adecuado de los residuos 

biocontaminados, como así también el fácil acceso a la caseta por parte de la empresa recolectora de los 

mismos. En ese caso, la modificación deberá ser aprobada con antelación por DIGESA. 

Sera responsabilidad del Contratista la verificación del proyecto, de los cálculos que hubiere y en ausencia 

de estos realizarlos, así como realizar también el estudio de suelo; la Contratista deberá realizar el estudio 

de suelo; si a criterio de la fiscalización merecen ser realizados para garantizar la buena ejecución de las 

obras, conforme a las normas técnicas que regulan dicha especialidad; en caso de haber cambios, estos 

serán propuestos al Fiscal de Obra quien lo aprobará o rechazará. 

2. Calidad de los Materiales.  

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberá tener la aprobación de la Fiscalización de 

Obras, quien tendrá amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan 

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas incluidos los 

aspectos de eficiencia energética detallados en el PBC. 

3. Sistema de Medición. 

Mensualmente se realizarán mediciones, de la ejecución de cada rubro y se labrará un Acta de Medición. 

Rubricado por el representante del contratista y de la fiscalización del MSPyBS, el cual formará parte de 

la certificación de trabajos ejecutados a ser presentados por el Contratista. No obstante, se podrán 
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realizar, semanalmente mediciones parciales de los rubros ejecutados, especialmente de los rubros que 

deberán ser cubiertos, los cuales servirán para el Acta de Medición a ser elaborado. 

Al concluir el trabajo contratado, se procederán a las mediciones finales y se labrará el Acta de Recepción 

Final. 

4. Muestra de Materiales:  

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 

deban incorporar a la obra, para su aprobación.  

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse antes de la ejecución de las obras según 

el Plan de trabajo.  

El incumplimiento de esta prescripción dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos. Si algunas de 

las muestras presentadas no reúnen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalización de Obras 

podrá disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos 

incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere 

conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La 

Fiscalización de Obras podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que 

impidan o atrasen la presentación de las muestras.  

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de aprobación de Norma 

INTN; esta condición es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobación de 

los mismos estará a cargo de la Fiscalización de Obras para su aprobación y aplicación definitiva.  

La Fiscalización de Obras decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 

elementos indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar el Contratista.  

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista 

presentará simultáneamente los siguientes elementos:  

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.  

b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, 

editados por los respectivos fabricantes.  

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados 

por el productor.  

d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalización de Obras, tales como certificados de ensayos 

de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.  

e) Certificados de control de fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricación donde 

estas se encuentren a cargo del Contratista.  

De no haberse especificado la descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el 

Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 

documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.  

La Fiscalización de Obras podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 

corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, 

mantenimiento y conservación de la construcción según su criterio.  



 

Página 49 de 163 
 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 

correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 

especificaciones particulares de cada caso.  

La Fiscalización de Obras podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 

muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, 

estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.  

Las muestras aprobadas se mantendrán durante el período de obra, salvo indicación contraria y servirán 

de referencia permanente para que los trabajos se ajusten a la perfección y acabados deseados.  

5. Tramo de Muestra.  

Los tramos de muestras aprobadas se mantendrán durante el periodo de obra, salvo indicación en 

contrario y servirán de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por 

comparación con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfección y 

acabado deseados. De no lograrse, el Contratista deberá realizar a su costo exclusivo todos los trabajos 

que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.  

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista serán demolidos y reconstruidos sin costo alguno. para la 

Contratante. 

6. Horarios.  

Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir un horario 

laboral de 07:00 a 17:00 horas, en días laborales (lunes a sábados) con el número de empleados, personal 

técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén 

siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las Obras.  

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de 

operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.  

7. Señalizaciones durante la ejecución de la obra.  

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá colocar carteles señalizadores en 

diferentes lugares con leyendas como: prohibido pasar, desvío, personas trabajando etc. Además, 

establecerá mecanismos de señalización y vigilancia durante las operaciones de acceso y egreso de 

camiones y maquinaria a la zona de obra para evitar accidentes viales y con peatones.  

8. Limpieza de Obra con Retiro de Excedentes.  

Se establece que, al inicio de los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las 

áreas afectadas, de modo a disponer el espacio libre de cualquier obstáculo que pueda entorpecer el 

normal desarrollo de las obras.  

El Contratista contará con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio 

y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.  

El Fiscal de Obras, estará facultado para exigir si lo creyera conveniente la limpieza periódica de las obras. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de los límites de la misma, por cuenta 

y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta económica este retiro y transporte. 
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones normales 

a ser utilizados, sea esta de carácter parcial y/o definitiva, incluyendo el repaso de todos los elementos, 

estructuras y en general de todos los componentes de la edificación, que necesita ser aseado, lavado y 

dejar en condiciones normales de uso; como ser vidrios, revestimientos, escaleras, pisos, artefactos 

eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. Este detalle es de suma 

importancia tratándose de un establecimiento de la Salud.  El final de obra deberá contar, previamente, 

con la aprobación del área socio ambiental de la coordinación del proyecto quien verificará la ausencia de 

potenciales pasivos ambientales y sociales. 

9. Acopio de Materiales.  

La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un sólo acceso a la obra, debiendo el 

Contratista arbitrar los medios para mantener estas áreas, libre de obstáculos, accesible en todo 

momento y perfectamente limpias.  

Los materiales, después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos, de común acuerdo 

con el Fiscal de Obras y en contenedores de chapa. Se deberán cuidar las condiciones de conservación de 

aquellos materiales que no puedan estar expuestos a la intemperie. Estas tareas se coordinarán con el 

Fiscal de Obras y se realizarán dentro de los horarios que este considere conveniente. 

10.  Seguridad en Obra. 
 

10.1.  Responsabilidad  

El Contratista asumirá todas las responsabilidades de la obra y tomará todas las precauciones de tal 

manera a evitar daños a personas que transiten por el sitio, dentro o en las inmediaciones del trabajo, 

colocando barreras de protección, así mismo tomar las medidas de no interferir el normal tránsito 

peatonal y vehicular. También cuidará que todas las tareas que generen ruidos molestos sean realizadas 

dentro de horarios laborales y fuera de los horarios de descanso. 

El Contratista deberá mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno 

encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra.  

El contratista brindará las capacitaciones correspondientes a Higiene y Seguridad en el trabajo como así 

también los procedimientos a seguir en caso de hallazgos fortuitos de asbestos, plomo, elementos 

peligrosos, o hallazgos culturales. 

10.2. Vigilancia  

Establecerá vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberán 

permanecer en la obra una cantidad de serenos necesarios en horas y días laborables y no laborables, a 

cuenta y cargo del Contratista, con la autorización de la administración del Contratante.  

El Contratista tomará medidas especiales de precaución y seguridad, y colocará luces de señalización de 

peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminación nocturna de obra para 

garantizar la seguridad de la misma.  

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista; su 

importancia estará de acuerdo con la de la obra y la Fiscalización de Obras, y podrá, si lo considera 

necesario, ordenar su refuerzo o cambio.  

10.3-Protección Individual 



 

Página 51 de 163 
 

Es de carácter obligatorio la utilización de equipos de protección individual en la construcción, (cascos, 

botas, guantes de protección, cinturón de protección contra caídas, gafas de protección, mascarillas con 

filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.  

El incumplimiento de esta obligación dará curso a la suspensión inmediata de la obra, por parte de la 

Fiscalización de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de protección individual del 

personal.  

Los elementos indispensables y obligatorios que deberán utilizar son: 

- Cascos  

Es obligatorio el uso del casco con barbijo, para cubrir la cabeza del obrero y está destinada esencialmente 

a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.  

- Botas  

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer protección en los pies de los trabajadores. 

Este equipo deberá resistir hasta un cierto grado de energía de impactos y golpes resultantes de caídas o 

proyecciones de objetos.  

- Guantes  

Destinados a la protección de las manos. Pudiendo ser de hilo o de cuero, dependiendo del caso 

requerido, para la protección de los golpes, pinchazos, agresión de materiales y situaciones propias de 

obra, etc.  

- Gafas de protección  

Debido a las actividades desarrolladas en el proceso de la construcción, en la que resulta necesaria la 

utilización de herramientas tales como martillos roto-percutores, compactadores mecánicos, máquinas 

de corte, sierra de corte circular, taladro eléctrico etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y 

la cara derivados de impactos de partículas o cuerpos sólidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo 

de protección ocular, que podrán ser transparentes u oscuros.  

- Mascarillas  

Consiste en un equipo de protección individual para la protección de las vías respiratorias, cuya función 

es reducir la concentración de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de 

corte de pisos con máquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocación de pisos vinílicos, etc.) 

cada mascarilla contará con un filtro contra partículas, gases y vapores.  

El incumplimiento de estas obligaciones dará curso a la suspensión inmediata de la obra, por parte de La 

Fiscalización de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de protección individual del 

personal.  

- Cinturón de protección contra caída:  

Consiste en un cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo. 

Constituido por un arnés toráxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caída. Este sistema 

de protección será utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura). 
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11.  Iluminación y Fuerza Motriz  

En todos los casos el Contratista deberá someter a la aprobación del Fiscal de Obras las especificaciones, 

esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se ejecutarán y que serán costeadas por el 

Contratista, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicada. 

Toda iluminación necesaria diurna, como así también la nocturna, estará a cargo del Contratista y se 

ajustarán a las exigencias y requerimientos del Fiscal de Obras. Asimismo, correrá por cuenta del 

Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos utilizados en la construcción, propios y de los 

Sub- Contratistas.  

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminación natural, el Contratista 

proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.  

12.  Agua para la Construcción.  

 El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras. El consumo será costeado por el Contratista; en 

caso no sea utilizada el agua del tanque existente en el predio de intervención, si lo hubiere; los que no le 

serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.  

De utilizarse agua del servicio público, solicitarán un medidor provisorio, y los comprobantes de haber 

abonado el servicio de agua, serán entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retención 

caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.  

El contratista realizará la instalación hasta el ramal respectivo, como así también realizará y estará incluida 

en su oferta, el pago y las gestiones necesarias para realizar la conexión al ramal correspondiente de la 

red pública de agua corriente. 

13.  Elementos que el Contratista mantendrá en Obra  

El Contratista deberá mantener permanentemente en Obra; 1 (una) cinta métrica de acero y 1 (una) de 

25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, en perfecto estado de conservación, un libro de obras. Juego de 

Planos, Especificaciones Técnicas, Planillas de obra, Cronogramas. 

Estos deberán estar a disposición del Fiscal de Obras en perfecto estado de conservación. 

Un botiquín de primeros auxilios, y los equipos de seguridad que determine necesarios el PGAS (ej. 

Extintores). 

14.  Documentaciones Conforme a Obra. 

En el momento de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista entregará a la Fiscalización de Obras, 

un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por el Contratista de Obra, en carácter de 

PLANOS CONFORME A OBRA.  

La documentación será propiedad del Contratante. Se entregarán originales impresos en papel. Además, 

se entregarán los archivos de los trabajos realizados mediante la utilización de un programa de CAD en 

soporte magnético. 

Igualmente deberá entregar el Contratista, los planos (dos juegos de planos en forma impresa) para el 

proceso de habilitación del establecimiento sanitario conforme a los requisitos del MSPBS 
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15.  Estructuras mal ejecutadas  

La Fiscalización de Obras ordenará la demolición de cualquier elemento que en su construcción no 

responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica que conforman el 

presente pliego y en los Reglamentos vigentes.  

16.Cierre de Obra  

El Contratista se hará cargo de la construcción, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del 

terreno y de la iluminación necesaria del mismo.  

17. Conocimiento del Sitio  

El Contratista examinará por su cuenta y tomará conocimiento del estado en que se encuentra el terreno 

y las condiciones topográficas existentes y proyectadas. Así mismo tomará conocimiento de las obras 

existentes en el sitio. Antes de la ejecución de obra el Contratista verificará las medidas en el sitio.  

Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades y de las condiciones 

impuestas por la naturaleza, situación de linderos y si debe realizarse antes del inicio de obras, limpieza 

del sitio, tala de árboles, destronques, todo esto estará incluido en su oferta, sin costo para el Contratante. 

18. Materiales - Generalidades.  

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 

materiales perecederos deberán llegar a la Obra en envases originales de fabricación y con fechas de 

vencimientos verificadas para su uso correcto. 

Piedra Bruta 

Se podrán utilizar rocas basálticas y/ o sedimentarias del tipo arenisca cuarcítica que forman parte de las 

formaciones geológicas del país. La piedra tendrá una forma primatica o poliédrica y no será menor que 

15x15 cm ni mayor que 0.40 x 0.40 cm. Sera sana, limpia, sin vestigios de descomposición aprobada por 

la Fiscalización de obras.  

Ladrillos.  

Serán uniformes y con medidas regulares, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, estarán 

íntegramente cocidos, sin vitrificación, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños.  

Cales. 

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por 

carbonatos de calcio.  

Serán de dos tipos, cales aéreas y cales hidráulicas. Su ingreso a Obra será en bolsas.  

1. Cal Viva.  

Se abastecerá en Obra en bolsas y al ingresar a la misma lo hará sin alteraciones por efecto del aire, 

humedad o el calor y hasta que se apague se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 

colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.  
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La "extinción" o "apagado" se realizará en la misma Obra según procedimiento más conveniente, 

empleando para esta tarea, obreros expertos en dicha tarea y con experiencia.  

Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva. 

Las piletas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera 

o mampostería y estarán situados en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.  

Una vez "apagada" la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se 

revestirán con mampostería (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros 

elementos extraños.  

Para estas actividades se deberá proveer al personal del EPI correspondiente, brindar las capacitaciones 

específicas para la tarea y evitar el acceso de otros operarios y personal ajeno a la empresa durante el 

procedimiento. 

2. Cal "apagada"  

Será una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se 

compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el Fiscal de Obras podrá 

ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado.  

En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está 

con condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte, la cal que 

se utilizará en la Obra se apagará, cuando menos, con 10 días de anticipación. 

3. Cales Hidratadas en Bolsas.  

La cal hidratada, se ingresarán a la Obra en sacos (bolsas originales de fabricación).  

El envoltorio deberá reflejar sello de la fábrica de procedencia y serán de fábricas acreditadas y de primera 

calidad.  

Serán de polvo impalpable, que no deje más de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 

centímetro cuadrado.  

Su peso específico será de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y 

media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.  

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres 

partes de arena, después de 28 días de inmersión en el agua, deberá exceder los 25 Kg. por centímetro 

cuadrado.  

Una vez ingresadas las bolsas de cal en la Obra deberán ser almacenadas en depósitos cerrados, techados 

y secos, al abrigo de los agentes atmosféricos de humedecimiento.  

Cementos. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primera calidad y 

responderán a las normas establecidas.  

El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y 

aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde 

su recepción o ingreso a la Obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán 
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empleados. Además de las revisiones que el Fiscal de Obras crea oportuno realizar directamente, podrá 

exigir al Contratista que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obras designará, la 

naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos 

pertinentes.  

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro 

de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras.  

Igual medida se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 

causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos. 

Arena Lavada.  

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiarán. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que 

contiene la arena se efectuarán ensayos calorimétricos como se indica a continuación:  

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3. Se agrega una solución de 

hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.  

Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.  

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo 

siguiente:  

Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.  

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y 

albañilería en general, a excepción del enlucido de revoque. Castaño, marrón claro, marrón oscuro: arena 

no utilizable.  

Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo 

ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente.  

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con 

mezcla de cal. En tal caso se deberá solicitar aprobación por parte del Fiscal de Obras, el cual rechazará 

todo cascote que no reúna las condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier 

otro material (salitre, estén sucios).  

Piedra Triturada.  

En la elaboración del hormigón se empleará basalto triturado, se exigirá que este sea limpio, libre de 

impurezas y material en descomposición. Granulometría debe ser aprobada por la Fiscalización de Obras. 

Hidrófugos.  

Los asfálticos serán de una preparación especial a base de brea de hulla y arena silícea con exclusión de 

todo agregado extraño. Su aplicación se efectuará siempre en caliente.  

Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, serán aprobados por el Fiscal de Obras. 
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Agua. 

Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., como para el hormigón destinado a 

la ejecución de estructuras de hormigón armado, se empleará agua corriente, preferentemente.  

Mezclas. 

Las mezclas se batirán con amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados, que contarán con la aprobación previa del Fiscal de Obras. No se fabricará más mezcla de cal 

que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que debe usarse dentro de 

las 2 horas de su fabricación.  

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) 

sin añadir agua, será desechada.  

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento  

Portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien 

espesas que líquidas.  

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco 

y suelto, con excepción de las cales vivas y apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes y del 

cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase. 

 

1-TRABAJOS PRELIMINARES 

a-Limpieza y nivelación preliminar del área destinada a la obra.   

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa del terreno y preparación de las áreas destinadas a las 

obras, para dar inicio efectivo a las mismas. Así mismo se deberá verificar las dimensiones disponibles, 

colocando mojones de madera (estacas) a efecto de definir las dimensiones del terreno, también de la 

nivelación natural del terreno con relación al nivel de la calle (calzadas) acceso principal, a fin prever 

situaciones adversas relacionadas a la obra y avisar a la contratante si se presenta tal situación inesperada 

y relente, en casos en que los terrenos cuenten con construcciones a demoler, escombros a retirar, 

materiales acopiados que no deban ser utilizados, capas de relleno con basura, u otra eventualidad, al 

momento de la visita al sitio, previo a su cotización, deberá considerar la totalidad de los trabajos en su 

oferta. 

El Contratista contará con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio 

y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores de la obra. Evitará la acumulación de 

agua que pudiera generar reservorios para la cría de mosquitos y la acumulación de residuos de cualquier 

índole. 

2- PREPARACIÓN DE OBRA 

a-Obrador 

El Contratista está obligado a construir un Obrador (tipo contenedor prefabricado y/o cerramiento de 

chapas tipo sándwich con acabado liso en el interior, pisos transitables, secos y de fácil limpieza) no menor 

a 40,00m2, compuesto con espacios diferenciados especiales tales como:  
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- Oficina del profesional Residente y Fiscalización, deberá contar con instalación eléctrica y un 

equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU 

- Sanitarios del profesional Residente y Fiscalización.    

- Sanitarios y Vestuarios para el personal de Obra.  

- Depósito para acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.  

- Depósito para guardar herramientas del Contratista y/ o Sub Contratistas. 

- Espacio para permanecer en caso de inclemencia del tiempo y/o comedor de personales de obra. 

(galería cubierta) 

- El obrador deberá contar con extintores de fuego (5 Kg.) a la vista, para casos de emergencia. 

- Se deberá contar con un Botiquín de primeros auxilios. 

El Contratista presentará planos de las construcciones provisorias (área de obrador, aprox. 40,00 m2.) a 

la Fiscalización de Obras a los fines de su aprobación, con la que se deberá contar antes de la ejecución 

de las mismas.  

Se deja constancia que el depósito para acopio de materiales deberá ser completamente seco e 

impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren protección contra los agentes 

atmosféricos o externos varios.  

El Obrador será propiedad de la institución durante el tiempo que dure la obra, debiendo el Contratista 

mantenerlo en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento durante este periodo. La 

ubicación del mismo será definida en forma conjunta entre Contratista y el Fiscal de Obras. El costo del 

mismo deberá ser incluido en la Planilla de Cotización de la obra, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicada, debiendo ser considerada este costo como parte del coste operativo. 

Cada zona contará con la cartelería / señalética de Higiene y seguridad en el trabajo, alertando claramente 

las zonas de peligro y de restricción de acceso. 

1. Instalaciones provisorias 

La contratista deberá realizar los trámites necesarios ante los organismos pertinentes, para el suministro 

de los servicios públicos básicos necesarios; se refiere a las instalaciones eléctricas en baja tensión, 

instalaciones de agua corriente, conexión al alcantarillado sanitario o ejecución de pozo negro a ser 

utilizados durante la ejecución de las obras. El costo emergente de los mismos deberá estar incluido en la 

Planilla de Cotización de la obra, considerándose todo ello incluido en la propuesta económica de la obra. 

2. Acceso a la obra. (Peatonal y Vehicular)  

Es responsabilidad del Contratista la habilitación de accesos diferenciados a la obra, tanto peatonal como 

vehicular y tomar las medidas de seguridad requeridas para cada caso; especialmente si el predio a 

construir cuenta con canalización pluvial natural o canalización construida a cielo abierto, a ser atravesado 

para el ingreso de transporte vehicular cargado con materiales a ser empleados en la obra.  Así mismo, la 

Contratista deberá realizar el estudio de suelo; si a criterio de la fiscalización merecen ser realizados para 

garantizar la buena ejecución de las obras, conforme a las normas técnicas que regulan dicha especialidad. 

b-Vallado de Obra. 

El Contratista tendrá la obligación de cercar el perímetro de la construcción, con una valla de madera con 

tabla de 1” o chapa de Zinc de 1,80m de altura fijados con perfiles metálicos o con postes de madera de 

3X3" separados cada 2,00m y refuerzos horizontales de 3"x 3" convenientemente colocados, que contará 

con portones de acceso peatonal y vehicular, para garantizar la seguridad de la obra con relación a 
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personas no involucradas a la misma. El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva 

responsabilidad en perfecto estado uso y de conservación. 

c-Cartel de Obra  

La obra deberá contar con el "Cartel de Obra" identificatorio para cada caso; cuyo modelo con sus detalles 

de contenido en leyendas, colores, medidas internas y externas, altura de colocación, materiales 

constructivos y logotipos, serán entregados por la contratante a las empresas constructoras antes del 

inicio de las obras. Adicionalmente, se incorporará adjunto un cartel con especificaciones hacia la 

comunidad sobre los futuros servicios a brindarse y los mecanismos de atención a quejas y reclamos, 

entre otra información relevante que indicará la Unidad Ejecutora de proyecto. 

Previamente al emplazamiento de este, deberá someterse a la aprobación de la Fiscalización de Obras. 

Corresponderá a la contratista el suministro e instalación del letrero, así como su mantenimiento durante 

todo el periodo de la obra. El cartel de obra deberá ser desmontado por El Contratista, previo a la entrega 

y recepción definitiva de la obra, poniéndolo a disposición del Contratante.  

d-Replanteo inicial de obra y marcación - Unidad de medida: m2 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Fiscalización de Obras antes de dar 

comienzo a los trabajos. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, 

tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán 

retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los locales será prolijamente 

verificada comprobando la igualdad de las diagonales de estos en los casos que corresponda. La correcta 

marcación de la obra estará bajo la competencia del contratista así también del cuidado y conservación 

de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizarán estacas 

de madera de 2” x 3” y cabezales de 1” x 3” como mínimo. 

Los niveles determinados en los planos, la Fiscalización de Obras los ratificará durante la construcción, 

mediante órdenes de servicios o nuevos planos parciales de detalles.  

En el libro de obra deberá constar de forma escrita, la aprobación y Visto Bueno del replanteo por parte 

del Fiscal de Obras  

En toda construcción debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las líneas de edificación. 

Cuando el terreno este perfectamente limpio y nivelado de acuerdo a las cotas especificadas en los planos 

correspondientes, el contratista procederá al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleará 

alambres bien tendidos y tensados de cómoda identificación. Podrá obligarse si fuere necesario el uso de 

torniquetes o tensores. Las señales del replanteo general, así como las de replanteos parciales 

importantes que exija el Fiscal de Obras, serán de índole permanente. El replanteo realizado por el 

contratista será verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquel. 

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolición, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones 

que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva 

del Contratista, quien no podrá alegar como excusa, la circunstancia de que Inspección de Obras no haya 

estado presente mientras se efectuaban los trabajos.  

Las dimensiones y la escuadra de los locales serán prolijamente verificadas comprobando la igualdad de 

las diagonales. El Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de 

medición y nivelación necesarios para verificaciones a realizarse por la Fiscalización de Obras.  
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1. REMOCIÓN EN CASO NECESARIO, RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

Estas especificaciones corresponden a los siguientes ítems: 

1.1. Remoción de muros de 0.15m, de 0,30 – Unidad de medida: m2 

1.2. Remoción de troncos, ramas de árboles – Unidad de medida: Und. 

1.3. Remoción de otros rubros requeridos por mala o inadecuada ejecución: según planilla 

GENERALIDADES 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de remoción y retiro 

necesarios para cumplir con las indicaciones dadas tanto en los planos como en los documentos de la 

licitación que forman parte del contrato. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas 

técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Fiscalización de obras. Cumplirá con 

todas las ordenanzas y reglamentos en vigor, como así también del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y 

Social especifico) con su respectivo PASA (Plan de Acción Social y Ambiental) del Proyecto, y se hará 

directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 

trabajos. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los 

peatones, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento 

necesario que la Fiscalización juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen 

la seguridad, estabilidad y protección.  

Se ejecutarán las demoliciones en zonas indicadas en planos para refuerzos estructurales de las obras 

existentes, previa verificación y autorización de la fiscalización. Destronques y retiro de tronco de árboles, 

si fuera necesario, previa verificación y autorización de la fiscalización. 

Se ejecutarán las demoliciones en casos necesarios, cimiento de piedra bruta, encadenados, destronques 

y retiro de tronco de árboles, si fuera necesario, previa verificación y autorización de la fiscalización. 

La remoción del cimiento de Piedra Bruta y /o el Encadenado de Hormigón Armado será realizado en 

sectores indicados en los planos, y por la fiscalización para refuerzos estructurales de las obras 

existentes, previa verificación y autorización de la fiscalización. 

Los materiales resultantes de la demolición de las paredes podrán utilizarse como contrapisos, pero 

deberán ser previamente triturados en cascotes de tamaño adecuado, para su posterior apisonado. 

La Fiscalización de Obras indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los 

materiales sobrantes, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., correrán por cuenta del Contratista. 

Los demás materiales, serán retirados de la obra por el Contratista y a su cargo. 

Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, son propiedad 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

3-MOVIMIENTO DE SUELO  

Dado que, de existir desniveles en el predio, será necesario realizar tareas de relleno y apisonado, en este 

ítem debe considerarse todo cuanto implique el movimiento de suelo, incluyendo además la excavación 

para cimentación corrida. 
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a-Relleno y Apisonado – Unidad de medida: m3 

Este trabajo consistirá en la provisión, colocación y compactación de los suelos provenientes de las 

excavaciones, necesarios para la construcción del Relleno y Compactación hasta las cotas de subrasante 

(superficie inferior del nivel del piso), en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y de 

conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos.  

Para los trabajos de relleno de la obra en sí, se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de 

desmontes, siempre que las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Fiscalización de Obras. 

Otros rellenos, serán costeados por el Contratista. De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos 

serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que 

configuran el terraplenado. 

En todos los casos el material de relleno, provendrá de sitios aprobados por la autoridad competente, y 

deberá estar libre de materiales orgánicos, como ser raíces, basuras o cualquier material que por 

descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno.  

Los rellenos y apisonados se harán en capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectación 

correcta, o cercana a ella, para lograr una densidad óptima en cada capa de relleno hasta llegar a la cota 

indicada en los planos. 

Deberán preverse los pasos de cañería necesarios indicados en los planos de instalación sanitaria.  

En caso de encontrarse algún pozo ciego que deba ser anulado se procederá al desecado del mismo y 

luego se arrojarán escombros en espesores de 25 a 30 cm debiendo ser apisonados y compactados en 

cada carga hasta llenar el pozo. A 30 cm aproximados del nivel de borde, se rellenará con argamasa de 

cemento y arena en proporción de 1:10.  

Este trabajo consistirá además en el transporte, esparcido y compactación del suelo acarreado tanto 

desde fuera de la obra como del suelo extraído de las excavaciones, en lugares indicados por la 

Fiscalización de Obra, para la construcción de taludes, y rellenos de los lugares indicados en los Planos. Se 

deberá proceder a la explanación del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la 

planta de conjunto como cotas fijas de amarre. No se pagará como relleno de patio aquel ejecutado con 

material del desmonte efectuado dentro del predio cuyo precio ya fue incluido en el rubro “Desmonte”. 

En todo movimiento de suelos existe la posibilidad de realizar hallazgos de restos o sitios arqueológicos. 

Ante tal situación se detendrá la actividad, se protegerá el hallazgo y se informará a la autoridad 

competente. 

Estas especificaciones Técnicas, se aplicarán para los siguientes ítems: 

b-Movimiento de suelo, Desmonte y/o Relleno- Unidad de medida: m3. Rigen las mismas 

indicaciones del punto a- 

c-Excavación para Zapatas-Unidad de Medida:m3.  

Después de efectuar el replanteo de las zapatas, se inicia la excavación y la remoción de la piedra bruta 

existente ya sea en forma manual /martillete o con una retroexcavadora, reservando el material 

acopiado para el posterior relleno o para su transporte fuera de obra.  De acuerdo al tipo de terreno y a 

la profundidad de excavación se disponen los taludes necesarios para garantizar su estabilidad. 
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Las dimensiones de las zapatas deben ser las de los planos, con una tolerancia en + ó - 5 cm. 

Antes de verter el hormigón de limpieza, se limpiará el fondo de la excavación quitando cualquier material 

suelto hasta obtener una plataforma horizontal. En la superficie de la excavación se disponen repartidos 

uniformemente marcando la cota de hormigón de limpieza coincidiendo con la cota inferior de la zapata. 

En caso de que sea necesario, se coloca seguidamente el encofrado lateral, comprobando las dimensiones 

y pendientes. Luego se coloca el hormigón de limpieza para nivelar el fondo de la excavación y para 

preparar la colocación de la armadura. 

Se deberán tener en cuenta: 

o Las tareas de excavación del fondo y laterales se efectúan inmediatamente antes del vertido del 

hormigón de limpieza, para impedir así que el terreno de cimentación sufra cualquier deterioro. 

Se procura mantener abierta la excavación el menor tiempo que sea posible. 

o En el caso en que al excavar las zapatas se comprueba que el cimiento no es el adecuado, se 

efectuará nuevamente el cálculo de los mismos. 

o El fondo de la excavación debe tener planeidad y homogeneidad suficiente para evitar los asientos 

diferenciales. 

o Debe cuidarse la excavación controlando que no se vierta hormigón en exceso. 

o Verificar la estanqueidad de los encofrados para impedir las pérdidas de lechada. 

d-Excavación para Cimentación Corrida Prof.0.80 m– Unidad de medida: m3 

Las zanjas para fundación, se excavarán hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas 

que graviten sobre el (profundidad mínima requerida es de 0.80 m), aun cuando los planos indiquen otra 

cota de profundidad. Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obras 

determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará 

perfectamente antes de iniciarse la cimentación. Cuando por efecto de infiltración de agua, de cualquier 

origen (pluvial, rotura de cañerías, etc.), se inundarán las zanjas, se desagotarán y luego se excavarán 

hasta llegar a terreno seco. El espacio entre la viga de fundación y las caras laterales de la zanja se rellenará 

por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 0,25 m, compactada. No se comenzará 

ningún cimiento sin notificar a la Fiscalización de Obras la terminación de las zanjas correspondientes para 

que esta las inspeccione.  

El excedente de suelo excavado para fundaciones podrá ser utilizado para otros rellenos, siempre y 

cuando resulte apto para tal fin, conforme lo determine la Fiscalización de Obras, el suelo sobrante de 

dichas excavaciones, serán retirados de la obra por cuenta del Contratista.  

4-CIMIENTO 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Piedra Bruta Colocada 0.65 x 0.80 (1:2:10). Unidad de medida: m3 

a.-Piedra Bruta Blanca 0.50 x 0.80 (1:2:10). Unidad de medida: m3 

Se hará con piedra bruta (se podrán utilizar rocas basálticas y/o sedimentarias del tipo arenisca y arenisca 

cuarcítica que forman parte de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 

(cemento – cal – arena). Deberán ir perfectamente trabadas para lo cual se intercalarán los diferentes 

tamaños. La superficie final deberá estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminación 

fijada. En caso de que esta cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el 

Fiscal de obras indicará la solución del caso.  
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b-Zapatas de H°A°. Unidad de medida: m3- Se respetarán las especificaciones de Estructuras de H°A° 

c-Dados de H°A° para pilares del techo de Estacionamiento. Unidad de medida: m3- Se respetarán las 

especificaciones de Estructuras de H° A° 

5-ESTRUCTURAS DE HºAº 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: Está prevista la ejecución del rubro viga de 

fundación de H°A°, en los bordes de galería, como así también en los casos que por la topografía del 

terreno exija la construcción de muro de contención por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse 

el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista deberá prever en este rubro el costo de dichos 

trabajos. 

Igual situación será ejecutada las vigas de fundación según indiquen los planos estructurales, estás vigas 

se apoyarán sobre los muros de fundación existentes interconectados con los fustes que nacerán desde 

las zapatas indicadas en los planos y en las planillas de ofertas. 

Los encadenados inferiores serán construidos sobre muros de piedra bruta colocada, de acuerdo a las 

indicaciones en los planos y en las planillas 

a-Encadenado Inferior0.42 x 0.27 (muros de 0.30) - Unidad de medida: ml 

b-Encadenado Inferior 027x027 (muros 0.30) – Unidad de medida: ml 

c-Encadenado Superior 0.27 x 0.27 (muros de 0.3)-Unidad de medida: ml 

d-Encadenado Superior 0.13 x 0.27(muros de 0.15) - -Unidad de medida: ml 

e-Zapata para Pórtico – Unidad de medida: M3 

f- Tronco de Pilar- Unidad de medida:m3-Unidad de medida : m3 

g-Pilar de H° A° en galería- Unidad de Medida : m3 

h-Viga para Portico/Inferior /Superior- Unidad de medida :ml 

a.2-Viga de H°A° Inferior de 0.27 X 0.40 (muros de 0.30)- Unidad de medida:ml 

a.3-Viga de H°A° Inferior de 0.13 x 0.40 (muros de 0.15)– Unidad de medida:ml 

En todos los casos, el hormigón a ser empleado deberá corresponder a una resistencia de Fck ≥ 210 

Kg/cm2 a los 28 días. 

Generalidades 

A. Esta especificación establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinación 

del dosaje del hormigón, mezclado, transporte, colocación, terminación y curado, con el fin de 

asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan. Consigna, además, las 

condiciones de control de calidad, recepción y medición del hormigón colocado en obra. 

B. El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad 

aprobada: agua, cemento portland normal, aditivos, árido fino y árido grueso. 
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C. La calidad de un determinado tipo de hormigón será uniforme; la dosificación, el transporte, 

colocación, compactación, protección y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr 

estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, 

y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del diseño 

estructural. 

Almacenamiento de los materiales en la obra 

A. El cemento se almacenará en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos 

tipos, marcas o partidas se almacenarán por separado y con el orden cronológico de llegada. El empleo 

de los mismos será en el mismo orden. 

B. Los áridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la 

contaminación de substancias extrañas y el mezclado de áridos de distintas granulometrías. Los 

ensayos para verificar si los áridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se 

harán con muestras obtenidas en el lugar de medición, antes de ingresar en la hormigonera. - 

Cimbras. 

En caso de ser necesario, la Cimbra será proyectada, construida y sostenida sobre fundaciones adecuadas, 

con la suficiente rigidez y firmeza para soportar cargas o asentamientos apreciables. Los planos de detalles 

de la Cimbra con sus fundaciones deberán ser aprobados por el Fiscal   de obras y ser sometidos a su 

consideración con la debida anticipación (30 días), y ningún trabajo previsto en los mismos podrá ser 

ejecutado sin la pertinente autorización.  Para el diseño de la Cimbra, se asumirá un peso específico de 

2.400 kg/m3 para el hormigón armado. 

Encofrados. 

La elaboración de los encofrados deberá ser óptima, con materiales proveídos por el contratista y la 

aprobación del Fiscal de Obras. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del 

hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento.  

Deberán ser de fácil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura 

a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.  

Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminación y 

ventiladores. 

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta hasta poco antes de 

colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta. 

A los encofrados de las vigas con luces mayores a los 6,00 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 

2,00 mm por cada metro de luz, además los encofrados deberán tener las dimensiones libres de un par 

de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del volumen de la madera a 

humedecerse y por contracción del hormigón. 

Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposición 

de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier 

momento descansos paulatinos.  Estos parantes no podrán tener una separación de más de 0,80 m.  Entre 

los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad 

de aquellos contra refuerzos accidentales.  Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en 

tercio de su altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no más de 
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uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro 

costados.  No se permitirá el engrosado interior de los encofrados de estructura que deban quedar 

después a la vista o que deban ser enlucidos, estuncadas o pintadas ulteriormente.   

Armaduras. 

Protección del material. 

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su 

colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras 

substancias extrañas. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, 

escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más 

adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras. 

Corte y doblado. 

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, y salvo 

otra indicación de los mismos u otra autorización. 

Los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no 

deberán ser en el caso de los estribos, menores a dos veces y en el caso de las barras a seis veces el 

espesor mínimo, con excepción de las barras más gruesas que 1 pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá 

efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a ocho veces el diámetro de la barra. 

Colocación y fijación. 

Todas las varillas para armaduras deberán ser colocadas exactamente en las posiciones indicadas en los 

planos y firmemente sostenidas durante la colocación y el asentamiento del hormigón.  Los empalmes o 

uniones deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible.  Las barras deberán ser 

amarradas en todas las intersecciones, excepto donde el espacio sea menor a 30 cm en cada dirección, 

en cuyo caso serán amarradas en intersecciones alternas.  Para las ataduras de las varillas se usarán 

alambres de producción nacional. 

Las distancias desde los encofrados deberán ser mantenidos por medio de tirantes, bloques, ataduras, 

barras de suspensión u otros soportes aprobados. Para evitar el contacto de las armaduras con el 

encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros premoldeado. 

La substitución de varillas de diámetro diferente será permitida solamente con la autorización específica 

del Fiscal de Obras.  Las varillas substituidas tendrán un área equivalente al área de diseño o mayores. 

Las varillas deberán ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia característica 

sea mayor o igual a 4.200 kg/cm2 ó 420 MPa (AP-420-DN). 

Agregados. 

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de una granulometría acorde con el 

dimensionamiento del desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia a los 28 días será de 

210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma 

aprobada por el Fiscal de Obras. 

Mezclado del Hormigón. 
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 Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar 

de su aplicación. El hormigón deberá ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad 

y tipo que permita la obtención de una distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante. 

El mezclado a mano será permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. 

Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la 

distribución de los materiales sea en toda la masa. 

El mezclado deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia 

requerida.  Las cargas de mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros. 

Colocación del Hormigón. 

En la preparación para la colocación del hormigón, todo aserrín, astilla o cualquier residuo o materia 

extraña, deberán ser removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigón deberá ser colocado 

antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del 

mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. La colocación deberá 

efectuarse de tal forma que se evite la segregación de las porciones finas o gruesas de la mezcla.  

Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la 

consistencia necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar 

los nervios de las placas alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación 

deberá ser bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, 

para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación de juntas 

entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de 

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. 

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser 

colocado en forma continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.  

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta 

operación antes de completar la sección de construcción, se deberán colocar los tapones en la forma 

indicada por el Fiscal de Obras, y la junta resultante será considerada como junta de construcción y tratada 

de acuerdo con las instrucciones correspondientes.  

Inmediatamente luego de la paralización del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado 

sobre las armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberán ser removidas.  

Las partículas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberán ser mezclados con el hormigón 

que aún no haya fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigón, 

se deberá tener cuidado de no dañar o quebrantar la adherencia del hormigón a la armadura en y cerca 

de la superficie del hormigón, como tampoco forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se 

procede a la limpieza de la armadura. 

Curado del Hormigón. 

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, 

deberán ser protegidas tan pronto como sea posible cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con 

otro material adecuado, y mantenidas húmedas permanentemente. Para evitar el secamiento prematuro, 

se recomienda también el empleo de productos químicos como entisol y similares, sujetos a la aprobación 

del Fiscal de Obras. 
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Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser humedecidas 

por regado o por chorros de agua. El curado deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 

7 (siete) días luego de la colocación del hormigón. Según lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de 

precaución deberán ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado 

el fraguado del hormigón, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o 

deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados. 

Remoción del encofrado y descimbrado. 

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. 

Los bloques y las abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningún 

caso, se permitirá la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigón. 

Como el hormigón será controlado por medio de ensayos de probetas cilíndricas, ensayos a cuenta del 

contratista y tomadas en obras en el momento y en presencia del Fiscal de Obras, la remoción de los 

encofrados y soportes, y la suspensión del curado, pueden ser efectuados tan pronto como el Fiscal de 

Obras indique que los valores de resistencia determinados hayan alcanzado los mínimos deseados. 

Las probetas cilíndricas serán curadas bajo condiciones no menos adversas que las desfavorables en que 

puedan encontrar aquellas partes del hormigón representadas por las mismas. 

No obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de las columnas y de las vigas en menos de 

7 (siete) y 14 (catorce días), respectivamente. 

Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar excesos de tensión en el hormigón, no deberá 

emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar, uniforme y 

gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se harán 

conjuntamente con el Fiscal de Obras. 

Remiendos. 

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metálicos 

salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través del 

cuerpo del hormigón, deberán ser removidos o cortados a por lo menos 7 mm por debajo de la superficie 

del hormigón. 

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser 

removidos. Las cavidades, depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de los encofrados, 

deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada 

para la estructura de la obra. 

Al reparar las cavidades más grandes y los vacíos en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos 

o rotos, deberán ser eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los 

agregados gruesos sólidamente cementados. 

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, serán cortados hasta que las caras de las 

cavidades queden perpendiculares a las superficies. 

Todas las superficies de las cavidades deberán ser cuidadosamente saturadas con agua para luego 

proceder a la aplicación de una fina capa y mortero de cemento. 
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Entonces, se rellenará la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporción de una parte 

portland y dos de arena, el que una vez aplicado, será bien apisonado en el lugar. El mortero deberá estar 

previamente contraído mediante su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. 

Para emparchar áreas grandes o profundas, se deberán adicionar agregados gruesos al material de 

relleno, tomando las debidas precauciones para asegurar la densidad, ligación y el conveniente curado. 

La presencia de exceso de porosidad en una o más partes de la estructura, puede ser considerada como 

suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido comunicación escrita del Fiscal 

de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se deberá 

retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, según se especifique, por su propia cuenta. 

Verificación o rechazo del hormigón colocado. 

El contratista deberá realizar los ensayos sistemáticos y especiales necesarios para verificar la calidad de 

los materiales y del hormigón. 

El tipo y número de esos ensayos serán indicados por la Fiscalización, la cual hará la supervisión de los 

mismos. Los ensayos más adelante señalados no constituyen una lista limitativa en tipo ni en cantidad. 

Es obligatorio registrar en un libro original (para el Contratista) y duplicado (para la Fiscalización), con 

numeración correlativa, los resultados de cada ensayo, con toda la información adicional necesaria para 

su individualización y análisis. El mismo incluirá, además, un registro diario de temperatura máxima y 

mínima y de humedad relativa ambiente. Esta última información será tenida en cuenta en el cálculo de 

deformaciones de la estructura. 

El hecho de que durante la ejecución de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las 

condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecución de las estructuras, no constituirá 

motivo valedero para impedir el rechazo del hormigón de las estructuras, en caso de que posteriormente 

se descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El Contratista proveerá todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo 

los operadores especializados, la mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar 

todos los ensayos a realizar en obra y en transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a 

realizar en obra y en transporte de muestra y probetas hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de 

las mismas. 

Ensayos. 

Sobre el hormigón fresco, se harán, además de los que indique la Fiscalización, los siguientes ensayos: 

Asentamiento: En el momento de colocar el hormigón, durante los pastones iniciales y con la frecuencia 

que resulte necesaria según el tipo de estructura, las condiciones de uniformidad de la elaboración y la 

observación visual. Además, se hará cada vez que se moldeen probetas para ensayos de resistencia y se 

individualizarán sus resultados. El método a ser utilizado es el recomendado por la Instrucción Española 

para Hormigón Estructural EH-E (Cono de Abrams). 

Peso unitario: Se determinará por lo menos cada vez que se moldeen probetas para verificar la 

resistencia. 

Determinación de la resistencia de los hormigones en obra: Para la determinación de la resistencia a 

compresión simple, se harán ensayos sobre probetas cilíndricas de preparación, moldeo, curado y ensayo 
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que indican las normas españolas. Se efectuarán todas las determinaciones especificadas y las que en 

casos particulares indique la Fiscalización para cada colada, tipo de hormigón, parte de estructura, etc. y 

la edad de 28 días u otras diferentes que estén especificadas o resulten necesarias a juicio de la 

Fiscalización. 

El fiscal deberá definir la aceptación o rechazo del hormigón de acuerdo a las instrucciones españolas para 

el hormigón estructural, atendiendo que se cumpla con la resistencia característica exigida en el proyecto. 

Si los resultados de los ensayos del hormigón aplicado en una o más partes de la estructura fallaren en 

satisfacer los requisitos establecidos, se deberá proveer, preparar y someter a ensayos probetas testigo 

del hormigón endurecido de las referidas partes para la verificación adicional, de acuerdo con lo que 

recomienda la norma de Instrucción Española para Hormigón Estructural EH – E. No se permitirá 

absolutamente la ejecución de ningún trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes 

hormigonadas, hasta que este comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede 

destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Esta última acción será considerada obligatoria, si los ensayos adicionales tampoco cumplimenten las 

Especificaciones. 

6-MAMPOSTERIA 

Todos los trabajos de mampostería deben ser interpretados como provisión y colocación y deben 

efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.  

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes o 

laminados conforme se indique en la Planilla de Obra. Y en la Planilla de oferta. 

Todo tipo de mampostería responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos con 

dimensiones de ladrillos existentes en plaza y aprobados por la fiscalización. Queda absolutamente 

prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos 

deberán estar bien mojados por riego o inmersión en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se 

los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que este rebase por las juntas 

y se recogerá el que fluya de los paramentos. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón y, 

en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con 

paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel en 

todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. No 

se preparará más mortero de cal que el que pueda usarse en el día, ni más mortero de cemento que el 

que deba usarse dentro de las dos horas siguientes a su preparación.  Todo mortero de cal que se hubiera 

secado o que no vuelva a ablandarse sin añadirle agua, será desechado. Igualmente se desechará, sin 

intentar ablandarlo, todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse. 

Materiales - Generalidades 

Todos los materiales para incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados. 

Ladrillos Comunes 
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Serán de primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias orgánicas, 

etc., y, tampoco se aceptarán los provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material será 

objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, 

de color uniforme, de un solo tipo de medidas, perfectamente cocidos, planos, sonoros, y de aristas vivas, 

sin grietas, cavernas o núcleos calcáreos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberán ser mojados 

abundantemente. Este procedimiento será común para todos los ladrillos de arcilla cocida. La Fiscalización 

de Obra, verificara los materiales cerámicos (ladrillos) en el transporte, antes de ser recibidos y acopiados 

en obra y podrán ser rechazados, en dicho caso el material deberá ser inmediatamente retirado de la obra 

para evitar su utilización. 

Cales 

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por 

carbonato de calcio. Su ingreso a obra será en bolsas y al ingresar a la misma lo será sin alteraciones por 

efecto del aire, humedad o calor, y hasta tanto se apague, se la protegerá de estos agentes 

cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines. 

El tratamiento de hidratación de la cal viva se realizará en la misma obra según el procedimiento más 

conveniente, empleando para esta tarea obreros con experiencia en la tarea. Tiempo estimado de 

quemado 48 a 72 horas.  

Cales Hidratadas en bolsa 

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad.  Deberán entrar a la obra en sacos.  

Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. Asegurando   la mejor calidad 

disponible en el mercado. 

Cementos 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescas y de primerísima calidad, y 

responderán a las normas establecidas y en lo posible se tratarán de utilizar productos de industria 

nacional. 

El almacenamiento del cemento, se dispondrá   en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados   y 

aislados del terreno   natural, y quedará constantemente   sometido al examen de calidad, desde su 

recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión   de los trabajos en los que el cemento será empleado. 

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado por la fiscalización y deberá ser 

retirado de la obra en forma inmediata. 

a.b. Mampostería de Nivelación ladrillos comunes (1-2-10) – Unidad de medida: m2 

La mampostería de nivelación será de ladrillos comunes macizos, se efectuarán de acuerdo a las medidas 

indicadas en planos, teniendo en cuenta la base de las vigas de fundación. Los ladrillos serán colocados 

con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm como máximo. Los ladrillos 

irán perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. 

Las medidas de este material son de valor nominal, los cuales se adoptarán de acuerdo a lo existente en 

el mercado, deberá ser aprobado por la Fiscalización de obras. 

c-Elevación 015 común (1-2-10) – Unidad de medida: m2 
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La mampostería de elevación interior será de ladrillos comunes macizos, se efectuarán de acuerdo a las 

medidas indicadas en planos, permitiendo la flexibilidad de los mismos, de acuerdo a las medidas 

disponibles en el mercado, los mismos deberán ser aprobados por la Fiscalización en tal caso 

Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 

cm como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.  

Las medidas de este material son de valor nominal, los cuales se adoptarán de acuerdo a lo existente en 

el mercado, deberá ser aprobado por la Fiscalización de obras. 

d- Elevación 030 común Pórtico (1-2-10) – Unidad de medida: m2 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto- c 

La mampostería de elevación para el pórtico será de ladrillos comunes macizos, se efectuarán de acuerdo 

a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), 

con las juntas de un espesor de 1,5 cm como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados 

y con planos perfectos. 

 Pilar de mampostería 0.30 x 0.30 (1-2-10) – Unidad de medida: m2 

Para la elaboración de los pilares de mampostería se utilizarán ladrillos laminados de 1ra, de formas 

regulares, textura y color uniforme, serán bien cocidos sin llegar al límite de vitrificación. Se ejecutará de 

acuerdo a los planos. Se fijará mezcla 1:1:6 (cemento – cal – arena). 

e- Sardinel laminado (1-1-6) – Unidad de medida: ml 

Se utilizarán ladrillos laminados de 1ra, de formas regulares, textura y color uniforme, serán bien cocidos 

sin llegar al límite de vitrificación. Se ejecutará de acuerdo a los planos. Se fijará mezcla 1:1:6 (cemento – 

cal – arena). 

Las juntas de un espesor de 1,5 cm como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y 

con planos perfectos.  

f-Envarillado p/ mampostería armada en dos niveles – Unidad de medida: ml 

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento –arena), luego se 

asentarán una línea de ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento – cal –arena) y nuevamente una 

línea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento – arena). Los sitios donde 

serán dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las ventanas, a fin de disminuir el riesgo de fisuras 

por dilatación/contracción. 

7-AISLACION 

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como “Aislaciones” todos aquellos trabajos que 

tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de 

cuidados constructivos, que den a la obra protección contra la penetración del agua, sea esta de 

infiltración, perforación bajo presión, como la humedad del suelo.  

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilización de la Obra, por la 

Contratista, serán previamente aprobados por la Fiscalización de Obra, quien los verificará estrictamente 
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en la realización de los trabajos. Se deberán presentar catálogos de los materiales a ser empleados y luego 

se seguirán estrictamente las especificaciones del fabricante.  

Los materiales hidrófugos que se utilicen, en todos los casos, deberán ser de naturaleza inorgánica, a los 

efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Además, no deberán 

disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el tiempo de fragüe, ni atacar a 

los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar impermeable.  

Se establece claramente que el único responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de 

la Obra, a cuyo exclusivo cargo estarán las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas 

de agua o presencia de humedad 

a-Horizontal pared 015 (1-3) – Unidad de medida: ml 

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, 

realizada sobre todo el ancho o espesor de los muros y en forma de “U” invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15. 

Estará formada por dos capas, la primera de aproximadamente10mm de espesor, con una mezcla de 1:3 

(cemento, arena) alisado con fratás y la otra formada por una capa aisladora de hidrófugo inorgánico.  

La capa horizontal será ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo además 

sus dos caras verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de “U” invertida, se aplicarán 

uniformemente, 2 manos de hidrófugo inorgánico o asfalto diluido y aplicado en caliente, sin ningún tipo 

de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor. 

El espesor de la junta del mortero aislante será como máximo de 1.5 cm.  

b. Aislación Horizontal p/pared de 0.30m (1-3) – Unidad de medida: ml 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 7.a. 

8-TECHOS 

CUBIERTA DE CHAPA TERMOACUSTICA, TRAPEZOIDAL SUPERIOR COLOR TEJA, PANEL INFERIOR LISO COLOR 

BLANCO Y CON NUCLEO DE POLIURETANO INYECTADO, ESPESOR 50 MM, SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILERÍA 

METÁLICA – Unidad de medida: m2 

Generalidades 

Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación y montaje; la provisión de 

materiales; ejecución; transporte y montaje de las estructuras metálicas del proyecto que se describe en 

los planos tipo que se entregan en esta licitación.  Se deberá proveer toda la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros diversos y necesarios de acuerdo con los planos, 

cálculos, detalles resultantes del Proyecto Ejecutivo de Obras, especificaciones e instrucciones dadas por 

la CONTRATANTE. 

Los materiales deberán cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificación se 

realizará mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, serán 

efectuados en los laboratorios oficiales o en laboratorios aprobados por la Fiscalización de la Obra. 

Chapas 
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Serán utilizadas chapas trapezoidales N° 26, tipo sándwich, con aislación termo-acústica de poliuretano 

inyectado de 50mm, La chapa inferior será lisa o ranurada pre-pintada en blanco, la superior será 

trapezoidal pre-pintada en color teja. Para las dimensiones se respetarán los planos detallados, y se 

incluyen las babetas de terminaciones de bordes, cantos y cumbreras. 

Las chapas serán fijadas a las correas con tornillos autorroscantes con anillos de goma y sellados con 

silicona para chapa. 

Vigas y correas 

Los perfiles para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo, no obstante, las correas 

serán confeccionadas mediante dos perfiles C de 100 x 0,40 (mm) x 2mm de espesor, quedando 

terminadas en 100 x 80 (mm), debiéndose ser terminada finamente, previa pulida y colocación de masilla 

en las uniones. 

Los anclajes de las correas se ejecutarán conformes a planos de detalles suministrados y en caso de dudas 

serán definidas por la fiscalización y Unidad Ejecutora del Proyecto, la pintura de terminación será en el 

mismo color de la chapa inferior. Se considerará al momento de desarrollo del Proyecto Ejecutivo, 

específicamente detalle de estructuras, el cálculo de acuerdo a los registros de vientos predominantes y 

máximas velocidades registradas en eventos climáticos.  

Pintura 

El antióxido al cromato de zinc deberá cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte sintético deberá 

cumplir con la norma IRAM 1220. 

Realización de los trabajos Fabricación 

Toda la mano de obra y equipos serán de buena calidad. Todos los componentes deberán estar exentos 

de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en 

ningún caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo. 

Previamente a la utilización del material se verificará su calidad. 

Se tomará la corrección que resulte necesaria efectuar por cualquier desviación respecto a lo indicado en 

esta especificación a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas. 

Preparación de materiales 

Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberán ser rectilíneos, salvo caso indicado 

en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizará mediante 

máquina. 

Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el martillo deberán tomarse precauciones para evitar 

alteraciones en las propiedades del material. 

Corte: En todo trabajo de corte se procurará no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por 

operaciones posteriores. El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible 

dirigido mecánicamente, debiendo eliminarse posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrías o 

irregularidades de los bordes que han sido cortados. 
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No se cortarán nunca chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con aristas vivas. Estos 

ángulos cuando no se puedan eludir se redondearán siempre con el mayor radio de curvatura posible. 

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas se ejecutarán ajustándose a las dimensiones o 

inclinaciones fijadas para los mismos. 

Trabajabilidad: se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminación en 

relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben originarse daños en la superficie o 

fisuras debidos al doblado y achaflanados. Tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de 

las propiedades del material, elección de radios de curvatura apropiados y elaboración del material a una 

temperatura apropiada. 

La marca de elementos mediante cincel no está permitida. El material ha de trabajarse en frío o la 

temperatura rojo cereza claro (alrededor de 9500 grados C). No está permitido trabajar o solicitar al 

material en un estado de temperatura intermedio (rojo/ azul). 

Terminación  

Preparación de superficies: Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente limpias de grasa, 

aceites, virutas viejas, óxidos, etc. 

Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su 

adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas, o con materiales no apropiados. 

Materiales de recubrimiento: Los materiales deberán emplearse según prescripción del fabricante.  Las 

mezclas y aditamentos de todo tipo son admisibles.  Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la 

velocidad de secado. 

Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la homogeneizará 

cuidadosamente en los recipientes de suministro. Se vigilará que los recipientes estén perfectamente 

tapados durante el período que permanezcan sin usar. 

Aplicación de la pintura: Antes de la aplicación de la pintura se solicitará una inspección para aprobación 

de la superficie. 

Las pinturas de imprimación y de terminación se aplicarán por medio de soplete o pincel debiendo ser 

expresamente autorizado cualquier método de aplicación. 

La pintura se homogeneizará en sus recipientes de uso previa aplicación, mediante un enérgico batido. 

Se desechará la pintura que sea muy viscosa por evaporación de solvente, oxidación y/o vejez. No se 

agregarán diluyentes en ningún caso. 

No se aplicará pintura en días lluviosos o con humedad mayor de 85 %.  En caso de lluvia, clima húmedo 

y formación de agua de condensación, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podrá pintarse a 

temperaturas menores de 5° C, ni mayores de 50° C en el aire o en la superficie. 

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las operaciones de 

terminación superficial las zonas en que se realizaron las soldaduras en obra se eliminarán escorias y 

salpicaduras realizando todas las operaciones de manera que la terminación superficial sea equivalente a 

la del resto de la estructura. 
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Cada capa debe ser de tono distinto de la anterior para distinguir las distintas capas. Si cada mano de anti-

óxido no se completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de aplicada, no se considera ya como 

eficaz y debe eliminarse totalmente y sustituirla por otra. 

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente. 

Se tratarán con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc. 

Los ángulos, esquinas y espacios intermedios difícilmente accesibles, han de pintarse con un pincel 

especialmente diseñado 

Ha de tenerse cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas. 

MONTAJE 

Previo al montaje se deberá someter a un plan de trabajo, con la secuencia del mismo e indicaciones de 

las partes y formas en que serán izadas y/o ensambladas las partes. 

No se permitirá la realización de soldaduras ni perforaciones en obra que no hayan sido aprobados en el 

plan de montaje. 

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una 

inspección posterior. En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, Las 

manipulaciones de carga, descargas, transporte a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado 

suficiente para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica o en 

estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y máquinas de montaje o apoyo de la 

misma estructura metálica al pie de la obra. 

Se cuidarán especialmente protegiéndose si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 

cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la estructura. 

Antes de proceder al ensamble, se corregirá cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura 

producida en las operaciones de montaje. Durante el montaje, la estructura se asegurará provisoriamente 

mediante pernos o tornillos, de manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia. 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 

estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario 

la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se iniciará la sujeción con tirafondos definitiva o soldadura de las uniones de obra, hasta que se haya 

comprobado que la posición de los elementos que afectan a cada unión coincida exactamente a la 

ubicación definitiva. 

Las placas de base se proyectarán, nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir una perfecta y 

completa introducción del relleno de base. 

Luego de completado el montaje, la estructura quedará perfectamente alineada y nivelada de acuerdo a 

lo previsto en los planos. 

- Se realizarán controles dimensionales. 

- Se verificará el alineamiento, verticalidad y nivelación, tanto en su conjunto como en sus partes 

componentes. 
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- Se realizará toda otra inspección y/o ensayo necesario para verificar que la estructura cumple con 

esta especificación. 

Para evitar diferencias de interpretación en las mediciones, se procederá, cuando se lo estime 

conveniente, a la homologación de los instrumentos a utilizar. 

9-REVOQUES 

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y 

limpiando las juntas en el caso de la mampostería de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o 

abrasión, las costras de morteros existentes en las superficies. 

Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a 

recubrir.  

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de aplomo, rebabas u otros defectos. 

Tendrán las aristas rectas.  

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida 

necesaria, para evitar grietas.  

En lugares propensos a fisuras, se dispondrá de un velo o tela elástica sobre la que se azotará con mortero 

1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.  

A dos capas interior con hidrófugo - dosaje: 1:4:16 + hidrófugo.  

En paredes, mochetas interiores, se revocará a dos capas con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena, 

hidrófugo).  

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos 

de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas. También se cuidará especialmente la 

ejecución del revoque a nivel de los zócalos para que al ser aplicados estos se adosen perfectamente a la 

superficie revocada.  

Se deberán ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separación máxima de 1,50 m, el mortero será 

aplicado con fuerza sobre la mampostería, losas de hormigón y toda superficie a revocar, para que la 

mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la misma.  

La terminación del revoque se realizará con fratacho, serán perfectamente rectas las aristas. Las curvas y 

rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y 

color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar 

remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios 

(sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 

a-A dos capas p/pared interior. – Unidad de medida: m2 

Los muros se revocarán a 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 (cemento – arena) y 

la segunda con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realización, estos deberán mojarse 

abundantemente.  Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso 

y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. 

En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán 

tener un aspecto uniforme una vez concluidos.   
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La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el 

rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos últimos se le hará 

previamente una azotada de cemento-arena (1: 3). 

b-A dos capas p/pared exterior con hidrófugo– Unidad de medida: m2 

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificará el perfecto paralelismo 

de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles. Se cuidará especialmente la ejecución del revoque 

exterior, realizando un revoque cuya mezcla contenga hidrófugo incorporado a la totalidad de la 

superficie. Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán 

homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, 

etc. 

Los muros se revocarán a 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 (cemento – arena) 

con la correspondiente adición de hidrófugo inorgánico con la proporción indicada por el proveedor del 

mismo. La segunda capa con mezcla 1:4:16 + hidrófugo (cemento-cal-arena + hidrófugo). Antes de su 

realización, los muros deberán mojarse abundantemente.  Todo revoque terminado no será de espesor 

mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso y uniforme. 

c-Revoque con Buña en pared exterior, a dos capas con hidrófugo – Unidad de medida: m2 

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificará el perfecto paralelismo 

de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles. Se cuidará especialmente la ejecución del revoque 

exterior, realizando un revoque cuya mezcla contenga hidrófugo incorporado a la totalidad de la 

superficie. Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán 

homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, 

etc. 

Los muros se revocarán a 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 (cemento – arena) 

con la correspondiente adición de hidrófugo inorgánico con la proporción indicada por el proveedor del 

mismo. La segunda capa con mezcla 1:4:16 + hidrófugo (cemento-cal-arena + hidrófugo). Antes de su 

realización, los muros deberán mojarse abundantemente.  Todo revoque terminado no será de espesor 

mayor a 1,5 cm y será perfectamente liso y uniforme, siempre y cuando el paramento no este indicado 

con buñas. 

d-Base para azulejos, con hidrófugo – Unidad de medida: m2 

Se realizarán en 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 Cemento: Arena lavada) con la 

correspondiente adición de hidrófugo inorgánico de acuerdo a lo indicado por el proveedor del mismo. 

La segunda capa será con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena lavada). 

e-Revoque de Vigas de H° , encadenados, pilares de H° 

f. Revoque de mochetas 

Se realizarán en 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 (cemento – arena) con la 

correspondiente adición de hidrófugo inorgánico de acuerdo a lo indicado por el proveedor del mismo. 

La segunda capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). 

10-CONTRAPISO  

Normas de ejecución  
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Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustarán de acuerdo a la Especificación, de este capítulo; el 

contrapiso está contemplado, tanto sobre terreno natural, como sobre losa de H°A°.  

Los espesores y pendientes serán los mencionados en los planos. No obstante, se ajustarán a las 

necesidades que surjan de los niveles según la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la 

aprobación de la Fiscalización de Obras. Previamente a la ejecución de los contrapisos se procederá a la 

limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas.  

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidrófugos, se extremarán los cuidados 

disponiendo entablonados para transitar sobre los mismos.  

a- De Hormigón de cascotes -10 cm sobre terreno natural (interior) (exterior) – Unidad de medida: m2 

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustarán de acuerdo a las Especificaciones técnicas, de este 

capítulo. 

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles según la obra, siempre 

y cuando estos ajustes cuenten con la aprobación de la Fiscalización de Obras. 

Previamente a la ejecución de los contrapisos se procederá a la limpieza de los materiales sueltos y al 

eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, se cuidará específicamente retirar todo resto de yeso, 

mojando con agua antes de hormigonar. 

La mezcla se hará con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo; con cascotes de ladrillo 

que oscilen entre 2 y 5 cm, mojados abundantemente antes de ser mezclados en la Hormigonera. En 

ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor mínimo del contrapiso 

será de 0.10 m.  

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocación del 

piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no sea la mezcla 

correspondiente para su colocación. En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como 

sucede en los baños, corredores, etc., el contrapiso ya deberá prever las pendientes, respetando 

estrictamente lo indicado por la Fiscalización de Obras-   

El mezclado se realizará únicamente con hormigoneras y se apisonará hasta obtener los niveles exactos, 

la colada se efectuará en forma continua y el espesor se controlará mediante reglas guías. La humedad se 

mantendrá mediante un correcto curado hasta el completo fragüe del contrapiso. 

b- Contrapiso de Hormigón de cascotes 10 cm para exterior sobre terreno natural- Unidad de medida: 

m2 

El contrapiso del acceso peatonal, guardaobras llevara cordón de mampostería revocada, de 0.15 o 0.30 

según el desnivel existente en el predio; hasta tres hiladas de ladrillo podrán ser de 0.15 de ancho, cuando 

el cordón tenga más de tres hiladas ya se utilizará mampostería de 0,30 y armada según desnivel. Rigen 

también las mismas especificaciones del punto a  

11-PISO 
 

a-Porcelanato masa única- incluye carpeta y adhesivo – Unidad de medida: m2 

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni 

rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez 
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obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos 

a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra aprobada. 

El Fiscal de Obras ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los 

elementos de las características de la muestra aprobada. 

Los pisos porcelanatos serán los del tipo masa única, dimensiones la más aproximada a 60 x60 cm, según 

indique la planilla de locales deberán contar previamente con una carpeta de nivelación las cuales serán 

ejecutadas sobre el contrapiso con mortero 1:3 + hidrófugo, perfectamente nivelado con regla, los 

encuentros o juntas con los muros deben ser perfectamente rectos. Se limpiará la carpeta seca, 

desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se procederá a la colocación de dicho revestimiento, 

conforme a indicaciones del fabricante. Se utilizará adhesivo para revestimientos esparciéndolo mediante 

la utilización de llana metálica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán 

mediante la utilización de herramientas adecuadas. Las juntas entre las piezas serán las mínimas conforme 

a las recomendaciones del fabricante. 

 Porcelanato masa única en SSHH – Unidad de medida: m2 

      Rigen las mismas Especificaciones que el punto a. 

b- Baldosones de Hormigón para guarda obras - Unidad de medida: m2 

Consiste en dos hileras de baldosones de Hormigón, que se ejecutarán en todo el perímetro de la 

edificación.  

Se tomarán los vértices externos de los muros para el inicio de colocación de los baldosones, de esta 

manera, se procederá a la colocación de las piezas enteras una al lado de otra. En caso de que hubiera 

cortes de piezas a realizar, se procederá a colocarlos en el medio de la longitud del tramo, no así en los 

bordes para no afectar la estética. 

Los baldosones a ser utilizados serán de buena calidad y con dimensiones de 0,40 x 0,40 x 4cm. Curados 

al vapor. Fabricados preferentemente con cemento Puzolánico. Superficies exentas de "burbujas", sin 

rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasión. Deberán quedar perfectamente niveladas y sin 

ningún movimiento. Las dimensiones y color serán uniformes. 

Antes de su colocación, el Contratista deberá presentar el material al Fiscal de Obra para su aprobación. 

Deberá colocarse sobre contrapiso nivelado con una pequeña pendiente de manera a que el agua de lluvia 

pueda escurrir correctamente, evitando de esta forma que el agua penetre y afecte la construcción. Las 

juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, y luego serán rellenadas con el mismo mortero 

de colocación agua penetre y afecte la construcción.  

Obras exteriores 

a-d-Accesos Peatonales y Veredas de Mosaicos tipo canto rodado de 0,30 x 0,30., color: rojo y amarillo-

Unidad de medida: m2 

Los accesos peatonales exteriores tendrán como pisos “Mosaicos de Canto Rodado”, e irán sobre el 

contrapiso de cascote de 0,10 de espesor, indicado para exteriores según los diseños de trazado indicados 

en los planos. El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas 

sobresalientes. 
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El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) e incluirá todo lo descrito 

en estas especificaciones. 

b-Piso para estacionamiento general y de ambulancia de H°A° 12 cm de espesor-Unidad de medida: m2 

c-Hormigón Armado espesor de 12 cm – Rampa de acceso. Con junta de dilatación y ranuras 

antideslizante-Acceso vehicular y Rampa -Unidad de medida: m2 

Se realizará un piso de HºAº de espesor 12 cm, con mezcla 1:2:4 (cemento –arena – piedra triturada de 

IV) compactado y con su correspondiente pendiente. Se dispondrán cada 4 m juntas de dilatación, entre 

los tramos se colocarán piezas únicas de madera o perfilería metálica o se rellenarán con mastic elasto-

plástico transparente con base de poliuretano que enterrarán también en los contrapisos, las juntas se 

rellenarán con lecherada de cemento Pórtland, coloreado si así lo exige la terminación.   

Las armaduras se dispondrán con varillas de acero conformado de diámetro 6 mm separados cada 20 cm, 

en sentido horizontal y vertical. 

Como base se realizará un contrapiso de hormigón pobre 1:4:8 (cemento – arena – cascotes) sobre el 

terreno natural no menor a 10 cm el cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento. El costo 

del contrapiso debe estar incluido en el costo del piso de hormigón, como también el cordón perimetral 

que acompaña la pendiente. 

Generalidades 

El hormigón utilizado deberá alcanzar una resistencia característica de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

La dosificación del hormigón deberá justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresión de 

probetas cilíndricas extraídas de pastones experimentales. 

El cemento a ser utilizado será preferentemente Valle mí (I.N.C.), aunque también podrá ser utilizado 

cemento importado, con tal que sea garantizada la resistencia a la compresión establecida de antemano. 

Su uso deberá ser aprobado por escrito por la Fiscalización. No será admitida en ningún carácter la 

utilización de cemento no estructural como del tipo de “Albañilería”. 

El acero estructural que será utilizado como parrilla de armaduras del piso deberá ser del tipo conformado 

superficialmente y cuya resistencia de fluencia característica sea mayor o igual a 4.200 kg/cm2 ó 420 MPa 

(AP-420-DN). El recubrimiento mínimo de las armaduras será de 1.5 a 2 cm. Las armaduras a ser utilizadas 

tanto en la zona superior e inferior deberán responder a cálculos específicos, y estarán basadas en normas 

técnicas de reconocida vigencia y utilización en cálculos estructurales de hormigón armado, considerando 

que el piso será para el tránsito vehicular. 

El hormigón deberá ser suficientemente vibrado para su buena compactación por obstrucción de los poros 

del suelo, para así evitar la formación de nidos de abejas. 

Acabado Superficial 

La superficie deberá ser ranurada (ranuras finas, máx. 2 cm de ancho) en el área de circulación, mientras 

que en el área cubierta (hall de acceso) el acabado superficial será con porcelanato.    

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) e incluirá todo lo descrito 

en estas especificaciones.                    
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12-ZOCALO  

a- Zócalo Porcelanato – Unidad de medida: ml 

Serán del mismo tipo de los pisos de porcelanatos, igual longitud y 10 cm de altura, colocados con 

adhesivo para revestimientos, esparciéndolo mediante la utilización de llana metálica de espesor 

adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán mediante la utilización de herramientas 

adecuadas. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros lineales (ml) e incluirá todo lo descrito en 

estas especificaciones. 

13-REVESTIMIENTOS  

a-Ladrillejos sobre mamposterías – Unidad de medida: m2 

Se utilizarán ladrillejos laminados de 1ra, de formas regulares, textura y color uniforme, serán bien cocidos 

sin llegar al límite de vitrificación. Se ejecutará de acuerdo con los planos, su terminación será recta y 

uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Se fijarán mezcla 1:1:6 (cemento – cal – arena) y las 

uniones en los vértices serán hechas a 45°. 

b- Azulejos Blancos Mate – Unidad de medida: m2 

b-Azulejos Blancos de terminación mate, con guarda de terminación. En servicios higiénicos, h= 2.10m 

– Unidad de medida: m2 

c-Azulejos Blancos de terminación mate. En Áreas húmedas, h= 1.70m – Unidad de medida: m2 

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color 

blanco sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén 

en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas 

sobresalientes y estarán en un plano vertical. 

Las juntas serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2mm. Los 

azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una 

línea continua y sin superficies dentadas. 

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán cambiados por 

cuenta del Contratista. La colocación se hará con mezcla adhesiva en polvo, de base cementicia, arenas 

de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivo hidrófugo, que reduce al mínimo el pasaje de 

agua. Al trabajar la mezcla, se debe lograr que esta sea cremosa, elástica y homogénea, previa ejecución 

de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en agua durante 8 horas como mínimo antes de su 

colocación; en los servicios higiénicos, no llevarán zócalos los muros que llevan revestimientos de azulejos. 

14-MUEBLES ESPECIALES 

a-Mueble Fijo para urgencia, odontología, vacunación. Mesada de granito natural e=2,0 cm, sobre 

mueble de madera con terminación de melamina – Unidad de medida: ml 

El mueble de melamina llevará un estante intermedio y una torre con cajoneras externas, el cerramiento 

será con puerta placa de terminación melaminica. La mesada será de granito, borde pecho paloma con 

zócalo. Las dos piletas serán de acero inoxidable 040x0,40x0,32 m. de embutir y la grifería para agua fría 
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tendrá un pico móvil de sobreponer para cada pileta. Este mueble será instalado en las dependencias de 

sala de procedimientos, odontología, vacunatorio  

El color del granito natural será el más claro que se halle en el mercado.  

b-Muebles en cocina con mesada de granito con pileta de acero inoxidable, doble bacha con una grifería 

móvil- Unidad de medida: ml 

La mesada será de granito, borde pecho paloma con zócalo en cocina llevará pileta de acero inoxidable 

doble de embutir y la grifería para agua fría, tendrá un pico móvil de sobreponer para la bacha. Rigen las 

mismas especificaciones que el punto a. 

En cocina llevará un mueble fijo superior con puertas y estantes conforme a diseño, material de las mismas 

características del mueble inferior. 

c- Mueble fijo superior, cerramiento, puertas en placa de 18 mm con terminación melaminica (h:045, a: 

035). En Lavado y planchado  

El mueble de madera llevará cerramiento de puerta placa de terminación melaminica. Ver detalle. 

d-Mueble Fijo para Admisión y Farmacia. Mesada de granito natural sobre mueble de madera – Unidad 

de medida: ml 

El mueble de madera con terminación melaminica; de un lado tendrá el espacio libre, sin estantes 

inferiores permitiendo el trabajo sentado, y una torre con cajoneras externas, La mesada doble, será de 

granito de 2,0 cm de espesor, borde pecho paloma con zócalo.  

 La apertura en la pared llevará un vidrio templado fijo de 8mm de espesor, el cual será colocado con 

silicona, que ira inserta en un marco de perfil de aluminio anodizado o chapa doblada. El color del granito 

natural será el más claro que se halle en el mercado. De acuerdo a detalle. 

Mesada de granito, montadas sobre muebles o soportes metálicos, ancho 0.60 cm, con zócalo de 

granito. – Unidad de medida: m2 

Las mesadas serán de granito de origen totalmente natural, de extraordinaria resistencia al desgaste, a la 

corrosión y a la aplicación de esfuerzos de compresión, de textura granular pequeña.   

El Contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mesadas, deberá presentar a la 

Fiscalización, la variedad de colores, para la selección que corresponda.  Una vez aprobado por la 

Fiscalización, el CONTRATISTA, deberá asegurar que todas las mesadas serán del mismo tipo o de acuerdo 

con las dimensiones para cada ambiente.  

Las piezas provistas y montadas, no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras 

debido al apoyo de herramientas y manchas debido a productos químicos. 

Una vez montada las mesadas de granito, se deberá cubrir con tela, para evitar daños durante la 

terminación de las obras. 

La colocación del zócalo y del faldón debe ser uniforme y rectilínea. Las piezas para el zócalo y faldón 

deberán ser enterizas, y solamente en los casos donde la Fiscalización autorice podrá utilizar empalmes 

de piezas 
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De acuerdo a la ubicación en los Planos y la Planilla de Locales, se proveerán y colocarán las planchas de 

granito natural, de primera calidad.  

Las características requeridas son las siguientes: 

- Planchas pulidas de 2.0 cm de espesor, el cual será uniforme. 

- Color: a seleccionar en obra, según muestra del material. 

- Cantos sanos, sin torceduras y rebabas. Escuadra perfecta. 

- Las planchas estarán pulidas al momento de su entrega en obra, a fin de evitar inconvenientes 

después de su colocación. Brillo espejo, sin porosidades y biselado homogéneo. Los trabajos de 

colocación, pulido y lustrado deberán ser realizados por personal de experiencia reconocida en 

este tipo de tareas. Sobre la plancha colocada se ejecutará una aplicación con pastina del color 

correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto 

sellado. Como terminación se ejecutará el lustrado. Se entregarán limpios libre de manchas y 

suciedad de cualquier índole.  

- La Fiscalización de Obras tiene la potestad de rechazar los materiales presentados si no reúnen 

las condiciones necesarias. 

 

15 -CIELORRAZO 

 

a. Cielorraso de yeso acartonado. Incluye Enduido y Pintura – Unidad de medida: m2 

Sistema de cielorraso suspendido formado por paneles de yeso acartonado, destinado a ser instalado en 

espacios interiores. Es un material ligero, resistente y con alto desempeño en cuanto a aislamiento 

acústico y térmico. Placas de yeso cartón de la marca Durlock o equivalente aprobado, con recubrimiento 

de papel, en formato estándar de 1.20 x 2.40 metros y espesor de 12.5 mm. Estructura metálica 

suspendida, compuesta por perfiles galvanizados de 0.35 mm de espesor mínimo, con piezas de perfiles 

omega o similares para las uniones entre las placas. 

 Suspensión mediante cables de acero o pernos de anclaje, ajustados al soporte del techo (estructura 

existente o viguetas). 

Las placas de yeso cartón se fijarán a la subestructura metálica mediante tornillos auto perforantes, 

espaciados cada 25 cm a lo largo de los bordes y cada 30 cm en el centro de la placa. 

Se realizarán cortes para ajustarse a las dimensiones del espacio sin dañar la integridad del material. 

Las juntas entre placas serán selladas con masilla específica para yeso cartón (tipo Filler), y se aplicará 

cinta de papel para juntas. 

El acabado final será liso, enduido y pintado con pintura específica para cielorrasos. 

b. Cornisa de Media Caña de Terminación 

Cornisa decorativa de media caña, utilizada para las terminaciones entre el cielorraso y la pared, con un 

diseño suave y curvado que mejora la estética de las uniones entre las superficies. 

La cornisa de media caña será fabricada en yeso o material de poliuretano (o material equivalente 

aprobado), con una superficie lisa y curvada. 

La cornisa será resistente a la humedad, con un acabado adecuado para el uso interior. 
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Las uniones entre las piezas se sellarán con masilla para lograr una terminación continua y sin grietas. 

Si se utiliza cornisa de yeso, las juntas deben ser cubiertas con cinta de juntas y luego aplicarse una capa 

de pintura blanca o color deseado. 

La cornisa deberá ser lijada adecuadamente para obtener una superficie lisa y libre de imperfecciones. 

              16-ABERTURAS DE MADERA 

a-Puertas placas de 0.70 x 2.10 con marcos de chapa doblada, con contramarco incluye herrajes y 

cerraduras. Unidad de medida: un. 

b- Puertas placas de 0.80 x 2.10 con marcos de chapa doblada, con contramarco incluye herrajes y 

cerraduras. Unidad de medida: un. 

c- Puertas placas de 0.90 x 2.10 con marcos de chapa doblada, con contramarco incluye herrajes y 

cerraduras. Unidad de medida: un. 

d- Puertas placas de 1.00 x 2.10 con marcos de chapa doblada, con contramarco incluye herrajes y 

cerraduras. Unidad de medida: un. 

e-Puertas placas de 1.40 x 2.10 con marcos de chapa doblada, con contramarco incluye herrajes y 

cerraduras. Unidad de medida: un. 

Aberturas de madera – Unidad de medida: unidad 

Toda la obra de carpintería que, durante el plazo de garantía llegare a alabearse, hincharse, resecarse o 

descomponerse, serán reparadas o cambiadas por el Contratista, y sin reclamar costos adicionales 

emergentes de la misma.  

Provisión y Colocación de marcos de chapas dobladas 

Los marcos de las puertas serán de chapas dobladas número 18 y que tendrán hojas placas de madera de 

40 mm de espesor y serán de cedro o similar, deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. 

Los marcos de chapas dobladas irán sujetos o anclados en la mampostería de ladrillos con un sistema de 

sujeción metálicos que permitirá la sujeción y rigidez del marco de chapa. 

El sistema de sujeción irá (macizados con mezcla 1:3 -cemento -arena) (3) tres por cada parante, 

totalizándose (6) seis por cada marco de chapa dobladas. 

Durante su colocación se tendrá especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. 

Los anchos deberán estar ajustados a la máxima dimensión del espesor de los muros y en ningún caso 

menos.  

Los marcos tendrán un tratamiento de pintura antióxidos, grafito color mate que servirá de base a la 

pintura final.  

Puertas.  
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Las hojas serán de madera de cedro o similar debidamente estacionada o secada mecánicamente, 

perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos, serán del tipo hoja placas, de espesor 

40 mm, las mismas irán vinculadas a los marcos con bisagras (5 agujeros), y soldadas al marco metálico 

convenientemente.  

Estas bisagras serán metálicas de 5 (cinco) agujeros.  

Si las hojas placas estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatación o contracción, serán cambiados por 

cuenta del Contratista. El espesor deberá estar ajustados a la máxima dimensión el espesor del rebaje de 

los marcos, y en ningún caso, menos.  

Las dimensiones de las hojas placas estarán indicadas en los planos correspondientes. Deberá preverse la 

colocación de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede 

sujeta.  

Todas las aberturas deberán ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocación.  

Guarda protectora 

La puerta a instalar en la Urgencias, tendrá una guarda protectora a nivel de rueda y bastidor de la camilla 

de transporte de pacientes. La misma será fabricada en acero inoxidable de 2mm, cuyos bordes serán sin 

rebabas, eliminando el filo propio del corte. Se sujetará a la puerta de la manera más prolija posible, sea 

con adhesivo especial, remaches, o tornillos. 

Herrajes y Cerraduras 

Todas las cerraduras deberán cumplir con el certificado de calidad ISO 9001. Serán del tipo Yale o similar. 

Serán colocadas a 0.95m desde el piso.  

Las cerraduras de todas las puertas serán a cilindro, para las puertas internas las cerraduras serán las de 

manijas de aluminio anodizado, vástago de regulación micrométrica, espejo de aluminio anodizado, 

cilindro de bronce a dos vueltas, pestillo reversible, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata.  

Cada hoja de puerta será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las puertas de 2 hojas 

llevarán fallebas embutidas, cromadas y cerraduras a cilindro.  

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en 

forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen 

estado y funcionamiento. Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos; deben ser de primera 

calidad, no se permitirán en ningún caso las que no se ajusten a estas exigencias y sean aprobadas 

previamente por el Fiscal de Obras. 

-Aberturas de madera Tipo Corrediza – Unidad de medida: unidad 

Las condiciones generales son las mismas que se describen en “ABERTURAS DE MADERA” – La diferencia 

radica en los herrajes que se utilizan para que las puertas corredizas tengan un deslizamiento suave y 

silencioso. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de acuerdo al material y al 

color del herraje. Se utilizarán guías metálicas, tanto superior como inferior y ruedas de nylon. 

Para la protección de las puertas y en los sitios que se justifican, se adosan a la superficie, placas de acrílico, 

de 2mm.  
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Las cerraduras serán para puertas corredizas, con la manija empotrada tipo buña o uñera, según como se 

indica en la lámina de detalle de aberturas. 

 

17-ABERTURAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO 

Generalidades 

Las aberturas en general deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.  

Las ventanas serán de vidrios templados de 8 mm, color, tipo corredizas con perfiles de aluminio 

anodizado color, serán colocadas en todos los vanos que dan al exterior y registrados en planos. Contarán 

con los pasadores y herrajes correspondientes para la seguridad. 

Materiales 

Los materiales a emplear deberán cumplir normativas de calidad. Para las tolerancias de calidad, así como 

cualquier norma sobre pruebas y ensayos de los mismos se harán según el caso de acuerdo a normas 

ASTM. 

Aleaciones: 

Se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiados para 

la construcción de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con 

tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 – T 

5 ASTM 

Elementos de Fijación: 

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, 

brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnéticos 

o con acero o protegidos con una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo a las especificaciones 

ASTM A 165 – 55 y A 164 – 55 

Perfiles: 

Los perfiles tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: 

Estructurales 3 mm 

Contra-vidrios 2 mm 

Tubulares 2 mm 

Juntas y Sellados: 

En todos los casos se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de 
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manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conservar su 

alineamiento. El espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos, debe ser ocupado por 

una junta elástica, por movimientos provocados por la acción del viento, presión o depresión o 

movimientos propios de la estructura. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación la obturación de juntas 

se hará con mástic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes. 

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesaños: 

El Contratista deberá prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos 

adicionales. 

Contacto de Aluminio con otros Materiales 

Se evitará el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 

Pruebas de calidad de acabado 

Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación anódica por el 

procedimiento electroquímico conocido a base de electrolito de ácido sulfúrico. 

El control del espesor de la capa anódica deberá hacerse en obra con procedimientos adecuados para el 

efecto. La medición se hará con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin protección de lacas o de 

otra naturaleza. 

Se realizará además una prueba de sellado consistente en una gota de solución al 2% de violeta de 

antraquinona, dejando actuar sobre la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua 

jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro alguno de la mancha. La persistencia 

o permanencia de la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el procedimiento seguido para el 

sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado 

todos los poros lo que deja el camino abierto para la oxidación mucho más rápidamente sin la protección 

anódica. 

Control en obra: 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta de un elemento terminado, no será aceptado corriendo por 

cuenta del Contratista el retiro y posterior reposición de los elementos que no están en condiciones. 

Verificación de medidas y niveles 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra 

medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior 

colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 

realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, 

los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
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Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 

precauciones mencionadas. 

a. Ventana con perfilería de aluminio anodizado color y vidrio templado color 0,60 x 0,40. Tipo corrediza 

Descripción de los elementos: 

El material será aluminio anodizado con color, de espesor mínimo: 3 mm. Los pre-marcos serán de 

aluminio color natural. 

Hojas: Tipo Coplanar para mejorar la hermeticidad  

Caja de agua: De 45 mm 

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio 

Hermeticidad: El sellado se realizará con felpa de polipropileno. Llevarán felpas en todas las hojas. 

Todos los tornillos serán de acero inoxidable 

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberán aplicar silicona incolora en todo el 

perímetro entre el premarco y el marco de aluminio. 

En las hojas de las ventanas se dispondrá calzadores para evitar vibraciones 

Los sellados se ejecutarán con polisulfuro vulcanizarle en frío o similar. 

Las aberturas de aluminio serán colocadas en todas las ventanas del sector exterior, y serán 

corredizas/vidriadas, vidrios templados de 8 mm. y de color. 

La puerta principal también será de aluminio/vidriadas de color (vidrio templado de 10mm) y será de 

abrir. 

b. Ventana con perfilería de aluminio anodizado color y vidrio templado color 1,20 x 1,15. Tipo corrediza 

Ídem Ítem 15.a 

c. Ventana con perfilería de aluminio anodizado color y vidrio templado color 1,50 x 1,15. Tipo corrediza 

Ídem Ítem 15.a 

d. Ventana fija de vidrio templado de 1,00 x 1,05 m. (Según detalle) 

Ídem Ítem 15.a 

e. Puerta de Acceso con perfilería de aluminio de abrir de 2 hojas de 1,50 x 2,10 y vidrio templado de 

10 mm. Con herrajes y freno hidráulico incluido. 

Ídem Ítem 15.a 

Vidrio templado de color, de 8 mm – Unidad de medida: unidad 
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Todas las aberturas de aluminio llevarán vidrios templados de 8mm de espesor, según los diseños 

especificados en planos. Los vidrios serán colocados con asientos de silicona. 

En relación con los cortes de los vidrios se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos 

serán dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios deberán ser cortados en sus exactas 

medidas, siendo único responsable de tal exactitud el Contratista. Todos los vidrios a ser proveídos no 

deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 

18.  ABERTURAS METALICAS 

El Contratista debe proveer e instalar todo lo concerniente a carpintería metálica, por lo que desarrollará 

trabajos tanto en taller como en obra y será responsable de: mano de obra, equipos, pinturas 

anticorrosivas y otros materiales, trasporte, carga y descarga de materiales y /o carpinterías, y demás 

trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, sean necesarios 

para ejecutar, entregar e instalar las carpinterías metálicas proveídas por el para la presente obra.  

Todos los materiales a emplear serán nuevos y de perfecta conformación.  

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, serán perfectos; las uniones se ejecutarán con toda 

prolijidad; la superficies y uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las 

grampas serán las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los travesaños y parantes serán de 

una sola pieza, no se aceptarán uniones.  

Las chapas a emplear serán lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier índole. Las piezas 

que se indiquen en planos como desmontables, serán de desarme práctico y manuable, a entera 

satisfacción de La Fiscalización de Obras. 

Todas las terminaciones, uniones, como así también cualquier otro elemento que forme parte de las 

estructuras especificadas, serán ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o 

planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual. 

Colocación.  

La colocación se hará de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de 

Hº Aº.  El cargado de las vigas y pilares de Hº Aº que queden sin revoque, deberá prever en su interior las 

planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocación pueda soldar en 

obra a dicha abertura. Se deberá tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las 

vigas. Deberán ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocación en obra, y otras 

dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminación, el color será grafito mate. 

Deberá llevar un comando por cada hilera de hojas móviles y accionar libremente permitiendo la abertura 

de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas. 

a- Puerta de salida de servicio de 0,90 x 2,10 con hoja de chapa doblada n° 20, marco y contramarco de 

chapa doblada n°18, con burlete de goma y escupideras. Incluye accesorios y cerradura tipo yale 

El marco de puerta será de chapa N° 18 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 

La puerta será de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada y con buñas horizontales, según detalle de 

aberturas. Se irá fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). 
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Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación; más pintura en 

color grafito. 

La hoja de puerta deberá contar con burlete de goma de PVC de alta resistencia al desgaste y perfil de 

aluminio negro, estos servirán para evitar el paso de polvos o insectos. 

b- Puerta para salida de Emergencia de 1,20 x 2,10 con 2 hojas batiente enchapado con bastidor de caño 

40x40mm. Marco y contramarco de chapa doblada n°18, con barra antipánico, burlete de goma y 

escupideras. Incluye accesorios y cerradura de exterior tipo yale 

El marco de puerta será de chapa N° 18 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 

Las puertas serán de 2 (dos) hojas de chapa N° 20 doblada e irán fijadas al marco con bisagras soldadas al 

mismo (tres unidades por cada hoja). 

Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,65 soldados al mismo. Una de las hojas de 

puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al 

marco y en su parte inferior encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el piso. Además, 

deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos pintura anticorrosiva al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta 

pintura se darán 2 (dos) manos de pintura color grafito, terminación mate. Ambas hojas de puertas 

deberán contar con burletes de goma de PVC de alta resistencia al desgaste y perfil de aluminio negro, 

estos servirán para 

c. Puerta de acceso de reja plegable de 1,50 x 2,10 m, con caño redondo 10x10 mm y bastidor de caño 

cuadrado 40x40 mm. Incluye herrajes, cerraduras tipo yale, marco y contramarco de chapa doblada 

n°18. Acceso Principal 

El marco de puerta será de chapa N° 18 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 

Esta abertura, será de dos hojas, donde cada hoja tendrá a su vez dos hojas plegables, con un marco de 

caño cuadrado de 40 mm. y rejas de varillas de 10 mm en su interior. (ver detalle de aberturas – PM4) 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos pintura anticorrosiva al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta 

pintura se darán 2 (dos) manos de pintura color grafito, terminación mate. 

d. Puerta metálica de 0,90 x 2,10 con bastidor de caños 40x40 mm, pared 1,50 mm tipo persiana Incluye 

burlete de goma y escupideras, herrajes, cerraduras tipo yale y marco metálico. . 

El marco de puerta será de chapa N° 18 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 
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La puerta será de 1 (una) hoja con bastidor de caños 40 x 40 mm pared 1,5 mm y persiana de chapa 

plegada calibre N° 20. 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos pintura anticorrosiva al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta 

pintura se darán 2 (dos) manos de pintura color grafito, terminación mate. 

La hoja de puerta deberá contar con burlete de goma de PVC de alta resistencia al desgaste y perfil de 

aluminio negro, estos servirán para evitar el paso de polvos o insectos. 

e. Rejas Horizontales de caños metálicos de 15x15 mm, separación 110 mm. Para Ventana de 0,60x0,40 

– Unidad de medida: unidad  

El marco de la reja horizontal será de caños metálicos de 20 x 20 mm, cuyas esquinas estarán unidas a 45° 

y este a su vez sujeto a la mampostería por planchuelas abulonadas. 

Los caños horizontales serán de caños de 15 x 15 mm, separados entre sí 110 mm, unidos por soldaduras 

al marco metálico. 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación; más pintura en 

color grafito 

f. Rejas Horizontales de caños metálicos de 15x15 mm, separación 110 mm. Para Ventana de 1,20x1,15 

– Unidad de medida: unidad – Ídem tipo e. 

g. Rejas Horizontales de caños metálicos de 15x15 mm, separación 110 mm. Para Ventana de 1,50x1,15– 

Unidad de medida: unidad – Ídem tipo e. 

 ABERTURAS p/CASETAS 

a. Puerta batiente de 0,80 x 2,10 con hoja de chapa doblada n° 20, marco y contramarco de chapa 

doblada n°18, con burlete de goma y escupideras. Incluye accesorios y cerradura tipo yale 

El marco de puerta será de chapa N° 18 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 

La puerta será de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada y con buñas horizontales, según detalle de 

aberturas. Se irá fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación; más pintura en 

color grafito. 

La hoja de puerta deberá contar con burlete de goma de PVC de alta resistencia al desgaste y perfil de 

aluminio negro, estos servirán para evitar el paso de polvos o insectos. 
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b. Ventana tipo corrediza marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y 

tela metálica con estructura tipo Angulo exterior 

Descripción de los elementos: 

El material será aluminio anodizado con color, de espesor mínimo: 3 mm. Los premarcos serán de aluminio 

color natural. 

Hojas: Tipo Coplanar para mejorar la hermeticidad  

Caja de agua: De 45 mm 

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio 

Hermeticidad: El sellado se realizará con felpa de polipropileno. Llevarán felpas en todas las hojas. 

Todos los tornillos serán de acero inoxidable 

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberán aplicar silicona incolora en todo el 

perímetro entre el premarco y el marco de aluminio. 

En las hojas de las ventanas se dispondrá calzadores para evitar vibraciones 

Los sellados se ejecutarán con polisulfuro vulcanizable en frío o similar. 

Las aberturas de aluminio serán colocadas en todas las ventanas del sector exterior, y serán 

corredizas/vidriadas, vidrios templados de 8 mm. y de color. 

c. Rejilla metálica 1.50x1.35 

Esta rejilla está constituida de caños metálicos rectangulares de 20x30 mm., así también en sus 

transversales, como lo indica en láminas de detalles, para formar una parrilla. 

Las patas con altura de 47 cm, son de caños metálicos rectangulares de 20x30 mm, teniendo a su vez estas 

un refuerzo diagonal de planchuelas de 20 mm con la parrilla superior.  

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación; más pintura en 

color grafito. 

 

INSTALACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES 

Los trabajos se harán en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto, a 

las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización para Agua Potable y 

Desagües Sanitarios, respectivamente, así como las indicaciones que imparta la Fiscalización de Obras.  
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El Contratista deberá incluir provisión de todos los materiales y mano de obra, como así también todas 

las obras civiles y electromecánicas que pudieran ser necesarias para la concreción satisfactoria de las 

tareas.  

Los planos del proyecto indican de manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los 

recorridos de cañerías y ubicación de artefactos sanitarios y accesorios. La empresa contratista no podrá 

efectuar ningún tipo de modificación en las instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de 

muros sin la previa autorización de la Fiscalización de Obra. 

La empresa Contratista de Obra deberá emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria 

para cumplir el cronograma de obra establecido. 

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo 

de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 

sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, la empresa contratista 

deberá verificar los planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y además cotejar los mismos con las 

plantas arquitectónicas y de estructuras. Si existieran discrepancias, las comunicará inmediatamente y 

los planos modificados deberán ser realizados por la empresa contratista y ser entregados a la 

Fiscalización de Obras para su consideración correspondiente. 

Una vez finalizadas las obras serán presentados para su aprobación. 

Es responsabilidad de la empresa contratista, que las instalaciones hidráulicas, de desagüe cloacal, y 

desagüe pluvial se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas, que las mismas sean 

operables en un ciento por ciento según los fines para los cuales fueron diseñados. Para esto, la empresa 

contratista deberá contar con un equipo de profesionales y técnicos que durante los doce meses 

posteriores a la entrega final de los trabajos realice el mantenimiento requerido de las instalaciones e 

imparta capacitación referente a las instalaciones sanitarias. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

● Orificios y grapas. 

El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de los orificios para el pasaje de las tuberías 

en obras de albañilería y hormigón. Los mismos serán efectuados simultáneamente a la construcción de 

las mamposterías y de la estructura de hormigón armado, de tal forma que se tengan previstas las 

canalizaciones requeridas. No se efectuará ninguna carga de tuberías hasta que no se verifique que la 

totalidad de los pasos han sido previstos. 

Todas las tuberías, cualquiera sea su diámetro y material que se coloquen suspendidas, se sujetarán por 

medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, ajustadas a bulones, y deben ser 

desarmables para permitir el retiro de los tubos que sujetan, y de forma y tamaño tales que aseguren la 

correcta posición de la tubería que soportan y permitan lograr la pendiente necesaria.  
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Acero Inoxidable

A4 / AISI 316

Acero Inoxidable

A4 / AISI 316

Bulones

Bulones

 

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de estructura o 

albañilería, deberán ser practicadas exactamente por el contratista, en oportunidad de realizarse las 

obras respectivas siendo el mismo responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior. 

● Soporte de tuberías. 

Se utilizarán grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm cada 1,50 m.  

Como regla general, las grampas fijas se ubicarán tan próximas a la Te de derivación a cada piso como 

sea posible. En el punto medio, entre dos grampas fijas, se instalará una deslizante. 

Los soportes deben estar siempre lo más cerca posible de los cambios de dirección y deben fijarse con 

firmeza al edificio, pero al mismo tiempo han de permitir el retiro de los tubos que sujetan.  

Las tuberías de distribución que deban ir suspendidas de las losas de hormigón armado deberán ser 

sujetas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm. Cabe destacar que en el 

momento del encofrado de las vigas, pilares y losas de Hº Aº deberán dejarse los pasos (colocando una 

tubería de un diámetro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberías que la 

atraviesan.  

Las tuberías a instalarse adosadas a las paredes o colgadas del techo, se fijarán adecuadamente por 

medio de las grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle, 

colocados a intervalos regulares, para lo cual se facilita una relación de distancias conforme el material 

y la sección de la tubería a ser colgada. 

Las tuberías de alimentación del sistema que deban ir dentro de los ductos irán adosadas a la pared y 

aseguradas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 cada 1,50 m.  

En tuberías verticales, la distancia entre soportes será de 1.50 m. Para las tuberías horizontales en las 

instalaciones de desagües se establece una separación entre soportes de 10 veces el diámetro nominal 

de las tuberías. 

Las tuberías embutidas en la mampostería deberán ser envueltas en papel de embalaje parafinado, antes 

de recubrirla con la mezcla. El papel permite una separación entre el tubo y la mezcla, y evita la aparición 

de fisuras y ralladuras causadas por las dilataciones y contracciones térmicas. 

Dichas tuberías serán macizadas con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y deben llevar grapas para su 

anclaje. Antes de proceder al revocado de los conductos se realizarán la prueba de estanqueidad 

conforme a la Norma Paraguaya Nº 68, a fin de evitar daños posteriores.  
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Dilatadores. 

En aquellos lugares donde las tuberías lo requieran se deberán intercalar en su recorrido dilatadores 

formados por piezas adecuadas al tipo de tubería de que se trate. 

TUBERÍAS ENTERRADAS. 

Los trabajos a ser contemplados para la colocación de las tuberías enterradas en el suelo son las siguientes: 

● Limpieza del Terreno. 

La limpieza consistirá en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposición de basuras, escombros, 

cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Todos los materiales 

extraídos durante la limpieza serán transportados y depositados en áreas indicadas. 

Se erradicarán todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se 

perforarán los mismos con barrena hasta llegar a la cámara esponjosa de galerías centrales y allí se 

depositará fosfato de aluminio. Deberá observarse la posible aparición de nuevas colonias, en un 

promedio de treinta (30) días.  

La limpieza deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepción Final. 

Se erradicarán todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se 

perforarán los mismos con barrena hasta llegar a la cámara esponjosa de galerías centrales y allí se 

depositará fosfato de aluminio. Deberá observarse la posible aparición de nuevas colonias, en un 

promedio de treinta (30) días.  

La limpieza deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepción Final. 

● Reposición de Pavimentos. 

Ningún pavimento será restaurado sino después de que las pruebas hidráulicas y el relleno 

correspondiente sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalización de Obras. El 

suministro de los materiales faltantes para la reposición del pavimento correrá por cuenta propia del 

Contratista. 

La reposición obedecerá a los siguientes; 

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operación, deberá ser regularizada y 

compactada nuevamente. 

Los trabajos de reposición serán iniciados luego que la Fiscalización de Obras lo autorice. Los mismos 

serán ejecutados según las especificaciones establecidas. 

Después del relleno de las zanjas y la reposición del pavimento, toda el área afectada por la ejecución 

deberá ser limpiada y barrida removiéndose de todos los restos de materiales. 

● Excavación. 

El proceso de excavación podrá ser manual o mecánico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de 

las condiciones locales. 
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Las zanjas solamente se abrirán cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalación 

(tubos, accesorios y válvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavación deberán ser ubicadas las 

eventuales interferencias con otras instalaciones subterráneas existentes. 

El material excavado se colocará a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavación y 

el pie de la pila de tierra haya como mínimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja para la colocación 

y manipuleo de los tubos. La zanja deberá excavarse de manera a resultar una sección rectangular.  

En caso de que el suelo no posea cohesión suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se 

utilizarán taludes inclinados hasta la pendiente máxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hará 

con entibado continuo o discontinuo. El ancho de la zanja deberá ser de 50 cm como mínimo. La 

profundidad de la zanja deberá ser tal que el recubrimiento mínimo sobre el tubo sea de 80 cm para 

tuberías de agua y de 40 cm para tuberías de desagües. 

El entibado de las paredes de la zanja dependerá principalmente de las características del suelo y del 

nivel de la napa freática. La Fiscalización de Obras exigirá el entibado discontinuo o continuo, cuando lo 

considere necesario. 

● Relleno y Compactación. 

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz 

externa superior del mismo, incrementada en 30 cm. será cuidadosamente rellenado y compactado con 

pisones de mano. 

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del 

suelo que se presente en las paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento 

de piedras o cuerpos extraños de dimensiones notables. 

Teniéndose en vista que, antes de la conclusión definitiva de la obra, la tubería deberá ser examinada a 

través de ensayos apropiados, no se hará el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las 

pruebas correspondientes y las eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el 

recubrimiento se ejecutará en las partes centrales de los tubos dejando las juntas a la vista y así garantizar 

la estabilidad de la tubería cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presión interna del agua 

durante los ensayos. Efectuados éstos, se procederá al relleno total de la zanja. 

La compactación podrá ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigón 

y mecánicamente a través de equipos mecánicos de impacto, de presión o vibratorios. 

● Colocación de Tuberías. 

La Contratista deberá obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta 

colocación de los tubos y accesorios. 

La tubería será extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella deberá ser lanzado en la 

zanja de forma tal, que horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilíneo, con el objetivo de 

garantizar la flexibilidad necesaria que permita los movimientos debidos a los efectos de dilatación o 

contracción de las tuberías 

Las tuberías irán asentadas sobre un colchón de arena de 10 cm., en suelo normal. 
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En las excavaciones con presencia de agua de la napa freática se hará necesario el rebaje de la misma 

hasta un nivel que permita el manipuleo y la instalación de las tuberías, no obstante, la excavación deberá 

sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que será rellenada con piedra triturada, sobre el cual irá 

colocado el colchón de arena, de apoyo de la tubería. 

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavación deberá 

sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad siendo este espesor substituido por arena.  

La tubería estará, además, lateralmente, protegida de la roca por una capa de arena de altura igual a su 

diámetro exterior. 

El fondo de la zanja deberá ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extraños. 

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguirán las instrucciones de los fabricantes. La 

Contratista está obligado a utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el 

moldeo de las puntas de los mismos. Antes de la colocación de las válvulas se deberá verificar su perfecto 

funcionamiento.  

PRUEBAS PARCIALES Y GLOBALES. 

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas reglamentarias 

establecidas por la Norma Paraguaya pertinente para cada instalación. Antes de proceder al 

empotramiento de las tuberías, el Contratista está obligado a efectuar las pruebas requeridas por cada 

parte del trabajo. Sólo se dará por aceptada la instalación cuando se hayan realizado las pertinentes 

pruebas de revisión especificadas. 

A lo largo de la ejecución se harán pruebas parciales de todos los elementos que haya indicado la 

Fiscalización de Obras. Particularmente, todas las uniones o tramos de tuberías, o elementos que por 

necesidad de la obra van a quedar ocultas, deberán ser expuestos para su inspección antes de cubrirlos 

o colocar las protecciones requeridas. 

Una vez terminada la instalación, se la somete por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, 

o las que soliciten la Fiscalización de Obras. Es condición previa para la realización de las pruebas finales 

que la instalación se encuentre terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se hayan 

cumplido las exigencias establecidas por la Fiscalización de Obras. 

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepción realizados durante la ejecución, 

la Fiscalización de Obras debe comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con 

las especificadas en el proyecto, así con la correcta ejecución del montaje. 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

La empresa contratista deberá realizar este mantenimiento durante los 12 (doce) meses posteriores a la 

entrega final de los trabajos. El procedimiento consiste en realizar unas inspecciones de por lo menos 

una vez al mes o a intervalos dependientes de las necesidades de cada elemento. 

Al realizar la inspección, se limpiarán, repondrán o sustituirán los elementos deteriorados, evitando 

perjuicios muchos más graves para la instalación. Es muy importante la vigilancia del adecuado uso de la 

instalación, especialmente evitando el vertido a la misma, de materias sólidas u objetos extraños, así 

como sustancias no biodegradables, colorantes, aceites o tóxicos, que puedan afectar al funcionamiento 

o alterar la duración de los materiales que integran la red. 
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19-INSTALACION DE AGUA CORRIENTE  

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Instalación de agua fría en baños. 

b-Instalación de agua en lavatorio, bachas, y equipo odontológico. 

c-Instalación de agua para lavatorios en acceso. 

d-Instalación de agua corriente en inodoro y lavatorio para cuarto séptico- 

e-Instalación de agua corriente en ducha sanitaria de urgencia. 

f-Instalación de agua en lavado de ropas y lavarropas. 

g-Instalación de agua en cocina. 

h-Instalación de agua en canilla de patio 

i-Cañería de alimentación en PVC RIGIDO 1”-3/4”-1/2” 

Generales. 

La instalación a efectuar comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y 

en las especificaciones técnicas desde la llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor. 

Las cañerías de alimentación del sistema que deban ir enterradas serán protegidas por un manto de arena 

lavada y ladrillos de plano sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podrá 

rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalización de Obras. 

Para los distintos tramos de las cañerías se emplearán caños de material plástico, PVC rígido, con presión 

de uso de 10 kg/cm2. Y accesorios correspondientes. 

La instalación de la cañería de plástico seguirá estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no 

estuviera incluido en estas especificaciones y en las Normas NP INTN. 

En las uniones donde se requiera, se utilizarán piezas de PVC rígido o accesorios de hierro galvanizado en 

el caso de tubos roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutarán con extensiones flexibles de cobre 

cromado exteriormente. 

En los cortes de cañería deberán eliminarse las rebabas interiores. El aterrajado de extremos cuidará la 

ejecución de las roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto. 

Antes de cubrir la cañería o embutirla se hará la prueba de estanqueidad a presión de 5 kg/cm2. 

Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos irán embutidas en las paredes a 

una altura de 0,60 m sobre el nivel del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de empotramiento 

se efectuará una prueba hidráulica a la presión de servicio. Esta prueba deberá ser certificada por la 

Fiscalización de Obras.  
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En ningún caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalización de Obras, podrán instalarse cañerías de 

conducción de desagüe de agua servida y cañerías de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de 

otras. 

Las bocas de conexión para cada artefacto, así como las llaves de paso, estarán perfectamente aplomadas 

con respecto al revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario. 

Las llaves de paso de entrada serán del tipo esclusa, íntegramente de bronce fundido, con roscas para 

caño. Las ubicadas en locales sanitarios serán de tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas. 

Las llaves de paso generales se ubicarán en registros de hormigón prefabricados de 0,20 x 0,20 m, con 

tapa del mismo material. En todos los casos, se deberá tener presente la necesidad de un fácil 

mantenimiento. 

La grifería será cromada tanto para el interior y como para el exterior. 

j-Tanque Elevado – Unidad de medida: unidad 

Se montará un tanque de fibra de vidrio tipo vaso de 2.000 litros de capacidad, sobre estructura metálica 

con base de HºCº y cabezal de HºAº según figura en el plano, en cuanto a dosificación y generalidades de 

la base, se tendrá en cuenta todo lo enunciado en el ítem 5 Estructuras. de H°A° y 3 Excavación. La 

recepción del tanque elevado requerirá una prueba de estanqueidad para lo cual se lo mantendrá lleno, 

por un período mínimo de 72 horas, no debiendo aparecer humedad en los paramentos exteriores. Este 

rubro incluye la provisión e instalación del tanque como su estructura, motor, sistema de bombeo, 

instalación eléctrica y los accesorios como: cañerías de subida, de bajada, escalera, tapas, etc., y pintura 

sintética de la estructura. 

Observación: En caso que la presión de agua de la proveedora no sea suficiente para subir al tanque 

elevado, se procederá a la construcción de un tanque inferior de 5.000 lts. sobre una base de H°A° con 

una bomba de impulsión para la Unidad. Sin costo adicional para la Contratante.  

K-Instalación de medidor de agua y extensión de conexión hidráulica. - Unidad de medida: GL. 

Queda a cargo de la empresa constructora realizar la solicitud y gestiones ante la entidad hasta la 

realización de dicho rubro. 

En caso de que no exista cañería de agua cercana se realizara la extensión.  

20-DESAGUE CLOACAL 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Desagües cloacal para baños diferenciados y de consultorio ginecológico. Unidad :un 

b-Desagüe cloacal para pileta, lavatorio y equipo odontológico. Unidad de medida: unidad 

c-Desagüe cloacal para pileta de lavado de ropas y lavarropas. Unidad de medida: unidad 

e- Desagüe cloacal para pileta de cocina. Unidad de medida: unidad 

f-Desagüe cloacal para Inodoro y cuarto séptico. Unidad de medida: unidad 
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g- Desagüe cloacal para ducha sanitaria. Unidad de medida: unidad 

h-Rejilla de piso sifonada 15 x 15 Unidad de medida: unidad 

i-Cañería de distribución externa en PVC 150/100/75/50/40 mm. Unidad de medida: Global 

j-Desengrasador para cocina y sala odontológica Unidad de medida: unidad 

k-Cámara de inspección   0.40 x 0.40 Unidad de medida: unidad 

l- Cámara de inspección   0.60 x 0.60 Unidad de medida: unidad 

m-Cámara séptica de 1.2 x 1.60. Unidad de medida: unidad 

n-Pozo absorbente D interior =1.80X 3.00 Unidad de medida: unidad 

Generales. 

La red completa de recolección de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo 

la clase de caño a ser utilizado, el diámetro correspondiente y la pendiente que deberán mantener.  

El tendido de las cañerías externas no podrá ejecutarse a menos de 1,00 m de los cimientos. Las zanjas no 

podrán rellenarse sin antes obtener la conformidad de la Fiscalización de Obras.  

En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez 

concluidos dichos trabajos, podrá realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalización solicite su reapertura 

en la extensión que considere necesario para la observación, sin costo para el Contratante.  

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre 

un colchón de arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla pobre como protección 

mecánica.  

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes 

requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchón de arena sobre el que se asentarán 

las cañerías sea de 10 cm. 

En las cañerías externas de recolección, en cada cambio de dirección y cada 10 metros de distancia o 

fracción, se instalará una cámara de inspección que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP Nº 44 y 

se construirá de mampostería de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento – arena).  

Las cámaras de inspección, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre una base de tres 

hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara unos 15 

cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y 

paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con hormigón 1:2:4 y terminarán con un perfecto 

alisado; las canaletas serán del diámetro de los ramales que reciban. 

El piso de las cámaras tendrá pendiente de 3% hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitirá el 

vertido elevado de ramales que desagüen solamente aguas libres de sólidos en suspensión. Los canales 

se construirán con un desnivel de 3 cm, entre la entrada y la salida.  Los ramales de desagüe que evacuen 

inodoros observarán estrictamente la pendiente indicada en planos, para lo cual, cuando indiquen 

ramales de descarga a 45º, se usarán complementos de caños de plástico o de Hº Fº para hacer el enlace 

del sifón del inodoro al codo arranque de su ramal de descarga. 
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La cámara de inspección principal tendrá una dimensión indicada en los planos y la profundidad indicada 

en el detalle correspondiente. Se construirá de mampostería de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada 

internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde más cercano estará a 1 m del lindero de la 

profundidad y dentro de la misma.  

Todas las cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material 

que este sea, tendrán doble tapa. La interna será de hormigón armado con varilla  6” Ambas tapas 

tendrán elementos que permitan removerlas sin dificultad. Los tramos horizontales de los caños de 

ventilación tendrán una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. Los caños de 

ventilación serán de plástico rígido. En los casos necesarios deberá preverse su colocación antes del 

vaciado del hormigón, en los lugares previstos, tal como la viga cadena superior. Durante el vaciado se 

tendrá sumo cuidado en no aplastar o romper el caño. El caño de ventilación terminará encima del techo 

y su terminación armonizará con la arquitectura del mismo. Se deberá adoptar medidas para evitar la 

introducción de pájaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los 

inodoros tengan cisterna elevada, salvo el que corresponde al servicio higiénico para discapacitados. -  

Todos los lavamanos, mingitorios, piletas de lavar llevarán sifones individuales. Las cámaras de inspección 

externas serán de 0,40 x 0,40; 0,50 x 0,50; 0,60 x 0,60, según el caso, y llevarán doble tapa. La interna será 

de hormigón armado con varilla. 6” e irá macizada con mezcla pobre y la externa, también de Hº Aº y no 

podrá sobresalir del nivel del piso circundante inmediato.  

En los lugares donde exista algún tipo de piso, los registros y desengrasador serán provistos de doble tapa: 

una contratapa de hormigón armado, colocada a 15 cm por debajo del piso, en el caso del desengrasador 

la contratapa será la original de plástico; y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. 

Esta última tendrá un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con 4 (cuatro) anclajes de 

planchuelas 3 x 15 mm y 75 mm de largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente 

dicha estará hecha con un marco de hierro ángulo de 25 mm y fondo de chapa de acero negro N1 12, 

soldada a dicho marco. 

Caños. 

Los caños de plástico, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la red, serán de PVC 

Blanco Soldable y deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las 

que indique el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).  

Cámara Séptica 1.20 x 1.60 x 1.00 – Unidad de medida: unidad 

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a planos de detalles. Los 

cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento – arena). La losa de fondo se hará 

con hormigón 1:2:3 (cemento – arena – piedra triturada), tendrá un espesor de 10 cm.  

Las paredes de mampostería de ladrillos se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento – cal – arena), con la 

salvedad siguiente: las dos hiladas de asiento de la losa de cobertura se tomarán con mezcla 1:3 (cemento 

– arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirá con tres capas. 

Las tapas de H°A° de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.  

Pozo absorbente 1,80 x 3,00 – Unidad de medida: unidad 

Se construirán siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada 

con mezcla 1: 6 (cemento – arena). 
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Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento – cal – arena), 

con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y las losetas   tomarán con mezcla 1:3 

(cemento – arena), paredes calada. El fondo no llevará losa. 

Desengrasador – Unidad de medida: unidad    

En los lugares donde exista algún tipo de piso, el desengrasador será provisto de doble tapa: la contratapa 

será la original de plástico; y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta última 

tendrá un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con 4 (cuatro) anclajes de planchuelas 3 x 

15 mm y 75 mm de largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estará 

hecha con un marco de hierro ángulo de 25 mm y fondo de chapa de acero negro N1 12, soldada a dicho 

marco. 

Registro de inspección 0,40 x 0,40 m – Unidad de medida: unidad   

Las cámaras de inspección, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre una base de tres 

hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara unos 15 

cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y 

paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con hormigón 1:2:4 y terminarán con un perfecto 

alisado; las canaletas serán del diámetro de los ramales que reciban. 

El piso de las cámaras tendrá pendiente de 3% hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitirá el 

vertido elevado de ramales que desagüen solamente aguas libres de sólidos en suspensión. Los canales 

se construirán con un desnivel de 3 cm, entre la entrada y la salida.   

La cámara de inspección principal tendrá una dimensión indicada en los planos y la profundidad indicada 

en el detalle correspondiente. Se construirá de mampostería de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada 

internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde más cercano estará a 1 m del lindero de la 

profundidad y dentro de la misma.  

Todas las cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material 

que éste sea, tendrán doble tapa. La interna será de hormigón armado con varilla  6” Ambas tapas 

tendrán elementos que permitan removerlas sin dificultad. Los tramos horizontales de los caños de 

ventilación tendrán una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. Los caños de 

ventilación serán de plástico rígido. En los casos necesarios deberá preverse su colocación antes del 

vaciado del hormigón, en los lugares previstos, tal como la viga cadena superior. Durante el vaciado se 

tendrá sumo cuidado en no aplastar o romper el caño. El caño de ventilación terminará encima del techo 

y su terminación armonizará con la arquitectura del mismo. Se deberá adoptar medidas para evitar la 

introducción de pájaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los 

inodoros tengan cisterna elevada, salvo el que corresponde al servicio higiénico para discapacitados. 

Registro de inspección 0,60 x 0,60 m – Unidad de medida: unidad   

Rigen las mismas Especificaciones que el anterior. 

PARA CASETAS 

a- Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m - Unidad de medida: un 

El registro de captación de lixiviado será una estructura diseñada para la inspección, mantenimiento y 

control del sistema de recolección de lixiviados en los rellenos sanitarios. Construido en hormigón 
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armado, con dimensiones estándar de al menos 1 metro de diámetro interno y altura variable según 

profundidad, con tapa hermética de acceso. Se ubicará estratégicamente en puntos de conexión o cambio 

de dirección de las tuberías, asegurando una pendiente mínima del 2% para el flujo. Se Incorporarán 

accesorios como peldaños, conexiones internas y, en algunos casos, trampas hidráulicas. Su diseño debe 

garantizar la hermeticidad, resistencia estructural y cumplimiento de normativas técnicas locales e 

internacionales.  

21-ARTEFACTOS SANITARIOS  

GENERALIDADES 

Antes de la colocación de los artefactos se deberá verificar la presión y estanqueidad de las de las tuberías 

de agua, y las pendientes y estanqueidad de las tuberías de desagüe cloacal. Se comprobará la existencia 

y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del artefacto; el nivel de piso terminado del 

recinto; el plomo y la resistencia del paramento de apoyo. 

Después de la instalación de los inodoros se verificará la eficiencia del barrido y la eliminación de 

residuos; el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad y presión (red de agua fría); 

inspección visual de aseo y limpieza. 

Luego de la colocación de todos los artefactos y griferías se deberán tomar medidas de seguridad para 

protegerlos de golpes, manchas de pintura y caída de materiales u otros elementos que puedan 

obstruirlos. 

Todos los artefactos sanitarios, griferías y complementos deberán proceder de una fábrica que cuente 

con certificación de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unión Europea, Norte 

Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y además con certificación ISO 9001 vigente. 

CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS. 

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamaños indicados 

en los planos, y donde sean necesarios se acoplarán a las conexiones flexibles para su unión al artefacto 

según los casos, éstos deberán ser conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma 

reforzada y exterior protegido con malla de acero y no de plástico. Además, se deberán cubrir los puntos 

de unión (tubería – unión flexible) con rosetas cromadas, de tal forma a dar la terminación adecuada a 

la unión. Todos los accesorios descriptos como cromados deberán ser de aleaciones de metales con 

cromo no se admitirán de plástico 

Todas las conexiones flexibles deberán proceder de una fábrica que cuente con certificación de la calidad 

del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unión Europea, Norte Americana, Brasilera o 

Argentina, por lo menos una de ellas, y además con certificación ISO 9001 vigente.  

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los planos 

de los proyectos, indicados en las presentes Especificaciones Técnicas o que resulte de la necesidad para 

el correcto funcionamiento de las instalaciones en su totalidad 

Los artefactos sanitarios serán de loza esmaltada, de color blanco hielo, previa aprobación de la 

Fiscalización de Obra, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, 

adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, debiendo el Contratista, en los casos en que no 
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esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar al Fiscal de Obras 

las aclaraciones oportunas. 

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante 

anclajes embutidos en el piso. Las cabezas de los tornillos se aíslan de la cerámica mediante arandelas 

de plomo o plástico. Para que la unión entre el artefacto y el piso resulte estanca, se interpone entre 

ambos, suficiente masilla y luego se asegura el artefacto.  

Todos los artefactos sanitarios a ser utilizadas deberán proceder de una fábrica que cuente con 

certificación de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unión Europea, Norte 

Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y además con certificación ISO 9001 vigente. 

Griferías cromadas en acero inoxidable para lavatorios - frio solo (Baños, consultorio odontológico, 

consultorio general 1, sala de urgencias, consultorio general, medicamentos, acceso)   

GRIFERÍAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL 

Las griferías para lavatorios serán cromadas. Todos los accesorios descriptos como cromados deberán 

ser de aleaciones de metales con cromo no se admitirán de plástico 

Las griferías deben tener las características siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura 

y cierre no deben producir ruido, zumbido o vibración, debe ser estanco. El acabado no debe tener 

asperezas, ni cavidades. 

Además, se aclara que las griferías deberán ser aquellas que posean kits de reparos que estén disponibles 

en el mercado nacional o internacional, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas. 

Se aclara también que será obligación de la empresa Contratista la presentación de muestras y catálogos 

de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los 

respectivos fabricantes para su aprobación por parte de la Fiscalización de Obras. 

 

 

 

 

GRIFERÍA CROMADA LÍNEA CLÁSICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS – PARA AGUA 

FRÍA. 

Podrá ser colocada en baños de poco uso. Deberán ser griferías cromadas de la línea clásica para agua 

fría, con su correspondiente desagüe a sopapa cromada. 

La conexión flexible (no de plástico) para alimentación de agua será de ½” y deberá tener campana o 

roseta cromada que oculte el punto de acople. Todos los accesorios descriptos como cromados deberán 

ser de aleaciones de metales con cromo no se admitirán de plástico. 

Canillas tipo pico manguera de 1/2" (Cuarto de lavado y planchado, cuarto séptico) 
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Las griferías para lavatorios serán cromadas. Todos los accesorios descriptos como cromados deberán 

ser de aleaciones de metales con cromo no se admitirán de plástico 

Las griferías deben tener las características siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura 

y cierre no deben producir ruido, zumbido o vibración, debe ser estanco. El acabado no debe tener 

asperezas, ni cavidades. 

Además, se aclara que las griferías deberán ser aquellas que posean kits de reparos que estén disponibles 

en el mercado nacional o internacional, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas. 

Se aclara también que será obligación de la empresa Contratista la presentación de muestras y catálogos 

de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los 

respectivos fabricantes para su aprobación por parte de la Fiscalización de Obras.  

Deberán ser griferías cromadas de la línea clásica para agua fría, con su correspondiente desagüe a 

sopapa cromada. 

La conexión flexible (no de plástico) para alimentación de agua será de ½” y deberá tener campana o 

roseta cromada que oculte el punto de acople. Todos los accesorios descriptos como cromados deberán 

ser de aleaciones de metales con cromo no se admitirán de plástico. 

  

Canillas tipo pico manguera de 3/4" (Canilla de patio)  

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18.b   

Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo móvil (Consultorio odontológico, sala de urgencias, 

vacunatorio, cocina)  

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18.b 

   

Llave de paso 1 1/4" tipo cruz, color cromo 

Cada red de distribución interna de agua tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la 

circulación de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados.  

IMAGEN REFERENCIAL 

IMAGEN REFERENCIAL 

IMAGEN REFERENCIAL 

IMAGEN REFERENCIAL 
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Las llaves de paso generales serán íntegramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, 

de doble prensa estopa. 

las llaves de paso de diámetros menores (¾” y ½”) serán de terminación cromada con capucha, modelo 

clásico 

Todas las llaves de paso deberán proceder de una fábrica que cuente con certificación de la calidad del 

producto de acuerdo a normas de calidad de la Unión Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, 

por lo menos una de ellas, y además con certificación ISO 9001 vigente.  

   

Llave de paso 1" tipo cruz, color cromo  

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18.e   

Llave de paso 3/4" tipo cruz, color cromo 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18.e    

Llave de paso 1/2" tipo cruz, color cromo 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18.e    

Termo ducha Eléctrica 

Las termo duchas, o duchas electrónicas de alto rendimiento, deben permitir controlar la temperatura 

como la presión del agua, permitiendo un ahorro de agua y electricidad. 

Flujo continuo de agua con Regulador de temperatura de 30°C a 55°C. 

Libre de mantenimiento. 

Alimentación 220 V 50 Hz. 

Potencia 6500 W. 

Resistencia blindada de cobre. Protección contra sobrecalentamiento y fuga eléctrica. Sin riesgo de shock 

eléctrico. 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

Inodoro Blanco - Cisterna alta, para Cuarto Séptico – Unidad de medida: unidad 

El inodoro con cisterna alta de loza esmaltada, será de color blanco, resistente a manchas y fácil de limpiar. 

Será montada sobre la pared o suspendida. La altura del asiento será estándar, generalmente entre 40-

IMAGEN REFERENCIAL 

IMAGEN REFERENCIAL 
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45 cm. El diseño puede ser clásico o moderno dependiendo del estilo del inodoro, con una cisterna de 

forma alargada o rectangular. 

La cisterna alta será de aproximadamente 8 a 12 litros (ajustable según el modelo) para un adecuado flujo 

de agua en sistemas sépticos. Su Sistema de descarga será por gravedad. El material de la cisterna será de 

plástico resistente, en color blanco y el mecanismo de descarga será con cadena y palanca. 

 

 

 

 

 

 

Imagen referencial para inodoros con cisterna alta en cuarto séptico 

Inodoro blanco cisterna de acople (Sanitario para personas discapacitadas y baño consultorio gineco-

obstétrico) – Unidad de medida: unidad  

INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN. 

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendrá incluyendo la 

mochila baja las siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., 

deberá llevar tapa acrílica y asiento de plástico acolchado de color blanco hielo. 

 

 

 

 

 

 

Lavatorio mediano blanco con pedestal suspendido de empotrar (Sanitarios para personas 

discapacitadas) 

Estos lavatorios serán de loza esmaltada en color blanco, de medidas exteriores de 0,47x0,55m. 

aproximadamente.  

Los mismos contarán además con su correspondiente desagüe a sopapa cromada (no se admitirá sopapa 

de plástico), tapón de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujeción para cada lavatorio. Todos los 

accesorios descriptos como cromados deberán ser de aleaciones de metales con cromo no se admitirán 

de plástico. 
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Imagen referencial de lavatorios para baños de personas discapacitadas 

. Lavatorio mediano blanco con pedestal (Consultorios - Baño consultorio - Acceso) 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 18 

. Lavatorio blanco con fregadero y pedestal 51 x 53 cm. (Cuarto de limpieza y cuartoséptico) 

 

Imagen referencial para lavatorios con fregadero y pedestal 

. Barra acero inoxidable para baños diferenciales de 0,80m. (2 barras fijas de apoyo por Baño para 

personas con capacidades diferentes) 

Se proveerá e instalará barras de acero inoxidable para discapacitados de 1” de diámetro y 1 m de largo 

incrustado en la pared con mezcla 1:3 (cemento – arena) del tipo fijo y rebatible. Conforme al diseño del 

baño para discapacitados detallado en los planos y con la aprobación del Fiscal de obra. 

Será de caño de acero inoxidable calidad AISI 304, sección redonda de 1 ½” de diámetro y 1.2 mm de 

espesor, con pulido sanitario espejo de máquina. Deberán embutirse rígidamente al muro por medio de 

bridas matrizadas de 80 mm y 2 mm de espesor, sujetas con 4 tarugos de 10 mm y con tornillos de acero 

inoxidable y cabeza fresada, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas 

superiores a 150 Kg.  

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, ubicado en posición horizontal, en la 

pared lateral del artefacto inodoro conforme el plano de detalle. 

Separación mínima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado. 

Barra acero inoxidable para baños diferenciales de 0,80m. (1 barra de apoyo articulada por Baño para 

personas con capacidades diferentes) 
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Generales. 

Los barrales tienen la función de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto 

inodoro. Serán de caño de acero inoxidable AISI 304, sección redonda de 1 ½” de diámetro y 1.2 mm de 

espesor, con pulido sanitario espejo de máquina. Deberán embutirse rígidamente al muro, debiendo 

ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.  

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, se colocarán los barrales rebatibles a 

uno o ambos lados del inodoro, conforme al plano de detalle. Tendrá una placa de sujeción de 3mm de 

espesor, sujeto como mínimo por medio de 5 tarugos de 10mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza 

fresada. 

 

s. Accesorios de baño, de acero inoxidable – Unidad de medida: unidad 

Perchas: 

Serán del tipo doble y se colocarán una en todos los sanitarios sin excepción.  

Jabonera: 

Se colocarán uno por cada lavatorio, sin manija. En el box de ducha llevará uno.   

Toallero: 

Se colocará un toallero por cada lavatorio. 

Portarrollos:  

Se colocará uno por cada inodoro. 

Dispenser de Jabón de adosar en pared (Baños, Consultorio Odontológico, Consultorio General, 

Consultorio General 1, Sala de Urgencias, Medicamentos y Acceso) – Unidad de medida: unidad 

El dispensador de jabón colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de 

su filo frontal, será de acero inoxidable con acabado satinado, para refill de 800 ml.  

IMAGEN REFERENCIAL 

IMAGEN REFERENCIAL 
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Dispenser de toalla de papel en rollo de adosar en pared (Baños, Consultorio Odontológico, Consultorio 

General, Consultorio General 1, Sala de Urgencias, Medicamentos y Acceso) – Unidad de medida: 

unidad 

Situadas como mínimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, será de acero inoxidable con acabado 

satinado, para toallas de papel de 22 cm. x 21 cm.  

v. Cortina Antibacterial – Unidad de medida: m2 

Cortina de ducha hospitalaria suspendida en vinil, retardante de llamas, anti hongos, antiestático y 

antibacteriana. Incluye estructura de aluminio con pintura electroestática, con hojales de lata cromado 

de 21mm. Altura= 2,00 m. (Sala de urgencias) 

Las cortinas a proveer y colocar deberán ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas, 

resistentes a las bacterias, compuestos de dos capas de película termoplástico que transpiran agentes 

antibacterianos de la malla central al exterior, las telas deberán poseer las siguientes características: 

Antiestática, auto desodorante repelentes a los malos olores ,resistentes a las manchas, retardador de la 

flama, decorativa ,durable de material termoplástico de alta resistencia, duraderas y lavables. Incluyen 

los ojillos de aceros de la parte superior, en aluminio anodinado   esmaltado con 0.50” (1.3mm) de espesor 

x 11/4 (32 mm) de ancho x 11/82”de alto, con dos tapas finales. 

El material debe ajustarse a la Norma Internacional NOM NFPA – 701.Debera ser de perfecta calidad y 

acabado. 

El color será seleccionado en todos los casos, según muestras presentadas por el oferente. 

La fiscalización de obra podrá ordenar el retiro de las mismas o en parte, cuando se presenta una mala 

disposición de los elementos o si presentare algún desperfecto 

Espejo tipo float – Unidad de medida: unidad 

Donde indiquen los planos, se colocarán espejos de cristal tipo “Float” de 4 mm. de espesor como mínimo. 

Los espejos tendrán una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformación o 

distorsión de la imagen reflejada; con un bisel perimetral de 10 mm constantes y de 4 mm de espesor 

como mínimo. 

En todos los casos se verificará los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir según 

norma IRAM 12565 y aplicado en áreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberán 

tenerse en cuenta los criterios de práctica recomendados por Norma IRAM 12595. 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Inodoro Blanco - Cisterna de Acople, para discapacitados. – Unidad de medida: unidad 

b-Inodoro Blanco - Cisterna baja – Unidad de medida: unidad 

c-Inodoro Blanco - Cisterna Alta. – Unidad de medida: unidad 

d-Lavatorio Mediano de Empotrar. – Unidad de medida: unidad 

e- Lavatorio Mediano con Pedestal. – Unidad de medida: unidad 
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f-Barra de Acero Inoxidable 1m. – Unidad de medida: unidad 

g-Barra de acero inoxidable de 0.80 articulada- Unidad de medida: unidad 

h-Kid de accesorios para baño -Metálico - Cromado Unidad de medida: unidad 

i-Ducha eléctrica tipo teléfono para Urgencias – Unidad de medida: unidad 

j- Pileta para lavado de ropa en lavandería, cuarto séptico y caseta de residuos. De losa blanca con 

fregadero y pedestal. Dim. Aprox. 53 x 48 Prof. Aprox. 30 cm. – Unidad de medida: unidad 

k-Canilla de patio – Unidad de medida: unidad 

l-Dispenser de jabón Unidad de medida: unidad 

m-Dispenser de toalla Unidad de medida: unidad 

22-DESAGÜE PLUVIAL 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Canaleta Moldurada Desarrollo 0,50 Chapa nº24. –Unidad de medida: ml 

b-Canaleta Lima hoya Desarrollo 0,60 Chapa nº24. –Unidad de medida: ml 

c-Bajada Externa Desarrollo 0,40 Chapa nº26. –Unidad de medida: ml 

d-Cañería PVC 100. – Unidad de medida: ml 

e-Cañería PVC 150. – Unidad de medida: ml 

f-Rejilla Pluvial 0,30x0,30. – Unidad de medida: unidad 

Generales. 

Las canaletas embutidas o empotradas, serán fabricadas en chapa galvanizada Nº 24 con sus distintos 

desarrollos según sea el caso. 

En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la 

tubería subterránea. Debe cuidarse que el embudo de transición entre canaleta y bajada sea 

correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las 

canaletas aéreas será 0,50 % como mínimo. 

Serán construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la 

profundidad según la zona en que se encuentren.  

En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural. 

Para la conexión entre registros se realizará con tubos de PVC Marrón de 100mm de diámetros. 
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a-Canaleta moldurada Desarrollo 050 de chapa galvanizada N° 24. Incluye soporte de canaleta cada 1 

m. – Unidad de medida: ml     

Las canaletas embutidas o empotradas, serán fabricadas en chapa galvanizada Nº 24 con sus distintos 

desarrollos según sea el caso. Los soportes de las mismas deberán tener una separación máxima de 1.00 

m. entre sí 

En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la 

tubería subterránea. Debe cuidarse que el embudo de transición entre canaleta y bajada sea 

correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las 

canaletas aéreas será 0,50 % como mínimo. 

b-Canaleta lima hoya Desarrollo 060 de chapa galvanizada N° 24 con cresta de solape 10 cm – 

Unidad de medida: ml    

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 20.a. 

c-Bajada externa caño PVC Diam 100, fijada con planchuelas. – Unidad de medida: ml  

   

Los caños PVC de bajada, deberán estar fijadas a la mampostería por medio de planchuelas metálicas. 

d-Cañería PVC Diam 100  – Unidad de medida: ml     

Las colectoras pluviales se realizarán, con un tubo de PVC Marrón de sección mínima de 150mm o dos 

tubos de sección mínima de 100mm. Se deberán colocar mínimamente 10cm debajo del hormigón con 

una pendiente mínima de 1%. 

e-Registro pluvial 0,30 x 0,30 m, con rejilla – Unidad de medida: unidad    

Serán construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la 

profundidad según la zona en que se encuentren. 

En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural. 

Para la conexión entre registros se realizará con tubos de PVC Marrón de 100mm de diámetros. 

23-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems: 

a-Bocas de Luces. – Unidad de medida: bc 

Boca eléctrica 

Se considerará como boca eléctrica al punto de una línea de circuito o circuito terminal, donde se conecta 

el aparato utilizador por medio de borneras, tomacorrientes o conexiones fijas. 

Para las bocas eléctricas se considerarán los siguientes materiales dependiendo de las necesidades: 

Caja de llave, conexión y derivación 
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Las mismas deberán proteger, ordenar y resguardar las uniones o empalmes eléctricos. Se utilizarán para 

instalar, conectar o derivar los conductores eléctricos hacia los diferentes puntos, como interruptores, 

toma corrientes, equipos y otros.  

Las cajas de derivaciones deberán ser instaladas de tal modo que sean siempre accesibles y llevar sus 

correspondientes tapas y accesorios de fijación. En casos donde convergen más de cuatro electroductos 

se utilizarán cajas de conexión de 4”x4”. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación 

embutida y estética. 

b- Bocas de Toma Monofásico. – Unidad de medida: bc 

Toma corriente universal 

Las tomas serán del tipo embutido 2P+T, tipo universal. 

Tensión nominal: 250V. 

Corriente: 15A. 

Los módulos estarán fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexión a presión serán con 

tornillo, y aislados contra contacto físico directo, admitirán conductores de hasta 4mm2. 

La placa frontal estará fabricada en poliestireno y otro material de características dieléctricas y mecánicas 

equivalentes. Podrá formar un solo cuerpo con el chasis de fijación de los módulos o fijarse a su vez 

mediante tornillos.  

Bocas de tomas monofásico con conexión a tierra  

Se utilizará este sistema conectando la armadura al cobre desnudo por medio de soldaduras exotérmica 

y conectado al tablero que contendrá una barra equipotencial de tierra. 

La entrega del sistema de puesta a tierra se realiza con la firma de la Fiscalización de Obras en un 

documento que certifica una medición de acuerdo con las normas vigentes, realizada con un instrumento 

adecuado que tenga certificado de calibración con fecha menor a un año. La tierra medida no deberá 

exceder los 10 ohmios. 

Serán conectados a tierra los siguientes elementos: 

- Partes metálicas de los artefactos de iluminación. 

- Partes metálicas de los equipos. 

- Equipos que necesiten tomas de tierra. 

- Tomas de tierra de medidores. 

c- Bocas de Ventilador de Techo. – Unidad de medida: bc 

Se preverán las bocas y el cableado completo para la instalación de los ventiladores a sus respectivos 

tableros. La alimentación eléctrica se hará con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 16 A hasta 

una distancia de 2 metros como mínimo y 20 metros como máximo. 
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d- Bocas de Tomas Especiales. – Unidad de medida: bc 

e- Bocas de Tomas Chuco para A°A° – Unidad de medida: bc 

Para el suministro de energía para tomas especiales, se utilizará una toma SICURY 2P+T 16A 250V estándar 

italiano tipo P30 (contactos de tierra laterales y central).   

Bocas de tomas shuko para AA  

Para el suministro de energía para tomas especiales, se utilizará una toma SICURY 2P+T 16A 250V estándar 

italiano tipo P30 (contactos de tierra laterales y central).  

f-Línea para luces de emergencia y señalética- Unidad de medida: bc 

La alimentación eléctrica se hará con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 16 A hasta una 

distancia de 1 metro como mínimo y 18 metros como máximo. Se debe contemplar el uso de fotocélula 

para iluminación exterior.  

g- Línea para compresor de silla odontológica- Unidad de medida: bc 

Se preverán las bocas y el cableado completo para la instalación del equipo de odontología a su respectivo 

tablero. La alimentación eléctrica se hará con cables de 4 mm2 y llaves termo magnéticas de 20 A hasta 

una distancia de 15 metros como mínimo.   

h- Línea para Ducha eléctrica. – Unidad de medida: unidad 

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 25.g. 

i-Línea para cartel identificatorio - – Unidad de medida: unidad 

La alimentación eléctrica se hará con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 16 A hasta una 

distancia de 1 metro como mínimo y 18 metros como máximo. Se debe contemplar el uso de fotocélula 

para iluminación exterior 

j-Línea para Tótem- Unidad de medida: unidad 

La alimentación eléctrica se hará con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 16 A hasta una 

distancia de 1 metro como mínimo y 18 metros como máximo. Se debe contemplar el uso de fotocélula 

para iluminación exterior.    

k- Línea para Bomba de Agua- Unidad de medida: unidad 

l- Línea para A. Aire Tipo Split. – Unidad de medida: unidad 

Se preverán las bocas y el cableado completo para la instalación de los equipos de aire acondicionado a 

sus respectivos tableros. La alimentación eléctrica se hará con cables de 4 mm2 y llaves termo magnéticas 

de 20 A hasta una distancia de 15 metros como mínimo. 

Generales. 

El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y 

para la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. 
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Quedará a cargo del CONTRATISTA proveer lo necesario para la realización de la instalación, tanto 

materiales como mano de obra, así también la provisión de todos los artefactos de iluminación, con sus 

correspondientes equipos eléctricos y lámparas (inclusive transformador). 

Como la instalación debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA deberá contar 

a su costo con el aval de un profesional matriculado en ANDE en la Categoría “A”, quien deberá encargarse 

de la presentación de la solicitud de Abastecimiento de Energía ante la citada Administración Nacional de 

Electricidad, y correr con la tramitación pertinente. 

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de 

Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. 

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las 

Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La Supervisión de Obra rechazará 

cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o 

Especificaciones Técnicas. 

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la construcción 

de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico.  Los que se deban colocar bajo piso, 

podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para 

instalaciones sanitarias, según las dimensiones. 

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas 

modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisión y/o fiscalización, justifiquen dicho 

cambio. 

Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto 

sin que esto excluya la pertinente protección termo magnética del circuito. 

El CONTRATISTA, solicitará la Supervisión y/o Fiscalización de obra, en las siguientes etapas: 

a)  Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del cierre de canaletas. 

b)  Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los artefactos o accesorios 

(Llaves de puntos, tomas, TM, etc.). 

c) Después de la colocación de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminación. 

d) Después de finalizada la instalación y conexión a la red de ANDE. 

El CONTRATISTA solicitará la aprobación de la supervisión y/o fiscalización de todos los materiales a ser 

utilizados en la instalación eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes, 

llaves termomagnéticas, artefactos de iluminación, etc., antes de su montaje y/o instalación. El Fiscal 

podrá disponer el retiro de cualquier material que no ha sido aprobado. 

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberán ser 

puestos a tierra. 

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las 

Especificaciones Técnicas. Está previsto que todas las instalaciones a ser ejecutadas sean trifásicas y por 

más que la acometida sea monofásica, la instalación debe estar preparada para trifásica en cualquier 
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momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones trifásicas de los tableros, colocar llaves trifásicas, 

pilastras, con caja y llave precintable trifásica, incluso prever una acometida trifásica y dejar los cables 

preparados para su posterior conexión.  

L-ll-m-Artefactos Lumínicos. Tipo Led – Unidad de medida: unidad 

Tipo Profesional Led, con difusor polimérico, temperatura de color 4.000 k-blanco neutro, 18 w. Serán 

aptos para adosar o colgar, según los casos. En los artefactos colgantes no se permitirá el uso de cadenas 

ni de otro material que no asegure una sujeción rígida de los mismos, el mismo necesitará aprobación del 

Fiscal electromecánico. 

n-Ventiladores de Techo – Unidad de medida: unidad 

Los ventiladores de techo serán de 56”, motor pesado con llave de comando de siete velocidades y caja 

metálica. 

Serán montados como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que 

al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas soldadas al 

techo. 

ñ- o-Split tipo de pared – Unidad de medida: ml 

Los equipos serán de primer uso, serán instalados en los ambientes de acuerdo a las capacidades 

graficadas en los planos, sean estos de 12.000 o 18.000 BTU, Deberá considerarse además el plano de 

ubicación de evaporadores y compresores. Serán equipos autónomos o de expansión directa del tipo frio 

calor. 

Todos los elementos de la instalación no deberán quedar a la vista, la instalación deberá ser muy prolija. 

El Contratista debe realizar la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU/h, 

18.000 BTU/h, monofásico con compresor, soporte para compresor y evaporador de 220 V 50 Hz; de bajo 

nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. 

Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con control a distancia y garantía 

de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta el Manual de Buenas Prácticas en Refrigeración 

y Aire Acondicionado de la SEAM. 

Las cañerías de refrigeración serán de cobre, aislado con material de aislación de espuma elastomérica 

flexible, forrada con cinta de PVC. 

Las cañerías de desagüe de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los 

registros pluviales más cercanos, mediante cañerías de PVC soldable como mínimo de 20 mm. No se 

permitirá que las cañerías de desagüe queden al aire, y deben llegar en todos los casos al sistema de 

desagüe pluvial. 

- Mantenimiento de aire acondicionado  

El Contratista debe realizar el mantenimiento general de todos los equipos de aire de 12.000 BTU/h, 

18.000 BTU/h, y más a modo de cumplir con la eficiencia energética tanto en modo refrigeración como 

en calefacción. 

p-Tablero – Unidad de medida: unidad 
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Los tableros serán del tipo de embutir y su armazón será formada por perfiles de hierro ángulo de 5 mm 

de espesor, recubiertos con chapa de hierro doble decapada Nº 14 (2,1 mm) de espesor, que será pintada 

con 2 (dos) manos de antióxido y 2 (dos) manos de pintura plástica, color a indicar por la Fiscalización. 

Contarán con sistema de barras de cobre electrolítico (3 fases; neutro y tierra) y deberán ser diseñadas 

para una corriente igual a 2 (dos) veces la nominal. Cuatro de las barras (tres fases y neutro) estarán 

sujetas al tablero por medio de aisladores de 1000V, y la barra de tierra estarán fijada directamente al 

tablero. 

Las conexiones desde las barras de distribución se harán con cable multifilar de 4 mm2 de sección mínima. 

Incluirán además lugar de reserva mayor o igual al 20% de la cantidad inicial de disyuntores 

termomagnéticos utilizados.  

 Los disyuntores deberán estar numerados, y llevará una leyenda en la parte interior de la tapa del tablero, 

con la descripción de todos los circuitos contenidos en el tablero. 

El Tablero a ser proveído deberá estar compuesto de llaves monofásicas de 16 A, llaves monofásicas de 

25 A y 1 (una) llave de corte general de 3x100 A.  

q- Registro Eléctrico – Unidad de medida: unidad 

Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo 

se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de 

escombros o basuras. Merece especial atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su 

construcción hasta su presentación final, pues, la inobservancia de ello, podría poner en peligro a 

personas de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, 

ductos o conexiones. 

r-Acometida: Pilastra de ladrillo común, revocado y pintado caño galv. De 2 1/2", curva, crucetas, 

aisladores, cable de acometida, tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites 

de trifasicación de la instalación – Unidad de medida: un 

La Pilastra trifásica será ejecutada conforme a los detalles contenidos en los planos. La misma será de 

ladrillos revocados y pintados, de sección 0,50x0,50 m, con caño galvanizado de 2 ½”. Se deberá tener en 

cuenta todos los accesorios necesarios para su completa ejecución, incluyendo curvas, crucetas, 

aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga.  

El poste de acometida deberá ser de hierro galvanizado, según especificaciones de la ANDE, de una sola 

pieza, sin uniones ni soldaduras. La ANDE proveerá e instalará los medidores de acuerdo al Capítulo II del 

Reglamento para Instalaciones de Baja Tensión de los medidores monofásicos y trifásicos, necesarios para 

la red de C. A. trifásica de 380/220 V, tetrafilar, 50 Hz. 

La Fiscalización considerará como terminada la instalación eléctrica, cuando la ANDE haya entregado el 

servicio definitivo de energía eléctrica. Todos los trámites necesarios, hasta su conexión, correrán a cargo 

del Contratista. 

s-Alimentación desde medidor al T.P: Alimentación subterránea tipo NYY de 25 mm2 y mallado a tierra 

y tensor unión con aislación – Unidad de medida: ml 
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Toda edificación debe disponer de una infraestructura de puesta a tierra, denominada electrodo de 

puesta a tierra (jabalina de puesta a tierra). 

Para los espacios a inicializar, el sistema de puesta a tierra consistirá en el uso de las propias armaduras 

del hormigón de las fundaciones. 

Se utilizará este sistema conectando la armadura al cobre desnudo por medio de soldaduras exotérmica 

y conectado al tablero que contendrá una barra equipotencial de tierra. 

La entrega del sistema de puesta a tierra se realiza con la firma de la Fiscalización de Obras en un 

documento que certifica una medición de acuerdo con las normas vigentes, realizada con un instrumento 

adecuado que tenga certificado de calibración con fecha menor a un año. La tierra medida no deberá 

exceder los 10 ohmios. 

Serán conectados a tierra los siguientes elementos: 

Partes metálicas de los artefactos de iluminación. 

Partes metálicas de los equipos. 

Equipos que necesiten tomas de tierra. 

Tomas de tierra de medidores. 

Conductor de PAT de protección 

Se proveerá e instalará conductor de cobre desnudo de 25mm2 para conductor de protección (PAT), el 

cual conectará el tablero principal, la puesta a tierra de la infraestructura y la malla de tierra diseñada en 

los planos. 

La conexión desde el medidor hasta el tablero general (TG), se realizará por medio de alimentación 

subterránea, para ello se deberá utilizar conductores del tipo NYY de 25 mm2 de sección.  

Los cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm sobre una capa de 10 cm de arena 

lavada, que servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protección mecánica. 

Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislación más 

eficientes que estas. 

No se permitirán empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros 

seccionales. 

La Fiscalización considerará como terminada la instalación eléctrica, cuando la ANDE haya entregado el 

servicio definitivo de energía eléctrica. Todos los trámites necesarios, hasta su conexión, correrán a cargo 

del Contratista. 

t-Montaje y conexión equipo de TV.-Unidad de medida: unidad 

Se preverán los cables de alimentación, señal (HDMI, coaxial o AV) y otros periféricos como 

decodificadores, consolas o sistemas de sonido.  

u-Provisión e Instalación del sistema de puesta a tierra con jabalinas de cobre tipo ANDE- Unidad de 

medida: Gl. 



 

Página 118 de 163 
 

v-Loseta de protección de H° A° Unidad de medida: ml 

Luego del replanteo y excavación de la zanja, se colocará una cama de arena compactada donde se 

instalan las tuberías eléctricas. Sobre estas se colocan losetas prefabricadas de concreto armado, 

alineadas y traslapadas para cubrir completamente la canalización. Finalmente, se realiza el relleno por 

capas con compactación, y se señaliza la instalación para su correcta identificación y seguridad 

w- Provisión e instalación de Puesto de distribución aéreo de 63 KVA. incluye columna de H°, accesorios 

en general, tableros. Unidad de medida: Gl. 

x-Extensión de línea de Media Tención Trifásica- Unidad de medida: ml 

PARA CASETAS 

Línea monofásico desde el Tablero Principal hasta el tablero seccional con cable NYY de 2x6 mm2 más 

tierra 

La conexión desde el medidor hasta el tablero general (TG), se realizará por medio de alimentación 

subterránea, para ello se deberá utilizar conductores del tipo NYY de 2x6 mm2 de sección.  

Los cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm sobre una capa de 10 cm de arena 

lavada, que servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protección mecánica. 

Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislación más 

eficientes que éstas. 

No se permitirán empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros 

seccionales. 

La Fiscalización considerará como terminada la instalación eléctrica, cuando la ANDE haya entregado el 

servicio definitivo de energía eléctrica. Todos los trámites necesarios, hasta su conexión, correrán a cargo 

del Contratista. 

24-INSTALACIÓN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

a-Extintor de 5kg-ABC - Unidad de medida: unidad 

El tipo de extintor a ser utilizado será el del tipo PQS ABC de 5 kg. 

Los extintores en su fabricación deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional 

de Tecnología y Normalización INTN, debiendo indefectiblemente llevar su sello. 

Los extintores a ser utilizados deberán tener la aprobación previa de la Fiscalización de Obras, para su 

provisión y colocación. 

b-Cartel luminoso de salida de emergencia - Unidad de medida: unidad 

Indicador luminoso de “Salida de emergencia” o “indicadores de salida con pictogramas” con lámpara 

fluorescente de 8 W, con batería recargable y autonomía de 3 horas para instalación en techo en todos 

los lugares indicados en los planos. 

c-Detector de humo/calor autónomo – Unidad de medida: unidad 
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Tensión de alimentación 9 V. CC a batería, duración de la batería 1 (un) año aproximadamente, sensor de 

humo tipo fotoeléctrico, sensibilidad al humo 1% ± 0.2%, rango de temperatura de trabajo 4ºC  ̴ 38ºC, 

rango de humedad de funcionamiento 10%  ̴90% de humedad relativa del ambiente, sirena electrónica 

incorporada a zumbador piezocerámico, nivel de presión sonora de la sirena es de 85 db a 3 m, verificación 

de funcionamiento por medio de pulsador incorporado, indicador luminoso de funcionamiento, indicador 

sonoro del estado de la batería.  

e-Luces de Emergencia tipo LED – Unidad de medida: unidad 

Las vías de escape y circulación cuentan con equipos de iluminación de emergencias autónomos 

distribuidos conforme a los criterios de evacuación en caso de ocurrir algún siniestro. Los artefactos son 

del tipo adosar con balasto electrónico de 5 a 65 W, con batería de Níquel Cadmio de 6 V, lámpara de bajo 

consumo de 18 W, con autonomía de 2 horas, con conexión permanente a una fuente de 220 V. 

Luz de emergencia de 48 luces LED. Diseño compacto, Dimerizable, fácil de transportar e instalar. Fuente 

de Poder: AC 220-240V 

o Frecuencia: 50/60 Hz 

o Fuente de Luz: 48 luces Leds 

o Tiempo de Carga: 20-24 horas 

o Duración: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15 horas 

o Dimensiones (cm): A40xB7,2 

f-Luces de Emergencia con dos faros – Unidad de medida: unidad 

La autonomía de iluminación será como mínimo de 4 hs. 

La Unidad de salud contará luces de emergencia y señalizaciones de emergencia. Serán sistemas 

individuales, de dos faros led de 16 W, con su batería, cargador y conmutador, todo ello en un equipo 

único.  

En caso de fallas de alguna de la fase actúa el contactor, cerrando el relé de los mismos y alimentando el 

circuito de la luz de emergencia con su batería.  

De esa manera, la luminaria se enciende automáticamente y permanecen en esa posición durante todo 

el periodo de emergencia ó falla de energía eléctrica.   

Al retornar la tensión a la red del suministro, el contactor abre el circuito de la luz de emergencia 

apagándose la misma, al mismo tiempo la red de suministro alimenta automáticamente a la batería por 

medio de un cargador.      
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Imagen referencial                                             

g. Balde de Arena    

De acuerdo a la ubicación y cantidad que figuran en los planos de PCI, se colocaran en el predio, baldes 

de arena. Los mismos serán metálicos con capacidad de 10 litros y estarán pintados con pintura sintética 

en color rojo.    

25-PINTURAS 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 

perfectamente de manchas, óxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes 

de recibir las sucesivas manos de pinturas. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, 

no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará al Fiscal de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota 

no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en 

la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Las pinturas serán de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 

ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras al 

Fiscal de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la Obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por 

el Fiscal de Obra quien podrá hacer efectuar, al Contratista y a costo de este, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 

aplicación. 

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación 

al Fiscal de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los 

trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de manos será 

a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal 

de Obra. 

a-Pintura exterior texturada riscada. – Unidad de medida: m2 

Serán colocados previa autorización de textura y color por la Fiscalización sobre muestras entregadas, 

serán dispuestas en forma vertical uniforme de un solo espesor evitando cualquier tipo de marca, 

pudiéndose ser rechazado en su totalidad. Quedando expresamente prohibido duplicar las capas del 

material que brinda la textura. 

b- c-Silicona para ladrillejos, y para Sardinel previa limpieza. – Unidad de medida: m2 

Se procederá a la limpieza de los ladrillejos, con ácido muriático cuidando de no dañar la textura de estos. 

Luego se pintarán con dos manos de silicona líquida, incolora. 
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d-Pintura al látex p/pared exterior, incl. enduido.   -  Unidad de medida: m2 

En todas las paredes del área exterior revocadas, se aplicará la pintura látex exterior satinada.  

El material para utilizarse será de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalización de Obras 

antes de su aplicación para su aprobación. 

e-Pintura p/ pared interior, Látex acrílico lavable incluye enduido.   -  Unidad de medida: m2 

En todas las paredes del área de admisión, consultorios, pasillo, vacunación y medicamentos sean estas 

de mampostería de ladrillos revocados, se aplicará la pintura satinada.  

El material para utilizarse será de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalización de Obras 

antes de su aplicación para su aprobación. 

f-Pintura sintética p/aberturas de madera. – Unidad de medida: m2 

Las aberturas de madera irán pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de 

pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la madera. 

g-Pintura sintética p/abertura y reja metálica, previo tratamiento de antióxido– Unidad de medida: m2 

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas 

con pintura anticorrosiva al cromato de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocación y la 

segunda después de la misma. Sobre esta última mano de pintura anticorrosiva se pintará con 2 (dos) 

manos de pintura sintética tipo mate. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas 

metálicas. 

h-Pintura sintética para canaleta y bajada, metálica. Previo antióxido– Unidad de medida: ml 

Tanto los tramos de canaleta como sus respectivas bajadas, se pintarán con 2 (dos) manos de pintura 

sintética color acabado satinado. Previa pintura con anticorrosivo. 

26-VARIOS 

a. Señalética – Unidad de medida: unidad 

Cartel adosado a la puerta- en material acrílico color blanco de 3,2 mm   de espesor, medida 0,40 X 0,15 

m, grabado a láser  

Confeccionado en material acrílico blanco de 3,2 mm de espesor con textos, los mismos serán grabado al 

acrílico con láser. 

Los letreros serán fijados a las puertas con cemento de contacto; la parte superior del cartel será ubicado 

a una altura de 1.60 m del nivel de piso.  

b-. Cartel Identificador – Unidad de medida: unidad 

El cartel identificador de 5.50x0.80 metros, será ploteado sobre lona tensada. 

Será fijado a la mampostería del pórtico de acceso a la USF, por medio de tarugos, centrando su posición 

respecto a las dimensiones del pórtico. 
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El cartel identificador será construido en chapa negra Nº 24 con armazón tipo bastidor, sobre la cual se 

aplicará una lámina plástica impresa en plotter, de acuerdo al diseño presentado en los planos y lo 

establecido en estas especificaciones.  

La superficie de las chapas deberá ser la adecuada para proporcionar perfecta adherencia a la lámina 

plástica impresa en plotter. Los tarugos, pernos, tuercas, etc., de fijación, deberán ser de hierro 

galvanizado. 

El Contratista someterá con suficiente anticipación para la aprobación de la Fiscalización el diseño del 

Cartel Identificador a ser implementado antes de iniciar la fabricación de este. 

c. Letras corpóreas – Unidad de medida: unidad 

Fabricada en acero inoxidable soldable, frontal y laterales de acero para montaje sobre pared o soporte 

rígido, espesor de 40 mm y altura de 100 mm. 

Acabados satinados, colocados con plantillas de papel. 

Las letras indicaran el nombre denominación de la Unidad de Salud de la Familia 

b. Tótem – Unidad de medida: unidad 

La fabricación y colocación, traslado y montaje estará a cargo del Contratista. El tótem incluye un bastidor 

metálico de caños, columna metálica de chapa negra y revestido con ACM. 

La base de la fundación será de hormigón, la iluminación del tótem será del tipo Blackligth con tubos y 

módulos LED. La ubicación será según indique el plano, con medidas de 1.00x4.80x0.45, y llevará cajas de 

acrílico, adhesivo impreso. 

c. d. Limpieza Periódica y Final de Obra – Unidad de medida: m2 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y 

exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el 

Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.  Las zanjas para el 

apagado de cal serán rellenadas y apisonadas y las canchas de mezclas serán levantadas.  

El área de limpieza será el área total, donde haya trabajado el Contratista. 

PARA CASETAS 

b. Provisión y colocación de extractor eólico 

Sistema de ventilación y extracción para la renovación permanente del aire las 24 horas del día. Estructura 

de aspas de aluminio. 

OBRAS EXTERIORES 

 a-Muralla de ladrillo común – Unidad de medida: ml 

Se construirá de acuerdo con los rubros correspondientes anteriormente detallados en esta     

Especificación Técnica.  
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El cimiento se hará con piedra bruta, tendrá por sección transversal definida 0,40 m de ancho x 0,50 m de 

altura   

La mampostería de nivelación tendrá un ancho de 0,30 m será de ladrillos comunes asentados con mezcla 

1:2:8 (cemento – cal – arena). 

Se ejecutará la aislación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso de la 

vereda, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque, perfectamente alisadas con mezcla 1: 

3 (cemento-arena).  

La muralla se ejecutará con ladrillo común, tendrá una altura de 1,30 m sobre el nivel de piso de vereda, 

con el sardinel terminado. La mampostería será de espesor 0,15 m. Los ladrillos serán colocados con 

mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm como máximo. Los ladrillos 

irán perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. 

 Los muros se revocarán a 2 (dos) capas, la primera será un salpicado con mezcla 1:3 (cemento: arena 

lavada) con la correspondiente adición de hidrófugo inorgánico como lo indica el proveedor de este. La 

segunda capa será con mezcla similar al de revoque exterior 1:4:12 (cemento-cal-arena + hidrófugo), 

posteriormente serán pintados con 2 (dos) manos de pintura al látex para exterior, color a definir tipo 

látex pintor o suvinil. El coronamiento será con sardinel de ladrillos laminados. 

Para su ejecución, la muralla llevará pilastras de ladrillos de 0,30 x 0,30m distanciadas entre ellas en un 

máximo de 3,00 m. Las pilastras llevarán varillas corridas para unión, 2Ø6 cada 5 (cinco) hileras de ladrillos. 

Los pilares apoyarán sobre el cimiento corrido de piedra bruta. 

El coronamiento será con sardinel de ladrillos laminados. 

b-Cerco con alambre tejido – Unidad de medida: ml 

Se realizará con los materiales indicados en las planillas y en los planos. Para su costeo se tendrá en cuenta 

un muro corrido de PBC con piedras blancas, con dimensiones 0,30x0,50 m. para fijar los postes de H°A° 

y muro PBC corrido de 0,30 X 0,30 debajo del tejido de alambre. 

El cerco tendrá 1,80 m de alto y llevará alambre de 2”x2”x16 reforzado con 3 (tres) hiladas de alambre 

liso Nº 14 galvanizado de excelente calidad.  

Los postes de HºA° serán prefabricados, de 2,40m de altura y cabezal curvo. Los mismos deberán ser 

sometidos a la aprobación de la Fiscalización. 

En la parte superior de los postes se colocará 3 (tres) hiladas de alambre de púa Nº 16 galvanizado. 

c-Portón acceso peatonal 1.50 x 1.50 de 2 hojas y vehicular 3,50x1.5 m de 2 hojas móviles – Unidad de 

medida: m2 

El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se 

permitirá que sean solo puntos visibles. 

Las puertas serán de 2 (dos) hojas. Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 mm con pared de 0,65 

soldados al mismo, separadas entre sí 90mm. Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir 

(arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en 
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una guía metálica que deberá ir embutida en el piso. Además, deberán llevar cerraduras con picaportes 

de alta seguridad con doble perno. 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en 

los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar 

con dos manos pintura anticorrosiva al cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta 

pintura se darán 2 (dos) manos de pintura color grafito, terminación mate. 

d-Rejas de caños verticales h: 1.50 m con pilares cuadrados de 100 x 100 mm  – Unidad de medida: m2 

Rejas de caños verticales de 20 x 20 mm, pared de 0.65 soldados a travesaños inferiores y superiores, con 

pilares cuadrados de 100 x 100 mm, con núcleo de H°, ubicados cada 2.50 metros, sujetos al suelo por un 

dado de hormigón, los mismos deben estar aplomados. 

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla 

e-Alcantarilla de desagüe en acceso peatonal y/o vehicular  

En los sitios que cuentan con un canal natural de aguas superficiales; se deberán construir en dichos 

accesos “Alcantarillados” con tubos de hormigón armado comprimidos de entre 0,40 a 0,60 (m.) de 

diámetros según sea el caso necesario, con muros de cabecera de piedra bruta colocada en ambos 

extremos como protección. 

f- Empastado  

La provisión y colocación del empastado en sector exterior al edificio, se deberá realizar como parte de la 

terminación y mejoramiento de la obra; y será ejecutado con el pasto similar al existente en los 

alrededores de la obra, preferentemente “Pasto tipo cabayu y formará parte de tareas de finalización. 

El pasto se colocará sobre tierra tipo arena gorda, con abonos y humedad conveniente para facilitar el 

crecimiento inicial, previo mejoramiento del terreno, libre de arbusto, cascotes, escombros o restos de 

demolición.  

Se realizarán tareas de compactación y sujeción especial con estacas, si se tratare de talud muy 

pronunciada para evitar deslizamientos en caso de lluvias grandes.  

g-Limpieza Periódica y Final de Obra – Unidad de medida: m2 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y 

exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el 

Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.   

Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas y las canchas de mezclas serán levantadas.  

El área de limpieza será el área total, donde haya trabajado el Contratista. 

Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y 

cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos. – 

SEÑALES DÉBILES 

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJA, POSTERIOR RELLENO, COMPACTACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS, PARA 

SEÑALES DE COMUNICACIONES 

La excavación de zanja podrá ser en área verde, vereda y/o guardaobras. Al término de la construcción de 

la zanja, las áreas afectadas deben quedar en las condiciones originales. 

La profundidad, las dimensiones internas y el tipo de zanja se indican en los diseños.   

La excavación debe ser realizada mecánicamente. Las paredes de la zanja serán verticales, dependiendo 

del tipo de terreno y profundidad, se deben prever refuerzos para evitar derrumbes. El material excavado 

y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura de la excavación.  

Una vez instalados el colchón de arena, el banco de ductos y la protección mecánica, se deberá rellenar 

la zanja con tierra producto de la excavación u otra proveída por el Contratista, de modo a permitir una 

perfecta compactación a fin de evitar futuros hundimientos. La tierra utilizada para el relleno debe ser 

libre de materia orgánica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En caso de que no se pueda 

cumplir con este requisito, la tierra debe ser traída de otro sitio. La compactación deberá ser hecha en 

capas no mayores de 20 cm con la utilización de compactadores mecánicos. 

En ningún momento durante la ejecución, se puede tener más de 100 m de zanja al descubierto. Ningún 

tipo de abertura puede quedar abierta a la finalización de la jornada laboral, ya sean aberturas para banco 

de ductos o aberturas para registros. En caso de no poder concluir la construcción de la zanja, las aberturas 

deben ser cerradas temporalmente mediante dispositivos adecuados de modo a evitar cualquier tipo de 

accidente, siendo así deben utilizarse como tapa provisoria tablones de madera, o chapas de acero 

resistentes al paso peatonal, de modo a salvaguardar la seguridad de los transeúntes y peatones. 

Durante la ejecución de la excavación se debe señalizar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, 

teniéndose en cuenta las mejores prácticas de seguridad para este tipo de obra. 

Al terminar la construcción de la zanja, el Contratista debe dejar limpio el terreno del material sobrante 

de la excavación, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA LAVADA, PARA SEÑALES DE COMUNICACIONES 

Se proveerá y colocará arena lavada para la conformación de un colchón de protección mecánica para la 

instalación del banco de ductos. 

El colchón de arena lavada deberá tener la siguiente configuración. Sobre el fondo de la zanja aplanada 

convenientemente se deberá colocar una capa de arena de 10 cm de espesor como mínimo, sobre la cual 

se instalarán los ductos en forma horizontal. Seguidamente se deberá rellenar la zona comprendida entre 

ductos tomándose todos los recaudos para llenar todos los espacios vacíos. Finalmente se dispone una 

capa de arena de 10 cm de espesor como mínimo por encima de los ductos. La colocación del colchón de 

arena deberá ser efectuada en forma manual. 

El colchón de arena deberá estar exento de piedras, cascotes y todo material extraño que pueda dañar el 

ducto. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN CON DUCTOS PEAD Ø=63 MM, PARA 

SEÑALES DE COMUNICACIONES 
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Se proveerán e instalarán ductos corrugados PEAD, conforme al trazado y configuración definidos en los 

diseños. 

En cuanto a los requerimientos técnicos mínimos a ser satisfechos en la provisión de los ductos y 

accesorios, se tendrá como referencia lo establecido en la norma brasilera ABNT NBR 15715 “Sistemas de 

ductos corrugados de polietileno (PE) para infraestructura de cables de energía e telecomunicaciones”, 

en su última revisión. 

La distancia entre ductos será de 5 cm, distancia que deberá mantenerse en la compactación. Para lograr 

este espaciamiento se utilizarán los espaciadores apropiados que deberán ser colocados entre sí cada 2 a 

3 m. 

Para terrenos planos la inclinación del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista 

diferencia de altura de al menos 10 cm, para evitar acumulación de agua en los mismos por efectos de la 

condensación. Para terrenos con pendiente natural, durante la instalación de los ductos se debe 

acompañar la pendiente del terreno. 

Luego del tendido de los ductos PEAD, sus extremos deben ser mantenidos tapados convenientemente. 

Estos tapones deben ser de fácil remoción. 

Los empalmes entre ductos deben ser realizados por medio de conexiones adecuadas e indicadas en la 

norma como accesorios, debidamente vedados con cintas mastic y recubiertos con cinta de protección o 

película de PVC, de manera a asegurar la estanqueidad del empalme. 

Se permite realizar curvas con los ductos corrugados PEAD. El radio mínimo de curvatura de los ductos 

deberá ser de al menos 4 veces su diámetro, o igual o mayor que los mínimos previstos por el fabricante. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN, PARA SEÑALES DE COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalarán losetas para protección mecánica del banco de ductos. Se deberán instalar 

conforme se indica en los diseños, sobre el colchón de arena, sin dejar espacios entre una loseta y otra. 

Las losetas deben ser de hormigón armado prensado o vibrado. La armadura debe ser de malla de acero 

soldado. La dosificación de la mezcla deberá ser 1:2:4 (cemento: arena lavada: piedra triturada). 

El cemento debe cumplir con las normas NBR 5732, NBR 5733 o NP 70. 

El tamaño de la triturada deberá ser igual o menor a 20 mm de origen basáltico o granítico y cumplir con 

lo establecido en la norma NP 125. 

El agua deberá cumplir con lo establecido en la norma NP 69. 

Se deberá utilizar varillas de acero del tipo CA 50, ADN 420 o similar. Deberán satisfacer lo exigido en la 

norma NBR 7480. El diámetro de las varillas deberá ser al menos 4,2 mm. Los claros de la malla deberán 

ser de 80x80 mm. 

Las losetas no pueden presentar fracturas, fisuras o grietas en general, mezclado o moldeado deficiente. 

La resistencia mecánica de la loseta deberá ser mayor a 4 kg. 

Las dimensiones recomendadas son de 30 (ancho)x50 (largo)x5(profundidad) cm. 
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PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REGISTROS SUBTERRÁNEOS 0,40X0,40X0,70 M, PARA SEÑALES DE 

COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalará registro de hormigón armado prefabricado, para facilitar el tendido del cableado. 

Las dimensiones de los registros serán conforme a los diseños. 

Se requiere la utilización de registros subterráneos en cambios de dirección, derivaciones, transiciones 

aéreo-subterráneas, extremos de cruces de calle u otros lugares en casos de necesidad. La distancia entre 

registros debe ser como máxima 50 m. 

Para la construcción, se debe utilizar concreto armado con resistencia mínima a la compresión fck=180 

kg/cm2, a los 28 días de colado. El concreto debe tener una cura mínima de 7 días salvo cuando se utilicen 

aditivos que aceleren la fragua del concreto. El espesor de las paredes debe ser como mínimo de 10 cm. 

El acero de refuerzo será de 10 mm, Aceros Paraguay AP 420, con límite de fluencia no menor a 4200 

kg/cm². El acero de refuerzo deberá ser armado en forma de malla, con claros de 15 cm como máximo. 

Debe tener montado de acuerdo con el diseño, en los cuatro lados, un perfil de acero de 4mm de espesor. 

Estos deben llevar un anclaje. También debe montarse un perfil de acero fijados mediante tornillos y 

tarugos a la pared del registro para sujeción de cables, empalmes o reservas. 

Los registros deben instalarse sobre una capa de piedra triturada de cuarta, de 5 cm de espesor como 

mínimo. 

El nivel de acceso al registro debe estar a 10 cm sobre el nivel del suelo en zonas verdes (plazas, etc.). Si 

el registro se localiza en acera o piso, la tapa de esta debe quedar al nivel final de la acera o piso. 

Tapa de hormigón armado 

Las dimensiones y detalles serán conforme a los diseños. 

Para la construcción, se debe utilizar concreto armado con resistencia mínima a la compresión fck=180 

kg/cm2, a los 28 días de colado. 

El acero de refuerzo será de 10 mm, Aceros Paraguay AP 420, con límite de fluencia no menor a 4200 

kg/cm². El acero de refuerzo deberá ser armado en forma de malla, con claros de 10 cm como máximo. 

Debe tener de acuerdo a los diseños, bulón cabeza chata de 5/8"x5" con tuerca para manija de sujeción, 

o pasantes tipo horquilla de 5/8"x5". Estos irán montados en el interior de tubos metálicos soldados al 

acero de refuerzo, de manera a que los bulones o pasantes sean móviles y se los puedan sacar al momento 

para destapar el registro. 

Debe tener montado de acuerdo al diseño, en los cuatro lados, un perfil de acero de 4mm de espesor. 

Estos deben llevar un anclaje. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN CON DUCTOS METÁLICOS, PARA SEÑALES 

DE COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalará sistema de canalización con ductos rígidos de acero para protección mecánica de 

los cables de comunicaciones (voz, datos, video).  
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El sistema de canalización comprende los ductos, curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso/derivación, 

tapas, abrazaderas y demás accesorios que sean necesarios para una correcta instalación conforme a las 

instrucciones del fabricante. 

El sistema podrá instalarse en forma aparente (adosado a pared, techo, estructuras metálicas, etc.) o en 

forma embutida (mampostería, pilares, losas, etc.). También podrán instalarse en forma subterránea.  

La ubicación de los puntos de red que debe interconectar el sistema de canalización, así como la forma 

de instalación (adosado, aparente, subterráneo) se muestran en los diseños.  

Los materiales utilizados en lo posible deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de 

interconexión. Deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

Material Descripción 

Ducto rígido de acero Diámetros nominales (pulgadas): 3/4, 1, 1 ¼, 2. 

Espesor mínimo (mm): 1.5. 

Material: rígidos de acero conforme a la norma NBR 5624. 

Acabado: galvanizado a fuego. 

Provisto con roscas en barras de 3 metros. 

Accesorios (curvas, 

uniones, abrazaderas, 

etc.) 

Curvas y uniones: Compatibles con los ductos utilizados. Del mismo material y 

acabado. 

Abrazaderas: Tipo D. Compatible con los ductos utilizados. Fabricado con 

chapa de acero galvanizado. Provisto con los elementos de fijación. 

Cajas de derivaciones 

(conduletes) 

Tipos: C, E, LB, LL, LR, T, TB compatibles con los ductos utilizados. 

Las cajas deben tener tapas compatibles para puntos de red. 

Fabricado en aluminio-silicio de elevada resistencia a la corrosión. 

Acabado en pintura epoxi-poliester color gris. 

Provisto con los elementos de fijación. 

Cajas de paso Tipos: 10x10, 15x15, 20x20 compatibles con los ductos utilizados. 

Fabricado en aluminio-silicio de elevada resistencia a la corrosión. 

Acabado en pintura epoxi-poliéster color gris. 

Para la instalación y dimensionamiento del sistema de canalización debe tenerse en cuenta: 

- Los ductos serán instalados en tramos que no dificulten el tránsito de las personas y/o obstruyan 

aperturas existentes. 

- Un tramo de ducto no podrá tener una longitud mayor a 30 metros o más de dos curvas de 90° entre 

dos cajas de paso. Si se tienen curvas por un total mayor a 180 ° o una longitud de recorrido mayor a 

30 metros, se deben utilizar cajas de paso. Las cajas de paso deben ubicarse en lugares accesibles. 

- El radio interno de las curvas utilizadas debe ser de al menos 10 veces el diámetro interno del ducto. 

- El sistema debe ser dimensionado tomando como premisa para cada punto de red 2 (dos) cables, 

considerando el diámetro nominal del cable 6 mm. Los cables en ningún tramo pueden ocupar más 

del 40 % de la sección del ducto. 
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- Todo el sistema de canalización debe estar herméticamente cerrado para evitar la entrada de agua 

o polvo. 

- No se permite compartir la canalización con cables de la distribución eléctrica. El recorrido debe 

mantener una separación de los cables de energía y demás fuentes de interferencia electromagnética 

que asegure la integridad de la señal transmitida y en total cumplimiento de los reglamentos 

eléctricos, códigos y normas vigentes. 

- Para las instalaciones embutidas, la pared o el piso afectado deberá ser reparado y dejado en las 

condiciones originales. 

- Para las instalaciones aparentes, los ductos deberán quedar bien alineados y aplomados empleando 

los accesorios adecuados e instrucciones del fabricante. 

- Cuando el ducto termine en una bandeja cortacables se deberá utilizar el accesorio adecuado 

indicado por el fabricante. 

- Deberán preverse las tapas y molduras adecuadas en caso que la canalización tenga terminaciones 

para puntos de red (voz, datos, video). 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN CON BANDEJAS PORTACABLES, PARA 

SEÑALES DE COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalará sistema de canalización con bandejas cortacables de acero para protección 

mecánica de los cables de comunicaciones (voz, datos, video).  

El sistema de canalización comprende los tramos rectos, los accesorios de interconexión (curvas, uniones, 

derivaciones, etc.), las tapas, los elementos de fijación (ménsulas, soportes de suspensión, etc.) y demás 

elementos que sean necesarios para una correcta instalación conforme a las instrucciones del fabricante. 

El sistema podrá instalarse debidamente soportadas en paredes, losas, estructuras metálicas o similares, 

evitando que el peso de los cables pueda producir un arrancamiento de su punto de fijación.  

Un trazado orientativo de la canalización se muestra en los diseños.  

Los materiales utilizados en lo posible deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de 

interconexión. Deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

Material Descripción 

Tramos rectos Tipo U ranurado. 

Dimensiones nominales (mm): 50x50, 75x50, 100x50 (base x altura). 

Espesor mínimo (mm): 0.9. 

Acabado: galvanizado a fuego. 

Provisto en longitudes de 3 metros. 

Accesorios de 

interconexión 

Tipos: Curva 90° horizontal y vertical, “T” 90° horizontal y vertical, uniones, 

reducciones, terminales, etc. 

Dimensiones: compatibles con los tramos rectos utilizados. 

Espesor mínimo (mm): 0.9. 

Acabado: galvanizado a fuego. 

Tapas De encaje o presión. 
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Dimensiones: compatibles con los tramos y accesorios utilizados. 

Espesor mínimo (mm): 0.9. 

Acabado: galvanizado a fuego. 

Elementos de fijación Ménsulas o soportes de fijación. 

Dimensiones: compatibles con los tramos y accesorios utilizados. 

Acompañado de toda la bulonería necesaria. 

Para la instalación y dimensionamiento del sistema de canalización debe tenerse en cuenta: 

- En general, para su instalación deben seguirse rigurosamente las instrucciones del fabricante. 

- Las bandejas cortacables serán instaladas en tramos que no dificulten el tránsito de las personas y/o 

obstruyan aperturas existentes. 

- En los cambios de dirección, el radio de curvatura debe ser tal que se respeten los radios de curvatura 

de los cables que soporta. 

- Toda la extensión del sistema de canalización deberá ser tapado. 

- El sistema deberá ser aterrado conforme a las mejores prácticas del rubro. 

- No se permite compartir la canalización con cables de la distribución eléctrica. El recorrido debe 

mantener una separación de los cables de energía y demás fuentes de interferencia electromagnética 

que asegure la integridad de la señal transmitida y en total cumplimiento de los reglamentos 

eléctricos, códigos y normas vigentes.  

- La altura mínima de montaje deberá ser de 2,50 metros y deberá respetarse un despeje de al menos 

0,15 metros por encima y por debajo del tramo de la bandeja. 

- Cuando fuere necesario realizar aberturas para el paso de un tramo de la bandeja, la pared o el piso 

afectado deberá ser reparado y dejado en las condiciones originales. 

- Para su dimensionamiento deberá ser tenido en cuenta una capacidad de llenado máxima del 50%. 

Considerar para la capacidad máxima 2 cables de diámetro nominal 6 mm por punto de red. El 

máximo número de cables en una bandeja cortacables es igual al área útil de la bandeja dividido el 

área del cable. 

- Todo el sistema de bandejas metálicas deberá conectarse al sistema de puesta a tierra de la 

distribución eléctrica. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN CON DUCTOS DE PVC, PARA SEÑALES DE 

COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalará sistema de canalización con ductos de PVC para protección mecánica de los cables 

de comunicaciones (voz, datos, video).  

El sistema de canalización comprende los ductos, curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso/derivación, 

tapas, abrazaderas y demás accesorios que sean necesarios para una correcta instalación conforme a las 

instrucciones del fabricante. 

El sistema deberá instalarse en ambientes interiores (pared, piso, cielorraso, etc.) en forma embutida o 

aparente. En cada caso deberán utilizarse los ductos y accesorios adecuados conforme a las instrucciones 

del fabricante.  

La ubicación de los puntos de red que debe interconectar el sistema de canalización, así como la forma 

de instalación (embutido, aparente) se muestran en los diseños.  
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Los materiales utilizados en lo posible deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de 

interconexión. Deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

Material Descripción 

Ducto rígido Diámetros nominales (pulgadas): 3/4, 1. 

Espesor mínimo: 2,3 mm. 

Material: PVC antillama. 

Cajas de derivaciones 

(conduletes) 

Tipos: C, E, LB, LL, LR, T, TB compatibles con los ductos utilizados. 

Material: PVC antillama. 

Accesorios (curvas, 

uniones, tapas, 

abrazaderas, etc.) 

Compatibles con los ductos utilizados. 

Material: PVC antillama. 

Ducto flexible (corrugado) Diámetros nominales (pulgadas): 3/4, 1. 

Resistencia al esfuerzo mecánico: hasta 750 N/5 cm. 

Material: PVC antillama. 

Cajas de paso Tipos: 4”x2”, 4”x4”, 3”x3” octogonal compatibles con los ductos utilizados. 

Material: PVC antillama. 

Accesorios (uniones, 

tapas, etc.) 

Compatibles con los ductos utilizados. 

Material: PVC antillama. 

Para la instalación y dimensionamiento del sistema de canalización debe tenerse en cuenta: 

- Los ductos serán instalados en tramos que no dificulten el tránsito de las personas y/o obstruyan 

aperturas existentes. 

- Un tramo de ducto no podrá tener una longitud mayor a 30 metros o más de dos curvas de 90° entre 

dos cajas de paso. Si se tienen curvas por un total mayor a 180 ° o una longitud de recorrido mayor a 

30 metros, se deben utilizar cajas de paso. Las cajas de paso deben ubicarse en lugares accesibles. 

- El radio interno de las curvas utilizadas debe ser de al menos 10 veces el diámetro interno del ducto. 

- El sistema debe ser dimensionado tomando como premisa para cada punto de red 2 (dos) cables, 

considerando el diámetro nominal del cable 6 mm. Los cables en ningún tramo pueden ocupar más 

del 40 % de la sección del ducto. 

- Todo el sistema de canalización debe estar herméticamente cerrado para evitar la entrada de agua 

o polvo. 

- No se permite compartir la canalización con cables de la distribución eléctrica. El recorrido debe 

mantener una separación de los cables de energía y demás fuentes de interferencia electromagnética 

que asegure la integridad de la señal transmitida y en total cumplimiento de los reglamentos 

eléctricos, códigos y normas vigentes. 

- Para las instalaciones embutidas, la pared o el piso afectado deberá ser reparado y dejado en las 

condiciones originales. 

- Para las instalaciones aparentes, los ductos deberán quedar bien alineados y aplomados empleando 

los accesorios adecuados e instrucciones del fabricante. 

- Cuando el ducto termine en una bandeja portacables se deberá utilizar el accesorio adecuado 

indicado por el fabricante. 
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- Las cajas previstas para las tomas bajas de red de datos serán del tipo 4”x2” y deberán ubicarse en la 

proximidad y a la misma altura de una toma de la distribución eléctrica. Para las tomas altas, deberán 

utilizarse cajas del tipo 3”x3”. Las cajas serán tapadas con sus respectivas tapas ciegas. 

PROVISIÓN E INSTALACION DE RACK DE PARED CON ACCESORIO, PARA SEÑALES DE COMUNICACIONES 

Se proveerá e instalará rack de pared con accesorios para el montaje de equipos activos y pasivos de 

comunicaciones (voz, datos, video). 

La ubicación de los racks se indica en los diseños. Para el montaje deberá tenerse en cuenta un despeje 

de al menos 1,80 metros en la parte inferior y de al menos 0,30 metros en los demás lados. 

Los accesorios incluyen 2 (dos) ventiladores, 2 (dos) bandejas fijas, 1 (un) canal de tensión de al menos 8 

tomas universal, 1 (una) barra de tierra y los elementos de sujeción. 

El rack debe cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: 

Característica Descripción 

Tamaño Altura: 12 u. 

Ancho: 19 pulgadas. 

Profundidad: 450 mm. 

Material/Acabado Acero laminado en frío de 2 mm de espesor. Acabado en pintura 

electroestática resistente a la corrosión. 

Carga estática 30 kg 

Puertas Frontal: de vidrio templado con cerradura. Angulo de apertura de al menos 

180°. 

Laterales: de acero laminado en frío con cerraduras. Desmontables. 

Ventilación Con orificios laterales y superiores para permitir la ventilación. Debe tener 

ranuras en la parte superior para colocación de ventiladores. 

Entrada de cables Ranuras en techo y base para la entrada de cables. 

Rieles 4 rieles verticales regulables en profundidad con marcación de U. 

Conformidad ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2. 

Toda la estructura del rack (techo, paneles laterales, puertas traseras, etc.) deberá conectarse al sistema 

de puesta a tierra de la distribución eléctrica. 

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Consideraciones generales: Todas las acciones a ejecutarse deberán anticipar y evitar riesgos e impactos 

ambientales y sociales. Cuando no sea posible evitarlos, minimizar o reducir los mismos a niveles 

aceptables. Los aspectos Ambientales y Sociales, incluidos los de Higiene y Seguridad generales, a su vez, 

deberán ser complementadas por las políticas operacionales del órgano financiador del Proyecto, 

denominadas por el Banco Mundial Salvaguardas Ambientales y Sociales y por las Guías generales sobre 
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medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial2.  A su vez, se guiará por la guía denominada 

ESIRT generada por el Banco Mundial. (Guía para el Prestatario – Respuesta ante Incidentes). 

Con el fin de garantizar la participación plena de Pueblos Indígenas beneficiados con la construcción de 

obras, se seguirán las pautas establecidas en el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas - MPPI, el 

Decreto Nº 1039/2018 que establece el Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, 

previo e informado con los pueblos indígenas que habitan el Paraguay, y a las políticas operacionales del 

Banco Mundial por las cuales se ciñe el Proyecto. 

El contratista deberá presentar el cumplimiento de Especificaciones Ambientales y Sociales como parte 

de los Estudios presentados. 

Plan Genérico de Gestión Ambiental y Social (PGGAS)3 y su respectivo Plan de Acción Socio Ambiental 

(PASA): El Contratista deberá elaborar y entregar PGGAS con su respectivo PASA, adaptado a la magnitud 

de la obra, el que deberá ser aprobado por la UEP y DIGESA antes del inicio de la obra.  

El Plan de Gestión Socio Ambiental Genérico Modelo a través de su Plan de Acción Socio Ambiental es una 

herramienta que guiará a la contratista a elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social específico por 

cada Obra. 

El documento será una guía para accionar ante la identificación de cualquier actividad que pudiese 

generar algún impacto negativo durante el proceso constructivo de las Obras desde el inicio, hasta la 

entrega final y puesta en marcha, estableciendo las medidas de mitigación/compensación, 

correspondientes de acuerdo a la Normativa legal vigente y salvaguardas ambientales y sociales del Banco 

Mundial 

Como parte del Plan de Gestión Socio Ambiental, la contratista debe presentar un Plan de Acción Socio 

Ambiental por cada Obra, como así también debe reportar el cumplimiento del PGGAS/PASA según los 

potenciales riesgos e impactos identificados con sus respectivas medidas mitigatorias y planes de acción 

que en este apartado se incluyen:   

i. Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes: Gestión correcta y retiro de residuos, como 

materiales de excavación, restos de corte de madera, escombros, bolsas de cemento, embalajes 

varios, etc. Se debe contar con una zona física específica para el almacenamiento temporal de 

residuos hasta su retiro, como así también una zona de almacenamiento de materiales restos de 

construcción. Efluentes los generados como aguas residuales sanitarios de los baños químicos, 

disposición correcta de efluentes generados a través de empresas habilitadas por el MADES. 

ii. Manejo de Residuos Peligrosos: Almacenamiento y retiro de los materiales peligrosos que 

pudieran surgir durante el desmantelamiento y demolición (ej: asbestos, plomo, medicamentos y/o 

químicos vencidos, restos de pinturas, etc.), los mismos deben ser almacenados en un sector de 

acopio de residuos peligrosos, debidamente señalizado,  bajo techo sobre pallets de madera, hasta 

su correcta disposición final (retiro y tratamiento) por empresa habilitado por el MADES, los 

residuos de materiales inflamables deben depositarse en recipientes cerrados e incombustibles, así 

mismo cuando estos residuos puedan reaccionar entre si se deben disponer recipientes 

independientes, señalizándose adecuadamente. Los recipientes que contengan estos residuos se 

vaciaran con la frecuencia adecuada manteniéndose en buen estado de conservación y limpieza. 

 
2 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb6fddc1-a3e3-4be5-a3da-bc3e0e919b6e/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-

%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI7M5 

3 Ver modelo de PGGAS en el anexo X del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
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iii. Protección a la Fauna: Establecer las medidas a adoptar durante la construcción dentro del sitio de 

la obra para garantizar la supervivencia de especies propias del área de influencia del proyecto 

como prohibir la eliminación o caza de las especies de fauna silvestres encontradas, proceder al 

rescate de individuos de diferentes especies encontradas y ser reubicados en su habitad natural, 

promover la concienciación de la importancia de los recursos naturales donde la conservación de 

la fauna local y toda la información acerca de la misma se deberá tocar como uno de los temas 

principales a tratar en las charlas de inducción al personal.  

iv. Protección al Medio Físico: Asegurar el cumplimiento de las medidas que prevengan, minimicen o 

mitiguen los impactos negativos sobre el suelo, los recursos hídricos y el aire producidos por el 

manejo inadecuado de desechos, vertimiento de agua residual, emisiones de material particulado. 

Todo movimiento de suelos prestará especial atención a la posible existencia de hallazgos 

arqueológicos, antropológicos, paleontológicos. En caso de producirse hallazgos fortuitos se 

paralizará la obra identificando el sitio y se informará a la Fiscalización de Obra quien notificará a la 

autoridad de aplicación de la Ley Nº 5621 de protección del patrimonio cultural. Para tal efecto se 

establecen las siguientes actividades: 

▪ Reutilizar las tierras y/o escombros resultantes de las demoliciones y/o excavación siguiendo 

la estrategia de autogestión, asegurando que previamente se retiraran para su gestión 

independiente los restos de productos y residuos peligrosos. En caso de la incorporación de 

material de aporte el mismo debe provenir de un sitio habilitado por el MADES. 

▪ Disponer de una zona de acopio temporal de residuos sólidos urbanos y peligrosos de 

acuerdo a lo solicitado en el programa de manejo de residuos. 

▪ Contener o eliminar los daños en caso de que ocurriera algún derrame o vertido accidental 

de cualquier líquido contaminante o desecho contaminado sobre el suelo. 

▪ Utilizar contenedores apropiados según el tipo de residuo evitando la disposición sobre los 

suelos, de manera a evitar la contaminación de los mismos por sustancias químicas u 

orgánicas reduciendo la capacidad de recuperación y uso de suelo.  

▪ Trasladar los residuos comunes generados en la obra al vertedero/relleno sanitario Municipal 

habilitado por el MADES, contando con las autorizaciones correspondientes que deberá 

gestionar el contratista. No se autoriza la apertura de micro vertederos en las zonas de obra, 

en terrenos baldíos, la quema de residuos para su eliminación y cualquier tipo de disposición 

inadecuada de residuos.  

▪ En el caso de no contar con sanitarios implementar el uso de baños químicos con sistemas 

apropiados de almacenamiento de agua residuales para su posterior retiro y disposición final. 

▪ Humectar los suelos mediante riego según necesidad para evitar propagación de polvos a las 

poblaciones y casas vecinas. 

▪ Proteger la calidad de aire prohibiendo la quema a cielo abierto de cualquier material líquido 

o sólido. 

v. Programa de interrupción de servicios públicos existentes: El Objetivo de este programa será la de 

evitar la interrupción de los servicios básicos a fin de impedir conflictos con la población y 

establecimiento que serán afectadas por las Obras. 

vi. Plan de Gestión de Autorizaciones y permisos: Establecer mecanismos administrativos por parte 

de la Contratista para cumplir con las leyes ambientales y con las ordenanzas Municipales afectados 

por la Obra. 

vii. Programa de Compensación arbórea: Se trabajará bajo el lineamiento de la Ley Nro. 4928/2019 de 

Protección de Arbolado Urbano. 

viii. Programa de Educación Ambiental y Social a Técnicos y Obreros: El objetivo de la implementación 

de este programa será la de crear conciencia ambiental y social en los obreros y técnicos 

involucrados en la Obra, mediante la implementación de metodologías de educación ambiental y 
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social durante el proceso constructivo. Comprende también la capacitación sobre Higiene y 

Seguridad en el trabajo como así también los procedimientos a seguir en caso de hallazgos fortuitos 

de asbestos, plomo, elementos peligrosos, o hallazgos culturales. También todo lo relativo a la 

interacción respetuosa con la comunidad, la prevención de la violencia de género y el 

funcionamiento del mecanismo de atención a quejas y reclamos. 

ix. Recuperación ambiental de áreas afectadas: Ejecutar medidas de recuperación ambiental de las 

áreas afectadas a causa de la construcción de las USF como el control permanente de las actividades 

que generen algún tipo de degradación ambiental donde el contratista deberá presentar un registro 

fotográfico de la situación del paisaje local previa a las obras y deberá asegurar la recuperación y 

restauración del espacio afectado, una vez finalizada la obra retirando todos los materiales y 

residuos provenientes de las actividades constructivas.  

x. Protección a la Salud y Seguridad Ocupacional: Aspectos relativos a las condiciones y requisitos 

técnicos mínimos que deben cumplirse con el fin de minimizar el riesgo de accidentes y la Higiene, 

como así también plantear las medidas que garanticen la protección de Obreros y personal técnico 

donde el trabajador en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una protección eficaz en 

materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. Las cuestiones de Higiene y Seguridad 

generales, a su vez, deberán ser complementadas por las políticas operacionales del órgano 

financiador del Proyecto, denominadas por el Banco Mundial Salvaguardas Ambientales y Sociales, 

las que se encuentran además incluidas en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. A 

su vez, se guiará por la guía denominada ESIRT generada por el Banco Mundial. (Guía para el 

Prestatario – Respuesta ante Incidentes), que se anexa al presente pliego En particular la contratista 

deberá: 

▪ Entregar equipos de protección individual y colectiva que deben utilizarse para los riesgos 

inherentes a la actividad desarrollada.  

▪ Toda Obra debe contar con servicios básicos de saneamiento ambiental que establezcan el 

Ministerio de Justicia y Trabajo atendiendo a su naturaleza y el tiempo que dure como las 

instalaciones Sanitarias para el personal.  

▪ El Contratista deberá a su vez contar con todos los seguros obligatorios establecidos por 

normas relativas al seguro de riesgos de trabajo tanto en su personal directo como indirecto 

y/o tercerizado. 

▪ Señalizaciones de peligro en Obra: Se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos 

y medidas a adoptar ante los mismos y determinar emplazamientos de dispositivos y equipos 

de seguridad y demás medios de protección. Los accesos, circulación de vehículos y 

maquinarias afectados a la obra, y áreas de trabajo deberán estar claramente delimitados. 

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la obligatoriedad que proceda de 

adoptar las medidas preventivas, colectivas o personales necesarios para la eliminación de 

los riesgos existentes, sino que será complementarias a las mismas. La señalización de 

seguridad se basará en los siguientes criterios:  

✔ Es obligatoria para el contratista la señalización demarcatoria de seguridad del predio 

ocupado para las obras. 

✔ Se usarán con preferencia los símbolos, evitando en lo posible la utilización de palabras 

escritas. 

✔ Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones que para tal fin 

publiquen las autoridades competentes y en su defecto por los significados utilizados 

internacionalmente. 

▪ Se encuentra prohibido la generación de ruidos más allá del inevitable de la maquinaria que 

deberá estar en perfecto estado de mantenimiento y condiciones de operación. Además, se 

encuentra prohibida la realización de fuegos. 
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▪ Plan de Respuesta a emergencias: Se debe contar con un protocolo en caso de emergencias 

según los escenarios identificados, como así también proveer las herramientas e insumos 

necesarios para su manejo durante la ocurrencia. Emergencias que puedan surgir durante la 

ejecución de Obras: 

✔ Emergencias médicas: Botiquín de primeros auxilios, teléfonos de emergencia como 

CBV, Hospital, Policía Nacional, centro de toxicología. 

✔ Derrame: Contenedor de Arena fina, protocolo para desecho de los mismos. Cartelería 

con Teléfonos de emergencia. 

✔ Incendio: extintores de incendio adecuados en función de las distintas clases de fuego, 

los mismos deben ser revisados periódicamente y cargados según las normas de los 

fabricantes inmediatamente después de usarlos. Los extintores se situarán donde 

existan mayor probabilidad de originarse el incendio. 

✔ Derrumbe: Ante la eventualidad que se produzca un derrumbe a causa de un 

deslizamiento o desmoronamiento se debe establecer un plan de acción que permita 

en forma óptima durante y después de un momento como el de emergencia minimizar 

los riesgos a las personas, equipos e instalaciones.  

▪ Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales de que sean víctimas los trabajadores que causen más de 3 días de incapacidad 

para las tareas dentro de los 8 días siguientes de la declaración de la enfermedad y de 

acuerdo al procedimiento establecido en la reglamentación pertinente. Cualquier lesión (que 

requiera tratamiento médico fuera del sitio) o accidente fatal deberá ser reportado a la 

Fiscalización de Obra y al Banco Mundial dentro de las 48 hs, incluyendo información básica 

de lo ocurrido, y lo antes posible, idealmente dentro de los 10 días hábiles, se deberá enviar 

un reporte detallado del incidente (Seguir las indicaciones de la Guía ESIRT). 

▪ Evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen. 

▪ Capacitación y Charlas: Facilitará Formación e Información práctica y adecuada en materia 

de salud, seguridad e higiene. 

▪ Medidas sanitarias en Obra: Limpieza constante en zona de Obra, evitar los reservorios de 

agua, uso de repelentes con la finalidad de evitar la propagación del dengue.  

xi. Adicionalmente, se mantendrán y actualizarán las recomendaciones emanadas desde el MSPyBS al 

respecto y contemplar las buenas prácticas y recomendaciones específicas de la OMS, respetando 

como medidas básicas para reducir el riesgo de infección a) la necesidad de aplicar medidas de 

distanciamiento social; b) el lavado de manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante 

de manos a base de alcohol, y de superficies con desinfectantes a base de lavandina o alcohol; c) 

En caso de tos o estornudo cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo de papel desechable o 

con la parte interna del codo. Disponer de los teléfonos y medios de contacto con los 

establecimientos de salud, o sistemas de emergencia establecidos por el MSPyBS. No debe ingresar 

a trabajar un operario si muestra síntomas. Si ocurriera el primer caso de Caso de Covid-19 positivo 

entre los trabajadores de la obra deberá notificarse dentro de las 24 hs de ocurrido al inspector de 

obra, y también informar nuevamente si el 50% o más de la fuerza laboral se ve afectada. Además, 

el proveedor adoptará las medidas adicionales que correspondan si las actividades se desarrollan 

en zona de epidemia de Dengue. 

xii. Plan de Contingencia: Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas requeridas para el 

control de emergencias. Se debe establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las 

acciones a seguir frente a determinados riesgos 

xiii. Plan de Seguimiento de las Medidas de Mitigación-Lista de Chequeo: La contratista deberá realizar 

un monitoreo continuo y certero del cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas 
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para las actividades de la Obra. Las actividades se basarán en un control continuo de las condiciones 

de trabajo en Obra y de las medidas de protección y mitigación implementadas. 

MEDIDAS MITIGATORIAS Y PLANES REFERENTE A ASPECTOS SOCIALES:  

En relación a la gestión de impactos por la presencia de la contratista en la comunidad, sea o no indígena, 

la Contratista deberá adoptar todas las medidas para prevenir y/o remediar impactos negativos por su 

presencia (equipos y personal) en la comunidad en del área de influencia del proyecto (tanto la del 

hospital como la del vecindario en el que se encuentre). A fin de evitar la generación de conflictos de 

género, sociales, políticos o interculturales, la Contratista deberá desarrollar de manera pertinente los 

siguientes programas aplicables desde su personal técnico y obrero – incluidos los subcontratistas:  

xiv. Programa de Consulta permanente con pueblos indígenas: El trabajo con Comunidad Indígenas 

deberá tener como imperante la observancia de las formas organizativas propias, como las 

instancias comunitarias asamblearias, los liderazgos religiosos y políticos mediante un abordaje 

integral centrado en la interculturalidad. Las consultas tienen por objetivo garantizar la 

participación de los Pueblos/Comunidades Indígenas en todas las acciones emprendidas por el 

Proyecto, siguiendo lo establecido en el Decreto 1039/18 y el MPPI, como una herramienta que 

permita promover la concertación y diálogo entre la Comunidad y la Contratista. La consulta, 

deberá ser una actividad de retroalimentación constante, brindando las informaciones de forma 

oportuna de manera a evitar/subsanar posibles situaciones relacionadas con quejas y 

reclamaciones que pudieran surgir en el transcurso del desarrollo de las obras. 

xv. Programa de Comunicación-Difusión: La contratista deberá desarrollar acciones de Comunicación 

con el objetivo de informar a la población que se encuentra en el área de influencia directa e 

indirecta sobre la presencia de la contratista, las obras a realizar, los impactos que generará (como 

ruidos y otras molestias) y los tiempos de obra. Las acciones a considerar son comunicaciones por 

escrito, reuniones y comunicación gráfica. Todas las comunicaciones deberán incluir información 

sobre el mecanismo de atención a quejas y reclamos. Estas acciones deberán ser adaptadas en 

función de si la obra se encuentra en un área de mayor o menor densidad poblacional, una 

comunidad indígena o no indígena utilizando modelos de referencia específicos. En el modelo de 

PGGAS se puede encontrar un modelo de referencia. También se deberán comunicar los riesgos 

ambientales y sociales en cada etapa de operación y las medidas de mitigación previstas para 

evitarlos.  

xvi. Programa de atención a quejas y reclamos: El Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos tal 

como solicita el MGAS dispondrá de un módulo a ser implementado por las contratistas de obra. La 

contratista difundirá el Mecanismo antes del inicio de obra, incluyéndolo en las comunicaciones 

por escrito a las autoridades, líderes y miembros de las comunidades indígenas, vecinos, 

organismos públicos que posean instalaciones o actividades próximas a las obras. Asimismo, deberá 

publicitarlo en un cartel ubicado junto al cartel de obra, (según medidas establecidas por el 

proyecto), detallando los números de teléfono habilitados por la Contratista, el proyecto para tal 

fin, los horarios de atención en el sitio de la obra el canal del Servicio de Atención al Usuario SAU 

del MSPyBS, los servicios más cercanos y el Servicio de Atención de Reclamos del Banco Mundial 

(GRS – por sus siglas en inglés). Difusión mediante tablones de anuncios de líneas de teléfono para 

casos de violencia, abuso. Para el registro de quejas y reclamos dispondrá de un libro de Registro 

de Quejas y Reclamo, que incluirá:  

a) Fecha.  

b) Nombre y Apellido de la persona que realiza el reclamo o consulta y número de C.I.P.  

c) Lugar de residencia: Barrio, Compañía (o lugar conocido como) y distrito.  
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d) Detalle del reclamo.  

e) Contacto del reclamante.  

La contratista informará al MSPyBS y la UEP sobre los reclamos recibidos en sus informes 

periódicos, detallando el tipo de reclamos (por ruidos, polvo, presencia de los trabajadores en 

espacio público), la gestión realizada y su estado de resolución. En caso de presentarse un reclamo 

que no pueda ser resuelto por la contratista, ésta informará inmediatamente al MSPyBS y a la UEP 

para su tratamiento y resolución, por las vías correspondientes. 

xvii. El tratamiento y la resolución de los reclamos de las comunidades indígenas: Cualquier actor 

involucrado (contratista, obreros, entre otros) en el proceso de desarrollo de actividades con las 

Comunidades Indígenas deberá orientar acerca de las reclamaciones y/o quejas que pudieran 

presentar en el curso del desarrollo de las obras. En caso de que se presente una situación que 

requiera atención el líder o lideresa de la Comunidad acercará su inquietud ante el contratista de 

la obra, quien tomará las medidas pertinentes según el caso y su debido registro. Al recibir el 

reclamo deberán comunicarlo inmediatamente a la DINASAPI y la responsable social de la UEP para 

acordar los pasos para su adecuada resolución. El PASA también deberá contemplar el tratamiento 

y resolución de reclamos relacionados a violencia y abuso. Medidas necesarias para prevenir el 

riesgo de violencia de género en el desarrollo de las obras por parte de la contratista, pertinentes 

y acordes con la legislación nacional.  

xviii. Programa de Vinculación de Mano de Obra Local: Objetivo: Contribuir, mediante la vinculación de 

mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo, a la generación de ingresos 

de las personas del área de influencia del proyecto. De acuerdo con las necesidades, se seleccionará 

mano de obra calificada y no calificada para la obra en el área de influencia directa e indirecta de la 

zona de la misma. Se promoverá la inclusión de mano de obra femenina especializada y no 

especializada, además de mano de obra indígena especializada y no especializada. Para todos los 

casos se deberá gestionar la formalización adecuada de la vinculación de las personas con la obra 

con el fin de contar con un adecuado control y seguimiento a los procesos relacionados. 

xix. Programa de prevención de violencia de género: La contratista acompañará los contratos laborales 

con un código de conducta que establezca normas de conducta entre los trabajadores y entre 

trabajadores y la comunidad, incluyendo medidas de prevención de violencia de género. Como 

parte del Programa de Educación Ambiental y Social a Técnicos y Obreros incluirá una capacitación 

sobre la prevención de la violencia de género en la que se repasará la normativa en el tema y el 

código de conducta de la obra. 

INFORMES 

Durante la fase de construcción la empresa contratista deberá incluir con su certificación de obra lo 

siguiente:   

● Informe Socio Ambiental Mensual: La Contratista deberá informar el cumplimiento del PGA/PASA 

con sus evidencias correspondientes de manera mensual en formato físico y a través del 

Formulario Kobotoolbox “Cumplimiento de Medidas Socio Ambientales y Seguridad Industrial en 

Obra”, establecido para el efecto      

● Informe Socioambiental Final: La Contratista debe presentar por cada Obra un Informe de 

Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental con su respectivo Plan de Acción Socio Ambiental. 

Informe que será evaluado, analizado por los técnicos especialistas del Área Socio Ambiental de 

la UEP. El Informe debe contener: 
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- Formato del Plan de Gestión Socio Ambiental adecuado al formato del PGAs con su 

respectivo PASA. 

- Actividades correspondientes a cada Programa como cumplimiento de las medidas 

propuestas. 

- Cada programa debe presentar evidencias de cumplimiento como texto, fotografías 

fechadas, planillas, facturas, o según se puedan evidenciar dicho cumplimiento. 

- Se presentarán tres (3) copias impresas de un (1) único Informe por cada Obra ante Mesa 

de Entrada del MSPYBS para su posterior envío a la Unidad Ejecutora de Proyecto para su 

correspondiente análisis técnico por parte de los profesionales/consultores especialistas 

del Área. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Las planillas de Computo Métrico y los Planos se adjunta en archivos separados, aunque 

forman parte integral de este documento. 
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DOC-5 

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el numero] 

Solicitud de Ofertas: [Indique el numero] 

 

Señores 

[Nombre del Contratante] 

Presente.- 

 

Señores:   

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período 

de 120 días contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las 
Instrucciones a los Licitantes; o 

b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 
Licitantes,  

c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 
validez de la misma,  

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

Firma:  [firma del representante autorizado].   

Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 

CONTRATO DGG/UEP N°___________ 

OBRAS “CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 27 UNIDADES DE SALUD FAMILIAR EN LOS 

DEPARTAMENTOS CENTRAL Y AMAMBAY” 

Conste por el presente Contrato, para la construcción y terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en 

los departamentos Central y Amambay suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES   

Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR 

SOCIAL, representado legalmente por su [indicar cargo], señor(a) [indicar nombre], que en adelante se 

denominará el CONTRATANTE y la [indicar Razón Social de la Empresa constructora), legalmente 

constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, inscrita en [indicar lugar de inscripción, si 

corresponde] bajo matrícula Nº [si aplica, registrar el numero], representada mediante testimonio de 

poder Nº [si aplica, registrar el numero] otorgado el [registrar la fecha - día, mes, año] en la [registrar el 

lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de [registrar el nombre completo y número de DNI o Cedula de 

Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en representación del Contratista] que 

en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del 

BANCO MUNDIAL, según el Convenio de Préstamo Nº 8963PY. 

El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto 

del presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 

solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.  

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del 

proyecto de Construcción de Unidades de Salud Familiar, ubicado en …. y consistente en infraestructura 

de servicios de salud pública, que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con 

absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, 

precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras 

condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente 

instrumento legal. 

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos 

originales: 

● Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 

● Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 

● Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan], 

● Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas. 

● Otros documentos técnicos: Cronograma de Obras, Planillas de certificaciones, PGAS y su 

correspondiente PASA 

● EAS 
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO  

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con 

los documentos de este contrato en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 

El plazo de ejecución de las obras será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obra expida el 

Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción 

Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Obras.  

La vigencia del contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones por las partes. 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: 

[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Guaraníes].  

 Empresa Contratista: 

N° Distrito Nombre del Servicio Monto por USF 

1    

2    

3    

n…    

Total  

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de 

la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, 

instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos 

los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para 

garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato.  De igual manera este precio también 

comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, 

aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, 

maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o 

indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado 

satisfactorio y posterior entrega definitiva. 

Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el 

Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser 

modificado.   

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 

establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que 

hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante 

los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. 

Si bien las obras se contratarán por una suma global que cubra la totalidad de las obras incluidas en el 

contrato, el valor de cada USF discriminada en la Carta Oferta será utilizado para facilitar la certificación 

de los trabajos. 

El pago será de acuerdo al progreso o avance de la OBRA. De acuerdo a la oferta adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá presentar los siguientes certificados como mínimo: 
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Certificado 

No. 

Módulos / Actividades ejecutadas 

(deben estar en relación a las 

indicadas en la carta de 

presentación de la oferta) 

Plazo de 

presentación a partir 

de la orden de 

proceder 

Monto a pagar en 

Guaraníes 

1 Certificado 1 – Obras 30 días Por avance 

2 Certificado 2 - Obras 60 días Por avance 

3 Certificado 3 - Obras 90 días Por avance 

4 Certificado 4 - Obras 120 días Por avance 

5 Certificado 5 - Obras 150 días Por avance 

6 Certificado 6 - Obras 180 días Por avance 

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al FISCAL DE OBRAS un certificado de pago 

debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los 

trabajos ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el FISCAL DE OBRAS y 

el CONTRATISTA, y con los precios acordados.  

Las certificaciones deberán realizarse de forma mensual, en plazos parciales de 30 días, realizándose las 

mediciones de avances los días 25 al 30 de cada mes. El certificado mensual, a ser presentado al fiscal de 

obra, deberá: i) consignar todos los trabajos ejecutados en el período, conforme a las mediciones 

realizadas y verificadas en forma conjunta entre el fiscal de obra y el contratista, y valorizados según los 

montos contractuales acordados, y ii) estar firmado por el representante autorizado del contratista. La 

fecha máxima de presentación es de 5 días calendario posteriores al cierre del mes certificado. 

Para la certificación de obras, además de las mediciones y control de calidad, el CONTRATISTA deberá 

contar con la CONSTANCIA de cumplimiento contractual y del Plan Genérico de Gestión Ambiental y Social 

(señalizaciones del sitio de obras, Equipos de Protección Personal, disposición de residuos, libro de 

novedades, código de conducta, prevención de Covid 19, y dengue, comunicación, atención a reclamos, 

entre otros) a ser expedida por la FISCALIZACIÓN DE OBRAS y/o validada por la SUPERVISIÓN DE OBRAS.  

Las certificaciones no serán procesadas sin este requisito. Para la emisión de la misma, el documento 

deberá observar los siguientes puntos: 

(i) Que existe un Cronograma y plan de trabajo, actualizado y vigente en función a la orden de inicio 

de obra, preparado por el Contratista en forma satisfactoria con el Plazo contractual de 

terminación de obras. 

(ii) Que el Cronograma y Plan de Trabajo vigente, ha sido cumplido satisfactoriamente por el 

Contratista y este cumplimiento conforme a la factibilidad técnico-ambiental está reflejado en el 

Certificado de la obra ejecutada, para el que se solicita el pago. 

(iii) Que se ha dado cumplimiento a los criterios de calidad establecidos para cada rubro entregable.  

(iv) Que el certificado de referencia se ha presentado en el plazo estipulado en los términos del 

contrato 

(v) Que el contratista ha presentado el documento que acredita el pago de las cargas sociales 

correspondientes al personal. 

(vi) Que el Plan Genérico de Gestión Ambiental y Social ha sido debidamente implementado. 

(vii) Que los estándares de Seguridad en Obra, presentes en los EETT, se han cumplido a cabalidad por 

la firma contratista. 
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En caso de que el CONTRATISTA, no presente al FISCAL DE OBRAS el certificado de avance de obra hasta 

22 días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el FISCAL DE OBRAS elaborará el certificado 

en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para su 

firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 

implicaciones posteriores de esta omisión.  

El FISCAL DE OBRAS, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por 

escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este 

último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el 

certificado. 

El certificado aprobado por el FISCAL DE OBRAS será remitido al SUPERVISOR, quien luego de tomar 

conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo 

devolverá al FISCAL DE OBRAS si requiere aclaraciones, o lo enviará a la dependencia pertinente del 

CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden 

de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 

En caso de que, el certificado de pago fuese devuelto al FISCAL DE OBRAS, para correcciones o 

aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha 

remitir los documentos nuevamente al FISCAL DE OBRAS y este al SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.  

Los pagos se realizarán a través de transferencia bancaria a la Cuenta Corriente del proveedor. Los montos 

facturados serán pasibles de las retenciones correspondientes a Impuesto a la Renta e IVA, según lo 

establecido por las disposiciones conforme a la legislación vigente.  

Así también, conforme a la Ley N°6490/2020 “De Inversión Pública” y el Decreto N° 5.887/2021 “Por el 

cual se reglamenta el art. 16 de la Ley N° 6490/2020, que establece el Fondo de Preinversión del 

Paraguay (FOPREP), se aplicará la retención del 0,5%. 

El pago de cada certificado se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la 

fecha de aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa 

dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por 

el equivalente al número de días transcurridos desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga 

efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación 

en tiempo por similar porcentaje al que le falta recibir en pago. 

(i) El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 5% hasta que 

las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por 

Defectos. 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado 

de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad 

cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya 

certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra 

primera solicitud”. 

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO NO APLICA.  

OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES   
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A pesar que la Adjudicación es por Lote la aplicación de las Penalización por Morosidad y/o Multa se 

aplicará por cada USF, adjudicado dentro del Lote correspondiente. Para el efecto la Contratista 

presentará dentro de los cinco (5) días calendarios, siguientes a la Emisión del Acta de Inicio de Obras el 

Cronograma por USF de Ejecución de Obras, ajustado en fecha con Hitos de Avances por Certificados en 

porcentajes definitivos fijos e inmodificables. 

Como protocolo, este Cronograma que será emitido por cada USF deberá ser presentado por el Contratista 

al Fiscal de Obras y una vez aprobado y/o aceptada por el SUPERVISOR DE OBRAS, el cronograma 

constituirá parte del presente Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA por USF. en cuanto al plazo 

y porcentaje de ejecución por Hito 

Si en verificación a los plazos y porcentajes establecidos en el Cronograma de ejecución para el Certificado 

aplicable al mes de trabajo, se observa que el CONTRATISTA no ha concluido los trabajos indicados en el 

mes comprometido según cronograma, en las cantidades establecidas, en su integralidad y de forma 

satisfactoria, este se constituirá en mora sin necesidad de previo aviso, obligándose a pagar una multa 

equivalente: al 2 por 1.000 del monto total del Valor de la USF presentado en el momento de la verificación 

para cada obra por cada día de atraso. 

Si el FISCAL DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS establece que, por la aplicación de multas sea de forma 

directa al certificado del mes sea en un solo evento o en la suma de varios eventos se ha llegado al límite 

máximo del 10% del monto total de una de las USF que forma el Lote Adjudicado del Contrato, comunicará 

al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la resolución del Contrato, 

conforme a lo estipulado en la cláusula Decima Octava de este documento. 

Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que 

el CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento 

de daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 

NOVENA.- FACTURACIÓN 

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 

certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la 

factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

DECIMA.- ANTICIPO (NO APLICA) 

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a 

solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el 10 (diez) %, monto total de la OBRA como máximo, 

monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. El CONTRATANTE 

aportará una garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente 

desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del 

CONTRATANTE, quien también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 

fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa 

plenamente justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber 

cubierto el monto total del anticipo descontados en los certificados. 

DECIMA PRIMERA.-  GARANTÍAS 

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 

Bancaria/Póliza de seguro [indicar la que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la 

entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene 

vigencia], a la orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por [indicar  el monto en forma 

literal y numeral], equivalente al 10 (diez) % [indicar porcentaje], del valor del Contrato. 
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En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor 

del CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la 

entrega definitiva de la OBRA. 

La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 

OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 

El CONTRATISTA presentará una Garantía de Buena Ejecución de Obra en forma de una Póliza de Seguro 

o Garantía Bancaría que cumpla con las características de Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata 

(la bancaria), por un valor no inferior a diez por ciento (10%) del Monto Total Final Contratado y con 

vigencia de hasta 180 días calendario computable a partir de la Recepción Definitiva de la OBRA, de 

acuerdo a los requerimientos de la CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. 

DECIMA SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente 

del CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR a un profesional responsable del cumplimiento 

del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y 

responsabilidades específicas del FISCAL DE OBRAS.  

LA FISCALIZACIÓN DE OBRA será realizada por un Consultor individual o una Firma Consultora, 

denominada en este Contrato la FISCALIZACIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al 

desempeño de las funciones de FISCALIZACIÓN, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes:  

- Aprobar el cronograma de obras. 

- Controlar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el Plan de Gestión Ambiental  

- Controlar el cumplimiento de los porcentajes de avances estimados como hitos entregables, por cada 

periodo de certificación. En casos de atrasos, solicitar el Plan de recuperación y compensación al 

Contratista, para su aprobación e implementación.  

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Obra.  

- Realizar controles de las planillas de avances presentadas por el C0NTRATISTA, de la obra ejecutada 

y previo control de calidad de los rubros constructivos, conforme a las EETT y cronograma vigente, 

dar un V°B°. a los Certificados o Planillas de avance de obra, antes de remitidos al CONTRATANTE.  

- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su 

ampliación y eventualmente solicitar al CONTRATANTE, la ejecución de estas.  

- Controlar la vigencia de los plazos parciales y totales del contrato y en consecuencia aprobar los 

pedidos de pago. 

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 

- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones técnicas de la OBRA 

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados 

de avance de obra. 

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE 

OBRA profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para llevar a 

cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está 

facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
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b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos relacionados 

con la OBRA 

c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, 

con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA, el CONTRATISTA deberá 

indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su representación. Esta 

Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA 

deberá sustituir al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA con otro profesional de similar o mejor 

calificación que el que será reemplazado.   

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, 

con páginas numeradas y dos copias, que deberá ser abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de 

Obra. 

El FISCAL DE OBRAS anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 

CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al FISCAL DE 

OBRAS actividades de la OBRA. 

Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del FISCAL DE OBRAS y la constancia firmada del 

REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 

Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al INSPECTOR 

en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará 

sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 

El CONTRATISTA podrá comunicar al FISCAL DE OBRAS mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos 

de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo, los días de lluvia que puedan afectar la ruta al 

cronograma de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el FISCAL DE 

OBRAS se pronuncie de forma objetiva. 

A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas 

de Pedido, será entregado al CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el FISCAL DE 

OBRAS. 

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el FISCAL DE 

OBRAS, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá 

efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con 

el fin previsto. 

El FISCAL DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá 

introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad 

para ordenar por escrito al CONTRATISTA y este deberá cumplir con cualquiera de las siguientes 

instrucciones: 

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, 

aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
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Los instrumentos legales para estas modificaciones son:  

A. Orden de Trabajo 

Se emitirán  

- cuando la modificación este referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no 

implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del 

contrato.  

- por el Supervisor directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar  

- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 

dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los 

planos. 

Estas órdenes no podrán:  

- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 

- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 

trasladar recursos económicos de un ítem a otro. 

 

B. Orden de Cambio 

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los 

ítems de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o 

plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de 

obra. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), 

no podrá ser mayor al cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato original. 

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 

debidamente justificadas.  

Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 

técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el FISCAL DE OBRAS, serán puestas a 

conocimiento y consideración del SUPERVISOR.  

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 

ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 

sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de 

Órdenes de Cambio. 

El FISCAL DE OBRAS deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 

causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  

En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con 

el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
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El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 

OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 

sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10 (diez) % del monto total del Contrato. 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también 

será incluida en el contrato modificatorio.  

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el FISCAL DE OBRAS al SUPERVISOR, 

quien luego de su análisis podrá recomendar su firma al CONTRATANTE, Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social. El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato 

original. 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base 

de pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para 

los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán ser propuestos por 

el Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en 

otros ítems de la oferta. El FISCAL DE OBRAS analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación 

al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 

modificatorio correspondiente.  

D. Eventos compensables 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del 

Sitio de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Fiscal de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las 

instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Fiscal de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 

pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban defectos. 

(e) El Fiscal de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir 

antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 

(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Fiscal de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por 

el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 

otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 

trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 

o costos adicionales al Contratista. 
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 (i) El Fiscal de Obras demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, aprobación 

de certificados mensuales, certificado de terminación, informes complementarios y cualquier otra 

solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.      

(j)    Por eventos derivados de situaciones sociales (conflicto comunitario u otro de naturaleza similar) 

no atribuibles a la contratista y debidamente documentados, informados al área de salvaguardas 

de la CONTRATANTE y corroborado por la FISCALIZACIÓN, para lo cual se proveerá el rigor exigido 

para estos eventos. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 

anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 

prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Fiscal de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá 

incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en 

qué medida. 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 

compensable en su proyección de costos, el Fiscal de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato 

como corresponda.  Si el Fiscal de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará 

su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a esta. El Fiscal de Obras supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 

cooperado con el Fiscal de Obras. 

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando 

el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el 

que será analizado por el FISCAL DE OBRAS para luego emitir informe y recomendación respectiva al 

SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. 

Las Órdenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de 

forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos 

mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en 

casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 

DECIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente 

acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del 

CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre 

la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA 

dentro del plazo establecido por el Fiscal de Obras y antes de finalizado el Plazo de Garantía de la Obra. 

Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, 

el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al FISCAL DE OBRAS señale día y hora para 

la Recepción Provisoria de la OBRA. 

Si luego de la inspección, a juicio del FISCAL la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los 

planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción 

provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 

Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el 

FISCAL DE OBRAS procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, 

se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por 
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el CONTRATISTA dentro de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción 

Provisoria de la Obra.  

Si a juicio del FISCAL DE OBRAS, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 

obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones 

que ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRAS rechazará la recepción y 

consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en 

forma satisfactoria. 

Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las 

acciones previstas en la Recepción Provisoria se harán extensivas para una recepción conforme de los 

mismos. 

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

❖ ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras. 

Han transcurrido hasta 60 (sesenta) días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 

❖ haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD), 

manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos 

efectuados. 

❖ Haya entregado la Garantía de Buena Ejecución de Obra en forma de una Póliza de Seguro o 

Garantía Bancaria que cumpla con las características de Irrevocable, Renovable y de Ejecución 

Inmediata (la bancaria), por un valor no inferior a diez por ciento (10%) del Monto Total Final 

Contratado y con vigencia de hasta 180 días calendario computable a partir de la Recepción 

Definitiva de la OBRA. Todos los defectos de construcción que aparecieren dentro del periodo de 

vigencia de la Garantía de Buena Ejecución de Obra serán reparados por cuenta del CONTRATISTA. 

Tan pronto se constate la presencia de daños, el CONTRATANTE mediante carta notificará al 

CONTRATISTA que se proceda a la completa reparación de los daños por su cuenta y riesgo dentro 

de un plazo máximo de 15 días (quince días). De lo contrario se efectivizará la garantía y se 

procederá conforme se establece en el último párrafo de la esta Cláusula DECIMA SÉPTIMA. 

El FISCAL DE OBRAS señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 

SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el FISCAL DE OBRAS; se elaborará el Acta 

correspondiente.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 

procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa 

estipulada en la Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega 

definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.  

Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una 

conformidad final de su recepción. 

Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, esta presentara deficiencias 

de construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía 

Coactiva, por la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente 

de daños y perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.  

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

Dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el FISCAL DE OBRAS elaborará 

un certificado de cantidades finales de cada una de las obras, con base en la OBRAS efectiva y realmente 
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ejecutadas. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes 

elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al FISCAL DE OBRAS. La emisión del Certificado de 

Liquidación Final por cada una de las Obras es a solo efecto, registrar las cantidades finales conforme a lo 

efectivamente construido.  No exigiendo la Contratista pagos adicionales en caso de observarse mayores 

cantidades por rubros por cada una de las Obras; en consideración a que el Contrato es a Suma 

Global/Alzada.  

El FISCAL DE OBRAS y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no 

hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 

anexos. 

Sin embargo, aun después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible 

reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 

Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 

- Reposición de daños, si hubiere. 

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 

- Las multas y penalidades, si hubiere. 

- Gastos de protocolización (si corresponde) 

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 

reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el 

reclamo). 

El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

DECIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán 

por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones 

y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.   

Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 

Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 

CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  

b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 

15 (quince) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 15 (quince) días calendario continuos, sin 

autorización escrita del FISCAL DE OBRAS. 

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 

instrucciones escritas del FISCAL DE OBRAS. 

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del FISCAL DE OBRAS y del 

CONTRATANTE. 
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h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva alcance el diez por 

ciento (10%) del monto total del contrato. -decisión optativa. Cuando las penalizaciones alcancen 

el porcentaje referido, la contratante podrá rescindir el contrato, conforme a los intereses que 

prevalezcan para el cumplimiento de las metas del proyecto.  

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la 

cláusula vigesimoctava. 

Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 

CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del FISCAL DE OBRAS 

con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 

(treinta) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del FISCAL DE OBRAS, 

pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria 

Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 

FISCAL DE OBRAS, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 

remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 

 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de 

las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y 

específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO 

deberá ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según 

corresponda en un término no menor a 30 (treinta) días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  

Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el 

lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho 

efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se 

consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose 

pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectúe la conciliación 

de saldos, si aun la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no 

se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 

reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los 

materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los 

trabajos si corresponde. 

En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 

Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e 

instalaciones temporales, emitida por el FISCAL DE OBRAS, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 

estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA este tendrá derecho a 

una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas 

para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento 

contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 
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El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 

podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si 

mantiene su oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 

Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 

cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 

CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución 

o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier 

momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el 

CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 

CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de 

Órdenes el SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS, procederán con la medición del trabajo 

ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 

posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y 

otros debidamente documentados. 

Asimismo el FISCAL DE OBRAS liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 

instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del FISCAL DE 

OBRAS fueran considerados sujetos a reembolso. 

Con estos datos el FISCAL DE OBRAS elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el 

previsto en la Cláusula Sexta 

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia 

del presente contrato, el FISCAL DE OBRAS tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o 

caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña 

al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y 

otros desastres naturales). 

Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de 

las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, 

bloqueos, revoluciones, etc.). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de 

ejecución de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en 

obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en 

cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la 

existencia del impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna 

manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al FISCAL DE OBRAS por escrito dentro del plazo previsto 

para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio 

procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo 

que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el 

CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de 

movilización. 



 

Página 155 de 163 
 

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la 

OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y 

adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en 

forma amigable, deberá someterse a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder 

la vía jurisdiccional correspondiente (Tribunales de la ciudad de Asunción). Dichos mecanismos de 

solución alternativa aplicables serán: Conforme a la Legislación vigente.  

VIGESIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO.  

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato 

sin autorización previa del CONTRATANTE. 

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS (NO APLICA) 

Si el SUPERVISOR DE OBRAS autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el 

total de subcontratos podrá exceder el [El Ejecutor definirá el porcentaje en atención al valor y 

complejidad de la obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente 

responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y 

omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de 

todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 

momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual 

notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del FISCAL DE OBRAS, con una anticipación de cinco 

(5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta 

suspensión puede ser parcial o total. 

En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que este incurriera 

por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince 

(15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el FISCAL DE OBRAS llevará el control respectivo 

de personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo 

que corresponda. 

Asimismo, el FISCAL DE OBRAS podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 

meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de 

las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En 

este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) 

actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días 

de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio. 

También el CONTRATISTA puede comunicar al FISCAL DE OBRAS o al CONTRATANTE la suspensión o 

paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 

CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 

correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las 
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órdenes impartidas por el FISCAL DE OBRAS o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el 

tiempo de suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá 

ningún pago extraordinario. 

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 

instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron 

proporcionados. 

En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al FISCAL DE OBRAS, quien 

responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se 

hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, 

correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes 

ocasionados. 

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u 

omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y 

enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 

corrección de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el FISCAL 

DE OBRAS podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 

CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación 

final, según corresponda. 

Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de 

avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no 

corregidos oportunamente pese a las instrucciones del FISCAL DE OBRAS. Desaparecidas las causales 

anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de 

ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor 

del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 

Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 

personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 

profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 

CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades 

contractuales   bajo el presente CONTRATO. 

El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva 

de la OBRA, por el CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en 

general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. 

Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 

El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que 

estos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión 

causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.  

EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 

eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.  
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El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 

OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción 

del SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 

Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del 

objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. 

Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 

CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.  

Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 

ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento 

de responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas 

por la Autoridad Ambiental.  

Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 

todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de 

estas obligaciones al CONTRATANTE. 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para las Obras, Planta y Materiales: Gs. 700.000.000.- 

(b) para perdida o daño de equipo: Gs. 200.000.000 

(c) para perdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión 

con el Contrato Gs.500.000.000.- 

(d) para lesiones personal o muerte: 

(i)  de los empleados del Contratante: Gs. 100.000.000. por persona y por acontecimiento. 

(ii) de otras personas: Gs. 100.000.000 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 

seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en 

los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días 

contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros 

cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Fiscal de Obra. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la FISCALIZACIÓN, al SUPERVISOR DE 

OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo 

financiador. 

El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan 

que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del 
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Contratista y sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio 

de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y 

Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), 

según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de 

los derechos de inspección y auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica 

prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad 

de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones). 

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN  

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco:  

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  

i.“práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 

de otra persona;  

ii. 'práctica fraudulenta' significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los 

hechos que, astuta o descuidadamente, deshonesta o intenta desorientar a otra persona con el fin de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; 

iii. "práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar ¡impropiamente las acciones de otra persona;  

iv, "práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.  

v. 'práctica de obstrucción" significa:  

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa 

a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o 

de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o  

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

(b) rechazara toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;  

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución 

de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 

considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando estas ocurran; y  
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(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 

durante un periodo determinado para:  

i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y  

ii) que se le nomine subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de 

una firma que de lo contrario será elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el 

Banco.  

(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. Además, los Licitantes deberán tener 

presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas Corruptivas o Fraudulentas establecidas 

en el Contrato 

VIGESIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES  

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación 

se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el 

documento sea entregado en las direcciones siguientes: 

CONTRATANTE: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos 

legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD 

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en dos (2) 

ejemplares;  [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del CONTRATANTE, y [indicar 

nombre del apoderado legal], en representación legal del CONTRATISTA.  

 

Lugar y fecha, Asunción, xx de xxxxx de 2025 

 

 ________________________________________ 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    
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______________________________      

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA   
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DOC-7 

PAÍSES ELEGIBLES. 
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DOC – 8 

FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

Para procesos financiados por el Banco Mundial 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos4. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 
 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 
actuación de otra persona5; 

ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, 
o para evitar una obligación6; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas7 diseñado para lograr 
un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 
persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, 
a cualquiera persona8, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente 
sus actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, 

de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 

la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
4        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 

o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar 

el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

5      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones 

que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  

6      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación 

o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato. 

7     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

8      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que 

los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de 

contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 

oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas 

a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco9a, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en 

forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato 

financiado por el Banco y ii) que se le nomine10b  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor 

de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara 

un contrato financiado por el Banco. 

(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 

Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  

 

 

 

 

 
9a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de 

un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles 

sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en 

proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo 

los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y 

corrupción en la administración de adquisiciones.  

10b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el 

documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de 

precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los 

criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  


