CONTRATON° 4§ /23
“CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA SALON MULTIUSO EN LA ESC. BAS. N° 3.272 FERNANDO
DE LA MORA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA - PLURIANUAL” ID N° 435.633

Entre LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, con RUC N° 80009721-1, con
domicilio en la Avenida Irrazabal entre las calles Capitan Caballero y Sargento Reverchon de la
ciudad de Encarnacién, Republica del Paraguay, representada para este acto por DON
FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte,
y por la otra la EMPRESA del Sr. RUBEN DARIO NUNEZ ESQUIVEL con C.I.N° 2.172.215 y con RUC
N2 2172215:3, con domicilio en Avda. Japén y Valenzuela, Distrito de Pirapd, Republica del
Paraguay; denominado en adelante EL CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES"
e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la Construccién de
Tinglado para Salén Multiuso en la Esc. Bas. N° 3.272 Fernando de la Mora - Distrito de San
Rafael del Parana - Plurianual, el cual estard sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES entre si, en el llamado a CONCURSO DE
OFERTAS N2 27/2023 “Construccién de Tinglado para Salén Multiuso en la Esc. Bas. N° 3.272
Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Parana - Plurianual” ID N° 435.633, de
conformidad a las Especificaciones Técnicas y demés requerimientos contemplados en la
LICItACION, e e

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por LAS PARTES y que forman parte integral del contrato
son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;

e) La oferta del proveedor;

f) La resolucion de adjudicacién del contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva
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Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden

enunciado anteriormente.-

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO
DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al
Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 435.633. -—- -

El presente proceso es plurianual, la validez de la contratacion en lo referente al afio 2024
quedara sujeta a la aprobacion de la partida presupuestaria correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONCURSO DE OFERTAS N2 27/23,
convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacion de Itapua. La
adjudicacion fue realizada segun acto administrativo N° 1.046/2023. - e

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cémputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato, por un
monto total de Gs. 438.306.674 (guaranies cuatrocientos treinta y ocho millones trescientos

seis mil seiscientos setenta y cuatro) -- - %

El Banco y Numero de cuenta, de ELCONTRATISTA, en el que se realizara el pago, via acreditacion

en cuenta Bancaria es: NO APLICA. --- -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera: Desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las
obligaciones, con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras. ---- .

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de

Servicios del pliego de bases y condiciones. - - e
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8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA

GOBERNACION DE ITAPUA ING. FERNANDO OREGGIONI.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las

condiciones contractuales.

El plazo de ejecucion sera de 180 dias corridos a partir de la recepcién de la Orden de Servicio

por parte del proveedor.

10. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras seran como se describen a continuacidn:

Segun planilla Precios y Cémputo Métrico

COMPUTO METRICO PRECIOS ADJUDICADO

Unidad de Preclo
item | Cédigo Catalogo Descripcion del Bien d Cantidad | unitario (IVA Precio total
Medida . .
incluido)
1. | 7o13601-00z | FTeParEcion deobrd . Limplezay MEUOS: | 4y 2832|  1.132.800
preparacion de terreno cuadrados
2 | 72131601-9974 | RePlanteoy marcacién - Trazado, Metras. | 2545|  1.018.000
Replanteo y Marcacion. cuadrados
3 | 7a1atent-opy | Fregarecion deebra - Obrador Unidad 1 2.147.709|  2.147.709
(Depdsito) de 3,00x5,00 m. B T
4 | 82101502-004 gz:t:' matdlico:consqparie ~Garfelde | 50 5 1 981.688 981.688
5 72131601-002 Preparacién de obra -Vallado de obra, Metro 100 49.775 4.977.500
h=1,50m lineal
Preparacion de obra - Desmonte de .
6 72131601-002 afbnlEs Unidad 5 119.709 598,545
.. i . Unidad
7 72103003-001 Servicio de Demolicidn - Demolicidn de Medida 1 1.288.675
canteros. 1.288.625
Global
Servicio de Excavacion Estructural - Metros
8 72103004-001 | Excavacidn para cimientos de H°A® g 53,95 67.477
: clbicos 3.640.384
(Zapatas y encadenado Inferior)
i Metros
9 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno cipsdadas 150 50.999 7.649.850
Colocacion de hormigon armado- NGt
10 | 72131601-004 |Zapatas de hormigdn (Segun plano cTiTas 16 2.209.615 35.353.840
estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 U
Colocacidn de hormigén armado -
Columnas de hormigdn de cara vista, Metros
11 | 72131601-004 |sin esquinas (segun plano estructural clbicos 7,78 2.327.915 18.111.179
adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado B
fendlico 10mm
i Colocacién de hormigdn armado - Viga TH—
2+~ 72131601-004 | inferior de hormigén (segun plano cdibicos o, 2.095.540 13.411.456
JNE estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 4 L I~ T
y ¥4 '
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COMPUTO METRICO PRECIOS ADJUDICADO

item

Codigo Catalogo

Descripcion del Bien

Unidad de
Medida

Cantidad

Precio
unitario (IVA
incluido)

Precio total

13

72131601-004

Colocacion de hormigdn armado - Viga
Intermedia de cara vista, sin esquinas
(segun plano estructural adjunto)
fck=210 kg/cm2 - Encofrado fendlico
10 mm

Metros
cubicos

8,05

2.327.915

18.739.716

14

72131601-004

Colocacion de hormigon armado - Viga
Superior de cara vista, sin esquinas
(segun plano estructural adjunto)
fck=210 kg/cm2 - Encofrado fendlico
10mm

Metros
cubicos

8,05

2.095.540

16.869.097

15

72101903-001

Carpinteria metélica - Columna de
perfil U de 100x50x2.5mm zigzag de
perfil L50x50x1 1/8" cada 30 cms.,
Incluye pintura. ESCENARIO

Metro
lineal

7,4

360.815

2.670.031

16

72101903-001

Carpinteria metalica - Viga de perfil U
de 100x50x2.5mm zigzag de perfil L
50x50x1 1/8" cada 30 cms., Incluye
pintura. ESCENARIO

Metro
lineal

7,4

360.815

2.670.031

17

72131601-007

Construccion/Colocacion de
techo/tinglado - Cubierta de Chapa
trapezoidal N° 26 sobre cavadores de
perfil "C" y estructura metalica tipo
cabreada - Pend.15% (Segun detalle
de estructura) Incluye pintura al
sintético con base antioxido de
estructura.

Metros
cuadrados

400

251.032

100.412.800

18

72131601-007

Construccion/Colocacion de
techo/tinglado - Cubierta de Chapa
trapezoidal N° 26 sobre cavadores de
perfil "C" y estructura metalica -
(Segun detalle de estructura) Incluye
pintura al sintético con base antidxido
de estructura. ESCENARIO

Metros
cuadrados

27,35

163.997

4.485.318

13

72101603-9999

Servicio de Desmontaje de canaletas /
tubos de bajada -Provisién y
colocacion de Canaleta y Cafios de
bajada de chapa N.2 26. Desarrollo de
40 cm. Incluye pintura antioxido y base
sintética.

Metro
lineal

111,7

128.863

14.393.997

20

72131601-009

Colocacién de pisos - contrapisos - Piso
de H°A® alisada fck=200 kg/cm2, malla
@6 ¢/40 cm - Espesor 12 cm -

Terminacion con pavidur y helicoptero.

Metros
cuadrados

375

150.340

56.377.500

21

72131601-009

Colocacion de pisos - contrapisos -
Guarda Obra; corddn de ladrillo
comun, contrapiso de cascotes de 10
cm, alisado de cemento y pintura
polideportivo. Incluye pintura para
piso polideportivo.

Metros
cuadrados

41

98.795

4.050.595

72131601-001

Construccion e instalaciones eléctricas
- Registro con tapa de H2A2,
dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm .
Fondo 10 cm de piedra triturada.

Unidad

328.124

1.640.620

de: Rubén Dario Nufiez
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COMPUTO METRICO PRECIOS ADJUDICADO
. Precio
ftem | Cadigo Catlogo Descripcidon del Bien Umdafi a2 Cantidad | unitario (IVA Precio total
Medida . .
incluido)
Construccion e instalaciones eléctricas
- Suministro e Instalacién de tablero .
E3. | TRABLEOLOOT. |ooersiiin con biafras THAEIG0 12 Uniidad 1 1.54633501 4 546350
modulos.
Construccion e instalaciones eléctricas-
Alimentacidn eléctrica subterranea a Metro
24 | 72131601-001 |40 cm de profundidad en electro ducto . 152,6 39.000
e e lineal 5.951.400
con proteccion mecénica, cable
subterraneo tipo NYY 4x16mm2.
Construccion e instalaciones eléctricas
- Puesta a tierra; una jabalina instalado .
el e en registro soldadura exotérmica con Wridad 1 SaB.0aL 386.091
cable desnudo de 16mm?2.
Construccion e instalaciones eléctricas
26 | 72131601-001 |- Suministro e Instalacion de disyuntor Unidad 3 247.790 743.370
termomagnético trifasico. ]
Construccion e instalaciones eléctricas
27 | 72131601-001 |- Suministro e Instalacion de disyuntor | Unidad 1 834.081
. . e 834.081
diferencial trifasico.
Construccion e instalaciones eléctricas
28 | 72131601-001 |- Suministro e instalacion de Reflector Unidad 8 1.337.779 10.702.232
LED minimo 20000Lm, max. 200W. ’ '
Construccion e instalaciones eléctricas
29 72131601-001 | - Suministro e instalacidon de Unidad 2 1.073.854 2.147.708
Alumbrado de 200W con brazo corto. U
Construccion e instalaciones eléctricas
30 | 72131601-001 |-Suministro e instalacidn de Unidad 1 300.679
. 300.679
fotocélula.
Servicio de pintura - Pintura latex de Metros
- - 4, :
3 || F2asreer-012 columnas y vigas al latex acrilico. cuadrados 384,65 “826 8.187.660
Servicio de Colocacion de canaletas - ifletne
32 | 72101603-002 |Canaleta, cenefas y cafio de bajada con . 111,7 24.570
; S lineal 2.744.469
pintura sintetica
Servicio de pintura - Pintura de piso EtEGE
33 72131601-012 | con pintura epoxi. Incluye rayas seglin R, 375 63.375 23.765.625
planos.
Mamposteria -Corddn de ladrillo Metros
34 | PRTIR0RONS comun 0,30 cm.- cuadrados 8 169.335 1.354.680
Colocacion de pisos - contrapisos - Metros
2131 - 2 29.
3 | AERGA0 Contrapiso de 10 cm de cascotes.- cuadrados . 238 719.952
Colocacién de pisos - contrapisos -
Alisada de cemento 3 cm rodillado p/ Metros
21 = 24 27.4
36 | 72131601-009 antideslizante. Incluye junta de cuadrados - 659.112
dilatacion. Incluye base de mastil
37 | 72131601012 |Servicio de pintura - Pintura para pisos. | M erOS 24 15.464
=P L S cuadrados ’ 371.136
Mamposteria - Cordén de ladrillo Metro
38 | 72131801-005 comun 0,15 cm. lineal 75 Aot 243.113
Colocacion de pisos - contrapisos - Metros
1 - :
39 | #RA31601:005 Contrapiso de 10 ¢cm de cascotes.- cuadrados &5 2851 185.374
Colocacién de pisos - contrapisos - Metros e
=l 72131601-009 Alisada de cemento 2 cm rodillado p/ 5 o 30'}68 195.442
o Eﬁﬁ% 2 "\
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COMPUTO METRICO PRECIOS ADJUDICADO

Unidad de rasin
ftem | Codigo Catalogo Descripcion del Bien . Cantidad | unitario (IVA Precio total
Medida - :
incluido)
antideslizante. Incluye junta de
dilatacion. Incluye base de mastil
41 | 79131601012 Servicio d'e antura - Pintura para [.JI’SOS Metros 6,5 1% 464 100.516
color ceramico de pista de formacién. | cuadrados
Servici i - Pi st Met
a3 | piTeniony | S2PCE OE BINCEE- BNTUGAE MESY G 5 8.545 42.725
de cafio de 2" con pintura sintética. lineal

Carpinteria metalica - Arcos metdlicos
43 | 72101903-001 | para futbol (segun disefio- incluye red Unidad 2 2.644.498 5.288.996
de arco) - 2 unidades

Carpinteria metélica - Cafios metalicos
44 | 72101903-001 | para voley (segun disefio- incluye red Unidad 2 3.900.377 7.800.754
de voley) - 2 unidades

Carpinteria metdlica - Valla protectora st
45 72101903-001 | de cafios de 2" y red de nylon (detalles 882 30.068 26.519.976

. cuadrados
en planos} Incluye porton de acceso.

Colocacion de hormigdn armado - T
46 72131601-004 | Muro de contencion de PBC. Detalles - 37,55 644.313 24.193.953
en planos. Incluye excavacion.

Limpieza de obra - Limpieza final y Metros

4 ; ;
retiro de escombros de la zona de obra | cuadrados 00 1.750 700.000

47 | 72131601-013

Precio Total | 438.306.674

11.PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados
en las condiciones contractuales. Previa presentacion de la Péliza de Anticipo correspondiente.-
El presente llamado establece un ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del

contrato. -——-- - -— - - - S,

12. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO
La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el pliego de bases y
condiciones, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (diez) dias calendarios siguientes
a la firma del contrato.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA - NO APLICA

El adjudicado debera en el plazo de 15 (quince) dias calendario desde la firma del presente
contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de
presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. --------
En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada Ia?jecucién del presente
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14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme con
lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, LA CONTRATANTE podra aplicar el procedimiento de rescisidn
de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones
Publicas”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescision del contrato o |a aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72
de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”. -

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las
condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme las reglas
establecidas en la legislacion aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de
bases y condiciones. -

17. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la
contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato
o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de
pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS
PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -—--------------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Encarnacién Republica del Paraguay-efdiay 30 __de noviembre del
0 7

e

N .;'."'-C"'ON Dg>
{?-f ({‘(’?_-.‘ %‘ .. /.% “ \

C‘\‘ ELH

i St

Gobernador Departamento de Itapta

~Secretaria General
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Sr. Rubén Ditrto Nitfiez Esquivel

Contratista
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