

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN, MARCA: FORD, MODELOS: F - 4.000/ Blindado F550 V8/F 350 - CARGO 1317E / 1722 E 6X2/1723 4X2, MOTOR: DIÉSEL, AÑO:1995/1997/2007

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U.M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.955.612 | 2.955.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.132.916 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 975.047 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.758.873 | 2.955.612 |
| 2 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.989.919 | 1.989.919 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.241.025 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 684.703 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.044.029 | 1.989.919 |
| 3 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 885.425 | 885.425 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 164.237 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 940.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.552.038 | 885.425 |
| 4 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.335.805 | 1.335.805 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 340.871 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.516.543 | 1.335.805 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 893.615 | 893.615 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 165.631 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 950.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.565.213 | 893.615 |
| 6 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 745.981 | 745.981 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 185.721 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 297.154 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.755.067 | 745.981 |
| 7 | 78180101-002 | rulemánes | Unidad | EVENTO | 1 | 436.929 | 436.929 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.372 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 778.415 | 436.929 |
| 8 | 78180101-002 | Mano de obra por reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 716.229 | 716.229 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 512.393 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 190.888 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.445.406 | 716.229 |
| 9 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 91.668 | 91.668 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 125.003 | 91.668 |
| 10 | 78180101-002 | Corona piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 6.392.880 | 6.392.880 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.212.124 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.966.516 | 6.392.880 |
| 11 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 315.054 | 315.054 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 78.437 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 125.498 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 741.228 | 315.054 |
| 12 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | 573.116 | 573.116 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 150.177 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.419.171 | 573.116 |
| 13 | 78180101-002 | Macho y hembra cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 899.486 | 899.486 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.872 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.304.587 | 899.486 |
| 14 | 78180101-002 | Cilindro tristo | Unidad | EVENTO | 1 | 898.822 | 898.822 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.681 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.302.785 | 898.822 |
| 15 | 78180101-002 | Engranaje satélite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 929.755 | 929.755 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 185.576 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.753.689 | 929.755 |
| 16 | 78180101-002 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | 370.958 | 370.958 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 92.355 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 147.767 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 872.753 | 370.958 |
| 17 | 78180101-002 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.351.415 | 1.351.415 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 364.043 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.440.203 | 1.351.415 |
| 18 | 78180101-002 | rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 359.764 | 359.764 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 89.568 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 143.308 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 846.416 | 359.764 |
| 19 | 78180101-002 | retén palier | Unidad | EVENTO | 1 | 158.034 | 158.034 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 39.345 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 62.951 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 371.806 | 158.034 |
| 20 | 78180101-002 | cambio de aceite diferencial p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 91.668 | 91.668 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 125.003 | 91.668 |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 22 | 78180101-003 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 646.361 | 646.361 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 160.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 257.471 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.520.692 | 646.361 |
| 23 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.889.915 | 2.889.915 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.736.071 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.433.675 | 2.889.915 |
| 24 | 78180101-003 | Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 65.389 | 65.389 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.164 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 125.003 | 65.389 |
| 25 | 78180101-003 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 235.961 | 235.961 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.746 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 93.992 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 555.146 | 235.961 |
| 26 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 452.317 | 452.317 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 112.610 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.176 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.064.165 | 452.317 |
| 27 | 78180101-003 | Barra Larga de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 886.853 | 886.853 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 230.676 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.179.884 | 886.853 |
| 28 | 78180101-003 | Barra Corta de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 767.167 | 767.167 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 196.316 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.855.186 | 767.167 |
| 29 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 144.294 | 144.294 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.856 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 259.025 | 144.294 |
| 30 | 78180101-003 | rulemán carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | 356.759 | 356.759 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 88.820 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 142.111 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 839.347 | 356.759 |
| 31 | 78180101-003 | retén carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | 125.570 | 125.570 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 31.262 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.019 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 295.428 | 125.570 |
| 32 | 78180101-003 | rulemán punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 663.038 | 663.038 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 123.360 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 700.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.165.754 | 663.038 |
| 33 | 78180101-003 | retén punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 137.145 | 137.145 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 34.144 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.630 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 322.661 | 137.145 |
| 34 | 78180101-003 | reparación de sinfn de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.489.570 | 1.489.570 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 403.704 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.815.005 | 1.489.570 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 36 | 78180101-004 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 895.536 | 895.536 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 516.027 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.950.580 | 895.536 |
| 37 | 78180101-004 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 908.783 | 908.783 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 524.341 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.982.009 | 908.783 |
| 38 | 78180101-004 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 164.474 | 164.474 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.948 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 65.516 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 386.957 | 164.474 |
| 39 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 88.528 | 88.528 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 16.802 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 90.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 158.783 | 88.528 |
| 40 | 78180101-004 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.479.538 | 1.479.538 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 391.255 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.697.358 | 1.479.538 |
| 41 | 78180101-004 | Juego de elásticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.595 | 1.676.595 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 447.826 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.231.958 | 1.676.595 |
| 42 | 78180101-004 | Bujes elásticos - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 951.350 | 951.350 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 526.578 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 337.009 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.990.463 | 951.350 |
| 43 | 78180101-004 | Grillete de elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 270.913 | 270.913 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 67.447 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 107.915 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 637.378 | 270.913 |
| 44 | 78180101-004 | Centro elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 119.784 | 119.784 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 29.822 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 47.714 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 281.816 | 119.784 |
| 45 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 46 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.896.041 | 1.896.041 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.066.523 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 669.191 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.952.410 | 1.896.041 |
| 47 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 806.622 | 806.622 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 424.379 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 288.939 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.706.547 | 806.622 |
| 48 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.294 | 2.100.294 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.181.416 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 741.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.378.187 | 2.100.294 |
| 49 | 78180101-005 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 202.736 | 202.736 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.474 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.757 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 476.976 | 202.736 |
| 50 | 78180101-005 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 695.044 | 695.044 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 352.748 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.842 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.481.541 | 695.044 |
| 51 | 78180101-005 | Juego reparación bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 187.904 | 187.904 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 46.781 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 74.849 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 442.082 | 187.904 |
| 52 | 78180101-005 | retén de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 214.144 | 214.144 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 53.314 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 85.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 503.817 | 214.144 |
| 53 | 78180101-005 | Cambio de cañería conector de bomba de embrague a bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 289.325 | 289.325 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.031 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 115.249 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 680.695 | 289.325 |
| 54 | 78180101-005 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 596.871 | 596.871 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 315.503 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.325.111 | 596.871 |
| 55 | 78180101-005 | Juego reparación bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 303.829 | 303.829 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.642 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 121.027 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.819 | 303.829 |
| 56 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 57 | 78180101-006 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 999.851 | 999.851 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 394.145 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 950.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.655.409 | 999.851 |
| 58 | 78180101-006 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | 238.381 | 238.381 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.348 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 94.956 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 560.8 | |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 60 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.665.472 | 1.665.472 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 436.978 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.129.438 | 1.665.472 |
| 61 | 78180101-006 | Servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.394.328 | 1.394.328 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 366.793 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.466.190 | 1.394.328 |
| 62 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 696.865 | 696.865 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 185.703 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.754.893 | 696.865 |
| 63 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 55.808 | 55.808 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.002 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 100.421 | 55.808 |
| 64 | 78180101-006 | Juego reparación cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 70.108 | 70.108 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 17.454 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.927 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 164.944 | 70.108 |
| 65 | 78180101-006 | Depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.148.031 | 1.148.031 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 300.870 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.843.222 | 1.148.031 |
| 66 | 78180101-006 | Caño flexible | Unidad | EVENTO | 1 | 142.650 | 142.650 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 35.515 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 56.823 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 335.613 | 142.650 |
| 67 | 78180101-006 | Caño de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 317.863 | 317.863 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.136 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 126.617 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 747.837 | 317.863 |
| 68 | 78180101-006 | cambio de Fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 44.297 | 44.297 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 12.002 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 70.890 | 44.297 |
| 69 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 70 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 71.455 | 71.455 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 13.336 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 126.029 | 71.455 |
| 71 | 78180101-009 | Foco de Faro señalero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 38.991 | 38.991 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 7.270 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 68.702 | 38.991 |
| 72 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 38.991 | 38.991 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 7.270 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 68.702 | 38.991 |
| 73 | 78180101-009 | Palanca, comando, señaleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | 882.230 | 882.230 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 229.348 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.167.342 | 882.230 |
| 74 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 583.199 | 583.199 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 153.071 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.446.525 | 583.199 |
| 75 | 78180101-009 | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 52.762 | 52.762 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 13.136 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.017 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 124.133 | 52.762 |
| 76 | 78180101-009 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 20.889 | 20.889 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 5.201 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 8.320 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 49.146 | 20.889 |
| 77 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | 129.645 | 129.645 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 32.277 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.642 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 305.016 | 129.645 |
| 78 | 78180101-009 | Recargar batería | Unidad | EVENTO | 1 | 77.122 | 77.122 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 19.201 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.720 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 181.446 | 77.122 |
| 79 | 78180101-009 | reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 647.930 | 647.930 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 161.310 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 258.096 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.524.383 | 647.930 |
| 80 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.041 | 1.813.041 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 491.782 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.647.340 | 1.813.041 |
| 81 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 350.997 | 350.997 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 87.385 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 139.816 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 825.790 | 350.997 |
| 82 | 78180101-009 | Solenoido o automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 339.730 | 339.730 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 84.580 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 135.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 799.283 | 339.730 |
| 83 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 27.686 | 27.686 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 6.893 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 11.028 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 65.137 | 27.686 |
| 84 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | 64.742 | 64.742 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 20.883 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 123.343 | 64.742 |
| 85 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 170.882 | 170.882 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 42.543 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 68.069 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 402.035 | 170.882 |
| 86 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | 466.111 | 466.111 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.044 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 185.670 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.096.618 | 466.111 |
| 87 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 516.310 | 516.310 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.542 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 205.667 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.214.722 | 516.310 |
| 88 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.796.822 | 1.796.822 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 487.126 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.603.341 | 1.796.822 |
| 89 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 468.202 | 468.202 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 326.766 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 156.067 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 921.772 | 468.202 |
| 90 | 78180101-009 | Faro trasero completo | Unidad | EVENTO | 1 | 388.823 | 388.823 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 271.366 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 129.607 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 765.495 | 388.823 |
| 91 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 219.389 | 219.389 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 97.361 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 360.807 | 219.389 |
| 92 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| 93 | 78180101-014 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | 208.903 | 208.903 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 200.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 61.074 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 365.634 | 208.903 |
| 94 | 78180101-014 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 332.135 | 332.135 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 141.508 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 320.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 534.898 | 332.135 |
| 95 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 297.100 | 297.100 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 14.467 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 330.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 546.834 | 297.100 |
| 96 | 78180101-014 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 421.795 | 421.795 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 178.951 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 410.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 676.435 | 421.795 |
| 97 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 82.932 | 82.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 68.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 112.797 | 82.932 |
| 98 | 78180101-014 | Limpieza de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 588.213 | 588.213 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 343.111 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.271.528 | 588.213 |
| 99 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 631.612 | 631.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 450.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.294.835 | 631.612 |
| 100 | 78180101-014 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 820.727 | 820.727 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 454.277 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 290.737 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.717.167 | 820.727 |
| 101 | 78180101-014 | Limpieza y calibración de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.234.781 | 1.234.781 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 565.762 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.138.580 | 1.234.781 |
| 102 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 236.308 | 236.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 380.425 | 236.308 |
| LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN, MARCA:Volkswagen/Agrale, MODELO: 17210 Grua/ Gran Porte 17250/ Grua Agrale 6000/Delivery/ Rubus, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2001/2008/2019/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U.M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-002 | Cuadruple | Unidad | Evento | 1 | 3.598.980 | 3.598.980 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 947.100 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 899.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.950.095 | 3.598.980 |
| 2 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 3.424.101 | 3.424.101 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.377.600 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 812.497 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.082.207 | 3.424.101 |
| 3 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 2.051.285 | 2.051.285 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.057 | 2.051.285 |
| 4 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 3.656.507 | 3.656.507 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 995.173 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.899.348 | 3.656.507 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.130.780 | 1.130.780 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 855.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 231.753 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 1.130.780 |
| 6 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 728.024 | 728.024 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 177.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 728.024 |
| 7 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 651.873 | 651.873 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.270 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 173.133 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.722.215 | 651.873 |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | Evento | 1 | 255.633 | 255.633 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 568.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 255.633 |
| 9 | 78180101-002 | Corona piñón | Unidad | Evento | 1 | 4.809.163 | 4.809.163 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.308.720 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.018.320 | 4.809.163 |
| 10 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 995.890 | 995.890 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.047.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 177.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 995.890 |
| 11 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | Evento | 1 | 588.541 | 588.541 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 631.400 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 103.607 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.030.617 | 588.541 |
| 12 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | Evento | 1 | 927.010 | 927.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 231.753 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 927.010 |
| 13 | 78180101-002 | Engranaje satellite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 907.877 | 907.877 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 231.753 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 907.877 |
| 14 | 78180101-002 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | Evento | 1 | 403.714 | 403.714 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 166.460 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 403.714 |
| 15 | 78180101-002 | Eje palier | Unidad | Evento | 1 | 2.249.602 | 2.249.602 | CONTRATO N | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------|
| 21 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 3.823.945 | 3.823.945 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 80.360 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 949.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 10.441.774 | 3.823.945 |
| 22 | 78180101-003 | Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro | Litros | Evento | 1 | 112.133 | 112.133 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 112.133 |
| 23 | 78180101-003 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 379.607 | 379.607 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.677 | 379.607 |
| 24 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.015.214 | 1.015.214 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.209.899 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 76.342 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 759.402 | 1.015.214 |
| 25 | 78180101-003 | Barra Larga de Direccion | Unidad | Evento | 1 | 1.798.875 | 1.798.875 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 358.052 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.798.875 |
| 26 | 78180101-003 | Barra Corta de direccion | Unidad | Evento | 1 | 1.432.895 | 1.432.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.270 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 387.163 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.851.253 | 1.432.895 |
| 27 | 78180101-003 | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 175.856 | 175.856 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 175.856 |
| 28 | 78180101-003 | Ruleman carcaza | Unidad | Evento | 1 | 494.235 | 494.235 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 494.235 |
| 29 | 78180101-003 | Reten carcaza | Unidad | Evento | 1 | 344.783 | 344.783 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 407.540 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 57.257 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 569.552 | 344.783 |
| 30 | 78180101-003 | Ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 534.394 | 534.394 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.630 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 133.599 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.328.954 | 534.394 |
| 31 | 78180101-003 | Reten punta eje | Unidad | Evento | 1 | 229.983 | 229.983 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 57.257 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 569.552 | 229.983 |
| 32 | 78180101-003 | Reparación de sinfin de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.680.488 | 1.680.488 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 355.052 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.680.488 |
| 33 | 78180101-003 | Cambio de aceite de direccion hidraulica | Litros | Evento | 1 | 86.303 | 86.303 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.270 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 86.303 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 35 | 78180101-004 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 851.527 | 851.527 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 495.074 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 188.128 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.871.378 | 851.527 |
| 36 | 78180101-004 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 851.529 | 851.529 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 495.075 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 188.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.871.384 | 851.529 |
| 37 | 78180101-004 | Buje barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 320.101 | 320.101 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 65.436 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 650.916 | 320.101 |
| 38 | 78180101-004 | Ruleman de masa delantera | Unidad | Evento | 1 | 799.965 | 799.965 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 71.750 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 212.667 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.115.477 | 799.965 |
| 39 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 37.884 | 37.884 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.880 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 4.090 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 40.682 | 37.884 |
| 40 | 78180101-004 | Juego de perno punta eje | Unidad | Evento | 1 | 1.035.115 | 1.035.115 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 568.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 231.753 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.331 | 1.035.115 |
| 41 | 78180101-004 | Juego de elasticos - delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.990.058 | 1.990.058 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.270 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.057 | 1.990.058 |
| 42 | 78180101-004 | Juego de elasticos - trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.346.047 | 2.346.047 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 223.860 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 440.728 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.373.554 | 2.346.047 |
| 43 | 78180101-004 | Bujes elasticos - completo | Unidad | Evento | 1 | 901.371 | 901.371 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 674.450 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 901.371 |
| 44 | 78180101-004 | Grillete de elastico | Unidad | Evento | 1 | 250.169 | 250.169 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.305 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.163 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 250.169 |
| 45 | 78180101-004 | Centro elastico c/u | Unidad | Evento | 1 | 371.570 | 371.570 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 487.900 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 57.257 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 569.552 | 371.570 |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 47 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.452.988 | 2.452.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.449.062 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.055 | 2.452.988 |
| 48 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 2.049.180 | 2.049.180 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.133.076 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 458.052 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 2.049.180 |
| 49 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.739.894 | 2.739.894 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 309.960 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 722.523 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.187.199 | 2.739.894 |
| 50 | 78180101-005 | Ruleman piloto | Unidad | Evento | 1 | 342.295 | 342.295 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 71.750 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 87.248 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 867.888 | 342.295 |
| 51 | 78180101-005 | Bomba Central de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 520.618 | 520.618 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.150 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 520.618 |
| 52 | 78180101-005 | Juego reparación bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 805.657 | 805.657 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.939.403 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 805.657 |
| 53 | 78180101-005 | Conjunto de placa de embrague monodisco | Unidad | Evento | 1 | 1.656.947 | 1.656.947 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 449.873 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.475.048 | 1.656.947 |
| 54 | 78180101-005 | Reten de bancada | Unidad | Evento | 1 | 324.071 | 324.071 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 226.013 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.163 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 324.071 |
| 55 | 78180101-005 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 378.840 | 378.840 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 378.840 |
| 56 | 78180101-005 | Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 317.039 | 317.039 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 473.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 317.039 |
| 57 | 80111613-9999 | Mano de Obra por Reparación General de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 463.027 | 463.027 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 122.693 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.468 | 463.027 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 59 | 78180101-006 | Fibras de freno - ambos | Unidad | Evento | 1 | 822.925 | 822.925 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 439.110 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 822.925 |
| 60 | 78180101-006 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | Evento | 1 | 305.559 | 305.559 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 439.110 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 305.559 |
| 61 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 693.221 | 693.221 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 693.221 |
| 62 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | Evento | 1 | 55.160 | 55.160 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 34.440 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 11.970 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 119.070 | 55.160 |
| 63 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | Evento | 1 | 2.035.021 | 2.035.021 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.057 | 2.035.021 |
| 64 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 666.988 | 666.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 568.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 666.988 |
| 65 | 78180101-006 | Juego reparación cilindro freno trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 136.612 | 136.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 32.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 325.458 | 136.612 |
| 66 | 78180101-006 | Caño flexible | Unidad | Evento | 1 | 339.808 | 339.808 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 339.808 |
| 67 | 78180101-006 | Filtro secador de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 333.685 | 333.685 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 87.248 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 867.888 | 333.685 |
| 68 | 78180101-006 | Reparacion completa de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 722.475 | 722.475 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 722.475 |
| 69 | 78180101-006 | Valvula comando de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 1.702.101 | 1.702.101 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 458.052 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.702.101 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 71 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 60.653 | 60.653 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.870 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 16.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 162.731 | 60.653 |
| 72 | 78180101-009 | Foco de Faro señalero c/u | Unidad | Evento | 1 | 316.083 | 316.083 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 769.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 16.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 162.729 | 316.083 |
| 73 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 300.059 | 300.059 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 721.088 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 16.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 162.729 | 300.059 |
| 74 | 78180101-009 | Palanca, comando, señaleros, luces | Unidad | Evento | 1 | 2.089.551 | 2.089.551 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 358.750 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.057 | 2.089.551 |
| 75 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 743.521 | 743.521 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 200.900 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.260 | 743.521 |
| 76 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | Evento | 1 | 413.280 | 413.280 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 413.280 |
| 77 | 78180101-009 | Terminal de batería | Unidad | Evento | 1 | 45.537 | 45.537 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 17.220 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 10.906 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 108.486 | 45.537 |
| 78 | 78180101-009 | Control de batería | Unidad | Evento | 1 | 15.690 | 15.690 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 17.220 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 2.727 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 27.122 | 15.690 |
| 79 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | Evento | 1 | 184.828 | 184.828 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 17.220 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 184.828 |
| 80 | 78180101-009 | Recargar batería | Unidad | Evento | 1 | 199.370 | 199.370 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 82 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 4.379.770 | 4.379.770 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 255.430 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.086.028 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 11.797.853 | 4.379.770 |
| 83 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | Evento | 1 | 421.699 | 421.699 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 11.480 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 114.513 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 421.699 |
| 84 | 78180101-009 | Solenoide o automático del arranque | Unidad | Evento | 1 | 349.184 | 349.184 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.870 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 349.184 |
| 85 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | Evento | 1 | 57.017 | 57.017 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 10.906 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 108.486 | 57.017 |
| 86 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | Evento | 1 | 141.778 | 141.778 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 21.812 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 216.972 | 141.778 |
| 87 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 552.081 | 552.081 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.248.450 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 347.810 | 552.081 |
| 88 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | Evento | 1 | 288.914 | 288.914 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.163 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 288.914 |
| 89 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | Evento | 1 | 680.190 | 680.190 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 177.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 680.190 |
| 90 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | Evento | 1 | 2.670.248 | 2.670.248 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 11.480 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 730.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.268.562 | 2.670.248 |
| 91 | 78180101-009 | Llave de stop | Unidad | Evento | 1 | 275.349 | 275.349 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 275.349 |
| 92 | 78180101-009 | Llave de luz | Unidad | Evento | 1 | 1.264.714 | 1.264.714 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 340.813 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.390.188 | 1.264.714 |
| 93 | 78180101-009 | Comando señalero y limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 909.408 | 909.408 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 71.750 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 242.659 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.413.814 | 909.408 |
| 94 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 738.738 | 738.738 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 738.738 |
| 95 | 78180101-009 | Faro trasero completo | Unidad | Evento | 1 | 771.074 | 771.074 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 204.488 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.034.113 | 771.074 |
| 96 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 566.156 | 566.156 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 653.786 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 566.156 |
| 97 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 98 | 78180101-014 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | Evento | 1 | 427.534 | 427.534 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 208.075 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 98.154 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 976.374 | 427.534 |
| 99 | 78180101-014 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 311.198 | 311.198 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 79.069 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 786.524 | 311.198 |
| 100 | 78180101-014 | Filtro de trampa de agua | Unidad | Evento | 1 | 466.280 | 466.280 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 473.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 84.522 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 840.767 | 466.280 |
| 101 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 357.698 | 357.698 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 222.425 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 77.705 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 772.963 | 357.698 |
| 102 | 78180101-014 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 474.125 | 474.125 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 288.150 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 103.607 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.030.617 | 474.125 |
| 103 | 78180101-014 | Cambio de aceite de motor p/Litro | Litros | Evento | 1 | 134.376 | 134.376 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 204.488 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 134.376 |
| 104 | 78180101-014 | Limpieza de Radiador | Unidad | Evento | 1 | 541.733 | 541.733 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 450.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 107.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.067.850 | 541.733 |
| 105 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 969.656 | 969.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.865.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.317 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 948.151 | 969.656 |
| 106 | 78180101-014 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 2.653.493 | 2.653.493 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 200.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 708.890 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.051.590 | 2.653.493 |
| 107 | 78180101-014 | Limpieza y calibración de picos inyectores | Unidad | Evento | 1 | 747.539 | 747.539 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 272.650 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 179.949 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.790.019 | 747.539 |
| 108 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.834 | 279.834 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.834 |
| 109 | 78180201-001 | Capot | Unidad | Evento | 1 | 2.403.147 | 2.403.147 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 640.728 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.373.553 | 2.403.147 |
| 110 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 701.428 | 701.428 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 701.428 |
| 111 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 730.893 | 730.893 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 163.016 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 730.893 |
| 112 | 78180201-001 | Puerta Delanter Derecha | Unidad | Evento | 1 | 999.908 | 999.908 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 267.197 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.657.907 | 999.908 |
| 113 | 78180201-001 | Puerta Delanter Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 992.255 | 992.255 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 267.197 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.657.907 | 992.255 |
| 114 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.303.501 | 2.303.501 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 246.820 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 561.346 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.102.338 | 2.303.501 |
| 115 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 379.223 | 379.223 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 361.620 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 379.223 |
| 116 | 78180201-001 | SopORTE carril parapolpe | Unidad | Evento | 1 | 480.055 | 480.055 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 114.513 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 480.055 |
| 117 | 78180201-001 | SopORTE parapolpe del | Unidad | Evento | 1 | 556.015 | 556.015 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 533.820 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 103.607 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.030.617 | 556.015 |
| 118 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 1.886.738 | 1.886.738 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.630.550 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 1.886.738 |
| 119 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 658.875 | 658.875 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 281.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 154.865 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.540.501 | 658.875 |
| 120 | 78180201-001 | Cabo abre capot | Unidad | Evento | 1 | 259.065 | 259.065 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 259.065 |
| 121 | 78180201-001 | Varilla capot | Unidad | Evento | 1 | 48.905 | 48.905 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 7.634 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 75.940 | 48.905 |
| 122 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 234.958 | 234.958 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 51.804 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 515.309 | 234.958 |
| 123 | 78180201-001 | limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 483.499 | 483.499 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 674.450 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 483.499 |
| 124 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 571.321 | 571.321 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 281.260 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 571.321 |
| 125 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 513.921 | 513.921 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 109.060 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 513.921 |
| 126 | 78180201-001 | Guía de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 221.564 | 221.564 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 8.036 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 221.564 |
| 127 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 225.008 | 225.008 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 225.008 |
| 128 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 196.308 | 196.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 196.308 |
| 129 | 78180201-001 | Manija de puerta | Unidad | Evento | 1 | 333.685 | 333.685 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 87.248 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 867.888 | 333.685 |
| 130 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 890.083 | 890.083 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 103.320 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 234.479 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.332.449 | 890.083 |
| 131 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 183.297 | 183.297 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.324 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 183.297 |
| 132 | 78180201-001 | Refuerzo parapolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 769.925 | 769.925 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.056.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 114.512 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 769.925 |
| 133 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.569.316 | 1.569.316 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 947.100 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 343.539 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.417.309 | 1.569.316 |
| 134 | 78180201-001 | Cerradura de puerta | Unidad | Evento | 1 | 423.229 | 423.229 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 98.154 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 976.374 | 423.229 |
| 135 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 861.957 | 861.957 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 645.750 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 177.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 861.957 |
| 136 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 711.760 | 711.760 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 177.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 711.760 |
| 137 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 268.900 | 268.900 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.530 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.708 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.462 | 268.900 |
| 138 | 78180201-001 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 239.932 | 239.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 239.932 |
| 139 | 78180201-001 | Parapolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.881.189 | 1.881.189 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 507.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.044.599 | 1.881.189 |
| 140 | 78180201-001 | Reparación de piso de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 3.634.868 | 3.634.868 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 803.352 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.980.712 | 3.634.868 |
| 141 | 78180201-001 | Reparación de costado de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.703.824 | 1.703.824 | CONTRATO N° 20 | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 3 - MANT. Y REP. DE CAMIÓN/ÓMNIBUS/CARRO HIDRANTE, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELOS: L1218-1418-1214 - PICUDO -MAGIRUZ DEUTZ - SPRINTER FURGON 278/ MARCOPOLO/ LO915/ 915 ACCELO/1620, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 1993/1994/1995/1997/1998/2007/2014/019/2015

| Item | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Cuadruple | Unidad | Evento | 1 | 2.159.389 | 2.159.389 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 568.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 539.847 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.370.059 | 2.159.389 |
| 2 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 2.050.327 | 2.050.327 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 539.560 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 512.581 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.098.840 | 2.050.327 |
| 3 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 2.066.256 | 2.066.256 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 416.150 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.850.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.932.618 | 2.066.256 |
| 4 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 2.726.500 | 2.726.500 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 717.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 681.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.780.375 | 2.726.500 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.316.426 | 1.316.426 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 1.316.426 |
| 6 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 927.010 | 927.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 231.752 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 927.010 |
| 7 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 1.046.474 | 1.046.474 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 1.046.474 |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 120.165 | 120.165 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 105.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 120.165 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de obra por reparacion general de caja | Unidad | Evento | 1 | 5.326.373 | 5.326.373 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.038.090 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 11.391.030 | 5.326.373 |
| 10 | 78180101-002 | Corona piñon | Unidad | Evento | 1 | 708.890 | 708.890 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 177.222 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 708.890 |
| 11 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 283.556 | 283.556 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 283.556 |
| 12 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | Evento | 1 | 899.759 | 899.759 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 899.759 |
| 13 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | Evento | 1 | 719.807 | 719.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 719.807 |
| 14 | 78180101-002 | Engranaje satellite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 381.710 | 381.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 95.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 381.710 |
| 15 | 78180101-002 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | Evento | 1 | 2.715.930 | 2.715.930 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 746.200 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.051.590 | 2.715.930 |
| 16 | 78180101-002 | Eje palier | Unidad | Evento | 1 | 799.788 | 799.788 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.250 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.034.113 | 799.788 |
| 17 | 78180101-002 | Ruleman palier | Unidad | Evento | 1 | 1.149.788 | 1.149.788 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.250 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.034.113 | 1.149.788 |
| 18 | 78180101-002 | Reten palier | Unidad | Evento | 1 | 399.926 | 399.926 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 420.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 399.926 |
| 19 | 78180101-002 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Litros | Evento | 1 | 91.213 | 91.213 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 91.213 |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 390.604 | 390.604 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 390.604 |
| 21 | 78180101-003 | Brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 513.198 | 513.198 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.834 | 513.198 |
| 22 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 5.539.758 | 5.539.758 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.806.860 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.262.414 | 5.539.758 |
| 23 | 78180101-003 | Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro | Litros | Evento | 1 | 82.880 | 82.880 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.145 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 82.880 |
| 24 | 78180101-003 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 283.555 | 283.555 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.888 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.157 | 283.555 |
| 25 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | Evento | 1 | 513.197 | 513.197 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 513.197 |
| 26 | 78180101-003 | Barra Larga de Direccion | Unidad | Evento | 1 | 1.762.857 | 1.762.857 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.762.857 |
| 27 | 78180101-003 | Barra Corta de direccion | Unidad | Evento | 1 | 1.562.914 | 1.562.914 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 424.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.013.982 | 1.562.914 |
| 28 | 78180101-003 | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 202.523 | 202.523 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 202.523 |
| 29 | 78180101-003 | Ruleman carcaza | Unidad | Evento | 1 | 719.807 | 719.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 719.807 |
| 30 | 78180101-003 | Reten carcaza | Unidad | Evento | 1 | 304.603 | 304.603 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 304.603 |
| 31 | 78180101-003 | Ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 403.226 | 403.226 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 109.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.030.617 | 403.226 |
| 32 | 78180101-003 | Reten punta eje | Unidad | Evento | 1 | 283.556 | 283.556 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 283.556 |
| 33 | 78180101-003 | Reparación de sinfín de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 2.282.710 | 2.282.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 631.400 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.966.730 | 2.282.710 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.833 | 279.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 67.687 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.833 |
| 35 | 78180101-004 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 941.710 | 941.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 559.651 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.115.479 | 941.710 |
| 36 | 78180101-004 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 907.413 | 907.413 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 538.125 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.034.113 | 907.413 |
| 37 | 78180101-004 | Buje barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 87.247 | 87.247 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 22.960 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.811 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 216.970 | 87.247 |
| 38 | 78180101-004 | Ruleman de masa delantera | Unidad | Evento | 1 | 207.214 | 207.214 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.530 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.803 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 515.309 | 207.214 |
| 39 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 65.436 | 65.436 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 17.220 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 162.729 | 65.436 |
| 40 | 78180101-004 | Juego de perno punta eje | Unidad | Evento | 1 | 1.029.722 | 1.029.722 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 281.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.657.907 | 1.029.722 |
| 41 | 78180101-004 | Juego de elasticos - delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.715.930 | 2.715.930 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 746.200 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.051.590 | 2.715.930 |
| 42 | 78180101-004 | Juego de elasticos - trasero | Unidad | Evento | 1 | 3.015.845 | 3.015.845 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 832.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.865.235 | 3.015.845 |
| 43 | 78180101-004 | Bujes elasticos - completo | Unidad | Evento | 1 | 925.575 | 925.575 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 538.125 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 204.487 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.034.113 | 925.575 |
| 44 | 78180101-004 | Grillete de elastico | Unidad | Evento | 1 | 483.234 | 483.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 483.234 |
| 45 | 78180101-004 | Centro elastico c/u | Unidad | Evento | 1 | 413.254 | 413.254 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 80.360 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 759.402 | 413.254 |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 334.402 | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 61 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | Evento | 1 | 3.416.029 | 3.416.029 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 645.750 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 3.500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.102.338 | 3.416.029 |
| 62 | 78180101-006 | Servofreno | Unidad | Evento | 1 | 1.762.857 | 1.762.857 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.762.857 |
| 63 | 78180101-006 | Reparacion de mordaza de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 476.539 | 476.539 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.150 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.468 | 476.539 |
| 64 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 719.807 | 719.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 719.807 |
| 65 | 78180101-006 | Juego reparación cilindro freno trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 130.872 | 130.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 34.440 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 32.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 325.458 | 130.872 |
| 66 | 78180101-006 | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 719.807 | 719.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 719.807 |
| 67 | 78180101-006 | Caño flexible | Unidad | Evento | 1 | 174.496 | 174.496 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 174.496 |
| 68 | 78180101-006 | Cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 348.992 | 348.992 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 87.248 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 867.888 | 348.992 |
| 69 | 78180101-006 | Filtro secador de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 533.234 | 533.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 533.234 |
| 70 | 78180101-006 | Reparacion completa de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.005.136 | 1.005.136 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 749.931 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.115.477 | 1.005.136 |
| 71 | 78180101-006 | Valvula comando de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 1.316.313 | 1.316.313 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 358.750 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.390.188 | 1.316.313 |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.833 | 279.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 67.687 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.833 |
| 73 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 521.385 | 521.385 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 220.990 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 122.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.472 | 521.385 |
| 74 | 78180101-009 | Foco de Faro señalero c/u | Unidad | Evento | 1 | 301.731 | 301.731 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.150 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.888 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.155 | 301.731 |
| 75 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 502.441 | 502.441 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 502.441 |
| 76 | 78180101-009 | Palanca, comando, señaleros, luces | Unidad | Evento | 1 | 1.648.057 | 1.648.057 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 1.648.057 |
| 77 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 508.947 | 508.947 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 482.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 95.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 508.947 |
| 78 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | Evento | 1 | 381.710 | 381.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 95.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 381.710 |
| 79 | 78180101-009 | Terminal de batería | Unidad | Evento | 1 | 73.281 | 73.281 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.906 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 108.486 | 73.281 |
| 80 | 78180101-009 | Control de batería | Unidad | Evento | 1 | 23.725 | 23.725 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 11.480 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 5.453 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 54.243 | 23.725 |
| 81 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | Evento | 1 | 181.001 | 181.001 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 5.740 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 181.001 |
| 82 | 78180101-009 | Recargar batería | Unidad | Evento | 1 | 57.017 | 57.017 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.906 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 108.486 | 57.017 |
| 83 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 749.945 | 749.945 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 11.480 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.088.356 | 749.945 |
| 84 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 3.404.505 | 3.404.505 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 220.990 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.492.525 | 3.404.505 |
| 85 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | Evento | 1 | 962.466 | 962.466 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.004.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 962.466 |
| 86 | 78180101-009 | Solenoido o automático del arranque | Unidad | Evento | 1 | 502.339 | 502.339 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.468 | 502.339 |
| 87 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | Evento | 1 | 82.847 | 82.847 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.150 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.906 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 108.486 | 82.847 |
| 88 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | Evento | 1 | 63.523 | 63.523 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 11.480 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 162.729 | 63.523 |
| 89 | 78180101-009 | Bujías incandescentes c/u | Unidad | Evento | 1 | 136.059 | 136.059 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 32.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 325.458 | 136.059 |
| 90 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 190.568 | 190.568 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 34.440 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 190.568 |
| 91 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | Evento | 1 | 196.308 | 196.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 196.308 |
| 92 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | Evento | 1 | 763.339 | 763.339 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.088.356 | 763.339 |
| 93 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | Evento | 1 | 2.316.043 | 2.316.043 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 631.400 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.966.730 | 2.316.043 |
| 94 | 78180101-009 | Llave de stop | Unidad | Evento | 1 | 381.710 | 381.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 95.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 381.710 |
| 95 | 78180101-009 | Llave de luz | Unidad | Evento | 1 | 1.949.476 | 1.949.476 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 530.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.017.478 | 1.949.476 |
| 96 | 78180101-009 | Comando señalero y limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 850.668 | 850.668 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 223.860 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 212.667 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.115.477 | 850.668 |
| 97 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 591.938 | 591.938 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 432.653 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 122.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.468 | 591.938 |
| 98 | 78180101-009 | Faro trasero completo | Unidad | Evento | 1 | 631.400 | 631.400 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 461.496 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 631.400 |
| 99 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 258.595 | 258.595 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 258.595 |
| 100 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 373.938 | 373.938 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 373.938 |
| 101 | 78180101-014 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | Evento | 1 | 424.842 | 424.842 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 200.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 98.153 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 976.372 | 424.842 |
| 102 | 78180101-014 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 304.112 | 304.112 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.150 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 295.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 304.112 |
| 103 | 78180101-014 | Filtro de trampa de agua | Unidad | Evento | 1 | 447.953 | 447.953 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 190.138 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 435.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 718.722 | 447.953 |
| 104 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 333.024 | 333.024 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 142.065 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 320.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 537.006 | 333.024 |
| 105 | 78180101-014 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 431.520 | 431.520 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 182.963 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 420.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 691.598 | 431.520 |
| 106 | 78180101-014 | Limpieza de Radiador | Unidad | Evento | 1 | 722.000 | 722.000 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 434.775 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.611.225 | 722.000 |
| 107 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 531.646 | 531.646 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 450.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.074.938 | 531.646 |
| 108 | 78180101-014 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 3.089.030 | 3.089.030 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.865.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.051.590 | 3.089.030 |
| 109 | 78180101-014 | Limpieza y calibración de picos inyectoros | Unidad | Evento | 1 | 419.138 | 419.138 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 179.375 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 419.138 |
| 110 | 78180101-014 | Cambio de aceite de motor p/Litro | Litros | Evento | 1 | 117.832 | 117.832 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 105.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 180.495 | 117.832 |
| 111 | 78180101-014 | Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 9.330.812 | 9.330.812 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.554.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 24.138.135 | 9.330.812 |
| 112 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 11.663.125 | 11.663.125 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.587.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 29.901.875 | 11.663.125 |
| 113 | 78180101-014 | Turbo | Unidad | Evento | 1 | 13.460.507 | 13.460.507 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 8.474.823 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 30.406.697 | 13.460.507 |
| 114 | 78180101-014 | Juego de piston | Unidad | Evento | 1 | 3.209.973 | 3.209.973 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.961.358 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.268.562 | 3.209.973 |
| 115 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 2.004.532 | 2.004.532 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.157.184 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.556.412 | 2.004.532 |
| 116 | 78180101-014 | Juego de Vela | Unidad | Evento | 1 | 927.010 | 927.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 231.752 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 927.010 |
| 117 | 78180101-014 | Casquillo de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 979.751 | 979.751 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 252.560 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.386.692 | 979.751 |
| 118 | 78180101-014 | Casquillo de leva | Unidad | Evento | 1 | 842.441 | 842.441 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 497.658 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 185.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 842.441 |
| 119 | 78180101-014 | Buje de Biela | Unidad | Evento | 1 | 609.589 | 609.589 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 258.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.220.468 | 609.589 |
| 120 | 78180101-014 | Juego de Aros | Unidad | Evento | 1 | 1.060.240 | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 126 | 78180101-014 | Pico inyector electrónico | Unidad | Evento | 1 | 3.015.077 | 3.015.077 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.578.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.966.730 | 3.015.077 |
| 127 | 78180101-014 | Sensor de presión de riel | Unidad | Evento | 1 | 699.813 | 699.813 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 189.420 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.790.019 | 699.813 |
| 128 | 78180101-014 | Guia de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 483.234 | 483.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 483.234 |
| 129 | 78180101-014 | Cepillada de tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 667.251 | 667.251 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 619.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 667.251 |
| 130 | 78180101-014 | Rectificacion de cilindros | Unidad | Evento | 1 | 667.251 | 667.251 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 619.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 667.251 |
| 131 | 78180101-014 | Rectificacion de Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 667.251 | 667.251 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 619.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 667.251 |
| 132 | 78180101-014 | Rectificacion de brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 684.208 | 684.208 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 619.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 684.208 |
| 133 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 926.532 | 926.532 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 839.475 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 177.222 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 926.532 |
| 134 | 78180101-014 | Tapon de block | Unidad | Evento | 1 | 450.304 | 450.304 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 322.875 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 450.304 |
| 135 | 78180101-014 | Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block | Unidad | Evento | 1 | 356.358 | 356.358 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 322.875 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 68.162 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 678.038 | 356.358 |
| 136 | 78180101-014 | Cambio de caño de alta presion de intercooler | Unidad | Evento | 1 | 283.556 | 283.556 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 283.556 |
| 137 | 78180101-014 | Junta carter | Unidad | Evento | 1 | 189.803 | 189.803 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 189.803 |
| 138 | 78180101-014 | Esmerilar valvula y rectificar motor | Unidad | Evento | 1 | 596.531 | 596.531 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 596.531 |
| 139 | 78180101-014 | Bomba de Agua | Unidad | Evento | 1 | 927.010 | 927.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 243.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 231.752 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.305.328 | 927.010 |
| 140 | 78180101-014 | Correa / cadena de distribucion | Unidad | Evento | 1 | 708.890 | 708.890 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 177.222 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 708.890 |
| 141 | 78180101-014 | Polea ruleman tensor de correas | Unidad | Evento | 1 | 381.710 | 381.710 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 95.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.253 | 381.710 |
| 142 | 78180101-014 | Reten frente motor | Unidad | Evento | 1 | 174.496 | 174.496 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 174.496 |
| 143 | 78180101-014 | Soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 458.052 | 458.052 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 114.513 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 458.052 |
| 144 | 78180101-014 | Junta tapa balancin | Unidad | Evento | 1 | 174.496 | 174.496 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 174.496 |
| 145 | 78180101-014 | Reparacion de Radiador | Unidad | Evento | 1 | 817.663 | 817.663 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 483.021 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 179.949 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.790.019 | 817.663 |
| 146 | 78180101-014 | Regular valvulas | Unidad | Evento | 1 | 209.958 | 209.958 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 43.050 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 406.823 | 209.958 |
| 147 | 78180101-014 | Rectificar asiento valvulas y esmerilar | Unidad | Evento | 1 | 539.864 | 539.864 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 539.864 |
| 148 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 390.604 | 390.604 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 390.604 |
| 149 | 78180201-001 | Capot | Unidad | Evento | 1 | 2.466.001 | 2.466.001 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 674.450 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.373.553 | 2.466.001 |
| 150 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 713.141 | 713.141 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 713.141 |
| 151 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 713.141 | 713.141 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 713.141 |
| 152 | 78180201-001 | Puerta Delanterá Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.029.722 | 1.029.722 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 281.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.657.907 | 1.029.722 |
| 153 | 78180201-001 | Puerta Delanterá Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.029.722 | 1.029.722 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 281.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.657.907 | 1.029.722 |
| 154 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.349.363 | 2.349.363 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 645.750 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.102.338 | 2.349.363 |
| 155 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 276.593 | 276.593 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 276.593 |
| 156 | 78180201-001 | Soporte carril paracolpe | Unidad | Evento | 1 | 446.548 | 446.548 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 446.548 |
| 157 | 78180201-001 | Soporte paracolpe del | Unidad | Evento | 1 | 429.892 | 429.892 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 109.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.030.617 | 429.892 |
| 158 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 719.807 | 719.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.844.262 | 719.807 |
| 159 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 601.172 | 601.172 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 163.016 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.540.501 | 601.172 |
| 160 | 78180201-001 | Cabo abre capot | Unidad | Evento | 1 | 239.932 | 239.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 239.932 |
| 161 | 78180201-001 | Varilla capot | Unidad | Evento | 1 | 30.537 | 30.537 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 8.036 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 7.634 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 75.940 | 30.537 |
| 162 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 207.214 | 207.214 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.530 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.803 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 515.309 | 207.214 |
| 163 | 78180201-001 | limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 283.556 | 283.556 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 705.159 | 283.556 |
| 164 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 506.531 | 506.531 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 506.531 |
| 165 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 506.531 | 506.531 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.301.832 | 506.531 |
| 166 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 239.932 | 239.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 239.932 |
| 167 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 196.308 | 196.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 196.308 |
| 168 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 196.308 | 196.308 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.660 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.077 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 488.187 | 196.308 |
| 169 | 78180201-001 | Manija de puerta | Unidad | Evento | 1 | 348.992 | 348.992 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 91.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 87.248 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 867.888 | 348.992 |
| 170 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 909.756 | 909.756 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 246.820 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.332.449 | 909.756 |
| 171 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 174.496 | 174.496 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.920 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.624 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 433.944 | 174.496 |
| 172 | 78180201-001 | Refuerzo paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 458.052 | 458.052 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.540 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 114.513 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.139.103 | 458.052 |
| 173 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.326.310 | 1.326.310 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 361.620 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.417.309 | 1.326.310 |
| 174 | 78180201-001 | Cerradura de puerta | Unidad | Evento | 1 | 392.616 | 392.616 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 103.320 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 98.154 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 976.374 | 392.616 |
| 175 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 689.816 | 689.816 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 689.816 |
| 176 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 689.816 | 689.816 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 186.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.762.898 | 689.816 |
| 177 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 274.831 | 274.831 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.324 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 68.707 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.462 | 274.831 |
| 178 | 78180201-001 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 239.932 | 239.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.140 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 59.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 596.673 | 239.932 |
| 179 | 78180201-001 | Paracolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.942.806 | 1.942.806 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 533.820 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.044.599 | 1.942.806 |
| 180 | 78180201-001 | Reparación de piso de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 3.845.624 | 3.845.624 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.056.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.980.712 | 3.845.624 |
| 181 | 78180201-001 | Reparación de costado de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 2.103.814 | 2.103.814 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.586.393 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.475.048 | 2.103.814 |
| 182 | 78180201-001 | Cambio de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 12.813.083 | 12.813.083 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.630.550 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 33.308.698 | 12.813.083 |
| 183 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 1.890.716 | 1.890.716 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 947.100 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.475.048 | 1.890.716 |
| 184 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 279.833 | 279.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 67.687 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 673.313 | 279.833 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA:ISUZU, MODELO: D-MAX 4X4 - 4X2 D/C Y MUX, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2005 al 2025.

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 910.552 | 910.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 224.492 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.165 | 910.552 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.253.942 | 2.253.942 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.064 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 210.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.285.762 | 2.253.942 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de Reparación de mordaza de freno | Unidad | Evento | 1 | 538.968 | 538.968 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | | 538.968 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 55.482 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.498.014 | |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 1.087.350 | 1.087.350 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 274.378 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.261.544 | 2.261.544 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.064 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.970 | 1.087.350 |
| 7 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 326.563 | 326.563 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.419 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 232.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.285.762 | 2.261.544 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 2.000.838 | 2.000.838 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 679.018 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 33.616 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 907.654 | 326.563 |
| 9 | 78180101-006 | válvulas de freno | Unidad | Evento | 1 | 847.219 | 847.219 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 190.124 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.213 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.133.372 | 2.000.838 |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | Evento | 1 | 60.202 | 60.202 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.673 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 2.354.770 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 847.219 | |
| 11 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.010 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 128.596 | 60.202 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapata | Unidad | Evento | 1 | 90.277 | 90.277 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de discos de freno | Unidad | Evento | 1 | 250.498 | 250.498 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.621 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 9.293 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 250.916 | 90.277 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 449.398 | 449.398 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 50.999 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 165.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 535.494 | 250.498 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | Evento | 1 | 275.890 | 275.890 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.870 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 46.261 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.249.063 | 449.398 |
| 16 | 78180101-006 | Resortes de zapata | Unidad | Evento | 1 | 119.255 | 119.255 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.623 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 165.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 605.046 | 275.890 |
| 17 | 78180101-006 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | Evento | 1 | 93.983 | 93.983 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.030 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.276 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 331.459 | 119.255 |
| 18 | 78180101-006 | Regulador de freno RH | Unidad | Evento | 1 | 307.564 | 307.564 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.057 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 9.674 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 261.217 | 93.983 |
| 19 | 78180101-006 | Regulador de freno LH | Unidad | Evento | 1 | 307.564 | 307.564 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.184 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.661 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 854.847 | 307.564 |
| 20 | 78180101-006 | Leva de freno | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.184 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.661 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 854.847 | 307.564 |
| 21 | 78180101-006 | Perno de zapata | Unidad | Evento | 1 | 122.808 | 122.808 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 22 | 78180101-006 | Pistón de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 570.238 | 570.238 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.448 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.642 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 341.334 | 122.808 |
| 23 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | Evento | 1 | 3.295.050 | 3.295.050 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 67.087 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 58.700 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.584.926 | 570.238 |
| 24 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | Evento | 1 | 3.295.050 | 3.295.050 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.336 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.339.813 | 3.295.050 |
| 25 | 78180101-006 | Perno de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.336 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.339.813 | 3.295.050 |
| 26 | 78180101-006 | Tapa de polvo | Unidad | Evento | 1 | 146.628 | 146.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 27 | 78180101-006 | Goma pedal TM | Unidad | Evento | 1 | 152.653 | 152.653 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.250 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.094 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 407.541 | 146.628 |
| 28 | 78180101-006 | Bulbo de freno | Unidad | Evento | 1 | 268.171 | 268.171 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.959 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.714 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 424.286 | 152.653 |
| 29 | 78180101-006 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 972.835 | 972.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.550 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 27.605 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 745.359 | 268.171 |
| 30 | 78180101-006 | Igo reparo bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 537.397 | 537.397 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 114.451 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 100.144 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.703.910 | 972.835 |
| 31 | 78180101-006 | Sensor de desaceleracion | Unidad | Evento | 1 | 1.193.026 | 1.193.026 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 63.223 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 55.320 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.493.648 | 537.397 |
| 32 | 78180101-006 | Materiales auxiliares | Unidad | Evento | 1 | 250.716 | 250.716 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 140.356 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 122.811 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.315.911 | 1.193.026 |
| 33 | 78180101-006 | Bomba de vacio | Unidad | Evento | 1 | 1.701.390 | 1.701.390 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.496 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 25.809 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 696.843 | 250.716 |
| 34 | 78180101-006 | Servo Freno | Unidad | Evento | 1 | 2.779.851 | 2.779.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 239.379 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 209.456 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.655.334 | 1.701.390 |
| 35 | 78180101-006 | Valvula de freno | Unidad | Evento | 1 | 929.798 | 929.798 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 409.728 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.679.824 | 2.779.851 |
| 36 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.408.708 | 1.408.708 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.388 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.714 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.584.292 | 929.798 |
| 37 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del der | Unidad | Evento | 1 | 1.408.708 | 1.408.708 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 165.730 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 145.014 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.915.381 | 1.408.708 |
| 38 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda trase | Unidad | Evento | 1 | 1.408.708 | 1.408.708 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 165.730 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 145.014 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.915.381 | 1.408.708 |
| 39 | 78180101-006 | Modulo hidraulico de ABS | Unidad | Evento | 1 | 3.944.260 | 3.944.260 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 547.524 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 10.935.255 | 3.944.260 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 41 | 78180101-011 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 1.473.717 | 1.473.717 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 371.873 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 144.617 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.904.662 | 1.473.717 |
| 42 | 78180101-011 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 1.248.767 | 1.248.767 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 315.109 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 122.542 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.308.649 | 1.248.767 |
| 43 | 78180101-011 | Rotulas superiores | Unidad | Evento | 1 | 1.240.445 | 1.240.445 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 313.010 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 121.725 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.286.601 | 1.240.445 |
| 44 | 78180101-011 | Bujes de parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 355.860 | 355.860 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 89.797 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 355.860 |
| 45 | 78180101-011 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 46 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 47 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 48 | 78180101-011 | Buje estabilizador central | Unidad | Evento | 1 | 177.021 | 177.021 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.669 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 17.371 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 469.022 | 177.021 |
| 49 | 78180101-011 | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | Evento | 1 | 375.242 | 375.242 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 94.687 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 36.822 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 994.216 | 375.242 |
| 50 | 78180101-011 | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | Evento | 1 | 375.242 | 375.242 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 94.687 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 36.822 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 994.216 | 375.242 |
| 51 | 78180101-011 | Barra estabilizadora del. | Unidad | Evento | 1 | 972.835 | 972.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 114.451 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 100.144 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.703.910 | 972.835 |
| 52 | 78180101-011 | Barra de torsion RH | Unidad | Evento | 1 | 2.261.544 | 2.261.544 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.064 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 232.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.285.762 | 2.261.544 |
| 53 | 78180101-011 | Barra de torsion LH | Unidad | Evento | 1 | 2.261.544 | 2.261.544 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.064 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 232.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.285.762 | 2.261.544 |
| 54 | 78180101-011 | Brazo barra de torsion LH | Unidad | Evento | 1 | 1.095.432 | 1.095.432 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 128.874 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 112.765 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.044.658 | 1.095.432 |
| 55 | 78180101-011 | Brazo barra de torsion RH | Unidad | Evento | 1 | 1.095.432 | 1.095.432 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 128.874 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 112.765 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.044.658 | 1.095.432 |
| 56 | 78180101-011 | Asientos barra torsion superior | Unidad | Evento | 1 | 331.384 | 331.384 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.986 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.113 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 921.054 | 331.384 |
| 57 | 78180101-011 | Asientos barra torsion inferior | Unidad | Evento | 1 | 331.384 | 331.384 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.986 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.113 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 921.054 | 331.384 |
| 58 | 78180101-011 | Bulon de torsion | Unidad | Evento | 1 | 217.627 | 217.627 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 25.603 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 22.402 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 604.876 | 217.627 |
| 59 | 78180101-011 | Punta eje RH | Unidad | Evento | 1 | 1.277.992 | 1.277.992 | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 66 | 78180101-011 | rulemán de maza delantera ext | Unidad | Evento | 1 | 663.158 | 663.158 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.019 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 68.266 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.843.190 | 663.158 |
| 67 | 78180101-011 | retén de maza delantera | Unidad | Evento | 1 | 196.089 | 196.089 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.069 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 20.185 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 545.014 | 196.089 |
| 68 | 78180101-011 | Tuerca de maza | Unidad | Evento | 1 | 114.498 | 114.498 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.470 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 11.786 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 318.238 | 114.498 |
| 69 | 78180101-011 | Arandela de maza | Unidad | Evento | 1 | 70.593 | 70.593 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.113 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 191.665 | 70.593 |
| 70 | 78180101-011 | Tapa de maza | Unidad | Evento | 1 | 264.928 | 264.928 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.168 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 27.272 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 736.344 | 264.928 |
| 71 | 78180101-011 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 116.599 | 116.599 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.718 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.002 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 324.078 | 116.599 |
| 72 | 78180101-011 | Perno Parrilla | Unidad | Evento | 1 | 189.264 | 189.264 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.266 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 19.483 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 526.044 | 189.264 |
| 73 | 78180101-011 | Taqueador de suspensión LH | Unidad | Evento | 1 | 445.883 | 445.883 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.457 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 45.899 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.239.292 | 445.883 |
| 74 | 78180101-011 | Taqueador de suspensión RH | Unidad | Evento | 1 | 445.883 | 445.883 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.457 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 45.899 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.239.292 | 445.883 |
| 75 | 78180101-011 | Tazas de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 493.122 | 493.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.014 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.762 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.370.590 | 493.122 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 78 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 79 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 80 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 81 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 82 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 2.494.889 | 2.494.889 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 842.536 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 737.219 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.904.913 | 2.494.889 |
| 83 | 78180101-009 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 84 | 78180101-009 | automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 85 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 86 | 78180101-009 | rulemán de arranque | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 87 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 88 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 89 | 78180101-009 | Porta carbon | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 90 | 78180101-009 | Bobina motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 716.055 | 716.055 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 84.242 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 73.711 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.990.213 | 716.055 |
| 91 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 92 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 93 | 78180101-010 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 94 | 78180101-011 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 95 | 78180101-012 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 452.309 | 452.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 53.213 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 46.561 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.257.152 | 452.309 |
| 96 | 78180101-013 | rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 263.847 | 263.847 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.041 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 27.160 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 733.339 | 263.847 |
| 97 | 78180101-014 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 98 | 78180101-015 | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 99 | 78180101-016 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 100 | 78180101-017 | Rebobinado de campo | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 101 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 3.020.171 | 3.020.171 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 439.006 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.371.507 | 3.020.171 |
| 102 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 103 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 119.739 | 119.739 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.932 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 314.286 | 119.739 |
| 104 | 78180101-009 | Focos de Filamentos | Unidad | Evento | 1 | 114.197 | 114.197 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.303 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 314.288 | 114.197 |
| 105 | 78180101-009 | Focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 77.799 | 77.799 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.869 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 209.528 | 77.799 |
| 106 | 78180101-009 | Focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 157.987 | 157.987 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 419.051 | 157.987 |
| 107 | 78180101-009 | Foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 77.798 | 77.798 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.869 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 209.525 | 77.798 |
| 108 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 109 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 110 | 78180101-009 | Faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 111 | 78180101-009 | Faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 112 | 78180101-009 | Focos LED Baliza techo | Unidad | Evento | 1 | 226.154 | 226.154 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.606 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.576 | 226.154 |
| 113 | 78180101-009 | Conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 1.050.782 | 1.050.782 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 594.210 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 519.933 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.038.022 | 1.050.782 |
| 114 | 78180101-009 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 115 | 78180101-009 | Bulbo de neutro | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 116 | 78180101-009 | Faro auxiliar de freno | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 117 | 78180101-009 | Tablero instrumental | Unidad | Evento | 1 | 282.693 | 282.693 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.258 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 785.720 | 282.693 |
| 118 | 78180101-009 | Comando central de lev vid LH | Unidad | Evento | 1 | 1.846.927 | 1.846.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 217.286 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 190.124 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.133.372 | 1.846.927 |
| 119 | 78180101-009 | Comando central de lev vid RH | Unidad | Evento | 1 | 1.846.927 | 1.846.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 217.286 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 190.124 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.133.372 | 1.846.927 |
| 120 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra LH | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 121 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra RH | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 122 | 78180101-009 | Interruptores de puerta | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 123 | 78180101-009 | Interruptor de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 124 | 78180101-009 | Interruptor de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 603.078 | 603.078 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 70.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 62.081 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.676.203 | 603.078 |
| 125 | 78180101-009 | Interruptor de busca huella | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 126 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 135 | 78180101-009 | Sensor de baja incandesente | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 136 | 78180101-009 | Sensor de posicion de leva 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 137 | 78180101-009 | Sensor MAP | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 138 | 78180101-009 | bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 139 | 78180101-009 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 140 | 78180101-009 | Motor lanza agua | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 141 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 143 | 78180101-014 | Juego de Pistones | Unidad | Evento | 1 | 3.152.920 | 3.152.920 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 365.838 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.642.923 | 3.152.920 |
| 144 | 78180101-014 | Juego. De Aros | Unidad | Evento | 1 | 1.693.090 | 1.693.090 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 197.331 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.661.938 | 1.693.090 |
| 145 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 2.391.606 | 2.391.606 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 277.150 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.547.669 | 2.391.606 |
| 146 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 1.908.419 | 1.908.419 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.503 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.185.754 | 1.908.419 |
| 147 | 78180101-014 | Casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 1.484.696 | 1.484.696 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 170.724 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.033.364 | 1.484.696 |
| 148 | 78180101-014 | Caquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 1.679.891 | 1.679.891 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 195.114 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 235.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.609.559 | 1.679.891 |
| 149 | 78180101-014 | válvulas de Admision | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 150 | 78180101-014 | válvulas de Escape | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 151 | 78180101-014 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 917.577 | 917.577 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 132.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 917.577 |
| 152 | 78180101-014 | árbol de Levas Adm. | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 153 | 78180101-014 | cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 14.523.091 | 14.523.091 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.805.047 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.120.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 40.644.226 | 14.523.091 |
| 154 | 78180101-014 | Bielas | Unidad | Evento | 1 | 678.463 | 678.463 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.819 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 69.841 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.885.729 | 678.463 |
| 155 | 78180101-014 | Turbo | Unidad | Evento | 1 | 17.247.193 | 17.247.193 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.172.856 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.235.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 48.333.723 | 17.247.193 |
| 156 | 78180101-014 | Reparación de turbo | Unidad | Evento | 1 | 6.030.784 | 6.030.784 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 709.504 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 620.816 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 16.762.032 | 6.030.784 |
| 157 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 16.789.833 | 16.789.833 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.991.046 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.340.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 47.038.452 | 16.789.833 |
| 158 | 78180101-014 | árbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 159 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 160 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 161 | 78180101-014 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 395.770 | 395.770 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.741 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 395.770 |
| 162 | 78180101-014 | Correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 452.309 | 452.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 53.213 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 46.561 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.257.152 | 452.309 |
| 163 | 78180101-014 | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 164 | 78180101-014 | retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 395.770 | 395.770 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.741 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 395.770 |
| 165 | 78180101-014 | retén de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 166 | 78180101-014 | Embrague ventilador | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 167 | 78180101-014 | Resortes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 395.770 | 395.770 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.741 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 395.770 |
| 168 | 78180101-014 | Martilletes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 169 | 78180101-014 | retén guía de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 170 | 78180101-014 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 171 | 78180101-014 | Cadena de Distribución | Unidad | Evento | 1 | 4.704.500 | 4.704.500 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 631.902 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 552.914 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 12.928.685 | 4.704.500 |
| 172 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 615.016 | 615.016 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 142.178 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 210.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.492.869 | 615.016 |
| 173 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 590.839 | 590.839 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 133.697 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 235.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.403.821 | 590.839 |
| 174 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 621.419 | 621.419 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 143.675 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 212.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.508.583 | 621.419 |
| 175 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Litros | Evento | 1 | 99.440 | 99.440 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 196.371 | 99.440 |
| 176 | 78180101-014 | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 177 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 178 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 819.810 | 819.810 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 96.448 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 84.392 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.278.589 | 819.810 |
| 179 | 78180101-014 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 4.146.164 | 4.146.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 487.784 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 426.811 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 11.523.897 | 4.146.164 |
| 180 | 78180101-014 | Junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 226.154 | 226.154 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.606 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.576 | 226.154 |
| 181 | 78180101-014 | Guia de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 182 | 78180101-014 | Bulbo de aceite 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 183 | 78180101-014 | Block motor 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 17.324.405 | 17.324.405 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.195.028 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.920.649 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 47.857.537 | 17.324.405 |
| 184 | 78180101-014 | Carter motor | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 185 | 78180101-014 | Guia cadena | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 186 | 78180101-014 | Leva cadena | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 187 | 78180101-014 | Calce lateral | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 188 | 78180101-014 | Perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 189 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 395.770 | 395.770 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.741 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 395.770 |
| 190 | 78180101-014 | Seguro perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 603.078 | 603.078 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 70.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 62.081 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.676.203 | 603.078 |
| 191 | 78180101-014 | Rotor cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 192 | 78180101-014 | Polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 4.833.472 | 4.833.472 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 568.644 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 497.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.434.209 | 4.833.472 |
| 193 | 78180101-014 | Multiple de escape | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 194 | 78180101-014 | caño flexible de escape | Unidad | Evento | 1 | 791.540 | 791.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 93.122 | CON | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 206 | 78180101-002 | rulemánes de Corona | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 207 | 78180101-002 | rulemánes de piñón | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 208 | 78180101-002 | rulemánes del tunel | Unidad | Evento | 1 | 866.925 | 866.925 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 101.991 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 89.242 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.409.542 | 866.925 |
| 209 | 78180101-002 | retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 210 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 113.077 | 113.077 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.303 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 11.640 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 314.288 | 113.077 |
| 211 | 78180101-002 | arandela diferencial | Unidad | Evento | 1 | 75.385 | 75.385 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.869 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 7.760 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 209.525 | 75.385 |
| 212 | 78180101-002 | reténés del Tunel del dif. | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 213 | 78180101-002 | Guardapolvos de homocineticas | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 214 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | Evento | 1 | 1.677.312 | 1.677.312 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 197.331 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 172.664 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.661.940 | 1.677.312 |
| 215 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | Evento | 1 | 1.677.312 | 1.677.312 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 197.331 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 172.664 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.661.940 | 1.677.312 |
| 216 | 78180101-002 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 217 | 78180101-002 | Homocinetica del | Unidad | Evento | 1 | 3.561.932 | 3.561.932 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 419.051 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 366.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.900.075 | 3.561.932 |
| 218 | 78180101-002 | retén de homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 219 | 78180101-002 | rulemán eje homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 220 | 78180101-002 | rodillo eje tunel | Unidad | Evento | 1 | 603.078 | 603.078 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 70.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 62.081 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.676.203 | 603.078 |
| 221 | 78180101-002 | Encastre de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 829.233 | 829.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 97.557 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.362 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.304.779 | 829.233 |
| 222 | 78180101-002 | deslizante de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 223 | 78180101-002 | Eje | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 224 | 78180101-002 | Actuador de diferencial | Unidad | Evento | 1 | 3.109.623 | 3.109.623 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 365.838 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.108 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.642.923 | 3.109.623 |
| 225 | 78180101-002 | Acople | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 226 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 227 | 78180101-002 | Perno diferencial | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 228 | 78180101-002 | Planetario | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 229 | 78180101-002 | engranaje satélite | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 230 | 78180101-002 | Caja diferencial | Unidad | Evento | 1 | 3.166.162 | 3.166.162 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 372.490 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.166.162 |
| 231 | 78180101-002 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | Litros | Evento | 1 | 99.440 | 99.440 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 196.371 | 99.440 |
| 232 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 234 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 10.286.348 | 10.286.348 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 4.169.575 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.167.481 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 25.521.987 | 10.286.348 |
| 235 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 751.974 | 751.974 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 189.751 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 73.791 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.992.381 | 751.974 |
| 236 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 240.366 | 240.366 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.278 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 24.743 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 668.077 | 240.366 |
| 237 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 772.037 | 772.037 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 194.813 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 75.760 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.045.538 | 772.037 |
| 238 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 237.118 | 237.118 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.278 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 668.077 | 237.118 |
| 239 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 157.458 | 157.458 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.574 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 438.801 | 157.458 |
| 240 | 78180101-003 | Bomba dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 5.139.427 | 5.139.427 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 599.727 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 14.168.555 | 5.139.427 |
| 241 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 3.028.589 | 3.028.589 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 354.752 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.381.016 | 3.028.589 |
| 242 | 78180101-003 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | Litros | Evento | 1 | 94.440 | 94.440 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 196.371 | 94.440 |
| 243 | 78180101-003 | Columna de dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.286.836 | 1.286.836 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.244 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 210.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.502.265 | 1.286.836 |
| 244 | 78180101-003 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | Evento | 1 | 789.480 | 789.480 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 89.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 170.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.109.164 | 789.480 |
| 245 | 78180101-003 | Eje de dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.274.034 | 1.274.034 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 149.886 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.150 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.541.066 | 1.274.034 |
| 246 | 78180101-003 | Tanque de fluido D/H | Unidad | Evento | 1 | 745.116 | 745.116 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 83.872 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 170.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.981.476 | 745.116 |
| 247 | 78180101-003 | Manguera D/H | Unidad | Evento | 1 | 668.420 | 668.420 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 74.934 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.770.325 | 668.420 |
| 248 | 78180101-003 | Manguera de retorno D/H | Unidad | Evento | 1 | 369.552 | 369.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.742 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 938.914 | 369.552 |
| 249 | 78180101-003 | Manguera de D/H | Unidad | Evento | 1 | 668.420 | 668.420 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 74.934 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.770.325 | 668.420 |
| 250 | 78180101-003 | Jgo de rep reténés bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 698.305 | 698.305 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.575 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.856.339 | 698.305 |
| 251 | 78180101-003 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 1.274.034 | 1.274.034 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 149.886 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.150 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.541.066 | 1.274.034 |
| 252 | 78180101-003 | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 1.122.061 | 1.122.061 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 132.007 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.506 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.118.670 | 1.122.061 |
| 253 | 78180101-003 | Alineación y balanceo | Unidad | Evento | 1 | 238.874 | 238.874 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.967 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 608.656 | 238.874 |
| 254 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 256 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 9.845.007 | 9.845.007 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 3.073.039 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.195.070 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 25.266.912 | 9.845.007 |
| 257 | 78180101-016 | Radiador de intercooler | Unidad | Evento | 1 | 8.631.559 | 8.631.559 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.015.478 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 888.542 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 23.990.658 | 8.631.559 |
| 258 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 3.321.366 | 3.321.366 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 838.102 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.321.366 |
| 259 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 260 | 78180101-016 | Aleta de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 878.978 | 878.978 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 878.978 |
| 261 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 501.655 | 501.655 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 140.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 501.655 |
| 262 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 195.596 | 195.596 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.738 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 419.051 | 195.596 |
| 263 | 78180101-016 | Manguera de radiador inferior | Unidad | Evento | 1 | 428.856 | 428.856 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 140.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 428.856 |
| 264 | 78180101-016 | Manguera de radiador superior | Unidad | Evento | 1 | 428.856 | 428.856 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 140.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 428.856 |
| 265 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 559.587 | 559.587 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 559.587 |
| 266 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------|
| 275 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 276 | 78180101-016 | Guía ventilador | Unidad | Evento | 1 | 337.859 | 337.859 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 140.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 337.859 |
| 277 | 78180101-016 | Tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 135.864 | 135.864 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.303 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 314.288 | 135.864 |
| 278 | 78180101-016 | Goma soporte radiador | Unidad | Evento | 1 | 327.859 | 327.859 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 110.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 327.859 |
| 279 | 78180101-016 | Protector 4U11 | Unidad | Evento | 1 | 824.380 | 824.380 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 93.122 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.200.017 | 824.380 |
| 280 | 78180101-016 | Tanque aux radiador | Unidad | Evento | 1 | 301.326 | 301.326 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.258 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 785.720 | 301.326 |
| 281 | 78180101-016 | Enfriador de aire | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 282 | 78180101-016 | Enfriador de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 283 | 78180101-016 | Correa A/A | Unidad | Evento | 1 | 418.856 | 418.856 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 110.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 418.856 |
| 284 | 78180101-016 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 285 | 78180101-016 | Manguera A/A | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 286 | 78180101-016 | Comando A/A | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 287 | 78180101-016 | Motor ventilador A/A | Unidad | Evento | 1 | 1.601.927 | 1.601.927 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.601.927 |
| 288 | 78180101-016 | Nucleo evaporador A/A | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 289 | 78180101-016 | Motor ventilador | Unidad | Evento | 1 | 678.463 | 678.463 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.819 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 69.841 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.885.729 | 678.463 |
| 290 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 292 | 78180101-016 | Bolsa de Air Bag de Conductor | Unidad | Evento | 1 | 5.540.783 | 5.540.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 651.857 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 570.374 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 15.400.117 | 5.540.783 |
| 293 | 78180101-016 | Bolsa de Air Bag de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 5.540.783 | 5.540.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 651.857 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 570.374 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 15.400.117 | 5.540.783 |
| 294 | 78180101-016 | Disco de Air Bag bobina | Unidad | Evento | 1 | 4.221.549 | 4.221.549 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 496.653 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 434.571 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 11.733.422 | 4.221.549 |
| 295 | 78180101-016 | Modulo de Airbag | Unidad | Evento | 1 | 4.749.242 | 4.749.242 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 558.734 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 488.892 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.200.100 | 4.749.242 |
| 296 | 78180101-016 | Cinturon seguridad conductor | Unidad | Evento | 1 | 678.463 | 678.463 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.819 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 69.841 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.885.729 | 678.463 |
| 297 | 78180101-016 | Cinturon seguridad Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 678.463 | 678.463 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.819 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 69.841 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.885.729 | 678.463 |
| 298 | 78180101-016 | Hebilla cinturon | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 299 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 301 | 78180101-016 | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.221.013 | 1.221.013 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 143.649 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 125.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.393.699 | 1.221.013 |
| 302 | 78180101-016 | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.221.013 | 1.221.013 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 143.649 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 125.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.393.699 | 1.221.013 |
| 303 | 78180101-016 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.221.013 | 1.221.013 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 143.649 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 125.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.393.699 | 1.221.013 |
| 304 | 78180101-016 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.221.013 | 1.221.013 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 143.649 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 125.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.393.699 | 1.221.013 |
| 305 | 78180101-016 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.976 | 1.036.541 |
| 306 | 78180101-016 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 307 | 78180101-016 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 308 | 78180101-016 | Tapiz de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 309 | 78180101-016 | Ceradura de pta del izq. | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 310 | 78180101-016 | Ceradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 311 | 78180101-016 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 312 | 78180101-016 | Cerradura de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 313 | 78180101-016 | Jdo de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 314 | 78180101-016 | Guía de asiento de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 315 | 78180101-016 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 1.907.258 | 1.907.258 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 224.383 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 196.335 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.301.057 | 1.907.258 |
| 316 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 318 | 78180101-002 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 904.619 | 904.619 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.309 | 904.619 |
| 319 | 78180101-002 | Jgo de rulemánes | Unidad | Evento | 1 | 1.601.926 | 1.601.926 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.904 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.411 | 1.601.926 |
| 320 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 321 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 322 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 323 | 78180101-002 | Deplazable de Sta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 324 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 3.486.547 | 3.486.547 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 410.182 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 358.909 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.690.550 | 3.486.547 |
| 325 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 3.486.547 | 3.486.547 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 410.182 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 358.909 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.690.550 | 3.486.547 |
| 326 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 327 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 328 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 329 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 330 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 4.146.164 | 4.146.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 487.784 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 426.811 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 11.523.897 | 4.146.164 |
| 331 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 332 | 78180101-002 | retén de frente caja | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 333 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | Evento | 1 | 99.440 | 99.440 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 196.371 | 99.440 |
| 334 | 78180101-002 | Placa intermedia | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 335 | 78180101-002 | Jgo de juntas de caja | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 336 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 1 | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 344 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 2.394.805 | 2.394.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 812.717 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 227.560 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.144.139 | 2.394.805 |
| 345 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 3.121.905 | 3.121.905 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.059.470 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 296.651 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.009.593 | 3.121.905 |
| 346 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 791.540 | 791.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 93.122 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.482 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.200.017 | 791.540 |
| 347 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 348 | 78180101-005 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 349 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 8.575.021 | 8.575.021 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.008.826 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 882.722 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 23.833.514 | 8.575.021 |
| 350 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 282.693 | 282.693 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.258 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 785.720 | 282.693 |
| 351 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | Evento | 1 | 8.575.021 | 8.575.021 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.008.826 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 882.722 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 23.833.514 | 8.575.021 |
| 352 | 78180101-005 | Rectificación de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 353 | 78180101-005 | Bulbo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 354 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 355 | 78180101-005 | Flexible de embrague | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 356 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 714.585 | 714.585 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 242.506 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 714.585 |
| 357 | 78180101-005 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | Evento | 1 | 226.154 | 226.154 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.606 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.576 | 226.154 |
| 358 | 78180101-005 | Bombin auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 359 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 857.502 | 857.502 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 291.008 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.482 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.200.017 | 857.502 |
| 360 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 222.841 | 222.841 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.575 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 222.841 |
| 362 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | Evento | 1 | 11.213.489 | 11.213.489 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.319.234 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.154.329 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 31.166.903 | 11.213.489 |
| 363 | 78180101-002 | Jgo. De piñón y corona | Unidad | Evento | 1 | 4.617.319 | 4.617.319 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 543.214 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 475.312 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 12.833.431 | 4.617.319 |
| 364 | 78180101-002 | rulemánes de corona | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 365 | 78180101-002 | rulemán de piñón grande | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 366 | 78180101-002 | rulemán de piñón chico | Unidad | Evento | 1 | 829.233 | 829.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 97.557 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.362 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.304.779 | 829.233 |
| 367 | 78180101-002 | retén piñón | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 368 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 369 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 370 | 78180101-002 | eje palier trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.216.313 | 2.216.313 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 260.743 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 228.149 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.160.047 | 2.216.313 |
| 371 | 78180101-002 | retén palier | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 372 | 78180101-002 | rulemán palier | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 373 | 78180101-002 | Seguro rulemán palier | Unidad | Evento | 1 | 226.154 | 226.154 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.606 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.576 | 226.154 |
| 374 | 78180101-002 | retétor | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 375 | 78180101-002 | retén tunel trasero | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 376 | 78180101-002 | oilita diferencial | Unidad | Evento | 1 | 1.630.292 | 1.630.292 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 188.462 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.452.415 | 1.630.292 |
| 377 | 78180101-002 | satélites | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 378 | 78180101-002 | Disco friccion | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 379 | 78180101-002 | Plato friccion | Unidad | Evento | 1 | 405.194 | 405.194 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 47.670 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 41.711 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.126.200 | 405.194 |
| 380 | 78180101-002 | Planetarios | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 381 | 78180101-002 | Aro de presión | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 382 | 78180101-002 | cruceta | Unidad | Evento | 1 | 829.233 | 829.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 97.557 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.362 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.304.779 | 829.233 |
| 383 | 78180101-002 | Acople | Unidad | Evento | 1 | 282.693 | 282.693 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.258 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 785.720 | 282.693 |
| 384 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 386 | 78180101-002 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 1.259.467 | 1.259.467 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 317.809 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 123.592 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.336.999 | 1.259.467 |
| 387 | 78180101-002 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 793.569 | 793.569 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 93.361 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.690 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.205.656 | 793.569 |
| 388 | 78180101-002 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 389 | 78180101-002 | Curva elástico | Unidad | Evento | 1 | 527.694 | 527.694 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 54.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.466.678 | 527.694 |
| 390 | 78180101-002 | Centro elástico | Unidad | Evento | 1 | 395.770 | 395.770 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.741 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.100.008 | 395.770 |
| 391 | 78180101-002 | Hoja elástico | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 392 | 78180101-002 | Reparación de elásticos traseros | Unidad | Evento | 1 | 848.079 | 848.079 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 99.774 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 87.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.357.161 | 848.079 |
| 393 | 78180101-002 | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 3.166.162 | 3.166.162 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 372.490 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.166.162 |
| 394 | 78180101-002 | Taqueador trasero | Unidad | Evento | 1 | 316.616 | 316.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 37.249 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 32.592 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 880.007 | 316.616 |
| 395 | 78180101-002 | Perno elástico | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 396 | 78180101-002 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 75.385 | 75.385 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.869 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 7.760 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 209.525 | 75.385 |
| 397 | 78180101-002 | Buje elástico | Unidad | Evento | 1 | 158.160 | 158.160 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 419.051 | 158.160 |
| 398 | 78180101-002 | Goma cabina | Unidad | Evento | 1 | 282.693 | 282.693 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.258 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 785.720 | 282.693 |
| 399 | 78180101-002 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | Evento | 1 | 1.036.541 | 1.036.541 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 121.946 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 106.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.880.974 | 1.036.541 |
| 400 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 402 | 78180101-002 | Caja de transferencia completa | Unidad | Evento | 1 | 14.353.896 | 14.353.896 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.394.576 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 2.095.254 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 38.571.858 | 14.353.896 |
| 403 | 78180101-002 | Actuador 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 3.109.623 | 3.109.623 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 365.838 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.108 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.642.923 | 3.109.623 |
| 404 | 78180101-002 | Modulo 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 3.486.547 | 3.486.547 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 410.182 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 358.909 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.690.550 | 3.486.547 |
| 405 | 78180101-002 | Comando 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 3.731.547 | 3.731.547 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 439.006 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 384.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 10.371.507 | 3.731.547 |
| 406 | 78180101-002 | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1. | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|
| 415 | 78180101-002 | Cadena de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 3.398.214 | 3.398.214 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 439.006 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 384.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 9.371.507 | 3.398.214 |
| 416 | 78180101-002 | Brida | Unidad | Evento | 1 | 1.413.465 | 1.413.465 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 166.290 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 145.503 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.928.601 | 1.413.465 |
| 417 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 419 | 78180101-018 | Sensor de masa de aire | Unidad | Evento | 1 | 904.619 | 904.619 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.309 | 904.619 |
| 420 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 1.658.465 | 1.658.465 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 195.114 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 170.724 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.609.557 | 1.658.465 |
| 421 | 78180101-018 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | Evento | 1 | 6.596.170 | 6.596.170 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 776.020 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 679.017 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 18.333.473 | 6.596.170 |
| 422 | 78180101-018 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 10.842.777 | 10.842.777 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 3.700.740 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 27.977.590 | 10.842.777 |
| 423 | 78180101-018 | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.327.087 | 1.327.087 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 450.369 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.327.087 |
| 424 | 78180101-018 | Pico inyector electrónico | Unidad | Evento | 1 | 5.846.017 | 5.846.017 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.328.060 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 543.214 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 14.666.778 | 5.846.017 |
| 425 | 78180101-018 | Tovera electr?nica | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 426 | 78180101-018 | Solenoides alimentadora | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 427 | 78180101-018 | Sensor posicion de cigueñal 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 428 | 78180101-018 | Sensor posicion de árbol de Levas 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 429 | 78180101-018 | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 430 | 78180101-018 | Sensor de Acelerador 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 431 | 78180101-018 | Caudalimetro | Unidad | Evento | 1 | 160.193 | 160.193 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.846 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 16.490 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 445.242 | 160.193 |
| 432 | 78180101-018 | Rail de combustible | Unidad | Evento | 1 | 3.166.162 | 3.166.162 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 372.490 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.166.162 |
| 433 | 78180101-018 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 6.633.862 | 6.633.862 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 780.454 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 682.897 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 18.438.235 | 6.633.862 |
| 434 | 78180101-018 | Bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 9.003.943 | 9.003.943 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.184.237 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 24.977.591 | 9.003.943 |
| 435 | 78180101-018 | Reparación de bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 490.001 | 490.001 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.647 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.361.915 | 490.001 |
| 436 | 78180101-018 | Jgo de caños Sist. de Admisi?n Turbo/ Inter | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 437 | 78180101-018 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 438 | 78180101-018 | Sensor de presión Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 1.243.849 | 1.243.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 146.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.169 | 1.243.849 |
| 439 | 78180101-018 | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 440 | 78180101-018 | Juego de caños de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 414.616 | 414.616 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.778 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.390 | 414.616 |
| 441 | 78180101-018 | Flotador de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 1.225.003 | 1.225.003 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.404.788 | 1.225.003 |
| 442 | 78180101-018 | Pre filtro | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 443 | 78180101-018 | Pedal de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 444 | 78180101-018 | Sensor de Velocímetro | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 445 | 78180101-018 | Sensor de temperatura combustible | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 446 | 78180101-018 | Sensor presión combustible | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 447 | 78180101-018 | Tubo common rail | Unidad | Evento | 1 | 3.166.162 | 3.166.162 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 372.490 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.166.162 |
| 448 | 78180101-018 | Arandela de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 449 | 78180101-018 | Anillo inyector 4JJ1 | Unidad | Evento | 1 | 226.154 | 226.154 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.606 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.280 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.576 | 226.154 |
| 450 | 78180101-018 | Sensor filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 451 | 78180101-018 | Interrupr presión combustible | Unidad | Evento | 1 | 904.618 | 904.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 93.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.514.305 | 904.618 |
| 452 | 78180101-018 | Conjunto soporte filtro de comb | Unidad | Evento | 1 | 659.617 | 659.617 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.602 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.833.347 | 659.617 |
| 453 | 78180101-018 | Tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 3.166.162 | 3.166.162 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 372.490 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.800.067 | 3.166.162 |
| 454 | 78180101-018 | retén de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 455 | 78180101-018 | Tapa tanque de comb | Unidad | Evento | 1 | 339.231 | 339.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 942.864 | 339.231 |
| 456 | 78180101-018 | Protector del tanque | Unidad | Evento | 1 | 301.539 | 301.539 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 31.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 838.102 | 301.539 |
| 457 | 78180101-018 | Tubo de combustible | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 458 | 78180101-018 | Valvula de retención de comb | Unidad | Evento | 1 | 471.155 | 471.155 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.430 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.501 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.309.534 | 471.155 |
| 459 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 2.510.935 | 2.510.935 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 299.322 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 162.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.071.482 | 2.510.935 |
| 460 | 78180101-018 | Valvula EGR | Unidad | Evento | 1 | 1.050.213 | 1.050.213 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 112.522 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.038.118 | 1.050.213 |
| 461 | 78180101-018 | Valvula EVRV | Unidad | Evento | 1 | 1.281.542 | 1.281.542 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.561.932 | 1.281.542 |
| 462 | 78180101-018 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 375.632 | 375.632 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 127.477 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.693 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 963.726 | 375.632 |
| 463 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.110 | 209.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.384 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.947 | 209.110 |
| 465 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 789.363 | 789.363 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 92.866 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.257 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.193.965 | 789.363 |
| 466 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 657.790 | 657.790 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.387 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.713 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.828.271 | 657.790 |
| 467 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 1.277.997 | 1.277.997 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.353 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.558 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.552.080 | 1.277.997 |
| 468 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 826.937 | 826.937 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 97.287 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.298.399 | 826.937 |
| 469 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 826.937 | 826.937 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 97.287 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.298.399 | 826.937 |
| 470 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 902.115 | 902.115 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.131 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.864 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.507.350 | 902.115 |
| 471 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 902.115 | 902.115 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.131 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.864 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.507.350 | 902.115 |
| 472 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 902.115 | 902.115 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.131 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.864 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.507.350 | 902.115 |
| 473 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 902.115 | 902.115 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.131 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.864 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.507.350 | 902.115 |
| 474 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.653.878 | 1.653.878 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 194.574 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 170.252 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.596.807 | 1.653.878 |
| 475 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 484 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 150.353 | 150.353 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.689 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.477 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 417.893 | 150.353 |
| 485 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 714.175 | 714.175 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 84.021 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 73.517 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.984.986 | 714.175 |
| 486 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 578.858 | 578.858 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 68.101 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 59.588 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.608.884 | 578.858 |
| 487 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 328.896 | 328.896 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.694 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 33.856 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 914.138 | 328.896 |
| 488 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 342.052 | 342.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.241 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.211 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 950.704 | 342.052 |
| 489 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 342.052 | 342.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.241 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.211 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 950.704 | 342.052 |
| 490 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 75.176 | 75.176 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.844 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 7.738 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 208.945 | 75.176 |
| 491 | 78180201-001 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 338.293 | 338.293 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.799 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.824 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 940.256 | 338.293 |
| 492 | 78180201-001 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 372.122 | 372.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.779 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 38.306 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.034.282 | 372.122 |
| 493 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 394.675 | 394.675 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.432 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.628 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.096.965 | 394.675 |
| 494 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 394.675 | 394.675 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.432 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.628 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.096.965 | 394.675 |
| 495 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 496 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 338.293 | 338.293 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.799 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.824 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 940.256 | 338.293 |
| 497 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 498 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 499 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 500 | 78180201-001 | Goma puerta | Unidad | Evento | 1 | 112.764 | 112.764 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.266 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 11.608 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 313.419 | 112.764 |
| 501 | 78180201-001 | retén mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 236.805 | 236.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.859 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 24.377 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 658.179 | 236.805 |
| 502 | 78180201-001 | Goma superior puerta | Unidad | Evento | 1 | 236.805 | 236.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.859 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 24.377 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 658.179 | 236.805 |
| 503 | 78180201-001 | Mediagua del int | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 504 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 505 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 506 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 507 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 508 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 509 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 510 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 511 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 338.293 | 338.293 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.799 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 34.824 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 940.256 | 338.293 |
| 512 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 513 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 514 | 78180201-001 | Mediagua trasero interno | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 515 | 78180201-001 | Goma contorno trasero interno | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 516 | 78180201-001 | Goma contorno trasero externo | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 517 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 518 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 469.851 | 469.851 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.305.910 | 469.851 |
| 519 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 520 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 225.529 | 225.529 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.533 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 23.216 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 626.837 | 225.529 |
| 521 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 522 | 78180201-001 | Centro paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 413.787 | 413.787 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 43.518 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.787 |
| 523 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 289.428 | 289.428 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.050 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.794 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 804.441 | 289.428 |
| 524 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 289.428 | 289.428 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.050 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.794 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 804.441 | 289.428 |
| 525 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 120.282 | 120.282 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.151 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.381 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 334.313 | 120.282 |
| 526 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 120.282 | 120.282 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.151 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 12.381 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 334.313 | 120.282 |
| 527 | 78180201-001 | Moldura paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 300.704 | 300.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.704 |
| 528 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 529 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 530 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 488.646 | 488.646 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.488 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.301 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.358.149 | 488.646 |
| 531 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 532 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 413.469 | 413.469 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 48.643 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 42.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.149.201 | 413.469 |
| 533 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 300.553 | 300.553 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.553 |
| 534 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 894.598 | 894.598 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.247 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.090 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.486.456 | 894.598 |
| 535 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 894.598 | 894.598 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.247 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.090 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.486.456 | 894.598 |
| 536 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 483.007 | 483.007 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 56.824 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 49.721 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.342.476 | 483.007 |
| 537 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 300.454 | 300.454 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.377 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 30.203 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 835.782 | 300.454 |
| 538 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 1.157.779 | 1.157.779 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 136.202 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 119.370 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.217.765 | 1.157.779 |
| 539 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 209.045 | 209.045 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.376 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 457.758 | 209.045 |
| 540 | 78180101-9999 | Picos inyectoros c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.847.940 | 2.847.940 | Contrato N°19/2024 - ID 441042 | 2.448.298 | Presupuesto Mecanic Center | 2.793.781 | PRESUPUESTO RUAL S.A. | 3.301.741 | 2.847.940 |
| 541 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.052.117 | 1.052.117 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 142.178 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.592.394 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.421.780 | 1.052.117 |
| 542 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 989.359 | 989.359 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 133.697 | Presupuesto TOYOCAR | 1.497.409 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.336.972 | 989.359 |
| 543 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.063.192 | 1.063.192 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 143.675 | Presupuesto TOYOCAR | 1.609.156 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.436.746 | 1.063.192 |
| 544 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO: Hilux D/C 4x2 - 4x4, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2010 al 2025

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.138.084 | 1.138.084 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 316.251 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 1.138.084 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.276.012 | 1.276.012 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 183.237 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.194.800 | 1.276.012 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de Reparación de mordaza de freno | Unidad | Evento | 1 | 304.502 | 304.502 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.136 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.169 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 304.502 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 608.559 | 608.559 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.477 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 608.559 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 870.362 | 870.362 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 246.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.715.000 | 870.362 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.470.805 | 1.470.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 178.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.470.805 |
| 7 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 450.876 | 450.876 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.079 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 76.349 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 450.876 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 966.806 | 966.806 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 156.630 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 195.787 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 966.806 |
| 9 | 78180101-006 | válvulas de freno | Unidad | Evento | 1 | 988.909 | 988.909 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 988.909 |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litro | Evento | 1 | 39.198 | 39.198 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.598 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 6.997 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.000 | 39.198 |
| 11 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 261.074 | 261.074 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.499 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.123 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 261.074 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapata | Unidad | Evento | 1 | 100.849 | 100.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.510 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.637 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 274.400 | 100.849 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de discos de freno | Unidad | Evento | 1 | 178.993 | 178.993 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.978 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 178.993 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 231.756 | 231.756 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.252 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 37.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.756 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | Evento | 1 | 153.988 | 153.988 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.978 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.987 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 153.988 |
| 16 | 78180101-006 | Resortes de zapata | Unidad | Evento | 1 | 86.572 | 86.572 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.897 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 86.572 |
| 17 | 78180101-006 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | Evento | 1 | 65.101 | 65.101 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.402 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.502 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 176.400 | 65.101 |
| 18 | 78180101-006 | Regulador de freno RH | Unidad | Evento | 1 | 211.540 | 211.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.431 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 211.540 |
| 19 | 78180101-006 | Regulador de freno LH | Unidad | Evento | 1 | 211.540 | 211.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.431 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 211.540 |
| 20 | 78180101-006 | Leva de freno | Unidad | Evento | 1 | 97.336 | 97.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.795 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.493 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.720 | 97.336 |
| 21 | 78180101-006 | Perno de zapata | Unidad | Evento | 1 | 43.586 | 43.586 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.849 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 7.310 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.600 | 43.586 |
| 22 | 78180101-006 | Pistón de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 531.100 | 531.100 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 72.222 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 90.277 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.430.800 | 531.100 |
| 23 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | Evento | 1 | 2.060.622 | 2.060.622 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 405.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.526.000 | 2.060.622 |
| 24 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | Evento | 1 | 2.060.622 | 2.060.622 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 405.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.526.000 | 2.060.622 |
| 25 | 78180101-006 | Perno de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 160.892 | 160.892 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.879 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.598 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 160.892 |
| 26 | 78180101-006 | Tapa de polvo | Unidad | Evento | 1 | 43.364 | 43.364 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.552 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 6.940 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.600 | 43.364 |
| 27 | 78180101-006 | Goma pedal TM | Unidad | Evento | 1 | 151.051 | 151.051 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.468 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 23.085 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 151.051 |
| 28 | 78180101-006 | Bulbo de freno | Unidad | Evento | 1 | 135.347 | 135.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.307 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.133 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 362.600 | 135.347 |
| 29 | 78180101-006 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 405.176 | 405.176 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.413 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 65.516 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 405.176 |
| 30 | 78180101-006 | Jgo reparo bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 246.953 | 246.953 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.093 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.366 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 666.400 | 246.953 |
| 31 | 78180101-006 | Sensor de desaceleracion | Unidad | Evento | 1 | 1.191.789 | 1.191.789 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 189.648 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.191.789 |
| 32 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 33 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del der | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 34 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda trase | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 35 | 78180101-006 | Modulo hidraulico de ABS | Unidad | Evento | 1 | 3.790.444 | 3.790.444 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 573.332 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.348.000 | 3.790.444 |
| 36 | 78180101-006 | Rotor sensor de ABS | Unidad | Evento | 1 | 623.442 | 623.442 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.101 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 102.626 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 623.442 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 38 | 78180101-011 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 1.688.122 | 1.688.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 590.366 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 750.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.688.122 |
| 39 | 78180101-011 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 1.162.190 | 1.162.190 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 386.569 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.450.000 | 1.162.190 |
| 40 | 78180101-011 | Rotulas superiores | Unidad | Evento | 1 | 1.050.890 | 1.050.890 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 346.669 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.156.000 | 1.050.890 |
| 41 | 78180101-011 | Bujes de parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 428.112 | 428.112 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 108.737 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 428.112 |
| 42 | 78180101-011 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 420.692 | 420.692 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.077 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 420.692 |
| 43 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.307.584 | 1.307.584 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 176.572 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.626.000 | 1.307.584 |
| 44 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | Evento | 1 | 1.137.157 | 1.137.157 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 155.472 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.137.157 |
| 45 | 78180101-011 | Buje estabilizador central | Unidad | Evento | 1 | 103.882 | 103.882 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.605 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.241 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 103.882 |
| 46 | 78180101-011 | Bioleta Estabilizadora LH | Unidad | Evento | 1 | 287.674 | 287.674 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.444 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 287.674 |
| 47 | 78180101-011 | Bioleta Estabilizadora RH | Unidad | Evento | 1 | 287.674 | 287.674 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.444 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 287.674 |
| 48 | 78180101-011 | Barra estabilizadora del. | Unidad | Evento | 1 | 1.052.287 | 1.052.287 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 136.062 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.900.800 | 1.052.287 |
| 49 | 78180101-011 | Punta eje RH | Unidad | Evento | 1 | 1.625.835 | 1.625.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.505 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.625.835 |
| 50 | 78180101-011 | Punta eje LH | Unidad | Evento | 1 | 1.625.835 | 1.625.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.505 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.625.835 |
| 51 | 78180101-011 | Rodillo de punta eje | Unidad | Evento | 1 | 250.094 | 250.094 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.926 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.157 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 676.200 | 250.094 |
| 52 | 78180101-011 | retén de aceite punta eje | Unidad | Evento | 1 | 152.030 | 152.030 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.773 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.716 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 152.030 |
| 53 | 78180101-011 | Maza rueda delantera | Unidad | Evento | 1 | 1.376.644 | 1.376.644 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 180.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 225.517 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.376.644 |
| 54 | 78180101-011 | Rotor sensor | Unidad | Evento | 1 | 614.714 | 614.714 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.174 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 98.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 614.714 |
| 55 | 78180101-011 | rulmán de maza delantera int | Unidad | Evento | 1 | 1.351.732 | 1.351.732 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.195 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.351.732 |
| 56 | 78180101-011 | rulmán de maza delantera ext | Unidad | Evento | 1 | 1.185.065 | 1.185.065 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.195 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.185.065 |
| 57 | 78180101-011 | retén de maza delantera | Unidad | Evento | 1 | 155.205 | 155.205 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.393 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.741 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 417.480 | 155.205 |
| 58 | 78180101-011 | Tuerca de maza | Unidad | Evento | 1 | 87.395 | 87.395 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.994 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.992 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 87.395 |
| 59 | 78180101-011 | Arandela de maza | Unidad | Evento | 1 | 83.031 | 83.031 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.530 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.162 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 225.400 | 83.031 |
| 60 | 78180101-011 | Tapa de maza | Unidad | Evento | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 67 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 447.555 | 447.555 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.264 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.205.400 | 447.555 |
| 68 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 507.472 | 507.472 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 70.816 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 507.472 |
| 69 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 567.936 | 567.936 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 75.808 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.568.000 | 567.936 |
| 70 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 232.499 | 232.499 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.243 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.053 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 232.499 |
| 71 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 2.569.963 | 2.569.963 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 353.889 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.569.963 |
| 72 | 78180101-009 | automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 228.099 | 228.099 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.897 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 617.400 | 228.099 |
| 73 | 78180101-009 | Porta carbon | Unidad | Evento | 1 | 294.490 | 294.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.071 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 813.400 | 294.490 |
| 74 | 78180101-009 | Bobina motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 640.330 | 640.330 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 86.989 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.764.000 | 640.330 |
| 75 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 76 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 681.802 | 681.802 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 103.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.862.000 | 681.802 |
| 77 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 568.727 | 568.727 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.181 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.568.000 | 568.727 |
| 78 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 541.261 | 541.261 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 74.183 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 541.261 |
| 79 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 407.637 | 407.637 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 158.712 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 407.637 |
| 80 | 78180101-009 | rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 116.527 | 116.527 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.992 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.990 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 116.527 |
| 81 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 539.481 | 539.481 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 68.844 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 539.481 |
| 82 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 490.481 | 490.481 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.644 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.332.800 | 490.481 |
| 83 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 506.187 | 506.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 66.961 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 506.187 |
| 84 | 78180101-009 | Rebobinado de campo | Unidad | Evento | 1 | 601.922 | 601.922 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.767 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 601.922 |
| 85 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 2.600.640 | 2.600.640 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 357.720 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.144.200 | 2.600.640 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 87 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 131.647 | 131.647 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.140 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 131.647 |
| 88 | 78180101-009 | Focos de Filamentos | Unidad | Evento | 1 | 101.176 | 101.176 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.527 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 196.000 | 101.176 |
| 89 | 78180101-009 | Focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 62.630 | 62.630 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.207 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 8.882 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 156.800 | 62.630 |
| 90 | 78180101-009 | Focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 105.245 | 105.245 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.082 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 33.853 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 105.245 |
| 91 | 78180101-009 | Foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 82.697 | 82.697 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 12.606 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 225.400 | 82.697 |
| 92 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 936.745 | 936.745 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 123.036 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 936.745 |
| 93 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 614.234 | 614.234 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.101 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 614.234 |
| 94 | 78180101-009 | Faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 324.285 | 324.285 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.380 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.475 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 324.285 |
| 95 | 78180101-009 | Faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 439.240 | 439.240 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 439.240 |
| 96 | 78180101-009 | Focos LED Baliza techo | Unidad | Evento | 1 | 259.072 | 259.072 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.830 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.787 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.072 |
| 97 | 78180101-009 | Conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 1.178.375 | 1.178.375 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.126 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.178.375 |
| 98 | 78180101-009 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 229.333 | 229.333 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.798 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 229.333 |
| 99 | 78180101-009 | Bulbo de neutro | Unidad | Evento | 1 | 249.191 | 249.191 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.572 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 249.191 |
| 100 | 78180101-009 | Faro auxiliar de freno | Unidad | Evento | 1 | 299.669 | 299.669 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.606 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 299.669 |
| 101 | 78180101-009 | Tablero instrumental | Unidad | Evento | 1 | 1.850.997 | 1.850.997 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.990 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 225.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.850.997 |
| 102 | 78180101-009 | Comando central de lev vid LH | Unidad | Evento | 1 | 1.143.697 | 1.143.697 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 145.090 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.143.697 |
| 103 | 78180101-009 | Comando central de lev vid RH | Unidad | Evento | 1 | 1.074.735 | 1.074.735 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 134.205 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.074.735 |
| 104 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra LH | Unidad | Evento | 1 | 325.620 | 325.620 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 42.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 52.699 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 325.620 |
| 105 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra RH | Unidad | Evento | 1 | 325.620 | 325.620 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 42.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 52.699 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 325.620 |
| 106 | 78180101-009 | Interruptores de puerta | Unidad | Evento | 1 | 260.852 | 260.852 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.753 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.852 |
| 107 | 78180101-009 | Interruptor de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 333.014 | 333.014 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.308 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.134 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 901.600 | 333.014 |
| 108 | 78180101-009 | Interruptor de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 961.886 | 961.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 119.658 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 961.886 |
| 109 | 78180101-009 | Interruptor de busca huella | Unidad | Evento | 1 | 468.387 | 468.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.294 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 72.867 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 468.387 |
| 110 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 1 | 180.628 | 180.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 180.628 |
| 111 | 78180101-009 | Encendedor | Unidad | Evento | 1 | 231.164 | 231.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.463 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.164 |
| 112 | 78180101-009 | Alarma cinturon | Unidad | Evento | 1 | 298.972 | 298.972 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.716 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 298.972 |
| 113 | 78180101-009 | Unidad de control | Unidad | Evento | 1 | 934.175 | 934.175 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.324 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 934.175 |
| 114 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | Evento | 1 | 259.517 | 259.517 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.528 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.517 |
| 115 | 78180101-009 | Relay limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 209.315 | 209.315 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.464 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 33.080 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 209.315 |
| 116 | 78180101-009 | Control apertura | Unidad | Evento | 1 | 949.783 | 949.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 116.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 145.638 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 949.783 |
| 117 | 78180101-009 | bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 437.899 | 437.899 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.496 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 437.899 |
| 118 | 78180101-009 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 1.169.562 | 1.169.562 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 154.685 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.169.562 |
| 119 | 78180101-009 | Motor lanza agua | Unidad | Evento | 1 | 1.039.741 | 1.039.741 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 137.623 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.861.600 | 1.039.741 |
| 120 | 78180101-009 | Antena centro techo | Unidad | Evento | 1 | 454.244 | 454.244 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.333 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.254.400 | 454.244 |
| 121 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 122 | 78180101-014 | Juego de Pistónes | Unidad | Evento | 1 | 2.049.746 | 2.049.746 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 265.238 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.684.000 | 2.049.746 |
| 123 | 78180101-014 | Juego. De Aros | Unidad | Evento | 1 | 1.299.110 | 1.299.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 180.130 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.567.200 | 1.299.110 |
| 124 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 873.955 | 873.955 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 119.940 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 149.925 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 873.955 |
| 125 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 998.641 | 998.641 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 131.922 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 998.641 |
| 126 | 78180101-014 | Casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 449.764 | 449.764 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 59.596 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 74.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 449.764 |
| 127 | 78180101-014 | Caquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 624.332 | 624.332 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 83.288 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 136 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 4.522.577 | 4.522.577 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 669.730 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.348.000 | 4.522.577 |
| 137 | 78180101-014 | árbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 1.017.336 | 1.017.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 138.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.763.600 | 1.017.336 |
| 138 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 230.941 | 230.941 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.166 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.457 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 230.941 |
| 139 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 173.567 | 173.567 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.945 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 173.567 |
| 140 | 78180101-014 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 187.800 | 187.800 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.911 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 29.888 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 187.800 |
| 141 | 78180101-014 | Correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 380.923 | 380.923 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 37.169 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 380.923 |
| 142 | 78180101-014 | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.848.934 | 1.848.934 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 230.803 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.848.934 |
| 143 | 78180101-014 | retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 117.417 | 117.417 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.179 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.473 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 117.417 |
| 144 | 78180101-014 | retén de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 236.913 | 236.913 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.877 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 638.960 | 236.913 |
| 145 | 78180101-014 | Embrague ventilador | Unidad | Evento | 1 | 1.252.447 | 1.252.447 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.618 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 214.522 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.371.200 | 1.252.447 |
| 146 | 78180101-014 | Resortes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 196.387 | 196.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 16.360 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 352.800 | 196.387 |
| 147 | 78180101-014 | Marlilletes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 447.094 | 447.094 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 56.037 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 447.094 |
| 148 | 78180101-014 | retén guía de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 132.052 | 132.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.956 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 132.052 |
| 149 | 78180101-014 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.633.462 | 1.633.462 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 212.386 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.633.462 |
| 150 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 297.827 | 297.827 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.280 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 297.827 |
| 151 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 408.633 | 408.633 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.099 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 646.800 | 408.633 |
| 152 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 279.438 | 279.438 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 76.715 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 279.438 |
| 153 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 104.817 | 104.817 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 105.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 104.817 |
| 154 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 402.575 | 402.575 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.125 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 402.575 |
| 155 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 448.712 | 448.712 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.337 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 448.712 |
| 156 | 78180101-014 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 2.106.984 | 2.106.984 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 290.953 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.880.000 | 2.106.984 |
| 157 | 78180101-014 | Junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 176.708 | 176.708 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.189 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.736 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 480.200 | 176.708 |
| 158 | 78180101-014 | Guía de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 226.739 | 226.739 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.617 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 226.739 |
| 159 | 78180101-014 | Bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 152.052 | 152.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.803 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.753 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 152.052 |
| 160 | 78180101-014 | Block motor | Unidad | Evento | 1 | 4.249.279 | 4.249.279 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 587.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.760.000 | 4.249.279 |
| 161 | 78180101-014 | Carter motor | Unidad | Evento | 1 | 1.857.187 | 1.857.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 236.362 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.135.200 | 1.857.187 |
| 162 | 78180101-014 | Calce lateral | Unidad | Evento | 1 | 189.357 | 189.357 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 25.987 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 32.483 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 189.357 |
| 163 | 78180101-014 | Perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 165.840 | 165.840 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 20.764 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.955 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 165.840 |
| 164 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 231.942 | 231.942 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.501 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 38.126 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.942 |
| 165 | 78180101-014 | Seguro perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 100.738 | 100.738 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.362 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.452 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 274.400 | 100.738 |
| 166 | 78180101-014 | Rotor cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 934.373 | 934.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.918 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 934.373 |
| 167 | 78180101-014 | Polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 1.170.946 | 1.170.946 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 158.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.170.946 |
| 168 | 78180101-014 | Multiple de escape | Unidad | Evento | 1 | 1.031.935 | 1.031.935 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 133.805 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.842.000 | 1.031.935 |
| 169 | 78180101-014 | caño flexible de escape | Unidad | Evento | 1 | 679.514 | 679.514 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 91.542 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.862.000 | 679.514 |
| 170 | 78180101-014 | Multiple de admision | Unidad | Evento | 1 | 1.082.494 | 1.082.494 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 138.281 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.979.200 | 1.082.494 |
| 171 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.886.283 | 1.886.283 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 244.848 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.194.000 | 1.886.283 |
| 172 | 78180101-014 | Depurador de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.134.883 | 1.134.883 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.650 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.134.883 |
| 173 | 78180101-014 | Tapa depurador | Unidad | Evento | 1 | 451.766 | 451.766 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.266 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 77.832 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 451.766 |
| 174 | 78180101-014 | Valvula de aire | Unidad | Evento | 1 | 505.297 | 505.297 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.291 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 505.297 |
| 175 | 78180101-014 | Manguera depurador | Unidad | Evento | 1 | 617.462 | 617.462 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.689.520 | 617.462 |
| 176 | 78180101-014 | Tensor correa | Unidad | Evento | 1 | 656.084 | 656.084 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 276.051 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.607.200 | 656.084 |
| 177 | 78180101-014 | Tensor correa | Unidad | Evento | 1 | 1.052.884 | 1.052.884 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 351.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.607.200 | 1.052.884 |
| 178 | 78180101-014 | Correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 696.396 | 696.396 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.987 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 696.396 |
| 179 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 180 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | Evento | 1 | 8.561.271 | 8.561.271 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.163.812 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 23.520.000 | 8.561.271 |
| 181 | 78180101-002 | Corona y piñón de Dif. 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 3.197.200 | 3.197.200 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 421.599 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.820.000 | 3.197.200 |
| 182 | 78180101-002 | rulmánes de Corona | Unidad | Evento | 1 | 400.004 | 400.004 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.413 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 400.004 |
| 183 | 78180101-002 | rulmánes de piñón | Unidad | Evento | 1 | 301.380 | 301.380 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.941 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 301.380 |
| 184 | 78180101-002 | rulmánes del tunel | Unidad | Evento | 1 | 439.363 | 439.363 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.688 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.205.400 | 439.363 |
| 185 | 78180101-002 | retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 227.122 | 227.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.166 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 227.122 |
| 186 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 112.915 | 112.915 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.887 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.858 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 112.915 |
| 187 | 78180101-002 | arandela diferencial | Unidad | Evento | 1 | 89.980 | 89.980 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.856 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 245.000 | 89.980 |
| 188 | 78180101-002 | reténés del Tunel del dif. | Unidad | Evento | 1 | 307.579 | 307.579 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.884 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.854 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.000 | 307.579 |
| 189 | 78180101-002 | Guardapolvos de homocineticas | Unidad | Evento | 1 | 404.720 | 404.720 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 50.062 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 62.577 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.101.520 | 404.720 |
| 190 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | Evento | 1 | 974.513 | 974.513 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 147.539 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 974.513 |
| 191 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | Evento | 1 | 1.165.240 | 1.165.240 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 170.521 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.165.240 |
| 192 | 78180101-002 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | Evento | 1 | 317.361 | 317.361 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.084 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 317.361 |
| 193 | 78180101-002 | Homocinetica del | Unidad | Evento | 1 | 1.166.723 | 1.166.723 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 174.970 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.166.723 |
| 194 | 78180101-002 | retén de homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 263.981 | 263.981 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 47.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 263.981 |
| 195 | 78180101-002 | rulmán eje homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 1.009.704 | 1.009.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 125.913 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.783.200 | 1.009.704 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 205 | 78180101-002 | engranaje satélite | Unidad | Evento | 1 | 1.324.570 | 1.324.570 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 168.111 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.645.600 | 1.324.570 |
| 206 | 78180101-002 | Caja diferencial | Unidad | Evento | 1 | 4.596.160 | 4.596.160 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 596.481 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.642.000 | 4.596.160 |
| 207 | 78180101-002 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 73.223 | 73.223 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.218 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.223 |
| 208 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 209 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 9.134.921 | 9.134.921 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.296.764 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 24.108.000 | 9.134.921 |
| 210 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 724.425 | 724.425 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 233.674 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 724.425 |
| 211 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 141.680 | 141.680 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.600 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 23.439 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 343.000 | 141.680 |
| 212 | 78180101-003 | Muñequín | Unidad | Evento | 1 | 666.303 | 666.303 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 206.309 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.342.600 | 666.303 |
| 213 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 108.243 | 108.243 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.658 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.072 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 108.243 |
| 214 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 107.910 | 107.910 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.213 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.516 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 107.910 |
| 215 | 78180101-003 | Bomba dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 3.796.733 | 3.796.733 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.626.198 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.114.000 | 3.796.733 |
| 216 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 873.995 | 873.995 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 149.984 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 873.995 |
| 217 | 78180101-003 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 73.408 | 73.408 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.774 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.408 |
| 218 | 78180101-003 | Columna de dirección | Unidad | Evento | 1 | 998.344 | 998.344 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 131.032 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 998.344 |
| 219 | 78180101-003 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | Evento | 1 | 942.028 | 942.028 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 118.884 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 942.028 |
| 220 | 78180101-003 | Eje de dirección | Unidad | Evento | 1 | 902.065 | 902.065 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 116.594 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.469.600 | 902.065 |
| 221 | 78180101-003 | Tanque de fluido D/H | Unidad | Evento | 1 | 440.709 | 440.709 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 56.927 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 440.709 |
| 222 | 78180101-003 | Manguera D/H | Unidad | Evento | 1 | 256.008 | 256.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.008 |
| 223 | 78180101-003 | Manguera de retorno D/H | Unidad | Evento | 1 | 266.233 | 266.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.700 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 266.233 |
| 224 | 78180101-003 | Manguera de D/H | Unidad | Evento | 1 | 256.008 | 256.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.008 |
| 225 | 78180101-003 | Jgo de rep reténés bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 258.268 | 258.268 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 258.268 |
| 226 | 78180101-003 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 320.610 | 320.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.829 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 320.610 |
| 227 | 78180101-003 | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 298.490 | 298.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.831 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.039 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 803.600 | 298.490 |
| 228 | 78180101-003 | Alineación y balanceo | Unidad | Evento | 1 | 110.913 | 110.913 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.217 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.521 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 110.913 |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 230 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 4.276.293 | 4.276.293 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.743.485 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 697.393 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.388.000 | 4.276.293 |
| 231 | 78180101-016 | Radiador de intercooler | Unidad | Evento | 1 | 3.161.417 | 3.161.417 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 567.052 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.467.200 | 3.161.417 |
| 232 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.130.534 | 1.130.534 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 463.801 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 125.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.802.800 | 1.130.534 |
| 233 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 607.949 | 607.949 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.246 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 607.949 |
| 234 | 78180101-016 | Aleta de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 607.949 | 607.949 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.246 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 607.949 |
| 235 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 329.056 | 329.056 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 45.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 56.249 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 885.920 | 329.056 |
| 236 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 140.230 | 140.230 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.618 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 140.230 |
| 237 | 78180101-016 | Manguera de radiador inferior | Unidad | Evento | 1 | 311.610 | 311.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.128 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 842.800 | 311.610 |
| 238 | 78180101-016 | Manguera de radiador superior | Unidad | Evento | 1 | 336.377 | 336.377 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.437 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.295 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 911.400 | 336.377 |
| 239 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 253.569 | 253.569 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.503 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 253.569 |
| 240 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 3.817.703 | 3.817.703 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 473.382 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 591.727 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.388.000 | 3.817.703 |
| 241 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 3.414.187 | 3.414.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 436.561 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.506.000 | 3.414.187 |
| 242 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 498.186 | 498.186 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 63.182 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.352.400 | 498.186 |
| 243 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 262.075 | 262.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.834 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.792 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 262.075 |
| 244 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 238.431 | 238.431 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 90.923 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.369 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 238.431 |
| 245 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | Evento | 1 | 93.900 | 93.900 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.955 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.944 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.900 |
| 246 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 4.842.431 | 4.842.431 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 651.292 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 13.426.000 | 4.842.431 |
| 247 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 466.570 | 466.570 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 65.709 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.570 |
| 248 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 385.600 | 385.600 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.968 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 66.031 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.038.800 | 385.600 |
| 249 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 435.610 | 435.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 64.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 435.610 |
| 250 | 78180101-016 | Guia ventilador | Unidad | Evento | 1 | 192.249 | 192.249 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.843 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 37.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 192.249 |
| 251 | 78180101-016 | Tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 166.173 | 166.173 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.209 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.173 |
| 252 | 78180101-016 | Goma soporte radiador | Unidad | Evento | 1 | 115.192 | 115.192 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.212 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 115.192 |
| 253 | 78180101-016 | Protector | Unidad | Evento | 1 | 261.964 | 261.964 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.686 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.606 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 261.964 |
| 254 | 78180101-016 | Tanque aux radiador | Unidad | Evento | 1 | 1.156.490 | 1.156.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.156.490 |
| 255 | 78180101-016 | Enfriador de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.148.640 | 1.148.640 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 159.921 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.148.640 |
| 256 | 78180101-016 | Enfriador de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.294.859 | 1.294.859 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 167.376 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.567.200 | 1.294.859 |
| 257 | 78180101-016 | Correa A/A | Unidad | Evento | 1 | 422.538 | 422.538 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 110.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 138.007 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 422.538 |
| 258 | 78180101-016 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | Evento | 1 | 333.459 | 333.459 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.901 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.876 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 901.600 | 333.459 |
| 259 | 78180101-016 | Manguera A/A | Unidad | Evento | 1 | 447.873 | 447.873 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.075 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 71.344 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 447.873 |
| 260 | 78180101-016 | Comando A/A | Unidad | Evento | 1 | 470.945 | 470.945 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.705 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 77.131 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 470.945 |
| 261 | 78180101-016 | Motor ventilador A/A | Unidad | Evento | 1 | 2.547.609 | 2.547.609 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 317.626 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.547.609 |
| 262 | 78180101-016 | Nucleo evaporador A/A | Unidad | Evento | 1 | 2.545.387 | 2.545.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 330.161 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.545.387 |
| 263 | 78180101-016 | Motor ventilador | Unidad | Evento | 1 | 2.562.976 | 2.562.976 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 343.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.562.976 |
| 264 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 265 | 78180101-998 | Bolsa de Air Bag de Conductor | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| 274 | 78180101-027 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 997.751 | 997.751 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.253 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 997.751 |
| 275 | 78180101-027 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | Evento | 1 | 997.751 | 997.751 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.253 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 997.751 |
| 276 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | Evento | 1 | 860.520 | 860.520 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 860.520 |
| 277 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 860.520 | 860.520 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 860.520 |
| 278 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | Evento | 1 | 853.853 | 853.853 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 853.853 |
| 279 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 853.853 | 853.853 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 853.853 |
| 280 | 78180101-027 | Ceradura de pta del izq. | Unidad | Evento | 1 | 608.886 | 608.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 608.886 |
| 281 | 78180101-027 | Ceradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 608.886 | 608.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 608.886 |
| 282 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | Evento | 1 | 605.552 | 605.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 605.552 |
| 283 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 605.552 | 605.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 605.552 |
| 284 | 78180101-027 | Jdo de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 116.082 | 116.082 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.399 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.248 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 116.082 |
| 285 | 78180101-027 | Guia de asiento de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 108.911 | 108.911 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.548 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.184 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 108.911 |
| 286 | 78180101-027 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 1.055.272 | 1.055.272 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 125.815 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.055.272 |
| 287 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 288 | 78180101-002 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.646.202 | 1.646.202 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 210.606 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.646.202 |
| 289 | 78180101-002 | Jgo de rulemánes | Unidad | Evento | 1 | 1.247.436 | 1.247.436 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 162.307 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 1.247.436 |
| 290 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 500.556 | 500.556 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 69.669 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.372.000 | 500.556 |
| 291 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 855.336 | 855.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 114.008 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 855.336 |
| 292 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 937.141 | 937.141 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 124.223 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 937.141 |
| 293 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 957.592 | 957.592 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 126.776 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 957.592 |
| 294 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.781.749 | 2.781.749 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 351.248 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.644.000 | 2.781.749 |
| 295 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.748.158 | 2.748.158 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 348.475 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.546.000 | 2.748.158 |
| 296 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.859.231 | 1.859.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.693 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.859.231 |
| 297 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.791.060 | 1.791.060 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 223.181 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.900.000 | 1.791.060 |
| 298 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.961.487 | 1.961.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 244.461 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.390.000 | 1.961.487 |
| 299 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.863.680 | 1.863.680 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.863.680 |
| 300 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 2.305.801 | 2.305.801 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 297.403 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.370.000 | 2.305.801 |
| 301 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 94.567 | 94.567 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.845 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.056 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 94.567 |
| 302 | 78180101-002 | retén de frente caja | Unidad | Evento | 1 | 119.668 | 119.668 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.824 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.780 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 323.400 | 119.668 |
| 303 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 73.223 | 73.223 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.218 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.223 |
| 304 | 78180101-002 | Placa intermedia | Unidad | Evento | 1 | 435.420 | 435.420 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.894 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 72.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 435.420 |
| 305 | 78180101-002 | Jgo de juntas de caja | Unidad | Evento | 1 | 166.284 | 166.284 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.696 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.284 |
| 306 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.671.628 | 1.671.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 207.860 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 259.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.547.200 | 1.671.628 |
| 307 | 78180101-002 | Sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 463.647 | 463.647 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.740 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 463.647 |
| 308 | 78180101-002 | Caja selectora de cambios | Unidad | Evento | 1 | 1.829.231 | 1.829.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.693 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.829.231 |
| 309 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 310 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.555.130 | 2.555.130 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.657.390 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 2.555.130 |
| 311 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 2.035.234 | 2.035.234 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.175.702 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 2.035.234 |
| 312 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 932.309 | 932.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 597.659 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.649.269 | 932.309 |
| 313 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 515.735 | 515.735 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 195.146 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.058 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 515.735 |
| 314 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 94.233 | 94.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.400 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 94.233 |
| 315 | 78180101-005 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 63.920 | 63.920 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.694 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 167.698 | 63.920 |
| 316 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 317 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 158.290 | 158.290 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.260 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 158.290 |
| 318 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 319 | 78180101-005 | Rectificación de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 254.347 | 254.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.241 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 254.347 |
| 320 | 78180101-005 | Bulbo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 180.628 | 180.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 180.628 |
| 321 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | Evento | 1 | 93.566 | 93.566 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.566 |
| 322 | 78180101-005 | Flexible de embrague | Unidad | Evento | 1 | 260.963 | 260.963 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.351 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.938 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.963 |
| 323 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 644.479 | 644.479 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 452.437 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.421.000 | 644.479 |
| 324 | 78180101-005 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | Evento | 1 | 872.129 | 872.129 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.587 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 872.129 |
| 325 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 326 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | Evento | 1 | 7.827.587 | 7.827.587 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.072.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 21.560.000 | 7.827.587 |
| 327 | 78180101-002 | Jgo. De piñón y corona | Unidad | Evento | 1 | 3.284.014 | 3.284.014 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 436.043 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.016.000 | 3.284.014 |
| 328 | 78180101-002 | rulemánes de corona | Unidad | Evento | 1 | 256.996 | 256.996 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.389 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.996 |
| 329 | 78180101-002 | rulemán de piñón grande | Unidad | Evento | 1 | 320.165 | 320.165 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.495 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 320.165 |
| 330 | 78180101-002 | rulemán de piñón chico | Unidad | Evento | 1 | 260.224 | 260.224 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.152 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 260.224 |
| 331 | 78180101-002 | retén piñón | Unidad | Evento | 1 | 271.358 | 271.358 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.274 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 744.800 | 271.358 |
| 332 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | Evento | 1 | 166.213 | 166.213 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.213 |
| 333 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 231.802 | 231.802 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER</ | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 343 | 78180101-002 | Plato fricción | Unidad | Evento | 1 | 1.208.615 | 1.208.615 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 183.044 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.292.800 | 1.208.615 |
| 344 | 78180101-002 | Planetarios | Unidad | Evento | 1 | 1.086.175 | 1.086.175 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 139.725 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.998.800 | 1.086.175 |
| 345 | 78180101-002 | Aro de presión | Unidad | Evento | 1 | 260.284 | 260.284 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.703 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.629 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 260.284 |
| 346 | 78180101-002 | Cruceta | Unidad | Evento | 1 | 446.918 | 446.918 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.771 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.464 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.199.520 | 446.918 |
| 347 | 78180101-002 | Acople | Unidad | Evento | 1 | 381.881 | 381.881 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 47.486 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 59.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.038.800 | 381.881 |
| 348 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 349 | 78180101-012 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 619.309 | 619.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 192.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 619.309 |
| 350 | 78180101-013 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 150.411 | 150.411 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.434 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 150.411 |
| 351 | 78180101-014 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 173.456 | 173.456 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.208 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.760 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 173.456 |
| 352 | 78180101-015 | Curva elástico | Unidad | Evento | 1 | 191.528 | 191.528 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 37.593 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 46.991 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 191.528 |
| 353 | 78180101-016 | Centro elástico | Unidad | Evento | 1 | 106.660 | 106.660 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.877 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 284.200 | 106.660 |
| 354 | 78180101-017 | Hoja elástico | Unidad | Evento | 1 | 475.906 | 475.906 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 45.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 475.906 |
| 355 | 78180101-018 | Reparación de elásticos traseros | Unidad | Evento | 1 | 471.724 | 471.724 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.743 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.429 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 471.724 |
| 356 | 78180101-019 | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 988.703 | 988.703 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 133.560 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 166.949 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.665.600 | 988.703 |
| 357 | 78180101-020 | Taqueador trasero | Unidad | Evento | 1 | 231.164 | 231.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.463 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.164 |
| 358 | 78180101-021 | Perno elástico | Unidad | Evento | 1 | 104.991 | 104.991 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.677 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.096 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 284.200 | 104.991 |
| 359 | 78180101-022 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 93.566 | 93.566 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.566 |
| 360 | 78180101-023 | Buje elástico | Unidad | Evento | 1 | 93.677 | 93.677 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.659 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.573 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.677 |
| 361 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 362 | 78180101-012 | Caja de transferencia completa | Unidad | Evento | 1 | 7.476.846 | 7.476.846 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.000.539 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 20.580.000 | 7.476.846 |
| 363 | 78180101-012 | Actuador 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 2.504.979 | 2.504.979 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 326.536 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.938.400 | 2.504.979 |
| 364 | 78180101-012 | Modulo 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.915.679 | 1.915.679 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 255.036 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.292.000 | 1.915.679 |
| 365 | 78180101-012 | Comando 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 2.294.812 | 2.294.812 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 294.436 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.370.000 | 2.294.812 |
| 366 | 78180101-012 | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | Evento | 1 | 1.080.470 | 1.080.470 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.080.470 |
| 367 | 78180101-012 | Cardan Completo | Unidad | Evento | 1 | 2.728.130 | 2.728.130 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 338.390 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.546.000 | 2.728.130 |
| 368 | 78180101-012 | Crucetas de Cardan | Unidad | Evento | 1 | 449.058 | 449.058 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 191.735 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.105.440 | 449.058 |
| 369 | 78180101-012 | Centralizador de Cardan | Unidad | Evento | 1 | 523.503 | 523.503 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.508 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.421.000 | 523.503 |
| 370 | 78180101-012 | Cardan delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.554.671 | 2.554.671 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 318.812 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.554.671 |
| 371 | 78180101-012 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 334.169 | 334.169 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.106 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 911.400 | 334.169 |
| 372 | 78180101-012 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | Evento | 1 | 449.984 | 449.984 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.151 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 449.984 |
| 373 | 78180101-012 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | Evento | 1 | 512.015 | 512.015 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.846 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.411.200 | 512.015 |
| 374 | 78180101-012 | Interruptor inhibidor | Unidad | Evento | 1 | 423.263 | 423.263 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.190 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 999.600 | 423.263 |
| 375 | 78180101-012 | Cadena de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 376 | 78180101-012 | Brida | Unidad | Evento | 1 | 456.713 | 456.713 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.151 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.188 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 456.713 |
| 377 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 378 | 78180101-018 | Sensor de masa de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.925.449 | 1.925.449 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 332.347 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.194.000 | 1.925.449 |
| 379 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 2.729.618 | 2.729.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 362.454 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.526.400 | 2.729.618 |
| 380 | 78180101-018 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | Evento | 1 | 2.583.805 | 2.583.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.583.805 |
| 381 | 78180101-018 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 13.240.783 | 13.240.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 4.314.348 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 33.908.000 | 13.240.783 |
| 382 | 78180101-018 | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.549.342 | 2.549.342 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 342.025 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.549.342 |
| 383 | 78180101-018 | Pico inyector electrónico | Unidad | Evento | 1 | 6.880.513 | 6.880.513 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.657.540 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 2.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 15.484.000 | 6.880.513 |
| 384 | 78180101-018 | Tovera electrnica | Unidad | Evento | 1 | 867.487 | 867.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 111.262 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.391.200 | 867.487 |
| 385 | 78180101-018 | Solenoide alimentadora | Unidad | Evento | 1 | 1.147.825 | 1.147.825 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.276 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.147.825 |
| 386 | 78180101-018 | Sensor posicion de cigueñal | Unidad | Evento | 1 | 1.344.556 | 1.344.556 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 179.267 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.704.400 | 1.344.556 |
| 387 | 78180101-018 | Sensor posicion de árbol de Levas | Unidad | Evento | 1 | 1.248.919 | 1.248.919 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 166.756 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 1.248.919 |
| 388 | 78180101-018 | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | Evento | 1 | 1.886.881 | 1.886.881 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.242 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.174.400 | 1.886.881 |
| 389 | 78180101-018 | Sensor de Acelerador | Unidad | Evento | 1 | 2.036.475 | 2.036.475 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 253.824 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.605.600 | 2.036.475 |
| 390 | 78180101-018 | Caudalimetro | Unidad | Evento | 1 | 2.606.404 | 2.606.404 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 413.211 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.606.404 |
| 391 | 78180101-018 | Rail de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.313.629 | 1.313.629 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 164.887 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.626.000 | 1.313.629 |
| 392 | 78180101-018 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.567.138 | 2.567.138 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.567.138 |
| 393 | 78180101-018 | Bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 12.256.519 | 12.256.519 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.561.558 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 33.908.000 | 12.256.519 |
| 394 | 78180101-018 | Reparación de bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.566.008 | 2.566.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 342.025 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.566.008 |
| 395 | 78180101-018 | Jgo de caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | Evento | 1 | 475.061 | 475.061 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 67.192 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 83.990 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 475.061 |
| 396 | 78180101-018 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 888.630 | 888.630 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.891 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.450.000 | 888.630 |
| 397 | 78180101-018 | Sensor de presión Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 875.392 | 875.392 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.375 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 875.392 |
| 398 | 78180101-018 | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 1.093.388 | 1.093.388 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 141.763 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.018.400 | 1.093.388 |
| 399 | 78180101-018 | Juego de caños de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 470.612 | 470.612 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 76.575 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 470.612 |
| 400 | 78180101-018 | Flotador de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 1.033.715 | 1.033.715 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 139.144 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.842.000 | 1.033.715 |
| 401 | 78180101-018 | Pre filtro | Unidad | Evento | 1 | 166.729 | 166.729 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.438 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.729 |
| 402 | 78180101-018 | Pedal de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 4.414.879 | 4.414.879 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 44 | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 412 | 78180101-018 | Tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 3.301.257 | 3.301.257 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 439.009 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 448.761 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.016.000 | 3.301.257 |
| 413 | 78180101-018 | retén de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 233.277 | 233.277 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.281 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.350 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 233.277 |
| 414 | 78180101-018 | Tapa tanque de comb | Unidad | Evento | 1 | 175.236 | 175.236 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 24.581 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.726 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 175.236 |
| 415 | 78180101-018 | Protector del tanque | Unidad | Evento | 1 | 229.333 | 229.333 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.798 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 229.333 |
| 416 | 78180101-018 | Tubo de combustible | Unidad | Evento | 1 | 462.036 | 462.036 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.108 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 462.036 |
| 417 | 78180101-018 | V7lvula de retención de comb | Unidad | Evento | 1 | 260.629 | 260.629 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.906 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.382 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.629 |
| 418 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 2.712.951 | 2.712.951 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 362.454 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.526.400 | 2.712.951 |
| 419 | 78180101-018 | Valvula EGR | Unidad | Evento | 1 | 1.642.996 | 1.642.996 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 220.988 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.642.996 |
| 420 | 78180101-018 | Valvula EVRV | Unidad | Evento | 1 | 1.362.164 | 1.362.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 182.491 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.362.164 |
| 421 | 78180101-018 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 331.201 | 331.201 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 49.602 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 62.002 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 331.201 |
| 422 | 78180101-018 | Servicio de chaperia y pintura | Unidad | Evento | 1 | 1.854.267 | 1.854.267 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 412.800 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.900.000 | 1.854.267 |
| 423 | 78180101-018 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.138.019 | 1.138.019 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.056 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.138.019 |
| 424 | 78180101-018 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.033.344 | 1.033.344 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 132.103 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 165.128 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.802.800 | 1.033.344 |
| 425 | 78180101-018 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 709.810 | 709.810 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 108.629 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.920.800 | 709.810 |
| 426 | 78180101-018 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 877.765 | 877.765 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.494 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 877.765 |
| 427 | 78180101-018 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 877.765 | 877.765 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.494 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 877.765 |
| 428 | 78180101-018 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.830.347 | 1.830.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.830.347 |
| 429 | 78180101-018 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.830.347 | 1.830.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.830.347 |
| 430 | 78180101-018 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.684.373 | 1.684.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.118 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.704.000 | 1.684.373 |
| 431 | 78180101-018 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.684.373 | 1.684.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.118 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.704.000 | 1.684.373 |
| 432 | 78180101-018 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.284.487 | 1.284.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 175.462 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.528.000 | 1.284.487 |
| 433 | 78180101-018 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 252.568 | 252.568 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.868 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.835 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 252.568 |
| 434 | 78180101-018 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 929.580 | 929.580 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 120.741 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 929.580 |
| 435 | 78180101-018 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 181.034 | 181.034 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.102 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 181.034 |
| 436 | 78180101-018 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 145.257 | 145.257 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.770 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 145.257 |
| 437 | 78180101-018 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 438 | 78180101-018 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 439 | 78180101-018 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 86.283 | 86.283 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.138 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 86.283 |
| 440 | 78180101-018 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 256.255 | 256.255 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.164 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.255 |
| 441 | 78180101-018 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 179.353 | 179.353 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 179.353 |
| 442 | 78180101-018 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 443 | 78180101-018 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 444 | 78180101-018 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 178.205 | 178.205 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.615 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 178.205 |
| 445 | 78180101-018 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 143.305 | 143.305 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.914 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 20.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 143.305 |
| 446 | 78180101-018 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 432.484 | 432.484 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 432.484 |
| 447 | 78180101-018 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 432.484 | 432.484 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 432.484 |
| 448 | 78180101-018 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 166.729 | 166.729 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.438 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.729 |
| 449 | 78180101-018 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 466.075 | 466.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.226 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.075 |
| 450 | 78180101-018 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 466.075 | 466.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.226 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.075 |
| 451 | 78180101-018 | Mediaguia tra int | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 452 | 78180101-018 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 695.347 | 695.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 90.240 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.920.800 | 695.347 |
| 453 | 78180101-018 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 982.850 | 982.850 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.549 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 982.850 |
| 454 | 78180101-018 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 991.183 | 991.183 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.549 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 991.183 |
| 455 | 78180101-018 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 920.145 | 920.145 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.436 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 920.145 |
| 456 | 78180101-018 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 259.739 | 259.739 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.899 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.739 |
| 457 | 78180101-018 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 637.446 | 637.446 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 121.534 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 637.446 |
| 458 | 78180101-018 | cristal de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 236.695 | 236.695 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 46.048 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 236.695 |
| 459 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX/AMBULANCIA/HOSPITAL DE POLICIA, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2018

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.138.084 | 1.138.084 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 316.251 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 1.138.084 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.276.012 | 1.276.012 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 183.237 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.194.800 | 1.276.012 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de Reparación de mordaza de freno | Unidad | Evento | 1 | 304.502 | 304.502 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.136 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.169 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 304.502 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 608.559 | 608.559 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.477 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 608.559 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 870.362 | 870.362 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 246.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.715.000 | 870.362 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.470.805 | 1.470.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 178.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.470.805 |
| 7 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 450.876 | 450.876 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.079 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 76.349 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 450.876 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 966.806 | 966.806 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 156.630 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 195.787 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 966.806 |
| 9 | 78180101-006 | válvulas de freno | Unidad | Evento | 1 | 988.909 | 988.909 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 988.909 |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litro | Evento | 1 | 39.198 | 39.198 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.598 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 6.997 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.000 | 39.198 |
| 11 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 261.074 | 261.074 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.499 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 43.123 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 261.074 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapata | Unidad | Evento | 1 | 100.849 | 100.849 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.510 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.637 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 274.400 | 100.849 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de discos de freno | Unidad | Evento | 1 | 178.993 | 178.993 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.978 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 178.993 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 231.756 | 231.756 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.252 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 37.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.756 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | Evento | 1 | 153.988 | 153.988 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.978 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.987 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 153.988 |
| 16 | 78180101-006 | Resortes de zapata | Unidad | Evento | 1 | 86.572 | 86.572 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.897 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 86.572 |
| 17 | 78180101-006 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | Evento | 1 | 65.101 | 65.101 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 8.402 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.502 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 176.400 | 65.101 |
| 18 | 78180101-006 | Regulador de freno RH | Unidad | Evento | 1 | 211.540 | 211.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.431 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 211.540 |
| 19 | 78180101-006 | Regulador de freno LH | Unidad | Evento | 1 | 211.540 | 211.540 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.431 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 211.540 |
| 20 | 78180101-006 | Leva de freno | Unidad | Evento | 1 | 97.336 | 97.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.795 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.493 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.720 | 97.336 |
| 21 | 78180101-006 | Perno de zapata | Unidad | Evento | 1 | 43.586 | 43.586 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.849 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 7.310 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.600 | 43.586 |
| 22 | 78180101-006 | Pistón de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 531.100 | 531.100 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 72.222 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 90.277 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.430.800 | 531.100 |
| 23 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | Evento | 1 | 2.060.622 | 2.060.622 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 405.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.526.000 | 2.060.622 |
| 24 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | Evento | 1 | 2.060.622 | 2.060.622 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 405.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.526.000 | 2.060.622 |
| 25 | 78180101-006 | Perno de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 160.892 | 160.892 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.879 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.598 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 160.892 |
| 26 | 78180101-006 | Tapa de polvo | Unidad | Evento | 1 | 43.364 | 43.364 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 5.552 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 6.940 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.600 | 43.364 |
| 27 | 78180101-006 | Goma pedal TM | Unidad | Evento | 1 | 151.051 | 151.051 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.468 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 23.085 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 151.051 |
| 28 | 78180101-006 | Bulbo de freno | Unidad | Evento | 1 | 135.347 | 135.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.307 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.133 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 362.600 | 135.347 |
| 29 | 78180101-006 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 405.176 | 405.176 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.413 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 65.516 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 405.176 |
| 30 | 78180101-006 | Jgo reparo bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 246.953 | 246.953 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.093 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.366 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 666.400 | 246.953 |
| 31 | 78180101-006 | Sensor de desaceleracion | Unidad | Evento | 1 | 1.191.789 | 1.191.789 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 189.648 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.191.789 |
| 32 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 33 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del der | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 34 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda trase | Unidad | Evento | 1 | 1.357.601 | 1.357.601 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 198.804 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.357.601 |
| 35 | 78180101-006 | Modulo hidraulico de ABS | Unidad | Evento | 1 | 3.790.444 | 3.790.444 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 573.332 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.348.000 | 3.790.444 |
| 36 | 78180101-006 | Rotor sensor de ABS | Unidad | Evento | 1 | 623.442 | 623.442 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.101 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 102.626 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 623.442 |
| 37 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 38 | 78180101-011 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 1.688.122 | 1.688.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 590.366 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 750.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.688.122 |
| 39 | 78180101-011 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 1.162.190 | 1.162.190 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 386.569 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.450.000 | 1.162.190 |
| 40 | 78180101-011 | Rotulas superiores | Unidad | Evento | 1 | 1.050.890 | 1.050.890 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 346.669 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.156.000 | 1.050.890 |
| 41 | 78180101-011 | Bujes de parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 428.112 | 428.112 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 108.737 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 428.112 |
| 42 | 78180101-011 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 420.692 | 420.692 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 106.077 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 420.692 |
| 43 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.307.584 | 1.307.584 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 176.572 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.626.000 | 1.307.584 |
| 44 | 78180101-011 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | Evento | 1 | 1.137.157 | 1.137.157 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 155.472 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.137.157 |
| 45 | 78180101-011 | Buje estabilizador central | Unidad | Evento | 1 | 103.882 | 103.882 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.605 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.241 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 103.882 |
| 46 | 78180101-011 | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | Evento | 1 | 287.674 | 287.674 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.444 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 287.674 |
| 47 | 78180101-011 | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | Evento | 1 | 287.674 | 287.674 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.444 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 287.674 |
| 48 | 78180101-011 | Barra estabilizadora del. | Unidad | Evento | 1 | 1.052.287 | 1.052.287 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 136.062 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.900.800 | 1.052.287 |
| 49 | 78180101-011 | Punta eje RH | Unidad | Evento | 1 | 1.625.835 | 1.625.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.505 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.625.835 |
| 50 | 78180101-011 | Punta eje LH | Unidad | Evento | 1 | 1.625.835 | 1.625.835 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.505 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.625.835 |
| 51 | 78180101-011 | Rodillo de punta eje | Unidad | Evento | 1 | 250.094 | 250.094 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.926 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.157 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 676.200 | 250.094 |
| 52 | 78180101-011 | retén de aceite punta eje | Unidad | Evento | 1 | 152.030 | 152.030 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.773 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.716 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 152.030 |
| 53 | 78180101-011 | Maza rueda delantera | Unidad | Evento | 1 | 1.376.644 | 1.376.644 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 180.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 225.517 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.376.644 |
| 54 | 78180101-011 | Rotor sensor | Unidad | Evento | 1 | 614.714 | 614.714 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.174 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 98.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 614.714 |
| 55 | 78180101-011 | rulmán de maza delantera int | Unidad | Evento | 1 | 1.351.732 | 1.351.732 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.195 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.351.732 |
| 56 | 78180101-011 | rulmán de maza delantera ext | Unidad | Evento | 1 | 1.185.065 | 1.185.065 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.195 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.185.065 |
| 57 | 78180101-011 | retén de maza delantera | Unidad | Evento | 1 | 155.205 | 155.205 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.393 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.741 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 417.480 | 155.205 |
| 58 | 78180101-011 | Tuerca de maza | Unidad | Evento | 1 | 87.395 | 87.395 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.994 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.992 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 87.395 |
| 59 | 78180101-011 | Arandela de maza | Unidad | Evento | 1 | 83.031 | 83.031 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.530 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.162 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 225.400 | 83.031 |
| 60 | 78180101-011 | Tapa de maza | Unidad | Evento | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 67 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 447.555 | 447.555 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 77.264 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.205.400 | 447.555 |
| 68 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 507.472 | 507.472 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 70.816 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 507.472 |
| 69 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 567.936 | 567.936 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 75.808 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.568.000 | 567.936 |
| 70 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 232.499 | 232.499 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.243 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.053 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 232.499 |
| 71 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 2.569.963 | 2.569.963 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 353.889 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.569.963 |
| 72 | 78180101-009 | automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 228.099 | 228.099 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.897 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 617.400 | 228.099 |
| 73 | 78180101-009 | Porta carbon | Unidad | Evento | 1 | 294.490 | 294.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.071 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 813.400 | 294.490 |
| 74 | 78180101-009 | Bobina motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 640.330 | 640.330 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 86.989 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.764.000 | 640.330 |
| 75 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 76 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 681.802 | 681.802 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 103.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.862.000 | 681.802 |
| 77 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 568.727 | 568.727 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.181 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.568.000 | 568.727 |
| 78 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 541.261 | 541.261 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 74.183 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 541.261 |
| 79 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 407.637 | 407.637 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 158.712 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 407.637 |
| 80 | 78180101-009 | rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 116.527 | 116.527 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.992 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.990 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 116.527 |
| 81 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 539.481 | 539.481 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 68.844 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 539.481 |
| 82 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 490.481 | 490.481 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.644 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.332.800 | 490.481 |
| 83 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 506.187 | 506.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 66.961 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 506.187 |
| 84 | 78180101-009 | Rebobinado de campo | Unidad | Evento | 1 | 601.922 | 601.922 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.767 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 601.922 |
| 85 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 2.600.640 | 2.600.640 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 357.720 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.144.200 | 2.600.640 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 87 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 131.647 | 131.647 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.140 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 131.647 |
| 88 | 78180101-009 | Focos de Filamentos | Unidad | Evento | 1 | 101.176 | 101.176 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.527 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 196.000 | 101.176 |
| 89 | 78180101-009 | Focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 62.630 | 62.630 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.207 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 8.882 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 156.800 | 62.630 |
| 90 | 78180101-009 | Focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 105.245 | 105.245 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 27.082 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 33.853 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 105.245 |
| 91 | 78180101-009 | Foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 82.697 | 82.697 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 12.606 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 225.400 | 82.697 |
| 92 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 936.745 | 936.745 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 123.036 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 936.745 |
| 93 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 614.234 | 614.234 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.101 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 614.234 |
| 94 | 78180101-009 | Faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 324.285 | 324.285 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.380 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.475 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 324.285 |
| 95 | 78180101-009 | Faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 439.240 | 439.240 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 439.240 |
| 96 | 78180101-009 | Focos LED Baliza techo | Unidad | Evento | 1 | 259.072 | 259.072 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.830 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.787 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.072 |
| 97 | 78180101-009 | Conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 1.178.375 | 1.178.375 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.126 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.178.375 |
| 98 | 78180101-009 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 229.333 | 229.333 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.798 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 229.333 |
| 99 | 78180101-009 | Bulbo de neutro | Unidad | Evento | 1 | 249.191 | 249.191 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.572 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 249.191 |
| 100 | 78180101-009 | Faro auxiliar de freno | Unidad | Evento | 1 | 299.669 | 299.669 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.606 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 299.669 |
| 101 | 78180101-009 | Tablero instrumental | Unidad | Evento | 1 | 1.850.997 | 1.850.997 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.990 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 225.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.850.997 |
| 102 | 78180101-009 | Comando central de lev vid LH | Unidad | Evento | 1 | 1.143.697 | 1.143.697 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 145.090 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.143.697 |
| 103 | 78180101-009 | Comando central de lev vid RH | Unidad | Evento | 1 | 1.074.735 | 1.074.735 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 134.205 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.074.735 |
| 104 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra LH | Unidad | Evento | 1 | 325.620 | 325.620 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 42.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 52.699 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 325.620 |
| 105 | 78180101-009 | Interruptor de lev vid tra RH | Unidad | Evento | 1 | 325.620 | 325.620 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 42.160 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 52.699 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 325.620 |
| 106 | 78180101-009 | Interruptores de puerta | Unidad | Evento | 1 | 260.852 | 260.852 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.753 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.852 |
| 107 | 78180101-009 | Interruptor de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 333.014 | 333.014 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.308 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.134 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 901.600 | 333.014 |
| 108 | 78180101-009 | Interruptor de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 961.886 | 961.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 119.658 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 961.886 |
| 109 | 78180101-009 | Interruptor de busca huella | Unidad | Evento | 1 | 468.387 | 468.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.294 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 72.867 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 468.387 |
| 110 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 1 | 180.628 | 180.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 180.628 |
| 111 | 78180101-009 | Encendedor | Unidad | Evento | 1 | 231.164 | 231.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.463 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.164 |
| 112 | 78180101-009 | Alarma cinturon | Unidad | Evento | 1 | 298.972 | 298.972 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 38.716 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 298.972 |
| 113 | 78180101-009 | Unidad de control | Unidad | Evento | 1 | 934.175 | 934.175 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.324 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 934.175 |
| 114 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | Evento | 1 | 259.517 | 259.517 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.528 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.517 |
| 115 | 78180101-009 | Relay limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 209.315 | 209.315 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 26.464 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 33.080 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 568.400 | 209.315 |
| 116 | 78180101-009 | Control apertura | Unidad | Evento | 1 | 949.783 | 949.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 116.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 145.638 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 949.783 |
| 117 | 78180101-009 | bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 437.899 | 437.899 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.496 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 437.899 |
| 118 | 78180101-009 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 1.169.562 | 1.169.562 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 154.685 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.169.562 |
| 119 | 78180101-009 | Motor lanza agua | Unidad | Evento | 1 | 1.039.741 | 1.039.741 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 137.623 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.861.600 | 1.039.741 |
| 120 | 78180101-009 | Antena centro techo | Unidad | Evento | 1 | 454.244 | 454.244 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.333 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.254.400 | 454.244 |
| 121 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 122 | 78180101-014 | Juego de Pistónes | Unidad | Evento | 1 | 2.049.746 | 2.049.746 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 265.238 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.684.000 | 2.049.746 |
| 123 | 78180101-014 | Juego. De Aros | Unidad | Evento | 1 | 1.299.110 | 1.299.110 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 180.130 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.567.200 | 1.299.110 |
| 124 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 873.955 | 873.955 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 119.940 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 149.925 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 873.955 |
| 125 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 998.641 | 998.641 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 131.922 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 998.641 |
| 126 | 78180101-014 | Casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 449.764 | 449.764 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 59.596 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 74.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 449.764 |
| 127 | 78180101-014 | Caquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 624.332 | 624.332 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 83.288 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 136 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 4.522.577 | 4.522.577 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 669.730 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.348.000 | 4.522.577 |
| 137 | 78180101-014 | árbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 1.017.336 | 1.017.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 138.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.763.600 | 1.017.336 |
| 138 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 230.941 | 230.941 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.166 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.457 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 230.941 |
| 139 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 173.567 | 173.567 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.945 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 173.567 |
| 140 | 78180101-014 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 187.800 | 187.800 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.911 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 29.888 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 187.800 |
| 141 | 78180101-014 | Correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 380.923 | 380.923 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 37.169 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 380.923 |
| 142 | 78180101-014 | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.848.934 | 1.848.934 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 230.803 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.848.934 |
| 143 | 78180101-014 | retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 117.417 | 117.417 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.179 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.473 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 117.417 |
| 144 | 78180101-014 | retén de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 236.913 | 236.913 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.877 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 638.960 | 236.913 |
| 145 | 78180101-014 | Embrague ventilador | Unidad | Evento | 1 | 1.252.447 | 1.252.447 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 171.618 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 214.522 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.371.200 | 1.252.447 |
| 146 | 78180101-014 | Resortes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 196.387 | 196.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 16.360 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 352.800 | 196.387 |
| 147 | 78180101-014 | Marlilletes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 447.094 | 447.094 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 56.037 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 447.094 |
| 148 | 78180101-014 | retén guía de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 132.052 | 132.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.956 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 132.052 |
| 149 | 78180101-014 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | Evento | 1 | 1.633.462 | 1.633.462 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 212.386 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.633.462 |
| 150 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 297.827 | 297.827 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.280 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 297.827 |
| 151 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 408.633 | 408.633 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.099 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 470.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 646.800 | 408.633 |
| 152 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 279.438 | 279.438 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 76.715 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 279.438 |
| 153 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 104.817 | 104.817 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 105.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 104.817 |
| 154 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 402.575 | 402.575 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.125 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 402.575 |
| 155 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 448.712 | 448.712 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.337 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 448.712 |
| 156 | 78180101-014 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 2.106.984 | 2.106.984 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 290.953 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.880.000 | 2.106.984 |
| 157 | 78180101-014 | Junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 176.708 | 176.708 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.189 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.736 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 480.200 | 176.708 |
| 158 | 78180101-014 | Guía de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 226.739 | 226.739 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 18.617 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 226.739 |
| 159 | 78180101-014 | Bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 152.052 | 152.052 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.803 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.753 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 411.600 | 152.052 |
| 160 | 78180101-014 | Block motor | Unidad | Evento | 1 | 4.249.279 | 4.249.279 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 587.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.760.000 | 4.249.279 |
| 161 | 78180101-014 | Carter motor | Unidad | Evento | 1 | 1.857.187 | 1.857.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 236.362 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.135.200 | 1.857.187 |
| 162 | 78180101-014 | Calce lateral | Unidad | Evento | 1 | 189.357 | 189.357 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 25.987 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 32.483 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 189.357 |
| 163 | 78180101-014 | Perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 165.840 | 165.840 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 20.764 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.955 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 165.840 |
| 164 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 231.942 | 231.942 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.501 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 38.126 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.942 |
| 165 | 78180101-014 | Seguro perno Pistón | Unidad | Evento | 1 | 100.738 | 100.738 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.362 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.452 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 274.400 | 100.738 |
| 166 | 78180101-014 | Rotor cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 934.373 | 934.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.918 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 934.373 |
| 167 | 78180101-014 | Polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 1.170.946 | 1.170.946 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 158.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.234.000 | 1.170.946 |
| 168 | 78180101-014 | Multiple de escape | Unidad | Evento | 1 | 1.031.935 | 1.031.935 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 133.805 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.842.000 | 1.031.935 |
| 169 | 78180101-014 | caño flexible de escape | Unidad | Evento | 1 | 679.514 | 679.514 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 91.542 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.862.000 | 679.514 |
| 170 | 78180101-014 | Multiple de admision | Unidad | Evento | 1 | 1.082.494 | 1.082.494 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 138.281 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.979.200 | 1.082.494 |
| 171 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.886.283 | 1.886.283 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 244.848 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.194.000 | 1.886.283 |
| 172 | 78180101-014 | Depurador de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.134.883 | 1.134.883 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.650 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.134.883 |
| 173 | 78180101-014 | Tapa depurador | Unidad | Evento | 1 | 451.766 | 451.766 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.266 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 77.832 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 451.766 |
| 174 | 78180101-014 | Valvula de aire | Unidad | Evento | 1 | 505.297 | 505.297 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.291 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.391.600 | 505.297 |
| 175 | 78180101-014 | Manguera depurador | Unidad | Evento | 1 | 617.462 | 617.462 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 82.865 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.689.520 | 617.462 |
| 176 | 78180101-014 | Tensor correa | Unidad | Evento | 1 | 656.084 | 656.084 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 276.051 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.607.200 | 656.084 |
| 177 | 78180101-014 | Tensor correa | Unidad | Evento | 1 | 1.052.884 | 1.052.884 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 351.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.607.200 | 1.052.884 |
| 178 | 78180101-014 | Correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 696.396 | 696.396 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.987 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 696.396 |
| 179 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 180 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | Evento | 1 | 8.561.271 | 8.561.271 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.163.812 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 23.520.000 | 8.561.271 |
| 181 | 78180101-002 | Corona y piñón de Dif. 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 3.197.200 | 3.197.200 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 421.599 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.820.000 | 3.197.200 |
| 182 | 78180101-002 | rulemánes de Corona | Unidad | Evento | 1 | 400.004 | 400.004 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 52.413 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 400.004 |
| 183 | 78180101-002 | rulemánes de piñón | Unidad | Evento | 1 | 301.380 | 301.380 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.941 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 823.200 | 301.380 |
| 184 | 78180101-002 | rulemánes del tunel | Unidad | Evento | 1 | 439.363 | 439.363 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.688 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.205.400 | 439.363 |
| 185 | 78180101-002 | retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 227.122 | 227.122 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.166 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 227.122 |
| 186 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 112.915 | 112.915 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.887 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.858 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 112.915 |
| 187 | 78180101-002 | arandela diferencial | Unidad | Evento | 1 | 89.980 | 89.980 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.085 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.856 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 245.000 | 89.980 |
| 188 | 78180101-002 | reténés del Tunel del dif. | Unidad | Evento | 1 | 307.579 | 307.579 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 39.884 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 49.854 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.000 | 307.579 |
| 189 | 78180101-002 | Guardapolvos de homocineticas | Unidad | Evento | 1 | 404.720 | 404.720 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 50.062 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 62.577 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.101.520 | 404.720 |
| 190 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | Evento | 1 | 974.513 | 974.513 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 147.539 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 974.513 |
| 191 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | Evento | 1 | 1.165.240 | 1.165.240 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 170.521 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.165.240 |
| 192 | 78180101-002 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | Evento | 1 | 317.361 | 317.361 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.084 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 317.361 |
| 193 | 78180101-002 | Homocinetica del | Unidad | Evento | 1 | 1.166.723 | 1.166.723 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 174.970 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.166.723 |
| 194 | 78180101-002 | retén de homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 263.981 | 263.981 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 47.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 263.981 |
| 195 | 78180101-002 | rulemán eje homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 1.009.704 | 1.009.704 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 125.913 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.783.200 | 1.009.704 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 205 | 78180101-002 | engranaje satélite | Unidad | Evento | 1 | 1.324.570 | 1.324.570 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 168.111 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.645.600 | 1.324.570 |
| 206 | 78180101-002 | Caja diferencial | Unidad | Evento | 1 | 4.596.160 | 4.596.160 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 596.481 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.642.000 | 4.596.160 |
| 207 | 78180101-002 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 73.223 | 73.223 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.218 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.223 |
| 208 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 209 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 9.134.921 | 9.134.921 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.296.764 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 24.108.000 | 9.134.921 |
| 210 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 724.425 | 724.425 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 233.674 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.489.600 | 724.425 |
| 211 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 141.680 | 141.680 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 58.600 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 23.439 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 343.000 | 141.680 |
| 212 | 78180101-003 | Muñequín | Unidad | Evento | 1 | 666.303 | 666.303 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 206.309 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.342.600 | 666.303 |
| 213 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 108.243 | 108.243 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.658 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.072 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 108.243 |
| 214 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 107.910 | 107.910 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.213 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.516 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 107.910 |
| 215 | 78180101-003 | Bomba dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 3.796.733 | 3.796.733 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.626.198 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 650.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.114.000 | 3.796.733 |
| 216 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 873.995 | 873.995 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 149.984 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 873.995 |
| 217 | 78180101-003 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | Litro | Evento | 1 | 73.408 | 73.408 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.774 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.408 |
| 218 | 78180101-003 | Columna de dirección | Unidad | Evento | 1 | 998.344 | 998.344 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 131.032 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 998.344 |
| 219 | 78180101-003 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | Evento | 1 | 942.028 | 942.028 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 118.884 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 942.028 |
| 220 | 78180101-003 | Eje de dirección | Unidad | Evento | 1 | 902.065 | 902.065 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 116.594 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.469.600 | 902.065 |
| 221 | 78180101-003 | Tanque de fluido D/H | Unidad | Evento | 1 | 440.709 | 440.709 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 56.927 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 440.709 |
| 222 | 78180101-003 | Manguera D/H | Unidad | Evento | 1 | 256.008 | 256.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.008 |
| 223 | 78180101-003 | Manguera de retorno D/H | Unidad | Evento | 1 | 266.233 | 266.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.700 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 266.233 |
| 224 | 78180101-003 | Manguera de D/H | Unidad | Evento | 1 | 256.008 | 256.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.423 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.008 |
| 225 | 78180101-003 | Jgo de rep reténets bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 258.268 | 258.268 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 258.268 |
| 226 | 78180101-003 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 320.610 | 320.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 44.829 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 320.610 |
| 227 | 78180101-003 | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 298.490 | 298.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.831 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.039 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 803.600 | 298.490 |
| 228 | 78180101-003 | Alineación y balanceo | Unidad | Evento | 1 | 110.913 | 110.913 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.217 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.521 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 110.913 |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 230 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 4.276.293 | 4.276.293 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.743.485 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 697.393 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.388.000 | 4.276.293 |
| 231 | 78180101-016 | Radiador de intercooler | Unidad | Evento | 1 | 3.161.417 | 3.161.417 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 567.052 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.467.200 | 3.161.417 |
| 232 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.130.534 | 1.130.534 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 463.801 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 125.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.802.800 | 1.130.534 |
| 233 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 607.949 | 607.949 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.246 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 607.949 |
| 234 | 78180101-016 | Aleta de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 607.949 | 607.949 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 78.246 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 607.949 |
| 235 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 329.056 | 329.056 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 45.000 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 56.249 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 885.920 | 329.056 |
| 236 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 140.230 | 140.230 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 21.618 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 140.230 |
| 237 | 78180101-016 | Manguera de radiador inferior | Unidad | Evento | 1 | 311.610 | 311.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 40.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 51.128 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 842.800 | 311.610 |
| 238 | 78180101-016 | Manguera de radiador superior | Unidad | Evento | 1 | 336.377 | 336.377 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.437 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.295 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 911.400 | 336.377 |
| 239 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 253.569 | 253.569 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 41.503 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 253.569 |
| 240 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 3.817.703 | 3.817.703 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 473.382 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 591.727 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.388.000 | 3.817.703 |
| 241 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 3.414.187 | 3.414.187 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 436.561 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.506.000 | 3.414.187 |
| 242 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 498.186 | 498.186 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 63.182 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.352.400 | 498.186 |
| 243 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 262.075 | 262.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.834 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.792 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 262.075 |
| 244 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 238.431 | 238.431 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 90.923 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.369 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 238.431 |
| 245 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | Evento | 1 | 93.900 | 93.900 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.955 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.944 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.900 |
| 246 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 4.842.431 | 4.842.431 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 651.292 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 13.426.000 | 4.842.431 |
| 247 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 466.570 | 466.570 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 65.709 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.570 |
| 248 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 385.600 | 385.600 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.968 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 66.031 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.038.800 | 385.600 |
| 249 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 435.610 | 435.610 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 64.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.097.600 | 435.610 |
| 250 | 78180101-016 | Guia ventilador | Unidad | Evento | 1 | 192.249 | 192.249 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.843 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 37.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 509.600 | 192.249 |
| 251 | 78180101-016 | Tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 166.173 | 166.173 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.209 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.173 |
| 252 | 78180101-016 | Goma soporte radiador | Unidad | Evento | 1 | 115.192 | 115.192 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.212 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 115.192 |
| 253 | 78180101-016 | Protector | Unidad | Evento | 1 | 261.964 | 261.964 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.686 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 44.606 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 261.964 |
| 254 | 78180101-016 | Tanque aux radiador | Unidad | Evento | 1 | 1.156.490 | 1.156.490 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 144.271 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.156.490 |
| 255 | 78180101-016 | Enfriador de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.148.640 | 1.148.640 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 159.921 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.148.640 |
| 256 | 78180101-016 | Enfriador de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.294.859 | 1.294.859 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 167.376 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.567.200 | 1.294.859 |
| 257 | 78180101-016 | Correa A/A | Unidad | Evento | 1 | 422.538 | 422.538 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 110.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 138.007 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.019.200 | 422.538 |
| 258 | 78180101-016 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | Evento | 1 | 333.459 | 333.459 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.901 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 54.876 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 901.600 | 333.459 |
| 259 | 78180101-016 | Manguera A/A | Unidad | Evento | 1 | 447.873 | 447.873 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.075 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 71.344 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 447.873 |
| 260 | 78180101-016 | Comando A/A | Unidad | Evento | 1 | 470.945 | 470.945 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.705 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 77.131 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 470.945 |
| 261 | 78180101-016 | Motor ventilador A/A | Unidad | Evento | 1 | 2.547.609 | 2.547.609 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 317.626 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 230.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.547.609 |
| 262 | 78180101-016 | Nucleo evaporador A/A | Unidad | Evento | 1 | 2.545.387 | 2.545.387 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 330.161 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.545.387 |
| 263 | 78180101-016 | Motor ventilador | Unidad | Evento | 1 | 2.562.976 | 2.562.976 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 343.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.562.976 |
| 264 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 265 | 78180101-998 | Bolsa de Air Bag de Conductor | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| 274 | 78180101-027 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 997.751 | 997.751 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.253 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 997.751 |
| 275 | 78180101-027 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | Evento | 1 | 997.751 | 997.751 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.253 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 997.751 |
| 276 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | Evento | 1 | 860.520 | 860.520 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 860.520 |
| 277 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 860.520 | 860.520 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 860.520 |
| 278 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | Evento | 1 | 853.853 | 853.853 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 853.853 |
| 279 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 853.853 | 853.853 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 109.559 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 853.853 |
| 280 | 78180101-027 | Ceradura de pta del izq. | Unidad | Evento | 1 | 608.886 | 608.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 608.886 |
| 281 | 78180101-027 | Ceradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 608.886 | 608.886 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 80.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 608.886 |
| 282 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | Evento | 1 | 605.552 | 605.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 605.552 |
| 283 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 605.552 | 605.552 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 80.657 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 605.552 |
| 284 | 78180101-027 | Jdo de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 116.082 | 116.082 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.399 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.248 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 313.600 | 116.082 |
| 285 | 78180101-027 | Guia de asiento de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 108.911 | 108.911 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 14.548 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 18.184 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 108.911 |
| 286 | 78180101-027 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 1.055.272 | 1.055.272 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 125.815 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.055.272 |
| 287 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 288 | 78180101-002 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.646.202 | 1.646.202 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 210.606 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.646.202 |
| 289 | 78180101-002 | Jgo de rulemánes | Unidad | Evento | 1 | 1.247.436 | 1.247.436 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 162.307 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 1.247.436 |
| 290 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 500.556 | 500.556 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 69.669 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.372.000 | 500.556 |
| 291 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 855.336 | 855.336 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 114.008 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.352.000 | 855.336 |
| 292 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 937.141 | 937.141 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 124.223 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.587.200 | 937.141 |
| 293 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 957.592 | 957.592 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 126.776 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.646.000 | 957.592 |
| 294 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.781.749 | 2.781.749 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 351.248 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.644.000 | 2.781.749 |
| 295 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.748.158 | 2.748.158 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 348.475 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.546.000 | 2.748.158 |
| 296 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.859.231 | 1.859.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.693 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.859.231 |
| 297 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.791.060 | 1.791.060 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 223.181 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.900.000 | 1.791.060 |
| 298 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.961.487 | 1.961.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 244.461 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.390.000 | 1.961.487 |
| 299 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.863.680 | 1.863.680 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.863.680 |
| 300 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 2.305.801 | 2.305.801 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 297.403 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.370.000 | 2.305.801 |
| 301 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 94.567 | 94.567 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.845 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 16.056 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 94.567 |
| 302 | 78180101-002 | retén de frente caja | Unidad | Evento | 1 | 119.668 | 119.668 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.824 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.780 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 323.400 | 119.668 |
| 303 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 73.223 | 73.223 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 51.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 10.218 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 73.223 |
| 304 | 78180101-002 | Placa intermedia | Unidad | Evento | 1 | 435.420 | 435.420 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.894 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 72.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 435.420 |
| 305 | 78180101-002 | Jgo de juntas de caja | Unidad | Evento | 1 | 166.284 | 166.284 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 26.696 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.284 |
| 306 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.671.628 | 1.671.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 207.860 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 259.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.547.200 | 1.671.628 |
| 307 | 78180101-002 | Sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 463.647 | 463.647 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 55.740 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 463.647 |
| 308 | 78180101-002 | Caja selectora de cambios | Unidad | Evento | 1 | 1.829.231 | 1.829.231 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 231.693 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.829.231 |
| 309 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 310 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.555.130 | 2.555.130 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.657.390 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 2.555.130 |
| 311 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 2.035.234 | 2.035.234 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.175.702 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 2.035.234 |
| 312 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 932.309 | 932.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 597.659 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 550.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.649.269 | 932.309 |
| 313 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 515.735 | 515.735 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 195.146 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.058 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 515.735 |
| 314 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 94.233 | 94.233 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 12.400 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 15.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 94.233 |
| 315 | 78180101-005 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 63.920 | 63.920 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.694 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 167.698 | 63.920 |
| 316 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 317 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 158.290 | 158.290 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.260 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 431.200 | 158.290 |
| 318 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 319 | 78180101-005 | Rectificación de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 254.347 | 254.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.241 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 254.347 |
| 320 | 78180101-005 | Bulbo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 180.628 | 180.628 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 28.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 180.628 |
| 321 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | Evento | 1 | 93.566 | 93.566 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.566 |
| 322 | 78180101-005 | Flexible de embrague | Unidad | Evento | 1 | 260.963 | 260.963 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.351 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.938 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.963 |
| 323 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 644.479 | 644.479 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 452.437 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.421.000 | 644.479 |
| 324 | 78180101-005 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | Evento | 1 | 872.129 | 872.129 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.587 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 872.129 |
| 325 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 326 | 78180101-002 | Diferencial completo | Unidad | Evento | 1 | 7.827.587 | 7.827.587 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.072.760 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 21.560.000 | 7.827.587 |
| 327 | 78180101-002 | Jgo. De piñón y corona | Unidad | Evento | 1 | 3.284.014 | 3.284.014 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 436.043 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 400.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.016.000 | 3.284.014 |
| 328 | 78180101-002 | rulemánes de corona | Unidad | Evento | 1 | 256.996 | 256.996 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 35.389 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.996 |
| 329 | 78180101-002 | rulemán de piñón grande | Unidad | Evento | 1 | 320.165 | 320.165 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 43.495 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 320.165 |
| 330 | 78180101-002 | rulemán de piñón chico | Unidad | Evento | 1 | 260.224 | 260.224 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.152 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 260.224 |
| 331 | 78180101-002 | retén piñón | Unidad | Evento | 1 | 271.358 | 271.358 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 34.274 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 744.800 | 271.358 |
| 332 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | Evento | 1 | 166.213 | 166.213 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.840 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.213 |
| 333 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 231.802 | 231.802 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.406 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER</ | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 343 | 78180101-002 | Plato fricción | Unidad | Evento | 1 | 1.208.615 | 1.208.615 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 183.044 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.292.800 | 1.208.615 |
| 344 | 78180101-002 | Planetarios | Unidad | Evento | 1 | 1.086.175 | 1.086.175 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 139.725 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.998.800 | 1.086.175 |
| 345 | 78180101-002 | Aro de presión | Unidad | Evento | 1 | 260.284 | 260.284 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.703 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.629 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 709.520 | 260.284 |
| 346 | 78180101-002 | Cruceta | Unidad | Evento | 1 | 446.918 | 446.918 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.771 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.464 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.199.520 | 446.918 |
| 347 | 78180101-002 | Acople | Unidad | Evento | 1 | 381.881 | 381.881 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 47.486 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 59.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.038.800 | 381.881 |
| 348 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 349 | 78180101-012 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 619.309 | 619.309 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 192.727 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.215.200 | 619.309 |
| 350 | 78180101-013 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 150.411 | 150.411 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.434 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 160.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 150.411 |
| 351 | 78180101-014 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 173.456 | 173.456 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.208 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.760 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 173.456 |
| 352 | 78180101-015 | Curva elástico | Unidad | Evento | 1 | 191.528 | 191.528 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 37.593 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 46.991 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 191.528 |
| 353 | 78180101-016 | Centro elástico | Unidad | Evento | 1 | 106.660 | 106.660 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 15.902 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 19.877 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 284.200 | 106.660 |
| 354 | 78180101-017 | Hoja elástico | Unidad | Evento | 1 | 475.906 | 475.906 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 45.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 475.906 |
| 355 | 78180101-018 | Reparación de elásticos traseros | Unidad | Evento | 1 | 471.724 | 471.724 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 62.743 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 78.429 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 471.724 |
| 356 | 78180101-019 | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 988.703 | 988.703 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 133.560 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 166.949 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.665.600 | 988.703 |
| 357 | 78180101-020 | Taqueador trasero | Unidad | Evento | 1 | 231.164 | 231.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 29.463 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 36.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 231.164 |
| 358 | 78180101-021 | Perno elástico | Unidad | Evento | 1 | 104.991 | 104.991 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 13.677 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 17.096 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 284.200 | 104.991 |
| 359 | 78180101-022 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 93.566 | 93.566 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.566 |
| 360 | 78180101-023 | Buje elástico | Unidad | Evento | 1 | 93.677 | 93.677 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 11.659 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 14.573 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 254.800 | 93.677 |
| 361 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 235.673 | 235.673 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 235.673 |
| 362 | 78180101-012 | Caja de transferencia completa | Unidad | Evento | 1 | 7.476.846 | 7.476.846 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.000.539 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 850.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 20.580.000 | 7.476.846 |
| 363 | 78180101-012 | Actuador 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 2.504.979 | 2.504.979 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 326.536 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.938.400 | 2.504.979 |
| 364 | 78180101-012 | Modulo 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.915.679 | 1.915.679 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 255.036 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.292.000 | 1.915.679 |
| 365 | 78180101-012 | Comando 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 2.294.812 | 2.294.812 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 294.436 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.370.000 | 2.294.812 |
| 366 | 78180101-012 | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | Evento | 1 | 1.080.470 | 1.080.470 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 151.409 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.080.470 |
| 367 | 78180101-012 | Cardan Completo | Unidad | Evento | 1 | 2.728.130 | 2.728.130 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 338.390 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.546.000 | 2.728.130 |
| 368 | 78180101-012 | Crucetas de Cardan | Unidad | Evento | 1 | 449.058 | 449.058 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 191.735 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.105.440 | 449.058 |
| 369 | 78180101-012 | Centralizador de Cardan | Unidad | Evento | 1 | 523.503 | 523.503 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 79.508 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 70.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.421.000 | 523.503 |
| 370 | 78180101-012 | Cardan delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.554.671 | 2.554.671 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 318.812 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.095.200 | 2.554.671 |
| 371 | 78180101-012 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 334.169 | 334.169 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 46.106 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 45.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 911.400 | 334.169 |
| 372 | 78180101-012 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | Evento | 1 | 449.984 | 449.984 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.151 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 449.984 |
| 373 | 78180101-012 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | Evento | 1 | 512.015 | 512.015 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.846 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.411.200 | 512.015 |
| 374 | 78180101-012 | Interruptor inhibidor | Unidad | Evento | 1 | 423.263 | 423.263 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 150.190 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 999.600 | 423.263 |
| 375 | 78180101-012 | Cadena de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 2.952.433 | 2.952.433 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 375.300 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.232.000 | 2.952.433 |
| 376 | 78180101-012 | Brida | Unidad | Evento | 1 | 456.713 | 456.713 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 60.151 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.188 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.234.800 | 456.713 |
| 377 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |
| 378 | 78180101-018 | Sensor de masa de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.925.449 | 1.925.449 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 332.347 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.194.000 | 1.925.449 |
| 379 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 2.729.618 | 2.729.618 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 362.454 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.526.400 | 2.729.618 |
| 380 | 78180101-018 | Bomba de combustible de tanque | Unidad | Evento | 1 | 2.583.805 | 2.583.805 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.583.805 |
| 381 | 78180101-018 | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 13.240.783 | 13.240.783 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 4.314.348 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 33.908.000 | 13.240.783 |
| 382 | 78180101-018 | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.549.342 | 2.549.342 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 342.025 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.549.342 |
| 383 | 78180101-018 | Pico inyector electrónico | Unidad | Evento | 1 | 6.880.513 | 6.880.513 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 2.657.540 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 2.500.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 15.484.000 | 6.880.513 |
| 384 | 78180101-018 | Tovera electrnica | Unidad | Evento | 1 | 867.487 | 867.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 111.262 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.391.200 | 867.487 |
| 385 | 78180101-018 | Solenoide alimentadora | Unidad | Evento | 1 | 1.147.825 | 1.147.825 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.276 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.175.200 | 1.147.825 |
| 386 | 78180101-018 | Sensor posicion de cigueñal | Unidad | Evento | 1 | 1.344.556 | 1.344.556 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 179.267 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.704.400 | 1.344.556 |
| 387 | 78180101-018 | Sensor posicion de árbol de Levas | Unidad | Evento | 1 | 1.248.919 | 1.248.919 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 166.756 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.430.000 | 1.248.919 |
| 388 | 78180101-018 | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | Evento | 1 | 1.886.881 | 1.886.881 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 266.242 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 220.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.174.400 | 1.886.881 |
| 389 | 78180101-018 | Sensor de Acelerador | Unidad | Evento | 1 | 2.036.475 | 2.036.475 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 253.824 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.605.600 | 2.036.475 |
| 390 | 78180101-018 | Caudalimetro | Unidad | Evento | 1 | 2.606.404 | 2.606.404 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 413.211 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.606.404 |
| 391 | 78180101-018 | Rail de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.313.629 | 1.313.629 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 164.887 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.626.000 | 1.313.629 |
| 392 | 78180101-018 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.567.138 | 2.567.138 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 395.414 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.567.138 |
| 393 | 78180101-018 | Bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 12.256.519 | 12.256.519 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 1.561.558 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 1.300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 33.908.000 | 12.256.519 |
| 394 | 78180101-018 | Reparación de bomba de presión de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.566.008 | 2.566.008 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 342.025 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.056.000 | 2.566.008 |
| 395 | 78180101-018 | Jgo de caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | Evento | 1 | 475.061 | 475.061 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 67.192 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 83.990 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 475.061 |
| 396 | 78180101-018 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 888.630 | 888.630 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.891 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.450.000 | 888.630 |
| 397 | 78180101-018 | Sensor de presión Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 875.392 | 875.392 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 115.375 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 875.392 |
| 398 | 78180101-018 | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | Evento | 1 | 1.093.388 | 1.093.388 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 141.763 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.018.400 | 1.093.388 |
| 399 | 78180101-018 | Juego de caños de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 470.612 | 470.612 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.260 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 76.575 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 470.612 |
| 400 | 78180101-018 | Flotador de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 1.033.715 | 1.033.715 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 139.144 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.842.000 | 1.033.715 |
| 401 | 78180101-018 | Pre filtro | Unidad | Evento | 1 | 166.729 | 166.729 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.438 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.729 |
| 402 | 78180101-018 | Pedal de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 4.414.879 | 4.414.879 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 412 | 78180101-018 | Tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 3.301.257 | 3.301.257 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 439.009 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 448.761 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.016.000 | 3.301.257 |
| 413 | 78180101-018 | retén de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 233.277 | 233.277 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.281 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.350 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 233.277 |
| 414 | 78180101-018 | Tapa tanque de comb | Unidad | Evento | 1 | 175.236 | 175.236 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 24.581 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.726 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 470.400 | 175.236 |
| 415 | 78180101-018 | Protector del tanque | Unidad | Evento | 1 | 229.333 | 229.333 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 30.798 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 229.333 |
| 416 | 78180101-018 | Tubo de combustible | Unidad | Evento | 1 | 462.036 | 462.036 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 57.108 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 55.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 462.036 |
| 417 | 78180101-018 | V7lvula de retención de comb | Unidad | Evento | 1 | 260.629 | 260.629 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.906 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 42.382 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 260.629 |
| 418 | 78180101-018 | Conjunto aceleracion | Unidad | Evento | 1 | 2.712.951 | 2.712.951 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 362.454 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.526.400 | 2.712.951 |
| 419 | 78180101-018 | Valvula EGR | Unidad | Evento | 1 | 1.642.996 | 1.642.996 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 220.988 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.508.000 | 1.642.996 |
| 420 | 78180101-018 | Valvula EVRV | Unidad | Evento | 1 | 1.362.164 | 1.362.164 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 182.491 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 180.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.724.000 | 1.362.164 |
| 421 | 78180101-018 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 331.201 | 331.201 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 49.602 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 62.002 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 882.000 | 331.201 |
| 422 | 78180101-018 | Servicio de chaperia y pintura | Unidad | Evento | 1 | 1.854.267 | 1.854.267 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 412.800 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.900.000 | 1.854.267 |
| 423 | 78180101-018 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.138.019 | 1.138.019 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 148.056 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.136.000 | 1.138.019 |
| 424 | 78180101-018 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.033.344 | 1.033.344 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 132.103 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 165.128 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.802.800 | 1.033.344 |
| 425 | 78180101-018 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 709.810 | 709.810 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 108.629 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.920.800 | 709.810 |
| 426 | 78180101-018 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 877.765 | 877.765 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.494 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 877.765 |
| 427 | 78180101-018 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 877.765 | 877.765 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 122.494 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.410.800 | 877.765 |
| 428 | 78180101-018 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.830.347 | 1.830.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.830.347 |
| 429 | 78180101-018 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.830.347 | 1.830.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 245.041 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.096.000 | 1.830.347 |
| 430 | 78180101-018 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.684.373 | 1.684.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.118 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.704.000 | 1.684.373 |
| 431 | 78180101-018 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.684.373 | 1.684.373 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 219.118 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.704.000 | 1.684.373 |
| 432 | 78180101-018 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.284.487 | 1.284.487 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 175.462 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.528.000 | 1.284.487 |
| 433 | 78180101-018 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 252.568 | 252.568 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 31.868 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 39.835 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 686.000 | 252.568 |
| 434 | 78180101-018 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 929.580 | 929.580 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 120.741 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 120.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 929.580 |
| 435 | 78180101-018 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 181.034 | 181.034 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 28.102 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 181.034 |
| 436 | 78180101-018 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 145.257 | 145.257 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.770 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 145.257 |
| 437 | 78180101-018 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 438 | 78180101-018 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 439 | 78180101-018 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 86.283 | 86.283 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 10.511 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 13.138 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 235.200 | 86.283 |
| 440 | 78180101-018 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 256.255 | 256.255 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 33.164 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 30.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 256.255 |
| 441 | 78180101-018 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 179.353 | 179.353 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 23.060 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 25.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 179.353 |
| 442 | 78180101-018 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 443 | 78180101-018 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 444 | 78180101-018 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 178.205 | 178.205 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 22.615 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 178.205 |
| 445 | 78180101-018 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 143.305 | 143.305 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 17.914 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 20.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 392.000 | 143.305 |
| 446 | 78180101-018 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 432.484 | 432.484 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 432.484 |
| 447 | 78180101-018 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 432.484 | 432.484 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 61.453 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 432.484 |
| 448 | 78180101-018 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 166.729 | 166.729 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.950 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 27.438 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 166.729 |
| 449 | 78180101-018 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 466.075 | 466.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.226 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.075 |
| 450 | 78180101-018 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 466.075 | 466.075 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 64.226 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.274.000 | 466.075 |
| 451 | 78180101-018 | Mediaguia tra int | Unidad | Evento | 1 | 164.719 | 164.719 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 21.357 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 22.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.800 | 164.719 |
| 452 | 78180101-018 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 695.347 | 695.347 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 90.240 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.920.800 | 695.347 |
| 453 | 78180101-018 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 982.850 | 982.850 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.549 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 982.850 |
| 454 | 78180101-018 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 991.183 | 991.183 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 129.549 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.744.000 | 991.183 |
| 455 | 78180101-018 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 920.145 | 920.145 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 112.436 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 100.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.548.000 | 920.145 |
| 456 | 78180101-018 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 259.739 | 259.739 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 32.719 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 40.899 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.600 | 259.739 |
| 457 | 78180101-018 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 637.446 | 637.446 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 105.203 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 121.534 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.685.600 | 637.446 |
| 458 | 78180101-018 | cristal de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 236.695 | 236.695 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 36.838 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 46.048 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 627.200 | 236.695 |
| 459 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 160.473 | 160.473 | CONTRATO N° 19/2024 - ID N° 441042 | 19.520 | CONTRATO N° 247/2023 - ID N° 435411 | 24.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 160.473 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: HYUNDAI, MODELO: SANTA FE/TUCSON, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2011 - 2013 - 2018

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U.M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Cambio de Muñequin de dirección exterior | Unidad | Evento | 1 | 588.507 | 588.507 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 293.541 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.386.980 | 588.507 |
| 2 | 78180101-002 | Cambio de precap de dirección | Unidad | Evento | 1 | 617.036 | 617.036 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 310.761 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 72.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.468.347 | 617.036 |
| 3 | 78180101-002 | Reparación de cremallera | Unidad | Evento | 1 | 1.527.949 | 1.527.949 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 774.471 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.659.376 | 1.527.949 |
| 4 | 78180101-002 | caño de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 606.813 | 606.813 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 298.433 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 111.912 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.410.095 | 606.813 |
| 5 | 78180101-002 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 706.920 | 706.920 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 350.351 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.655.409 | 706.920 |
| 6 | 78180101-002 | Cambio de correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 349.129 | 349.129 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 171.703 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 64.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 811.296 | 349.129 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.739 | 214.739 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.538 | 214.739 |
| 8 | 78180101-003 | Cambio de rótulas inferior | Unidad | Evento | 1 | 668.149 | 668.149 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 330.034 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.559.413 | 668.149 |
| 9 | 78180101-003 | Cambio de bujes parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 263.390 | 263.390 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 129.536 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.576 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 612.058 | 263.390 |
| 10 | 78180101-003 | Cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | Evento | 1 | 734.367 | 734.367 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 364.734 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.723.368 | 734.367 |
| 11 | 78180101-003 | Cambio de bujes estabilizador | Unidad | Evento | 1 | 153.644 | 153.644 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 75.563 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 28.336 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 357.034 | 153.644 |
| 12 | 78180101-003 | Cambio buje tensor | Unidad | Evento | 1 | 145.553 | 145.553 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 71.584 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 26.843 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 338.233 | 145.553 |
| 13 | 78180101-003 | Cambio de amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 613.197 | 613.197 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 301.239 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.423.353 | 613.197 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.739 | 214.739 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.538 | 214.739 |
| 15 | 78180101-005 | Cambio de disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.459.396 | 1.459.396 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 731.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 190.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.456.627 | 1.459.396 |
| 16 | 78180101-005 | Cambio de cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 815.819 | 815.819 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 401.222 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.458 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.895.776 | 815.819 |
| 17 | 78180101-005 | Cambio de plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 1.203.482 | 1.203.482 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 591.876 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 221.953 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.796.616 | 1.203.482 |
| 18 | 78180101-005 | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 656.529 | 656.529 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 322.883 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 121.081 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.525.623 | 656.529 |
| 19 | 78180101-005 | Cambio de bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 515.032 | 515.032 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 253.294 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 94.985 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.196.816 | 515.032 |
| 20 | 78180101-005 | Cambio de caño de embrague | Unidad | Evento | 1 | 501.871 | 501.871 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 246.822 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.558 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.166.234 | 501.871 |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.739 | 214.739 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.538 | 214.739 |
| 22 | 78180101-006 | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 138.279 | 138.279 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 68.006 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 25.502 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 321.330 | 138.279 |
| 23 | 78180101-006 | Reparación bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 276.559 | 276.559 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 136.013 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 51.004 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 642.660 | 276.559 |
| 24 | 78180101-006 | Cambio pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 644.818 | 644.818 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 323.049 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.526.406 | 644.818 |
| 25 | 78180101-006 | Reparación de mordaza freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 246.482 | 246.482 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 121.221 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 45.457 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 572.768 | 246.482 |
| 26 | 78180101-006 | Reparación pedalera | Unidad | Evento | 1 | 235.303 | 235.303 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 115.723 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 43.396 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 546.790 | 235.303 |
| 27 | 78180101-006 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 442.494 | 442.494 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 217.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.607 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.028.256 | 442.494 |
| 28 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 190.873 | 190.873 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 93.872 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.202 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 443.545 | 190.873 |
| 29 | 78180101-006 | Cambio caño de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 357.314 | 357.314 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 175.728 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 65.898 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 830.317 | 357.314 |
| 30 | 78180101-006 | Reparación depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 355.907 | 355.907 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 175.036 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 65.638 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 827.047 | 355.907 |
| 31 | 78180101-006 | Reparación de servo freno | Unidad | Evento | 1 | 489.913 | 489.913 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 240.941 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 90.352 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.138.447 | 489.913 |
| 32 | 78180101-006 | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 363.627 | 363.627 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 178.833 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.062 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 844.985 | 363.627 |
| 33 | 78180101-006 | Cambio de juego de reparacion de ciunaro de frenos traseros | Unidad | Evento | 1 | 119.493 | 119.493 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 58.767 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 22.037 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 277.675 | 119.493 |
| 34 | 78180101-006 | Rectificcion de disco de freno - ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 190.578 | 190.578 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 93.727 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.147 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 442.861 | 190.578 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.625 | 214.625 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.255 | 214.625 |
| 36 | 78180101-009 | Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 723.454 | 723.454 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 359.888 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 110.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.700.473 | 723.454 |
| 37 | 78180101-009 | Cambio de automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 626.580 | 626.580 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 308.154 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 115.557 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.456.028 | 626.580 |
| 38 | 78180101-009 | bendix motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 559.181 | 559.181 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 275.007 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 103.127 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.299.409 | 559.181 |
| 39 | 78180101-009 | Cambio de focos | Unidad | Evento | 1 | 107.756 | 107.756 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 53.846 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 254.422 | 107.756 |
| 40 | 78180101-009 | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 344.912 | 344.912 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 169.629 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 63.610 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 801.496 | 344.912 |
| 41 | 78180101-009 | Bulbo elect. Ventilador | Unidad | Evento | 1 | 426.629 | 426.629 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 209.532 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 80.314 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 990.041 | 426.629 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.625 | 214.625 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.255 | 214.625 |
| 43 | 78180101-014 | Cambio filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 254.139 | 254.139 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 116.579 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 550.837 | 254.139 |
| 44 | 78180101-014 | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 253.197 | 253.197 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 116.086 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 548.504 | 253.197 |
| 45 | 78180101-014 | Cambio de Aceite motor | Litros | Evento | 1 | 93.431 | 93.431 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 40.226 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 190.068 | 93.431 |
| 46 | 78180101-014 | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 236.637 | 236.637 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 107.408 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 507.503 | 236.637 |
| 47 | 78180101-014 | Cambio fluido | Litros | Evento | 1 | 66.676 | 66.676 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 28.826 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 136.203 | 66.676 |
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 214.625 | 214.625 | Contrato N° 18/2024 - ID 441042 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.255 | 214.625 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: MITSUBISHI, MODELOS: L200 Triton - L200 DC - GL - New 4X2 - 4X4, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2008 al 2025

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U.-M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Engranaje 1". A 5°. | Unidad | Evento | 1 | 1.273.267 | 1.273.267 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 557.635 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 627.339 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.634.826 | 1.273.267 |
| 2 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 1.252.522 | 1.252.522 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 548.550 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 617.118 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.591.899 | 1.252.522 |
| 3 | 78180101-002 | Eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 1.381.976 | 1.381.976 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 605.245 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 680.900 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.859.783 | 1.381.976 |
| 4 | 78180101-002 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 625.211 | 625.211 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 273.815 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 308.042 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.293.776 | 625.211 |
| 5 | 78180101-002 | retén | Unidad | Evento | 1 | 352.282 | 352.282 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 154.284 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 173.569 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 728.992 | 352.282 |
| 6 | 78180101-002 | Juntas | Unidad | Evento | 1 | 369.717 | 369.717 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 161.920 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 182.160 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 765.072 | 369.717 |
| 7 | 78180101-002 | Selectores de cambio | Unidad | Evento | 1 | 2.377.588 | 2.377.588 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.071.225 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.000.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.061.539 | 2.377.588 |
| 8 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 702.936 | 702.936 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 307.855 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 346.337 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.454.615 | 702.936 |
| 9 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | Unidad | Evento | 1 | 1.463.377 | 1.463.377 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 640.895 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 721.007 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.028.229 | 1.463.377 |
| 10 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | Unidad | Evento | 1 | 1.437.906 | 1.437.906 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 629.740 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 708.457 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.975.522 | 1.437.906 |
| 11 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 368.720 | 368.720 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 161.483 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 181.668 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 763.008 | 368.720 |
| 12 | 78180101-002 | Cambio de retén | Unidad | Evento | 1 | 335.319 | 335.319 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 146.855 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 165.212 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 693.890 | 335.319 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litro | Evento | 1 | 88.844 | 88.844 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 37.822 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 178.711 | 88.844 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | Unidad | Evento | 1 | 792.319 | 792.319 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 347.001 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 390.376 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.639.580 | 792.319 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | Unidad | Evento | 1 | 542.287 | 542.287 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 237.498 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 267.185 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.122.178 | 542.287 |
| 16 | 78180101-002 | Cambiar retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 334.321 | 334.321 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 146.418 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.720 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 691.825 | 334.321 |
| 17 | 78180101-002 | Cambiar rulemán y retén del palier | Unidad | Evento | 1 | 785.124 | 785.124 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 343.850 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 386.831 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.624.691 | 785.124 |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.433.218 | 4.433.218 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.965.005 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 2.050.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 9.284.649 | 4.433.218 |
| 19 | 78180101-002 | planetario | Unidad | Evento | 1 | 329.700 | 329.700 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 144.394 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 162.443 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 682.262 | 329.700 |
| 20 | 78180101-002 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Litro | Evento | 1 | 88.844 | 88.844 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 37.822 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 178.711 | 88.844 |
| 21 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | Unidad | Evento | 1 | 387.731 | 387.731 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 169.809 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 191.035 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 802.348 | 387.731 |
| 22 | 78180101-002 | Cambiar rulemánes de diferencial | Unidad | Evento | 1 | 839.741 | 839.741 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 367.770 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 413.741 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.737.713 | 839.741 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 1.426.090 | 1.426.090 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 624.565 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 702.635 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.951.070 | 1.426.090 |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 25 | 78180101-003 | Cambiar Muñequines | Unidad | Evento | 1 | 547.799 | 547.799 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 239.912 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 269.901 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.133.584 | 547.799 |
| 26 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | Unidad | Evento | 1 | 834.700 | 834.700 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 365.562 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 411.257 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.727.280 | 834.700 |
| 27 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 806.131 | 806.131 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 353.050 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 397.181 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.668.161 | 806.131 |
| 28 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 1.948.368 | 1.948.368 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 853.300 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 959.962 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.031.843 | 1.948.368 |
| 29 | 78180101-003 | hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 539.084 | 539.084 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 236.095 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 265.607 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.115.549 | 539.084 |
| 30 | 78180101-003 | Reparar eje card?nica de dirección | Unidad | Evento | 1 | 490.506 | 490.506 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 214.820 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 241.672 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.015.025 | 490.506 |
| 31 | 78180101-003 | Cambiar guardapolvo de homocin?tica | Unidad | Evento | 1 | 334.479 | 334.479 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 146.487 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.798 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 692.152 | 334.479 |
| 32 | 78180101-003 | Cambiar homocin?tica | Unidad | Evento | 1 | 1.740.665 | 1.740.665 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 762.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 857.627 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.602.033 | 1.740.665 |
| 33 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.452.874 | 1.452.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 636.295 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 715.832 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.006.494 | 1.452.874 |
| 34 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 221.620 | 221.620 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.060 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 109.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.609 | 221.620 |
| 35 | 78180101-003 | Cambiar rulemán carcaza | Unidad | Evento | 1 | 472.493 | 472.493 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 206.931 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 232.797 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 977.750 | 472.493 |
| 36 | 78180101-003 | Reparación de sinfín | Unidad | Evento | 1 | 1.771.125 | 1.771.125 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 775.675 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 872.634 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.665.065 | 1.771.125 |
| 37 | 78180101-003 | Cambiar retén carcaza | Unidad | Evento | 1 | 301.183 | 301.183 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 131.905 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 148.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 623.252 | 301.183 |
| 38 | 78180101-003 | Cambio de rulemán punta eje | Unidad | Evento | 1 | 879.917 | 879.917 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 385.365 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 433.535 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.820.850 | 879.917 |
| 39 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | Unidad | Evento | 1 | 256.491 | 256.491 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 112.332 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 126.373 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 530.769 | 256.491 |
| 40 | 78180101-003 | Cambiar correa de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 405.402 | 405.402 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 177.548 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 199.741 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 838.916 | 405.402 |
| 41 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 42 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 725.568 | 725.568 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 317.767 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 357.488 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.501.450 | 725.568 |
| 43 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 758.341 | 758.341 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 332.120 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 373.635 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.569.267 | 758.341 |
| 44 | 78180101-004 | Cambiar masa rueda delantera | Unidad | Evento | 1 | 1.901.891 | 1.901.891 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 832.945 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 937.063 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.935.666 | 1.901.891 |
| 45 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 335.319 | 335.319 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 146.855 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 165.212 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 693.890 | 335.319 |
| 46 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 1 | 358.269 | 358.269 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 156.906 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 176.519 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 741.381 | 358.269 |
| 47 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 193.786 | 193.786 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 84.870 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.478 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 401.011 | 193.786 |
| 48 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 165.742 | 165.742 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 72.588 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 81.661 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 342.978 | 165.742 |
| 49 | 78180101-004 | Cambiar rótulas | Unidad | Evento | 1 | 1.293.223 | 1.293.223 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 566.375 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 637.172 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.676.122 | 1.293.223 |
| 50 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos . trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.715.982 | 1.715.982 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 751.525 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 845.465 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.550.956 | 1.715.982 |
| 51 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | Unidad | Evento | 1 | 834.753 | 834.753 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 365.585 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 411.283 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.727.390 | 834.753 |
| 52 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | Unidad | Evento | 1 | 400.650 | 400.650 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 175.467 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 197.400 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 829.082 | 400.650 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 53 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | Unidad | Evento | 1 | 434.575 | 434.575 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 190.325 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 214.115 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 899.286 | 434.575 |
| 54 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | Unidad | Evento | 1 | 1.526.134 | 1.526.134 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 668.380 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 751.927 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.158.096 | 1.526.134 |
| 55 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 56 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.924.472 | 1.924.472 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 842.834 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 948.188 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.982.393 | 1.924.472 |
| 57 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 600.160 | 600.160 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 262.844 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 295.699 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.241.938 | 600.160 |
| 58 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.397.649 | 2.397.649 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.050.065 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.181.323 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.961.558 | 2.397.649 |
| 59 | 78180101-005 | Cambiar rulemán piloto | Unidad | Evento | 1 | 384.212 | 384.212 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 168.268 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 189.301 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 795.066 | 384.212 |
| 60 | 78180101-005 | embrague | Unidad | Evento | 1 | 333.376 | 333.376 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 146.004 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 164.254 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 689.869 | 333.376 |
| 61 | 78180101-005 | Cambiar retén de bancada | Unidad | Evento | 1 | 459.048 | 459.048 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 201.043 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 226.173 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 949.929 | 459.048 |
| 62 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | Evento | 1 | 192.999 | 192.999 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 84.525 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.090 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 399.381 | 192.999 |
| 63 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.408.497 | 1.408.497 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 616.860 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 693.967 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.914.664 | 1.408.497 |
| 64 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.511.692 | 1.511.692 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 662.055 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 744.812 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.128.210 | 1.511.692 |
| 65 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | Unidad | Evento | 1 | 744.949 | 744.949 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 326.255 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 367.037 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.541.555 | 744.949 |
| 66 | 78180101-005 | Rectificación volante motor | Unidad | Evento | 1 | 286.216 | 286.216 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 125.350 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 141.018 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 592.279 | 286.216 |
| 67 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 68 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | Unidad | Evento | 1 | 768.580 | 768.580 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 336.604 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 378.679 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.590.456 | 768.580 |
| 69 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno .ambos | Unidad | Evento | 1 | 221.620 | 221.620 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.060 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 109.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.609 | 221.620 |
| 70 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno .ambos | Unidad | Evento | 1 | 655.408 | 655.408 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 287.040 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 322.920 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.356.264 | 655.408 |
| 71 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | Unidad | Evento | 1 | 526.322 | 526.322 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 230.506 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 259.319 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.089.141 | 526.322 |
| 72 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.687.360 | 1.687.360 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 738.990 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 831.363 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.491.728 | 1.687.360 |
| 73 | 78180101-006 | delantero | Unidad | Evento | 1 | 451.486 | 451.486 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 197.731 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 222.447 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 934.280 | 451.486 |
| 74 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | Unidad | Evento | 1 | 221.620 | 221.620 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.060 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 109.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.609 | 221.620 |
| 75 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | Unidad | Evento | 1 | 3.298.835 | 3.298.835 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.444.745 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.625.338 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 6.826.421 | 3.298.835 |
| 76 | 78180101-006 | Cambiar cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 654.725 | 654.725 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 286.741 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 322.583 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.354.852 | 654.725 |
| 77 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 156.710 | 156.710 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.632 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 77.211 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 324.286 | 156.710 |
| 78 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.546.091 | 1.546.091 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 677.120 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 761.760 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.199.392 | 1.546.091 |
| 79 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | Unidad | Evento | 1 | 495.967 | 495.967 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 217.212 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 244.363 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.026.327 | 495.967 |
| 80 | 78180101-006 | Cambiar caño de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 770.892 | 770.892 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 337.617 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 379.819 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.595.241 | 770.892 |
| 81 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 82 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | Unidad | Evento | 1 | 774.775 | 774.775 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 339.318 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 381.732 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.603.275 | 774.775 |
| 83 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | Unidad | Evento | 1 | 438.619 | 438.619 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 192.096 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 216.108 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 907.654 | 438.619 |
| 84 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | Unidad | Evento | 1 | 536.458 | 536.458 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 234.945 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 264.313 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.110.116 | 536.458 |
| 85 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | Unidad | Evento | 1 | 115.668 | 115.668 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 50.658 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 56.989 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 239.357 | 115.668 |
| 86 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | Unidad | Evento | 1 | 1.804.157 | 1.804.157 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 790.142 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 888.909 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.733.421 | 1.804.157 |
| 87 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 1.146.964 | 1.146.964 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 502.320 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 565.110 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.373.462 | 1.146.964 |
| 88 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 794.840 | 794.840 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 348.105 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 391.618 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.644.797 | 794.840 |
| 89 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | Unidad | Evento | 1 | 124.937 | 124.937 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 54.717 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 61.556 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 258.538 | 124.937 |
| 90 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | Evento | 1 | 283.012 | 283.012 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 123.947 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 139.440 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 585.650 | 283.012 |
| 91 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 742.848 | 742.848 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 325.335 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 366.002 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.537.208 | 742.848 |
| 92 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 2.112.378 | 2.112.378 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 925.129 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.040.770 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.371.235 | 2.112.378 |
| 93 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas completo | Unidad | Evento | 1 | 565.342 | 565.342 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 247.595 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 278.544 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.169.887 | 565.342 |
| 94 | 78180101-009 | arranque | Unidad | Evento | 1 | 743.531 | 743.531 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 325.634 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 366.338 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.538.621 | 743.531 |
| 95 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | Evento | 1 | 100.700 | 100.700 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 44.102 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 49.615 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 208.384 | 100.700 |
| 96 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | Evento | 1 | 217.944 | 217.944 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 95.450 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 107.381 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 451.001 | 217.944 |
| 97 | 78180101-009 | Cambiar bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 331.695 | 331.695 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 145.268 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 163.426 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 686.391 | 331.695 |
| 98 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 279.231 | 279.231 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 122.291 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 137.577 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 577.826 | 279.231 |
| 99 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | Unidad | Evento | 1 | 470.812 | 470.812 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 206.195 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 231.969 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 974.272 | 470.812 |
| 100 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | Evento | 1 | 712.914 | 712.914 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 312.225 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 351.253 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.475.264 | 712.914 |
| 101 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | Evento | 1 | 2.476.981 | 2.476.981 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.376.780 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.548.877 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.505.286 | 2.476.981 |
| 102 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 342.356 | 342.356 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 149.937 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 168.679 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 708.453 | 342.356 |
| 103 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 104 | 78180101-014 | Juego de Pistón | Unidad | Evento | 1 | 2.040.267 | 2.040.267 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 893.548 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.005.241 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.222.012 | 2.040.267 |
| 105 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 1.557.907 | 1.557.907 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 682.295 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 767.582 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.223.844 | 1.557.907 |
| 106 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 1.679.221 | 1.679.221 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 735.425 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 827.353 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.474.884 | 1.679.221 |
| 107 | 78180101-014 | Casquillo de biela | Unidad | Evento | 1 | 654.883 | 654.883 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 286.810 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 322.661 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.355.177 | 654.883 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 108 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 1 | 800.354 | 800.354 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 350.520 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 394.335 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.656.207 | 800.354 |
| 109 | 78180101-014 | Casquillo de leva | Unidad | Evento | 1 | 305.385 | 305.385 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 133.745 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.463 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 631.946 | 305.385 |
| 110 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 250.977 | 250.977 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 109.917 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 123.656 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 519.358 | 250.977 |
| 111 | 78180101-014 | Juego de juntas | Unidad | Evento | 1 | 854.184 | 854.184 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 374.095 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 420.857 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.767.599 | 854.184 |
| 112 | 78180101-014 | Juego de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 1.236.505 | 1.236.505 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 541.535 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 609.227 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.558.753 | 1.236.505 |
| 113 | 78180101-014 | Gu?as de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 183.808 | 183.808 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 80.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 90.562 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 380.363 | 183.808 |
| 114 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | Unidad | Evento | 1 | 454.532 | 454.532 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 199.065 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 223.948 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 940.583 | 454.532 |
| 115 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 460.046 | 460.046 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 201.480 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 226.665 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 951.993 | 460.046 |
| 116 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 478.427 | 478.427 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 209.530 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 235.721 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 990.029 | 478.427 |
| 117 | 80111613-9999 | Mano de obra Reparación Gral.motor | Unidad | Evento | 1 | 2.182.169 | 2.182.169 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.274.499 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.250.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.022.008 | 2.182.169 |
| 118 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 1.679.221 | 1.679.221 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 735.425 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 827.353 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.474.884 | 1.679.221 |
| 119 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 438.619 | 438.619 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 192.096 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 216.108 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 907.654 | 438.619 |
| 120 | 78180101-014 | Junta carter | Unidad | Evento | 1 | 236.325 | 236.325 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 103.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 116.437 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 489.038 | 236.325 |
| 121 | 78180101-014 | Rectificar tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 476.589 | 476.589 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 208.725 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 234.815 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 986.226 | 476.589 |
| 122 | 80111613-9999 | Mano de obra cambio de aro | Unidad | Evento | 1 | 1.164.556 | 1.164.556 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 531.645 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.512.023 | 1.164.556 |
| 123 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.163.507 | 1.163.507 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 509.565 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 573.260 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.407.695 | 1.163.507 |
| 124 | 78180101-014 | Cambio de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 726.463 | 726.463 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 318.159 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 357.929 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.503.302 | 726.463 |
| 125 | 78180101-014 | Tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 745.526 | 745.526 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 326.508 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 367.321 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.542.750 | 745.526 |
| 126 | 78180101-014 | Cambiar caño de Velocímetro | Unidad | Evento | 1 | 649.684 | 649.684 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 284.533 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.099 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.344.419 | 649.684 |
| 127 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 774.883 | 774.883 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 339.365 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 381.785 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.603.500 | 774.883 |
| 128 | 78180101-014 | Cambio de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 6.152.698 | 6.152.698 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 2.986.583 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 3.359.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 12.111.605 | 6.152.698 |
| 129 | 78180101-014 | Picos inyectoros c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.706.266 | 1.706.266 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 747.270 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 840.678 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.530.851 | 1.706.266 |
| 130 | 78180101-014 | Turbo | Unidad | Evento | 1 | 8.060.701 | 8.060.701 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 4.063.250 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 3.920.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 16.198.854 | 8.060.701 |
| 131 | 78180101-014 | Cambio de polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 1.433.443 | 1.433.443 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 627.785 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 706.258 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.966.285 | 1.433.443 |
| 132 | 78180101-014 | Cambiar retén culata motor | Unidad | Evento | 1 | 521.910 | 521.910 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 228.574 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 257.145 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.080.012 | 521.910 |
| 133 | 78180101-014 | Cambiar retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 361.788 | 361.788 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 158.447 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 178.253 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 748.663 | 361.788 |
| 134 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 645.587 | 645.587 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 282.739 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 318.081 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.335.942 | 645.587 |
| 135 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 433.945 | 433.945 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 190.049 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 213.805 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 897.982 | 433.945 |
| 136 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | Unidad | Evento | 1 | 594.804 | 594.804 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 260.498 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 293.060 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.230.853 | 594.804 |
| 137 | 78180101-014 | Reparar radiador | Unidad | Evento | 1 | 713.439 | 713.439 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 312.455 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 351.512 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.476.350 | 713.439 |
| 138 | 78180101-014 | Regular válvulas | Unidad | Evento | 1 | 512.037 | 512.037 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 224.250 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 252.281 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.059.581 | 512.037 |
| 139 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 534.776 | 534.776 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 234.208 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 263.484 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.106.635 | 534.776 |
| 140 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 237.017 | 237.017 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 237.017 |
| 141 | 78180101-014 | Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 365.352 | 365.352 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 160.008 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 180.009 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 756.040 | 365.352 |
| 142 | 78180101-014 | Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 749.180 | 749.180 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 328.108 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 369.121 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.550.312 | 749.180 |
| 143 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 252.919 | 252.919 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 106.333 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 502.424 | 252.919 |
| 144 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor por Litro | Litros | Evento | 1 | 70.398 | 70.398 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 28.156 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 133.037 | 70.398 |
| 145 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustible | Litro | Evento | 1 | 337.535 | 337.535 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 133.206 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 629.398 | 337.535 |
| 146 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aceite | Litro | Evento | 1 | 333.476 | 333.476 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 131.079 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 619.348 | 333.476 |
| 147 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 352.482 | 352.482 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 132.305 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 300.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 625.142 | 352.482 |
| 148 | 78180101-014 | Limpieza radiador | Unidad | Evento | 1 | 408.013 | 408.013 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 178.692 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 201.028 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 844.318 | 408.013 |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 163.864 | 163.864 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 59.667 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 281.926 | 163.864 |
| 150 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 771.340 | 771.340 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 337.813 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 380.039 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.596.167 | 771.340 |
| 151 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 665.871 | 665.871 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 291.622 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 328.075 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.377.916 | 665.871 |
| 152 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 877.162 | 877.162 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 384.158 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 432.178 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.815.149 | 877.162 |
| 153 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 696.417 | 696.417 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 305.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 343.125 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.441.125 | 696.417 |
| 154 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 696.417 | 696.417 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 305.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 343.125 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.441.125 | 696.417 |
| 155 | 78180201-001 | Puerta Delanter Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.068.235 | 1.068.235 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 467.840 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 526.320 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.210.544 | 1.068.235 |
| 156 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.068.235 | 1.068.235 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 467.840 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 526.320 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.210.544 | 1.068.235 |
| 157 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 982.283 | 982.283 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 430.197 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 483.971 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.032.680 | 982.283 |
| 158 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 982.283 | 982.283 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 430.197 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 483.971 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.032.680 | 982.283 |
| 159 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.043.639 | 1.043.639 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 457.068 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 514.201 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.159.648 | 1.043.639 |
| 160 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 506.569 | 506.569 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 221.855 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 249.587 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.265 | 506.569 |
| 161 | 78180201-001 | SopORTE cabina | Unidad | Evento | 1 | 478.035 | 478.035 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 209.358 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 235.528 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 989.219 | 478.035 |
| 162 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 459.829 | 459.829 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 201.385 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 226.558 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 951.545 | 459.829 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 163 | 78180201-001 | Soporte carril paracolpe | Unidad | Evento | 1 | 446.787 | 446.787 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 195.673 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 220.132 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 924.555 | 446.787 |
| 164 | 78180201-001 | Soporte paracolpe del | Unidad | Evento | 1 | 446.787 | 446.787 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 195.673 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 220.132 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 924.555 | 446.787 |
| 165 | 78180201-001 | Soporte paracolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 471.435 | 471.435 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 206.468 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 232.276 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 975.561 | 471.435 |
| 166 | 78180201-001 | Soporte paracolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 489.280 | 489.280 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 214.283 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 241.068 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.012.488 | 489.280 |
| 167 | 78180201-001 | retén paracolpe | Unidad | Evento | 1 | 399.547 | 399.547 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 174.984 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 196.857 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 826.799 | 399.547 |
| 168 | 78180201-001 | Seguro paracolpe | Unidad | Evento | 1 | 351.092 | 351.092 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 153.763 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 172.983 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 726.530 | 351.092 |
| 169 | 78180201-001 | Tapa paracolpe del | Unidad | Evento | 1 | 575.670 | 575.670 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 252.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 283.633 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.191.260 | 575.670 |
| 170 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 660.344 | 660.344 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 289.202 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 325.352 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.366.479 | 660.344 |
| 171 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 469.131 | 469.131 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 205.459 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 231.141 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 970.794 | 469.131 |
| 172 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 270.986 | 270.986 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 118.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 133.515 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 560.763 | 270.986 |
| 173 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 528.020 | 528.020 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 231.250 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 260.155 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.092.654 | 528.020 |
| 174 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 528.020 | 528.020 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 231.250 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 260.155 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.092.654 | 528.020 |
| 175 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 77.782 | 77.782 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 34.065 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 38.323 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 160.958 | 77.782 |
| 176 | 78180201-001 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 416.938 | 416.938 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 182.601 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 205.425 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 862.789 | 416.938 |
| 177 | 78180201-001 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 414.286 | 414.286 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 181.439 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 204.119 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 857.300 | 414.286 |
| 178 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 413.130 | 413.130 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 180.933 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 203.549 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 854.909 | 413.130 |
| 179 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 269.760 | 269.760 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 118.143 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 132.911 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 558.226 | 269.760 |
| 180 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 214.517 | 214.517 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 93.949 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 105.692 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 443.910 | 214.517 |
| 181 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 423.197 | 423.197 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 185.342 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 208.509 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 875.739 | 423.197 |
| 182 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 638.077 | 638.077 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 279.450 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 314.381 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.320.401 | 638.077 |
| 183 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 638.077 | 638.077 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 279.450 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 314.381 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.320.401 | 638.077 |
| 184 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 386.347 | 386.347 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 169.203 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 190.353 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 799.485 | 386.347 |
| 185 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 498.383 | 498.383 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 218.270 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 245.553 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.031.326 | 498.383 |
| 186 | 78180201-001 | retén mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 207.334 | 207.334 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 90.803 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 102.153 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 429.045 | 207.334 |
| 187 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 322.696 | 322.696 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 141.327 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 158.992 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 667.770 | 322.696 |
| 188 | 78180201-001 | Mediagua del int | Unidad | Evento | 1 | 478.952 | 478.952 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 209.760 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 235.980 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 991.116 | 478.952 |
| 189 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 384.246 | 384.246 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 168.283 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 189.318 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 795.138 | 384.246 |
| 190 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 384.246 | 384.246 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 168.283 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 189.318 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 795.138 | 384.246 |
| 191 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 193.927 | 193.927 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 84.932 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.548 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 401.302 | 193.927 |
| 192 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 193.927 | 193.927 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 84.932 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.548 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 401.302 | 193.927 |
| 193 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 491.206 | 491.206 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 215.127 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 242.017 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.016.475 | 491.206 |
| 194 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 491.206 | 491.206 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 215.127 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 242.017 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.016.475 | 491.206 |
| 195 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 422.627 | 422.627 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 185.092 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 208.228 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 874.562 | 422.627 |
| 196 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 347.853 | 347.853 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 152.344 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 171.387 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 719.828 | 347.853 |
| 197 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 647.968 | 647.968 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 283.782 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 319.254 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.340.868 | 647.968 |
| 198 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 647.968 | 647.968 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 283.782 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 319.254 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.340.868 | 647.968 |
| 199 | 78180201-001 | Mediagua tra int | Unidad | Evento | 1 | 249.296 | 249.296 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 109.181 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 122.828 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 515.880 | 249.296 |
| 200 | 78180201-001 | Goma contorno tras int | Unidad | Evento | 1 | 290.698 | 290.698 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 127.313 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 143.227 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 601.554 | 290.698 |
| 201 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 290.698 | 290.698 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 127.313 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 143.227 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 601.554 | 290.698 |
| 202 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 651.138 | 651.138 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 285.170 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.816 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.347.428 | 651.138 |
| 203 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 534.270 | 534.270 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 233.987 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 263.235 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.105.588 | 534.270 |
| 204 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 445.954 | 445.954 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 195.308 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 219.721 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 922.832 | 445.954 |
| 205 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 377.070 | 377.070 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 165.140 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 185.782 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 780.287 | 377.070 |
| 206 | 78180201-001 | Refuerzo paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 317.045 | 317.045 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 138.852 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 156.208 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 656.074 | 317.045 |
| 207 | 78180201-001 | Centro paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 326.672 | 326.672 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 143.068 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 160.951 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 675.998 | 326.672 |
| 208 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 613.912 | 613.912 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 268.867 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 302.475 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.270.395 | 613.912 |
| 209 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 613.913 | 613.913 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 268.867 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 302.475 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.270.396 | 613.913 |
| 210 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 509.237 | 509.237 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 223.024 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.901 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.053.786 | 509.237 |
| 211 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 524.554 | 524.554 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 229.732 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 258.448 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.085.482 | 524.554 |
| 212 | 78180201-001 | Moldura paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 425.065 | 425.065 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 186.160 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 209.430 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 879.606 | 425.065 |
| 213 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 413.336 | 413.336 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 181.023 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 203.651 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 855.334 | 413.336 |
| 214 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 413.336 | 413.336 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 181.023 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 203.651 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 855.334 | 413.336 |
| 215 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.001.055 | 1.001.055 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 438.418 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 493.220 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.071.527 | 1.001.055 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 216 | 78180201-001 | Panel lateral carrocería der | Unidad | Evento | 1 | 638.458 | 638.458 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 279.617 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 314.568 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.321.190 | 638.458 |
| 217 | 78180201-001 | Panel lateral carrocería izq | Unidad | Evento | 1 | 638.458 | 638.458 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 279.617 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 314.568 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.321.190 | 638.458 |
| 218 | 78180201-001 | Manija tapa carrocería | Unidad | Evento | 1 | 473.643 | 473.643 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 207.435 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 233.364 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 980.131 | 473.643 |
| 219 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 674.414 | 674.414 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 295.364 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 332.284 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.395.595 | 674.414 |
| 220 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 638.966 | 638.966 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 279.839 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 314.819 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.322.240 | 638.966 |
| 221 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 505.941 | 505.941 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 221.580 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 249.277 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.046.966 | 505.941 |
| 222 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 200.297 | 200.297 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 87.722 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 98.686 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 414.484 | 200.297 |
| 223 | 78180201-001 | Tapicería | Unidad | Evento | 1 | 2.043.700 | 2.043.700 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 889.292 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.039.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.201.903 | 2.043.700 |
| 224 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 163.864 | 163.864 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 59.667 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 281.926 | 163.864 |

LOTE N° 9 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: FORD, MODELO: RANGER - 4X4, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2004 - 2006 - 2007 - 2009 - 2010

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|--------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | rulmánes | Unidad | Evento | 1 | 604.641 | 604.641 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 293.708 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 132.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.387.772 | 604.641 |
| 2 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 640.814 | 640.814 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 312.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 134.294 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.475.807 | 640.814 |
| 3 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.209.288 | 1.209.288 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 587.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 264.884 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.775.560 | 1.209.288 |
| 4 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.262.774 | 1.262.774 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 613.640 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 275.234 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.899.449 | 1.262.774 |
| 5 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.303.658 | 1.303.658 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 635.030 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 275.426 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.000.517 | 1.303.658 |
| 6 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 3.170.460 | 3.170.460 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.548.820 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 644.385 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.318.175 | 3.170.460 |
| 7 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.429.539 | 2.429.539 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.183.810 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 511.304 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.593.502 | 2.429.539 |
| 8 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.693.279 | 1.693.279 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 825.355 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 354.680 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.899.803 | 1.693.279 |
| 9 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.916.140 | 1.916.140 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 934.605 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 397.805 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.416.010 | 1.916.140 |
| 10 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.660.234 | 1.660.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 809.830 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 344.426 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.826.447 | 1.660.234 |
| 11 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.508.689 | 1.508.689 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 735.540 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 315.101 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.475.427 | 1.508.689 |
| 12 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 2.407.415 | 2.407.415 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.141.950 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 684.581 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.395.714 | 2.407.415 |
| 13 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 226.673 | 226.673 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.422 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 59.302 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 512.294 | 226.673 |
| 14 | 78180101-002 | retén de frente caja | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 15 | 78180101-002 | Placa intermedia | Unidad | Evento | 1 | 358.729 | 358.729 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 171.810 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 92.576 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 811.802 | 358.729 |
| 16 | 78180101-002 | Jgo de juntas de caja | Unidad | Evento | 1 | 155.234 | 155.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 37.758 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 353.194 | 155.234 |
| 17 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 860.038 | 860.038 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 417.335 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 190.869 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.971.909 | 860.038 |
| 18 | 78180101-002 | Sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 922.490 | 922.490 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 444.130 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 224.827 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.098.514 | 922.490 |
| 19 | 78180101-002 | Engranaje | Unidad | Evento | 1 | 1.171.477 | 1.171.477 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 572.930 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 234.408 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.707.094 | 1.171.477 |
| 20 | 78180101-002 | Caja selectora de cambios | Unidad | Evento | 1 | 5.763.123 | 5.763.123 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.809.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 1.205.268 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 13.274.651 | 5.763.123 |
| 21 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 1 | 90.058 | 90.058 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 41.445 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 32.900 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 195.829 | 90.058 |
| 22 | 78180101-002 | Palanca de cambios | Unidad | Evento | 1 | 600.443 | 600.443 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 292.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 129.056 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.380.173 | 600.443 |
| 23 | 78180101-002 | Actuador 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 2.593.384 | 2.593.384 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.246.600 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 643.368 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.890.185 | 2.593.384 |
| 24 | 78180101-002 | Modulo 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.552.342 | 1.552.342 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 747.500 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 377.587 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.531.938 | 1.552.342 |
| 25 | 78180101-002 | Comando 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.305.915 | 1.305.915 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 624.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 342.768 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.950.526 | 1.305.915 |
| 26 | 78180101-002 | Cardan Completo | Unidad | Evento | 1 | 5.742.117 | 5.742.117 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.801.400 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 1.188.337 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 13.236.615 | 5.742.117 |
| 27 | 78180101-002 | Crucetas de Cardan | Unidad | Evento | 1 | 479.065 | 479.065 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 227.654 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 133.875 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.075.665 | 479.065 |
| 28 | 78180101-002 | Cardan delantero | Unidad | Evento | 1 | 3.002.215 | 3.002.215 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.460.500 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 645.281 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 6.900.863 | 3.002.215 |
| 29 | 78180101-002 | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 362.419 | 362.419 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 172.270 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 101.010 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 813.976 | 362.419 |
| 30 | 78180101-002 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | Evento | 1 | 499.454 | 499.454 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 242.144 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 112.087 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.144.130 | 499.454 |
| 31 | 78180101-002 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | Evento | 1 | 453.099 | 453.099 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 219.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 103.117 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.036.760 | 453.099 |
| 32 | 78180101-002 | Interruptor inhibidor | Unidad | Evento | 1 | 629.851 | 629.851 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 303.370 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 152.760 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.433.423 | 629.851 |
| 33 | 78180101-002 | Bomba de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 1.451.514 | 1.451.514 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 708.860 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 296.317 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.349.364 | 1.451.514 |
| 34 | 78180101-002 | Cadena de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 3.982.800 | 3.982.800 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.941.200 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 835.031 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 9.172.170 | 3.982.800 |
| 35 | 78180101-002 | Brida | Unidad | Evento | 1 | 499.454 | 499.454 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 242.144 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 112.087 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.144.130 | 499.454 |
| 36 | 78180101-002 | Corona y piñón de Dif. 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 4.043.874 | 4.043.874 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.953.160 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 949.781 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 9.228.681 | 4.043.874 |
| 37 | 78180101-002 | rulmánes de Corona | Unidad | Evento | 1 | 256.982 | 256.982 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 123.280 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 65.167 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 582.498 | 256.982 |
| 38 | 78180101-002 | rulmánes de piñón | Unidad | Evento | 1 | 333.010 | 333.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 161.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 77.306 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 760.725 | 333.010 |
| 39 | 78180101-002 | rulmánes del tunel | Unidad | Evento | 1 | 435.508 | 435.508 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 204.953 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 133.166 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 968.404 | 435.508 |
| 40 | 78180101-002 | retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 259.656 | 259.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 124.591 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 65.685 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 588.693 | 259.656 |
| 41 | 78180101-002 | Tuerca de piñón | Unidad | Evento | 1 | 131.677 | 131.677 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 64.101 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 28.053 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 302.878 | 131.677 |
| 42 | 78180101-002 | arandela diferencial | Unidad | Evento | 1 | 126.903 | 126.903 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 61.985 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.843 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 292.880 | 126.903 |
| 43 | 78180101-002 | reténes del Tunel del dif. | Unidad | Evento | 1 | 310.468 | 310.468 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 149.500 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 75.517 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 706.388 | 310.468 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 44 | 78180101-002 | Guardapolvos de homocineticas | Unidad | Evento | 1 | 163.636 | 163.636 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 77.970 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 44.531 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 368.408 | 163.636 |
| 45 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | Evento | 1 | 802.251 | 802.251 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 377.545 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 245.306 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.783.901 | 802.251 |
| 46 | 78180101-002 | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | Evento | 1 | 802.251 | 802.251 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 377.545 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 245.306 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.783.901 | 802.251 |
| 47 | 78180101-002 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | Evento | 1 | 209.233 | 209.233 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 102.120 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 43.061 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 482.517 | 209.233 |
| 48 | 78180101-002 | Homocinetica del | Unidad | Evento | 1 | 1.146.072 | 1.146.072 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 539.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 350.437 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.548.429 | 1.146.072 |
| 49 | 78180101-002 | rodillo eje tunel | Unidad | Evento | 1 | 217.635 | 217.635 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 105.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.833 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 497.732 | 217.635 |
| 50 | 78180101-002 | Encastre de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.121.680 | 1.121.680 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 547.170 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 232.492 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.585.378 | 1.121.680 |
| 51 | 78180101-002 | deslizante de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 592.040 | 592.040 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 288.880 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 122.283 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.364.958 | 592.040 |
| 52 | 78180101-002 | Eje | Unidad | Evento | 1 | 242.842 | 242.842 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 115.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 70.151 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 543.375 | 242.842 |
| 53 | 78180101-002 | Acople | Unidad | Evento | 1 | 346.126 | 346.126 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 166.980 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 82.417 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 788.981 | 346.126 |
| 54 | 78180101-002 | Espaciador | Unidad | Evento | 1 | 209.233 | 209.233 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 102.120 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 43.061 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 482.517 | 209.233 |
| 55 | 78180101-002 | Perno diferencial | Unidad | Evento | 1 | 191.404 | 191.404 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 93.380 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 39.611 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 441.221 | 191.404 |
| 56 | 78180101-002 | Planetario | Unidad | Evento | 1 | 1.485.583 | 1.485.583 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 726.685 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 296.477 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.433.588 | 1.485.583 |
| 57 | 78180101-002 | engranaje satélite | Unidad | Evento | 1 | 1.148.423 | 1.148.423 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 560.280 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 237.667 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.647.323 | 1.148.423 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 59 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 9.251.031 | 9.251.031 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.460.849 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 2.214.731 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 21.077.512 | 9.251.031 |
| 60 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 1.867.709 | 1.867.709 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 835.033 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 822.562 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.945.532 | 1.867.709 |
| 61 | 78180101-003 | Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 88.671 | 88.671 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 41.445 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 28.738 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 195.829 | 88.671 |
| 62 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 479.842 | 479.842 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 232.530 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 108.292 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.098.704 | 479.842 |
| 63 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 146.002 | 146.002 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 70.449 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 34.685 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 332.872 | 146.002 |
| 64 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 485.376 | 485.376 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 233.220 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 120.943 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.101.965 | 485.376 |
| 65 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 106.461 | 106.461 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.290 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.747 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 242.345 | 106.461 |
| 66 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 75.261 | 75.261 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 35.995 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 19.710 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 170.077 | 75.261 |
| 67 | 78180101-003 | Bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 1.993.464 | 1.993.464 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 916.550 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 733.143 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.330.699 | 1.993.464 |
| 68 | 78180101-003 | Columna de dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.148.423 | 1.148.423 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 560.280 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 237.667 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.647.323 | 1.148.423 |
| 69 | 78180101-003 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | Evento | 1 | 667.662 | 667.662 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 317.860 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 183.236 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.501.889 | 667.662 |
| 70 | 78180101-003 | Eje de dirección | Unidad | Evento | 1 | 775.393 | 775.393 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 368.874 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 214.376 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.742.930 | 775.393 |
| 71 | 78180101-003 | Tanque de fluido D/H | Unidad | Evento | 1 | 687.999 | 687.999 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 336.145 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 139.565 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.588.286 | 687.999 |
| 72 | 78180101-003 | Manguera D/H | Unidad | Evento | 1 | 327.529 | 327.529 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 156.515 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 86.538 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 739.534 | 327.529 |
| 73 | 78180101-003 | Manguera de retorno D/H | Unidad | Evento | 1 | 351.598 | 351.598 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 168.314 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 91.196 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 795.284 | 351.598 |
| 74 | 78180101-003 | Manguera de D/H | Unidad | Evento | 1 | 331.730 | 331.730 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 158.125 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 89.924 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 747.142 | 331.730 |
| 75 | 78180101-003 | Jgo de rep reténés bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 674.225 | 674.225 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 301.300 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 297.731 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.423.643 | 674.225 |
| 76 | 78180101-003 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 539.066 | 539.066 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 263.810 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 106.886 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.246.502 | 539.066 |
| 77 | 78180101-003 | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | Evento | 1 | 238.599 | 238.599 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.426 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.258 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 550.113 | 238.599 |
| 78 | 78180101-003 | Alineación y balanceo | Unidad | Evento | 1 | 143.258 | 143.258 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.020 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 68.985 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 297.770 | 143.258 |
| 79 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 80 | 78180101-004 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 833.346 | 833.346 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 400.430 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 207.577 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.892.030 | 833.346 |
| 81 | 78180101-004 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 115.375 | 115.375 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 55.660 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 27.472 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 262.994 | 115.375 |
| 82 | 78180101-004 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 217.635 | 217.635 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 105.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.833 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 497.732 | 217.635 |
| 83 | 78180101-004 | Trabajos de Terceros Rep. De elásticos | Unidad | Evento | 1 | 862.755 | 862.755 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 411.700 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 231.281 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.945.283 | 862.755 |
| 84 | 78180101-004 | Taqueador trasero | Unidad | Evento | 1 | 287.414 | 287.414 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 136.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 78.776 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 646.616 | 287.414 |
| 85 | 78180101-004 | Perno elástico | Unidad | Evento | 1 | 200.318 | 200.318 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 97.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 41.336 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 461.869 | 200.318 |
| 86 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 111.174 | 111.174 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.086 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 255.386 | 111.174 |
| 87 | 78180101-004 | Goma cabina | Unidad | Evento | 1 | 412.586 | 412.586 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 194.166 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 126.157 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 917.434 | 412.586 |
| 88 | 78180101-004 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | Evento | 1 | 592.040 | 592.040 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 288.880 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 122.283 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.364.958 | 592.040 |
| 89 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 756.806 | 756.806 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 361.560 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 200.486 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.708.371 | 756.806 |
| 90 | 78180101-004 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 628.315 | 628.315 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 299.920 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 167.902 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.417.122 | 628.315 |
| 91 | 78180101-004 | Rotulas superiores | Unidad | Evento | 1 | 1.295.872 | 1.295.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 625.370 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 307.372 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.954.873 | 1.295.872 |
| 92 | 78180101-004 | Bujes de parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 435.270 | 435.270 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 210.680 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 99.667 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 995.463 | 435.270 |
| 93 | 78180101-004 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 336.444 | 336.444 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 160.885 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 88.263 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 760.183 | 336.444 |
| 94 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.350.487 | 1.350.487 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 646.300 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 351.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.053.768 | 1.350.487 |
| 95 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión superior | Unidad | Evento | 1 | 1.350.487 | 1.350.487 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 646.300 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 351.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.053.768 | 1.350.487 |
| 96 | 78180101-004 | Buje estabilizador central | Unidad | Evento | 1 | 217.635 | 217.635 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 105.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.833 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 497.732 | 217.635 |
| 97 | 78180101-004 | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | Evento | 1 | 240.177 | 240.177 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.840 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 51.622 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 552.069 | 240.177 |
| 98 | 78180101-004 | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | Evento | 1 | 240.177 | 240.177 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.840 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 51.622 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 552.069 | 240.177 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 99 | 78180101-004 | Barra estabilizadora del. | Unidad | Evento | 1 | 2.164.667 | 2.164.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.058.460 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 434.317 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.001.224 | 2.164.667 |
| 100 | 78180101-004 | Barra de torsion RH | Unidad | Evento | 1 | 1.310.116 | 1.310.116 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 626.060 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 346.154 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.958.134 | 1.310.116 |
| 101 | 78180101-004 | Barra de torsion LH | Unidad | Evento | 1 | 1.310.116 | 1.310.116 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 626.060 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 346.154 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.958.134 | 1.310.116 |
| 102 | 78180101-004 | Brazo barra de torsion LH | Unidad | Evento | 1 | 451.563 | 451.563 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.970 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 118.260 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.020.458 | 451.563 |
| 103 | 78180101-004 | Brazo barra de torsion RH | Unidad | Evento | 1 | 275.057 | 275.057 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.444 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 84.105 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 611.623 | 275.057 |
| 104 | 78180101-004 | Asientos barra torsion superior | Unidad | Evento | 1 | 280.036 | 280.036 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 135.930 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.908 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 642.269 | 280.036 |
| 105 | 78180101-004 | Asientos barra torsion inferior | Unidad | Evento | 1 | 280.036 | 280.036 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 135.930 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.908 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 642.269 | 280.036 |
| 106 | 78180101-004 | Bulon de torsion | Unidad | Evento | 1 | 115.631 | 115.631 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.235 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.948 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 265.711 | 115.631 |
| 107 | 78180101-004 | Punta eje RH | Unidad | Evento | 1 | 1.107.540 | 1.107.540 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 538.890 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 237.476 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.546.255 | 1.107.540 |
| 108 | 78180101-004 | Punta eje LH | Unidad | Evento | 1 | 1.107.540 | 1.107.540 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 538.890 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 237.476 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.546.255 | 1.107.540 |
| 109 | 78180101-004 | rulemán de maza delantera | Unidad | Evento | 1 | 1.152.113 | 1.152.113 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 560.740 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 246.101 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.649.497 | 1.152.113 |
| 110 | 78180101-004 | retén de maza delantera | Unidad | Evento | 1 | 230.238 | 230.238 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 110.170 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 59.992 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 520.553 | 230.238 |
| 111 | 78180101-004 | Tuerca de maza | Unidad | Evento | 1 | 115.375 | 115.375 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 55.660 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 27.472 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 262.994 | 115.375 |
| 112 | 78180101-004 | Arandela de maza | Unidad | Evento | 1 | 104.616 | 104.616 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 51.060 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 21.530 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 241.259 | 104.616 |
| 113 | 78180101-004 | Tapa de maza | Unidad | Evento | 1 | 207.132 | 207.132 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 101.315 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 41.368 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 478.714 | 207.132 |
| 114 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 146.832 | 146.832 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 71.530 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 30.986 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 337.979 | 146.832 |
| 115 | 78180101-004 | Perno Parrilla | Unidad | Evento | 1 | 138.757 | 138.757 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 67.482 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 29.938 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 318.852 | 138.757 |
| 116 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión LH | Unidad | Evento | 1 | 346.126 | 346.126 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 166.980 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 82.417 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 788.981 | 346.126 |
| 117 | 78180101-004 | Taqueador de suspensión RH | Unidad | Evento | 1 | 346.126 | 346.126 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 166.980 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 82.417 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 788.981 | 346.126 |
| 118 | 78180101-004 | Tazas de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 155.234 | 155.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 37.758 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 353.194 | 155.234 |
| 119 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 120 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.177.537 | 2.177.537 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.024.765 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 665.831 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.842.014 | 2.177.537 |
| 121 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 1.701.943 | 1.701.943 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 809.600 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 470.868 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.825.360 | 1.701.943 |
| 122 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.256.525 | 1.256.525 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 607.430 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 292.038 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.870.107 | 1.256.525 |
| 123 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 256.982 | 256.982 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 123.280 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 65.167 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 582.498 | 256.982 |
| 124 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 146.832 | 146.832 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 71.530 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 30.986 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 337.979 | 146.832 |
| 125 | 78180101-005 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 346.126 | 346.126 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 166.980 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 82.417 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 788.981 | 346.126 |
| 126 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 3.356.231 | 3.356.231 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.629.550 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 739.518 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.699.624 | 3.356.231 |
| 127 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 109.074 | 109.074 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 53.245 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 22.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 251.584 | 109.074 |
| 128 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | Evento | 1 | 3.251.202 | 3.251.202 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.589.300 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 654.862 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.509.443 | 3.251.202 |
| 129 | 78180101-005 | Bulbo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 209.233 | 209.233 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 102.120 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 43.061 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 482.517 | 209.233 |
| 130 | 78180101-005 | Goma pedal de embrague | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 131 | 78180101-005 | Flexible de embrague | Unidad | Evento | 1 | 576.313 | 576.313 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 280.945 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 120.527 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.327.466 | 576.313 |
| 132 | 78180101-005 | Bomba aux de embrage | Unidad | Evento | 1 | 904.150 | 904.150 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 434.240 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 226.425 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.051.784 | 904.150 |
| 133 | 78180101-005 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | Evento | 1 | 198.270 | 198.270 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 93.150 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.526 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 440.134 | 198.270 |
| 134 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.263.903 | 1.263.903 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 608.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 308.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.874.454 | 1.263.903 |
| 135 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 136 | 78180101-006 | Juego de pastillas delant. | Unidad | Evento | 1 | 671.861 | 671.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 319.469 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 186.623 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.509.490 | 671.861 |
| 137 | 78180101-006 | Discos de Frenos delant. | Unidad | Evento | 1 | 1.280.708 | 1.280.708 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 614.790 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 322.451 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.904.883 | 1.280.708 |
| 138 | 78180101-006 | Juego de rep. De mordasa | Unidad | Evento | 1 | 327.273 | 327.273 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 155.940 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 89.062 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 736.817 | 327.273 |
| 139 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 721.660 | 721.660 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 345.230 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 188.538 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.631.212 | 721.660 |
| 140 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 407.503 | 407.503 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 195.270 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 104.587 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 922.651 | 407.503 |
| 141 | 78180101-006 | Tambores de F. | Unidad | Evento | 1 | 1.269.129 | 1.269.129 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 612.260 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 302.197 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.892.929 | 1.269.129 |
| 142 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 643.991 | 643.991 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 311.650 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 147.776 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.472.546 | 643.991 |
| 143 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.630.523 | 1.630.523 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 782.230 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 413.302 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.696.037 | 1.630.523 |
| 144 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 56.112 | 56.112 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 26.020 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 19.372 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 122.945 | 56.112 |
| 145 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 335.623 | 335.623 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.955 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 73.952 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 769.963 | 335.623 |
| 146 | 78180101-006 | seguros de zapata | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 147 | 78180101-006 | Rectificación de discos de fr | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 148 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 297.865 | 297.865 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 144.670 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 65.358 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 683.566 | 297.865 |
| 149 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de fr tras | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 150 | 78180101-006 | Resortes de zapata | Unidad | Evento | 1 | 117.988 | 117.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 57.615 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.118 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 272.232 | 117.988 |
| 151 | 78180101-006 | juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.030 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 29.197 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 283.642 | 124.290 |
| 152 | 78180101-006 | Regulador de freno RH | Unidad | Evento | 1 | 287.362 | 287.362 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.645 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.893 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 664.549 | 287.362 |
| 153 | 78180101-006 | Regulador de freno LH | Unidad | Evento | 1 | 287.362 | 287.362 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.645 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.893 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 664.549 | 287.362 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 154 | 78180101-006 | Leva de freno | Unidad | Evento | 1 | 137.917 | 137.917 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 67.160 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 29.261 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 317.331 | 137.917 |
| 155 | 78180101-006 | Perno de zapata | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 156 | 78180101-006 | Pistón de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 514.476 | 514.476 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 247.710 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 125.287 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.170.430 | 514.476 |
| 157 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero RH | Unidad | Evento | 1 | 2.422.777 | 2.422.777 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.176.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 533.156 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.558.726 | 2.422.777 |
| 158 | 78180101-006 | Mordaza de freno delantero LH | Unidad | Evento | 1 | 2.422.777 | 2.422.777 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.176.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 533.156 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.558.726 | 2.422.777 |
| 159 | 78180101-006 | Perno de mordaza | Unidad | Evento | 1 | 289.462 | 289.462 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 141.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 58.586 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 668.351 | 289.462 |
| 160 | 78180101-006 | tapa de polvo | Unidad | Evento | 1 | 117.988 | 117.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 57.615 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.118 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 272.232 | 117.988 |
| 161 | 78180101-006 | Goma pedal TM | Unidad | Evento | 1 | 124.546 | 124.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.605 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 26.673 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 286.360 | 124.546 |
| 162 | 78180101-006 | bublo de freno | Unidad | Evento | 1 | 240.433 | 240.433 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 117.415 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.098 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 554.787 | 240.433 |
| 163 | 78180101-006 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 1.227.117 | 1.227.117 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 596.160 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 268.335 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.816.856 | 1.227.117 |
| 164 | 78180101-006 | Jgo reparo bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 504.272 | 504.272 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 237.314 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 154.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.121.309 | 504.272 |
| 165 | 78180101-006 | Bomba de vacío | Unidad | Evento | 1 | 1.512.890 | 1.512.890 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 737.150 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 318.487 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.483.034 | 1.512.890 |
| 166 | 78180101-006 | Servo Freno | Unidad | Evento | 1 | 2.197.356 | 2.197.356 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.061.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 515.268 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.015.351 | 2.197.356 |
| 167 | 78180101-006 | Valvula de freno | Unidad | Evento | 1 | 243.866 | 243.866 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 117.300 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 60.056 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 554.243 | 243.866 |
| 168 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.200.886 | 1.200.886 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 584.200 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 258.112 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.760.345 | 1.200.886 |
| 169 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda del der | Unidad | Evento | 1 | 1.200.886 | 1.200.886 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 584.200 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 258.112 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.760.345 | 1.200.886 |
| 170 | 78180101-006 | Sensor ABS de rueda trase | Unidad | Evento | 1 | 1.200.886 | 1.200.886 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 584.200 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 258.112 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.760.345 | 1.200.886 |
| 171 | 78180101-006 | Modulo hidraulico de ABS | Unidad | Evento | 1 | 1.489.894 | 1.489.894 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 701.155 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 455.568 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.312.958 | 1.489.894 |
| 172 | 78180101-006 | Rotor sensor de ABS | Unidad | Evento | 1 | 656.594 | 656.594 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 316.480 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 157.935 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.495.368 | 656.594 |
| 173 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 174 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 710.593 | 710.593 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 343.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 163.237 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.624.693 | 710.593 |
| 175 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 872.074 | 872.074 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 424.809 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 184.191 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.007.223 | 872.074 |
| 176 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 814.901 | 814.901 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 398.130 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 165.408 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.881.164 | 814.901 |
| 177 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 226.806 | 226.806 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 110.285 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.035 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 521.098 | 226.806 |
| 178 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 2.548.812 | 2.548.812 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.224.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 634.743 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.786.944 | 2.548.812 |
| 179 | 78180101-009 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 750.964 | 750.964 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 364.090 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 168.476 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.720.325 | 750.964 |
| 180 | 78180101-009 | automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 702.703 | 702.703 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 341.780 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 151.417 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.614.911 | 702.703 |
| 181 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 222.348 | 222.348 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 48.172 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 510.773 | 222.348 |
| 182 | 78180101-009 | rulemán de arranque | Unidad | Evento | 1 | 222.348 | 222.348 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 48.172 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 510.773 | 222.348 |
| 183 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 222.348 | 222.348 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 48.172 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 510.773 | 222.348 |
| 184 | 78180101-009 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 224.449 | 224.449 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.905 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.865 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 514.577 | 224.449 |
| 185 | 78180101-009 | Porta carbon | Unidad | Evento | 1 | 269.585 | 269.585 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.110 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 75.326 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 605.320 | 269.585 |
| 186 | 78180101-009 | Bobina motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.005.793 | 1.005.793 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 490.360 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 210.067 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.316.951 | 1.005.793 |
| 187 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 1.243.922 | 1.243.922 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 602.600 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 281.880 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.847.285 | 1.243.922 |
| 188 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 840.108 | 840.108 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 407.790 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 185.726 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.926.808 | 840.108 |
| 189 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 823.303 | 823.303 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 401.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 172.181 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.896.379 | 823.303 |
| 190 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 371.333 | 371.333 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 176.640 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 102.735 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 834.624 | 371.333 |
| 191 | 78180101-009 | rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 226.549 | 226.549 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 109.710 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 51.558 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 518.380 | 226.549 |
| 192 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 646.656 | 646.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 309.810 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 166.305 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.463.852 | 646.656 |
| 193 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 266.408 | 266.408 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.844 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 608.580 | 266.408 |
| 194 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 266.408 | 266.408 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.844 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 608.580 | 266.408 |
| 195 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 3.435.133 | 3.435.133 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.650.250 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 857.718 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.797.431 | 3.435.133 |
| 196 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 128.491 | 128.491 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 61.640 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 32.583 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 291.249 | 128.491 |
| 197 | 78180101-009 | Focos de filamentos | Unidad | Evento | 1 | 111.174 | 111.174 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.086 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 255.386 | 111.174 |
| 198 | 78180101-009 | focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 111.174 | 111.174 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.086 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 255.386 | 111.174 |
| 199 | 78180101-009 | focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 135.305 | 135.305 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 65.205 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 32.615 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 308.095 | 135.305 |
| 200 | 78180101-009 | foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 100.159 | 100.159 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 48.875 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 20.668 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 230.935 | 100.159 |
| 201 | 78180101-009 | faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 951.899 | 951.899 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 455.400 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 248.531 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.151.765 | 951.899 |
| 202 | 78180101-009 | faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 663.460 | 663.460 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 316.250 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 179.850 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.494.281 | 663.460 |
| 203 | 78180101-009 | faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 209.233 | 209.233 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 102.120 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 43.061 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 482.517 | 209.233 |
| 204 | 78180101-009 | bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 156.586 | 156.586 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.222 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 33.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 360.149 | 156.586 |
| 205 | 78180101-009 | Interruptor de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 164.661 | 164.661 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 80.270 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 34.436 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 379.276 | 164.661 |
| 206 | 78180101-009 | interruptor de 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 1.183.674 | 1.183.674 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 569.020 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 293.381 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.688.620 | 1.183.674 |
| 207 | 78180101-009 | bocina | Unidad | Evento | 1 | 275.057 | 275.057 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.444 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 84.105 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 611.623 | 275.057 |
| 208 | 78180101-009 | Motor limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 1.148.423 | 1.148.423 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 560.280 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 237.667 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.647.323 | 1.148.423 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 209 | 78180101-009 | Motor lanza agua | Unidad | Evento | 1 | 600.443 | 600.443 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 292.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 129.056 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.380.173 | 600.443 |
| 210 | 78180101-009 | Antena centro techo | Unidad | Evento | 1 | 269.585 | 269.585 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.110 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 75.326 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 605.320 | 269.585 |
| 211 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 212 | 78180101-014 | Juego de Pistón | Unidad | Evento | 1 | 3.314.998 | 3.314.998 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.566.224 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 978.361 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.400.408 | 3.314.998 |
| 213 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 1.031.465 | 1.031.465 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 485.415 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 315.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.293.587 | 1.031.465 |
| 214 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 1.260.680 | 1.260.680 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 593.285 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 385.481 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.803.273 | 1.260.680 |
| 215 | 78180101-014 | Casquillo de biela | Unidad | Evento | 1 | 595.957 | 595.957 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 280.462 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 182.227 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.325.183 | 595.957 |
| 216 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 1 | 504.272 | 504.272 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 237.314 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 154.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.121.309 | 504.272 |
| 217 | 78180101-014 | Casquillo de leva | Unidad | Evento | 1 | 229.214 | 229.214 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 107.870 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 70.087 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 509.686 | 229.214 |
| 218 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 310.468 | 310.468 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 149.500 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 75.517 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 706.388 | 310.468 |
| 219 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 342.043 | 342.043 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 164.462 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 84.586 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 777.081 | 342.043 |
| 220 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 334.415 | 334.415 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 158.677 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 94.819 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 749.750 | 334.415 |
| 221 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 309.116 | 309.116 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 148.028 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 79.887 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 699.432 | 309.116 |
| 222 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 90.058 | 90.058 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 41.445 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 32.900 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 195.829 | 90.058 |
| 223 | 78180101-014 | Juego de juntas | Unidad | Evento | 1 | 1.796.208 | 1.796.208 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 864.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 437.643 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.086.180 | 1.796.208 |
| 224 | 78180101-014 | Juego de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 1.090.736 | 1.090.736 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 532.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 223.931 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.515.826 | 1.090.736 |
| 225 | 78180101-014 | Gu'as de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 163.636 | 163.636 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 77.970 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 44.531 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 368.408 | 163.636 |
| 226 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | Unidad | Evento | 1 | 458.324 | 458.324 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 223.330 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 96.408 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.055.234 | 458.324 |
| 227 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 470.928 | 470.928 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 228.160 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 106.567 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.078.056 | 470.928 |
| 228 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 550.750 | 550.750 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 258.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 170.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.222.594 | 550.750 |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de obra Reparación Gral.motor | Unidad | Evento | 1 | 2.496.550 | 2.496.550 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.152.367 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 892.350 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.444.933 | 2.496.550 |
| 230 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 1.260.680 | 1.260.680 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 593.285 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 385.481 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.803.273 | 1.260.680 |
| 231 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 659.259 | 659.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 314.640 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 176.463 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.486.674 | 659.259 |
| 232 | 78180101-014 | Junta carter | Unidad | Evento | 1 | 230.238 | 230.238 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 110.170 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 59.992 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 520.553 | 230.238 |
| 233 | 78180101-014 | Rectificar tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 508.738 | 508.738 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 242.650 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 137.043 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.146.521 | 508.738 |
| 234 | 80111613-9999 | Mano de obra cambio de aro | Unidad | Evento | 1 | 1.144.065 | 1.144.065 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 538.890 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 347.051 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.546.255 | 1.144.065 |
| 235 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.263.903 | 1.263.903 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 608.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 308.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.874.454 | 1.263.903 |
| 236 | 78180101-014 | Cambio de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 443.160 | 443.160 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 212.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 111.487 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.005.244 | 443.160 |
| 237 | 78180101-014 | Tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 645.119 | 645.119 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 306.360 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 181.447 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.447.551 | 645.119 |
| 238 | 78180101-014 | Mantenimiento bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 1.948.323 | 1.948.323 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 916.895 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 595.743 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.332.330 | 1.948.323 |
| 239 | 78180101-014 | Cambio de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 7.786.893 | 7.786.893 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.767.433 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 1.792.125 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 17.801.122 | 7.786.893 |
| 240 | 78180101-014 | Picos inyectores c/u | Unidad | Evento | 1 | 4.457.731 | 4.457.731 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.147.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 1.081.331 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 10.144.811 | 4.457.731 |
| 241 | 78180101-014 | Turbo | Unidad | Evento | 1 | 9.413.897 | 9.413.897 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.514.933 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 2.393.699 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 21.333.059 | 9.413.897 |
| 242 | 78180101-014 | Cambio de polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 1.518.732 | 1.518.732 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 734.620 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 350.497 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.471.080 | 1.518.732 |
| 243 | 78180101-014 | Cambiar retén culata motor | Unidad | Evento | 1 | 158.923 | 158.923 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.210 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 46.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 355.367 | 158.923 |
| 244 | 78180101-014 | Cambiar retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 217.635 | 217.635 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 105.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.833 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 497.732 | 217.635 |
| 245 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 816.030 | 816.030 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 392.840 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 199.080 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.856.169 | 816.030 |
| 246 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 318.358 | 318.358 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 151.570 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 87.337 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 716.168 | 318.358 |
| 247 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | Unidad | Evento | 1 | 2.122.248 | 2.122.248 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.033.620 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 449.268 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.883.855 | 2.122.248 |
| 248 | 78180101-014 | Reparar radiador | Unidad | Evento | 1 | 614.687 | 614.687 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 292.790 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 167.838 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.383.433 | 614.687 |
| 249 | 78180101-014 | Regular válvulas | Unidad | Evento | 1 | 292.639 | 292.639 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.760 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 72.067 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 665.091 | 292.639 |
| 250 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 539.446 | 539.446 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 254.333 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 162.281 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.201.724 | 539.446 |
| 251 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 252 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 2.698.854 | 2.698.854 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.282.250 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 755.681 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 6.058.631 | 2.698.854 |
| 253 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.263.903 | 1.263.903 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 608.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 308.906 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.874.454 | 1.263.903 |
| 254 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 1.231.318 | 1.231.318 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 597.770 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 271.721 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.824.463 | 1.231.318 |
| 255 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 362.419 | 362.419 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 172.270 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 101.010 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 813.976 | 362.419 |
| 256 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 257 | 78180101-016 | manguera de radiador inferior | Unidad | Evento | 1 | 274.043 | 274.043 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.295 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 76.188 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 615.645 | 274.043 |
| 258 | 78180101-016 | manguera de radiador superior | Unidad | Evento | 1 | 269.585 | 269.585 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.110 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 75.326 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 605.320 | 269.585 |
| 259 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 155.234 | 155.234 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 37.758 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 353.194 | 155.234 |
| 260 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 2.818.805 | 2.818.805 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.361.600 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 661.256 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 6.433.560 | 2.818.805 |
| 261 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 2.155.345 | 2.155.345 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.045.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 481.406 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.939.279 | 2.155.345 |
| 262 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 333.010 | 333.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 161.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 77.306 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 760.725 | 333.010 |
| 263 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 366.743 | 366.743 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 172.592 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 112.140 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 815.497 | 366.743 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 264 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 592.761 | 592.761 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 274.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 204.768 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.298.666 | 592.761 |
| 265 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Litro | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 266 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 3.542.282 | 3.542.282 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.700.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 889.481 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 8.036.516 | 3.542.282 |
| 267 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 604.644 | 604.644 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 293.710 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 132.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.387.780 | 604.644 |
| 268 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 458.429 | 458.429 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.740 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 140.175 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.019.372 | 458.429 |
| 269 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 431.069 | 431.069 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 209.070 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 96.281 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 987.856 | 431.069 |
| 270 | 78180101-016 | Guia ventilador | Unidad | Evento | 1 | 226.037 | 226.037 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.560 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.606 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 512.946 | 226.037 |
| 271 | 78180101-016 | Goma soporte radiador | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 272 | 78180101-016 | Tanque aux radiador | Unidad | Evento | 1 | 766.128 | 766.128 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 374.670 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 153.397 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.770.316 | 766.128 |
| 273 | 78180101-016 | Enfriador de aire | Unidad | Evento | 1 | 600.443 | 600.443 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 292.100 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 129.056 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.380.173 | 600.443 |
| 274 | 78180101-016 | Enfriador de aceite | Unidad | Evento | 1 | 718.995 | 718.995 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 347.070 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 170.010 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.639.906 | 718.995 |
| 275 | 78180101-016 | Correa A/A | Unidad | Evento | 1 | 379.735 | 379.735 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 179.860 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 109.507 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 849.839 | 379.735 |
| 276 | 78180101-016 | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | Evento | 1 | 432.093 | 432.093 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 211.370 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 86.186 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 998.723 | 432.093 |
| 277 | 78180101-016 | Manguera A/A | Unidad | Evento | 1 | 275.057 | 275.057 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.444 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 84.105 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 611.623 | 275.057 |
| 278 | 78180101-016 | Comando A/A | Unidad | Evento | 1 | 1.130.187 | 1.130.187 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 542.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 283.031 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.564.730 | 1.130.187 |
| 279 | 78180101-016 | Motor ventilador A/A | Unidad | Evento | 1 | 1.090.736 | 1.090.736 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 532.450 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 223.931 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.515.826 | 1.090.736 |
| 280 | 78180101-016 | Nucleo evaporador A/A | Unidad | Evento | 1 | 2.100.730 | 2.100.730 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.024.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 437.385 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.840.385 | 2.100.730 |
| 281 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |
| 282 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.258.512 | 1.258.512 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 599.607 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 342.787 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.833.142 | 1.258.512 |
| 283 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.305.917 | 1.305.917 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 624.451 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 342.769 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.950.530 | 1.305.917 |
| 284 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 1.817.343 | 1.817.343 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 855.255 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 555.693 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.041.081 | 1.817.343 |
| 285 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.375.287 | 1.375.287 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 647.220 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 420.525 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.058.115 | 1.375.287 |
| 286 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.375.287 | 1.375.287 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 647.220 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 420.525 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.058.115 | 1.375.287 |
| 287 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.833.715 | 1.833.715 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 862.960 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 560.700 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.077.486 | 1.833.715 |
| 288 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.833.715 | 1.833.715 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 862.960 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 560.700 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.077.486 | 1.833.715 |
| 289 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.146.072 | 1.146.072 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 539.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 350.437 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.548.429 | 1.146.072 |
| 290 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.146.072 | 1.146.072 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 539.350 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 350.437 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.548.429 | 1.146.072 |
| 291 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.555.384 | 1.555.384 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 731.975 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 475.593 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.458.583 | 1.555.384 |
| 292 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 234.440 | 234.440 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 111.780 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.378 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 528.161 | 234.440 |
| 293 | 78180201-001 | Soporte cabina | Unidad | Evento | 1 | 573.036 | 573.036 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 269.675 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 175.218 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.274.215 | 573.036 |
| 294 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 297.979 | 297.979 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.231 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 91.113 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 662.592 | 297.979 |
| 295 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 183.372 | 183.372 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 86.296 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.070 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 407.749 | 183.372 |
| 296 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 183.372 | 183.372 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 86.296 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.070 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 407.749 | 183.372 |
| 297 | 78180201-001 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 183.372 | 183.372 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 86.296 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.070 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 407.749 | 183.372 |
| 298 | 78180201-001 | Soporte paragolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 137.528 | 137.528 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 64.722 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 42.052 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 305.811 | 137.528 |
| 299 | 78180201-001 | retén paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 142.118 | 142.118 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.770 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 32.647 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 324.938 | 142.118 |
| 300 | 78180201-001 | Seguro paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 120.929 | 120.929 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.742 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 26.488 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 277.556 | 120.929 |
| 301 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 297.979 | 297.979 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.231 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 91.113 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 662.592 | 297.979 |
| 302 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 1.016.452 | 1.016.452 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 483.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 284.182 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.282.175 | 1.016.452 |
| 303 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 527.193 | 527.193 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 248.101 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 161.201 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.172.278 | 527.193 |
| 304 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 379.223 | 379.223 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 178.710 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 114.555 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 844.405 | 379.223 |
| 305 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 306 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 307 | 78180201-001 | Pinchas de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 120.089 | 120.089 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 25.811 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 276.035 | 120.089 |
| 308 | 78180201-001 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 193.195 | 193.195 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 90.919 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 59.073 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 429.593 | 193.195 |
| 309 | 78180201-001 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 230.238 | 230.238 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 110.170 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 59.992 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 520.553 | 230.238 |
| 310 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 311 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 312 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 223.787 | 223.787 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 107.698 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 54.792 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 508.871 | 223.787 |
| 313 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 217.635 | 217.635 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 105.340 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.833 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 497.732 | 217.635 |
| 314 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 753.133 | 753.133 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 354.430 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 230.287 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.674.682 | 753.133 |
| 315 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 753.133 | 753.133 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 354.430 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 230.287 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.674.682 | 753.133 |
| 316 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 238.641 | 238.641 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 113.390 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 66.765 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 535.768 | 238.641 |
| 317 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 238.641 | 238.641 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 113.390 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 66.765 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 535.768 | 238.641 |
| 318 | 78180201-001 | retén mediaguia del ext | Unidad | Evento | 1 | 137.528 | 137.528 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 64.722 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 42.052 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 305.811 | 137.528 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 319 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 183.372 | 183.372 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 86.296 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 56.070 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 407.749 | 183.372 |
| 320 | 78180201-001 | Mediaguia del int | Unidad | Evento | 1 | 137.528 | 137.528 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 64.722 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 42.052 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 305.811 | 137.528 |
| 321 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 322 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 248.067 | 248.067 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.910 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 63.442 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 561.850 | 248.067 |
| 323 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 111.174 | 111.174 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.086 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 255.386 | 111.174 |
| 324 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 111.174 | 111.174 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 54.050 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 24.086 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 255.386 | 111.174 |
| 325 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 337.211 | 337.211 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.610 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 80.692 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 768.332 | 337.211 |
| 326 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 337.211 | 337.211 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.610 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 80.692 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 768.332 | 337.211 |
| 327 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 241.466 | 241.466 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.380 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 58.121 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 549.896 | 241.466 |
| 328 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 208.720 | 208.720 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.970 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 48.108 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 477.083 | 208.720 |
| 329 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 687.643 | 687.643 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 323.610 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 210.262 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.529.057 | 687.643 |
| 330 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 687.643 | 687.643 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 323.610 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 210.262 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.529.057 | 687.643 |
| 331 | 78180201-001 | Mediaguia tra int | Unidad | Evento | 1 | 337.211 | 337.211 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.610 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 80.692 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 768.332 | 337.211 |
| 332 | 78180201-001 | Goma contorno tras int | Unidad | Evento | 1 | 266.408 | 266.408 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.844 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 608.580 | 266.408 |
| 333 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 266.408 | 266.408 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 128.800 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 61.844 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 608.580 | 266.408 |
| 334 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 1.295.872 | 1.295.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 625.370 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 307.372 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.954.873 | 1.295.872 |
| 335 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 883.760 | 883.760 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 419.750 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 248.212 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.983.319 | 883.760 |
| 336 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 608.845 | 608.845 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 295.320 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 135.828 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.395.387 | 608.845 |
| 337 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 231.263 | 231.263 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 112.470 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 49.897 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 531.421 | 231.263 |
| 338 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 252.136 | 252.136 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.657 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 77.096 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 560.655 | 252.136 |
| 339 | 78180201-001 | Centro paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 252.136 | 252.136 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.657 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 77.096 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 560.655 | 252.136 |
| 340 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 458.429 | 458.429 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.740 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 140.175 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.019.372 | 458.429 |
| 341 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 458.429 | 458.429 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.740 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 140.175 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.019.372 | 458.429 |
| 342 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 297.979 | 297.979 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.231 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 91.113 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 662.592 | 297.979 |
| 343 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 297.979 | 297.979 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.231 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 91.113 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 662.592 | 297.979 |
| 344 | 78180201-001 | Moldura paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 158.923 | 158.923 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.210 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 46.192 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 355.367 | 158.923 |
| 345 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 256.469 | 256.469 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 122.130 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 70.214 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 577.064 | 256.469 |
| 346 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 256.469 | 256.469 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 122.130 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 70.214 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 577.064 | 256.469 |
| 347 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.031.465 | 1.031.465 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 485.415 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 315.393 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.293.587 | 1.031.465 |
| 348 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 362.931 | 362.931 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 173.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 95.962 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 819.410 | 362.931 |
| 349 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 362.931 | 362.931 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 173.420 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 95.962 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 819.410 | 362.931 |
| 350 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 648.721 | 648.721 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 307.740 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 184.350 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.454.072 | 648.721 |
| 351 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 1.341.484 | 1.341.484 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 642.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 344.137 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.037.466 | 1.341.484 |
| 352 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 1.341.484 | 1.341.484 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 642.850 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 344.137 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.037.466 | 1.341.484 |
| 353 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 577.901 | 577.901 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 280.600 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 127.267 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.325.835 | 577.901 |
| 354 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 314.669 | 314.669 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 151.110 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 78.903 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 713.995 | 314.669 |
| 355 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 1.606.356 | 1.606.356 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 768.200 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 421.124 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.629.745 | 1.606.356 |
| 356 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 226.891 | 226.891 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.000 | CONTRATO 26/2022 - ID 405466 | 119.624 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 463.050 | 226.891 |

LOTE N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA: CHEVROLET, MODELO: S 10 4x2 - 4x4, MOTOR: NAFTERO Y DIÉSEL, AÑOS: 2002 al 2025

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|--------------|--------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.314.144 | 1.314.144 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 213.319 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.713.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.015.862 | 1.314.144 |
| 2 | 78180101-002 | Engranaje 1". A 5°. | Unidad | Evento | 1 | 2.314.012 | 2.314.012 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 365.889 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.118.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.457.647 | 2.314.012 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 3.336.956 | 3.336.956 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 541.662 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.350.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.118.706 | 3.336.956 |
| 4 | 78180101-002 | Eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 3.336.956 | 3.336.956 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 541.662 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.350.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.118.706 | 3.336.956 |
| 5 | 78180101-002 | rulemán | Unidad | Evento | 1 | 915.060 | 915.060 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 148.486 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.193.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.403.193 | 915.060 |
| 6 | 78180101-002 | retén | Unidad | Evento | 1 | 368.763 | 368.763 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.812 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 481.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 565.228 | 368.763 |
| 7 | 78180101-002 | Juntas | Unidad | Evento | 1 | 304.107 | 304.107 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.356 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 396.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 466.414 | 304.107 |
| 8 | 78180101-002 | Selectores de cambio | Unidad | Evento | 1 | 445.841 | 445.841 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.361 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.811 | 445.841 |
| 9 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 767.847 | 767.847 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 124.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.001.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.177.895 | 767.847 |
| 10 | 78180101-002 | Eje directa y rodillo interior | Unidad | Evento | 1 | 4.683.564 | 4.683.564 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 727.459 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.448.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.874.483 | 4.683.564 |
| 11 | 78180101-002 | Cambio de engranaje | Unidad | Evento | 1 | 909.581 | 909.581 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 147.650 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.185.800 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.395.293 | 909.581 |
| 12 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 324.746 | 324.746 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.702 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 498.036 | 324.746 |
| 13 | 78180101-002 | Cambio de retén | Unidad | Evento | 1 | 470.495 | 470.495 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.123 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 719.362 | 470.495 |
| 14 | 78180101-002 | Cambiar centralizador cardan | Unidad | Evento | 1 | 925.005 | 925.005 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 142.131 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.289.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.343.134 | 925.005 |
| 15 | 78180101-002 | Cambiar cruceta cardan | Unidad | Evento | 1 | 677.823 | 677.823 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 111.696 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.055.523 | 677.823 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|
| 16 | 78180101-002 | Cambiar retén de piñón | Unidad | Evento | 1 | 523.350 | 523.350 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 83.007 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 702.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 784.418 | 523.350 |
| 17 | 78180101-002 | Cambiar rulemán y retén del palier | Unidad | Evento | 1 | 763.982 | 763.982 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 121.693 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.020.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.150.003 | 763.982 |
| 18 | 78180101-002 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | Unidad | Evento | 1 | 8.904.704 | 8.904.704 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.368.216 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.416.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 12.929.645 | 8.904.704 |
| 19 | 78180101-002 | planetario | Unidad | Evento | 1 | 636.990 | 636.990 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.499 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 442.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.327.720 | 636.990 |
| 20 | 78180101-002 | Cambiar calce del engranaje del planetario | Unidad | Evento | 1 | 324.746 | 324.746 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.702 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 498.036 | 324.746 |
| 21 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litro | Evento | 1 | 137.982 | 137.982 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 181.445 | 137.982 |
| 22 | 78180101-002 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Litro | Evento | 1 | 148.652 | 148.652 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 27.603 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 260.853 | 148.652 |
| 23 | 78180101-002 | Cambiar rulemánes de diferencial | Unidad | Evento | 1 | 975.757 | 975.757 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 155.780 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.299.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.472.117 | 975.757 |
| 24 | 78180101-002 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 2.448.167 | 2.448.167 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 380.455 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.368.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.595.296 | 2.448.167 |
| 25 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.607 | 332.607 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 461.822 | 332.607 |
| 26 | 78180101-003 | Cambiar Muñequines | Unidad | Evento | 1 | 872.402 | 872.402 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 322.010 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.078.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.217.196 | 872.402 |
| 27 | 78180101-003 | Cambiar brazo zeta | Unidad | Evento | 1 | 1.020.770 | 1.020.770 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.254 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.366.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.533.305 | 1.020.770 |
| 28 | 78180101-003 | Cambiar brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 878.942 | 878.942 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 139.038 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.183.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.313.913 | 878.942 |
| 29 | 78180101-003 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 4.390.779 | 4.390.779 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.342.548 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.486.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.343.539 | 4.390.779 |
| 30 | 78180101-003 | hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 525.657 | 525.657 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 85.327 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 806.344 | 525.657 |
| 31 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | Evento | 1 | 639.773 | 639.773 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.772 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 952.298 | 639.773 |
| 32 | 78180101-003 | Cambiar barra larga de dirección | Unidad | Evento | 1 | 2.388.763 | 2.388.763 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 381.822 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.176.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.608.216 | 2.388.763 |
| 33 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 196.922 | 196.922 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 211.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 249.017 | 196.922 |
| 34 | 78180101-003 | Cambiar rulemán carcaza | Unidad | Evento | 1 | 711.482 | 711.482 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 121.359 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.146.838 | 711.482 |
| 35 | 78180101-003 | Cambiar retén carcaza | Unidad | Evento | 1 | 461.714 | 461.714 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 73.602 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 695.541 | 461.714 |
| 36 | 78180101-003 | Cambio de rulemán punta eje | Unidad | Evento | 1 | 847.664 | 847.664 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.612 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.104.950 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.300.429 | 847.664 |
| 37 | 78180101-003 | Cambio de retén punta eje | Unidad | Evento | 1 | 363.284 | 363.284 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 58.976 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 557.327 | 363.284 |
| 38 | 78180101-003 | Reparación de sinfín | Unidad | Evento | 1 | 5.270.778 | 5.270.778 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.037.656 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.930.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.844.677 | 5.270.778 |
| 39 | 78180101-003 | Cambiar correa de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 518.242 | 518.242 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 157.245 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 654.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 742.982 | 518.242 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.607 | 332.607 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 461.822 | 332.607 |
| 41 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.420.237 | 1.420.237 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 533.747 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.709.400 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.017.563 | 1.420.237 |
| 42 | 78180101-004 | Cambiar amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.378.959 | 1.378.959 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 519.117 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.655.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.962.260 | 1.378.959 |
| 43 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 439.045 | 439.045 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 160.204 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 539.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 617.930 | 439.045 |
| 44 | 78180101-004 | Cambiar buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 1 | 483.166 | 483.166 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 175.566 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 596.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 677.182 | 483.166 |
| 45 | 78180101-004 | Cambiar buje barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 246.069 | 246.069 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 41.168 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 308.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 389.038 | 246.069 |
| 46 | 78180101-004 | Cambiar buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 217.030 | 217.030 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.025 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 273.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 298.715 | 217.030 |
| 47 | 78180101-004 | Cambiar rótulas | Unidad | Evento | 1 | 911.023 | 911.023 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 148.064 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.185.800 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.399.205 | 911.023 |
| 48 | 78180101-004 | Cambiar juego de elásticos . trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.406.537 | 2.406.537 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 386.925 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.176.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.656.437 | 2.406.537 |
| 49 | 78180101-004 | Cambiar buje elásticos-completo | Unidad | Evento | 1 | 1.097.077 | 1.097.077 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 180.477 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.405.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.705.503 | 1.097.077 |
| 50 | 78180101-004 | Cambiar grillete de elástico | Unidad | Evento | 1 | 707.051 | 707.051 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 114.929 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 920.150 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.086.075 | 707.051 |
| 51 | 78180101-004 | Cambiar centro elástico | Unidad | Evento | 1 | 526.490 | 526.490 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 85.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 808.604 | 526.490 |
| 52 | 78180101-004 | Cambiar barra torsión de suspensión | Unidad | Evento | 1 | 1.718.691 | 1.718.691 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 279.351 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.236.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.639.871 | 1.718.691 |
| 53 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 54 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.351.064 | 2.351.064 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 926.116 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.695.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.432.075 | 2.351.064 |
| 55 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.954.783 | 1.954.783 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 707.858 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.310.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.846.491 | 1.954.783 |
| 56 | 78180101-005 | Cambiar plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.749.048 | 2.749.048 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.077.565 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.176.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.993.330 | 2.749.048 |
| 57 | 78180101-005 | Cambiar rulemán piloto | Unidad | Evento | 1 | 705.930 | 705.930 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 114.607 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 920.150 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.083.032 | 705.930 |
| 58 | 78180101-005 | embrague | Unidad | Evento | 1 | 306.189 | 306.189 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 48.296 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 413.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 456.397 | 306.189 |
| 59 | 78180101-005 | Cambiar retén de bancada | Unidad | Evento | 1 | 445.841 | 445.841 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.361 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.811 | 445.841 |
| 60 | 78180101-005 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | Evento | 1 | 203.463 | 203.463 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 32.621 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 269.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 308.268 | 203.463 |
| 61 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.980.280 | 1.980.280 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 653.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.541.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.746.024 | 1.980.280 |
| 62 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.086.737 | 1.086.737 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 364.127 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.366.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.529.333 | 1.086.737 |
| 63 | 78180101-005 | Cambiar horquilla de embrague | Unidad | Evento | 1 | 516.502 | 516.502 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 81.962 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 693.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 774.543 | 516.502 |
| 64 | 78180101-005 | Rectificación volante motor | Unidad | Evento | 1 | 190.704 | 190.704 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 32.642 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 231.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 308.471 | 190.704 |
| 65 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.607 | 332.607 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 461.822 | 332.607 |
| 66 | 78180101-006 | Cambiar pastillas de freno-ambos | Unidad | Evento | 1 | 918.010 | 918.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 344.996 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.104.950 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.304.083 | 918.010 |
| 67 | 78180101-006 | Rectificar discos de freno .ambos | Unidad | Evento | 1 | 377.147 | 377.147 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 496.441 | 377.147 |
| 68 | 78180101-006 | Cambiar fibras freno .ambos | Unidad | Evento | 1 | 772.921 | 772.921 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 268.224 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 924.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.126.540 | 772.921 |
| 69 | 78180101-006 | Cambiar juego reparo bomba central freno | Unidad | Evento | 1 | 242.574 | 242.574 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 39.428 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.700 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 372.595 | 242.574 |
| 70 | 78180101-006 | Cambiar bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.468.652 | 1.468.652 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 503.020 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.790.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.112.685 | 1.468.652 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 71 | 78180101-006 | delantero | Unidad | Evento | 1 | 707.051 | 707.051 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 114.929 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 920.150 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.086.075 | 707.051 |
| 72 | 78180101-006 | Rectificar tambor freno trasero- ambos | Unidad | Evento | 1 | 351.451 | 351.451 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 419.353 | 351.451 |
| 73 | 78180101-006 | Reparación de sistema vacio alivianador de freno | Unidad | Evento | 1 | 713.565 | 713.565 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 121.957 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.152.489 | 713.565 |
| 74 | 78180101-006 | Cambiar servofreno | Unidad | Evento | 1 | 2.164.316 | 2.164.316 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 363.440 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.695.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.434.508 | 2.164.316 |
| 75 | 78180101-006 | Cambiar cilindra de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 849.010 | 849.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.998 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.104.950 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.304.081 | 849.010 |
| 76 | 78180101-006 | Cambiar juego Reparación .cilindra freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 365.091 | 365.091 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.916 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 500.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 537.856 | 365.091 |
| 77 | 78180101-006 | Cambiar depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.979.196 | 1.979.196 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 321.717 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.575.650 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.040.221 | 1.979.196 |
| 78 | 78180101-006 | Cambiar caño flexible | Unidad | Evento | 1 | 407.440 | 407.440 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 65.389 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 539.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 617.930 | 407.440 |
| 79 | 78180101-006 | Cambiar caño de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 505.820 | 505.820 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.211 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 658.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 776.898 | 505.820 |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 81 | 78180101-009 | Cambiar faro delantero un lado | Unidad | Evento | 1 | 1.904.193 | 1.904.193 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 890.518 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.310.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.512.060 | 1.904.193 |
| 82 | 78180101-009 | Cambiar faro señalero un lado | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 83 | 78180101-009 | Cambiar faro trasero un lado | Unidad | Evento | 1 | 1.178.000 | 1.178.000 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 557.134 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.405.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.571.616 | 1.178.000 |
| 84 | 78180101-009 | Cambiar focos por unidad | Unidad | Evento | 1 | 121.287 | 121.287 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 19.714 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 186.297 | 121.287 |
| 85 | 78180101-009 | Cambiar palanca comando señaleros, luces | Unidad | Evento | 1 | 1.967.527 | 1.967.527 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 325.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.502.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.074.714 | 1.967.527 |
| 86 | 78180101-009 | Cambiar regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 1.056.698 | 1.056.698 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 168.885 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.405.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.595.959 | 1.056.698 |
| 87 | 78180101-009 | Cambiar llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 915.243 | 915.243 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 146.697 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.212.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.386.282 | 915.243 |
| 88 | 78180101-009 | Cambiar terminal de batería | Unidad | Evento | 1 | 163.496 | 163.496 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 25.752 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 221.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 243.361 | 163.496 |
| 89 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 90 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.314.968 | 1.314.968 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 211.713 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.732.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.000.692 | 1.314.968 |
| 91 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 3.736.489 | 3.736.489 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 607.361 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.862.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.739.557 | 3.736.489 |
| 92 | 78180101-009 | Reparar sistema .limpia parabrisas completo | Unidad | Evento | 1 | 681.376 | 681.376 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 107.189 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 924.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.012.940 | 681.376 |
| 93 | 78180101-009 | Cambiar solenoide o automático del arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.004.273 | 1.004.273 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 160.282 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.337.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.514.661 | 1.004.273 |
| 94 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | Evento | 1 | 115.557 | 115.557 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 18.437 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 154.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 174.234 | 115.557 |
| 95 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | Evento | 1 | 63.782 | 63.782 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 57.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 83.595 | 63.782 |
| 96 | 78180101-009 | Cambio de bujías | Unidad | Evento | 1 | 477.656 | 477.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 74.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 654.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 703.974 | 477.656 |
| 97 | 78180101-009 | Bomba eléctrica de combustible | Unidad | Evento | 1 | 3.780.372 | 3.780.372 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.639.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.505.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.196.365 | 3.780.372 |
| 98 | 78180101-009 | Electroventilador | Unidad | Evento | 1 | 2.057.825 | 2.057.825 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 323.658 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.791.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.058.568 | 2.057.825 |
| 99 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 400.591 | 400.591 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 64.344 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 529.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 608.055 | 400.591 |
| 100 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | Unidad | Evento | 1 | 454.009 | 454.009 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 604.450 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.082 | 454.009 |
| 101 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.109.516 | 1.109.516 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 180.363 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.443.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.704.435 | 1.109.516 |
| 102 | 78180101-009 | Alternador completo | Unidad | Evento | 1 | 3.997.955 | 3.997.955 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 649.872 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.202.698 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.141.295 | 3.997.955 |
| 103 | 78180101-009 | Cambiar correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 496.642 | 496.642 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 152.651 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 496.642 |
| 104 | 78180101-009 | Cambiar faros de luces laterales delanteros | Unidad | Evento | 1 | 454.009 | 454.009 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 604.450 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.082 | 454.009 |
| 105 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 106 | 78180101-014 | Juego de Pistón | Unidad | Evento | 1 | 2.515.394 | 2.515.394 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 949.064 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.080.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.517.118 | 2.515.394 |
| 107 | 78180101-014 | Juego de Camisa | Unidad | Evento | 1 | 1.479.830 | 1.479.830 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 536.555 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.790.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.112.685 | 1.479.830 |
| 108 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 2.370.060 | 2.370.060 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 880.957 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.964.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.264.724 | 2.370.060 |
| 109 | 78180101-014 | Casquillo de biela | Unidad | Evento | 1 | 1.022.867 | 1.022.867 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 315.424 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.262.800 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.490.378 | 1.022.867 |
| 110 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 1 | 1.269.918 | 1.269.918 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 485.595 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.524.600 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.799.558 | 1.269.918 |
| 111 | 78180101-014 | Casquillo de leva | Unidad | Evento | 1 | 570.700 | 570.700 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 218.195 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 808.604 | 570.700 |
| 112 | 78180101-014 | Buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 383.575 | 383.575 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.284 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 383.575 |
| 113 | 78180101-014 | Juego de juntas | Unidad | Evento | 1 | 927.682 | 927.682 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 146.583 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.251.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.385.214 | 927.682 |
| 114 | 78180101-014 | Juego de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 2.124.339 | 2.124.339 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 337.227 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.849.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.186.791 | 2.124.339 |
| 115 | 78180101-014 | Gu?as de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 274.231 | 274.231 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 48.885 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 311.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 461.959 | 274.231 |
| 116 | 78180101-014 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | Unidad | Evento | 1 | 737.184 | 737.184 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 119.527 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 962.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.129.526 | 737.184 |
| 117 | 78180101-014 | Rectificación de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 741.671 | 741.671 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 120.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 962.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.141.698 | 741.671 |
| 118 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 798.051 | 798.051 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 289.955 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 962.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.141.698 | 798.051 |
| 119 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 2.370.060 | 2.370.060 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 880.957 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.964.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.264.724 | 2.370.060 |
| 120 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 1.028.593 | 1.028.593 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 170.027 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.309.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.606.751 | 1.028.593 |
| 121 | 78180101-014 | Junta carter | Unidad | Evento | 1 | 350.714 | 350.714 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 106.444 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 442.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 502.948 | 350.714 |
| 122 | 78180101-014 | Rectificar tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 737.184 | 737.184 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 119.527 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 962.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.129.526 | 737.184 |
| 123 | 78180101-014 | Cambiar bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.718.691 | 1.718.691 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 279.351 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.236.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.639.871 | 1.718.691 |
| 124 | 78180101-014 | Cable buja | Unidad | Evento | 1 | 526.490 | 526.490 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 85.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 808.604 | 526.490 |
| 125 | 78180101-014 | Bobina de alta | Unidad | Evento | 1 | 1.646.920 | 1.646.920 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 260.958 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.213.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.466.053 | 1.646.920 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|
| 126 | 78180101-014 | Piños inyectoros c/u | Unidad | Evento | 1 | 6.042.405 | 6.042.405 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.225.725 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.488.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.413.241 | 6.042.405 |
| 127 | 78180101-014 | flex | Unidad | Evento | 1 | 884.621 | 884.621 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 143.432 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.355.432 | 884.621 |
| 128 | 78180101-014 | Cambio de bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 2.731.677 | 2.731.677 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.026.597 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.287.900 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.880.534 | 2.731.677 |
| 129 | 78180101-014 | Computadora | Unidad | Evento | 1 | 9.936.540 | 9.936.540 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.890.633 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 14.052.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 13.866.486 | 9.936.540 |
| 130 | 78180101-014 | Correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 911.023 | 911.023 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 148.064 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.185.800 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.399.205 | 911.023 |
| 131 | 78180101-014 | Tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 970.297 | 970.297 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 157.712 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.262.800 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.490.378 | 970.297 |
| 132 | 78180101-014 | Tensor de correa prinicipal frente motor | Unidad | Evento | 1 | 526.490 | 526.490 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 85.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 808.604 | 526.490 |
| 133 | 78180101-014 | Cambiar retén culata motor | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 134 | 78180101-014 | Cambiar retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 135 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 849.010 | 849.010 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.998 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.104.950 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.304.081 | 849.010 |
| 136 | 78180101-014 | Cambiar junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 380.046 | 380.046 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 61.209 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 500.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 578.429 | 380.046 |
| 137 | 78180101-014 | Cambiar ventilador de motor | Unidad | Evento | 1 | 2.423.391 | 2.423.391 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 377.026 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.330.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.562.896 | 2.423.391 |
| 138 | 78180101-014 | Regular válvulas | Unidad | Evento | 1 | 497.335 | 497.335 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 78.302 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 673.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 739.954 | 497.335 |
| 139 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 787.948 | 787.948 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 450.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.047.594 | 787.948 |
| 140 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 141 | 78180101-016 | Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 1.085.897 | 1.085.897 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 182.793 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.347.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.727.398 | 1.085.897 |
| 142 | 78180101-016 | Reparación de radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 827.774 | 827.774 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 327.265 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 943.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.212.808 | 827.774 |
| 143 | 78180101-016 | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 3.446.383 | 3.446.383 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 565.708 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.427.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.345.941 | 3.446.383 |
| 144 | 78180101-016 | Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 4.084.605 | 4.084.605 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 693.667 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.005.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.555.149 | 4.084.605 |
| 145 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 146 | 78180101-014 | Cambio fluido de dirección hidráulica p/Litro | Litro | Evento | 1 | 127.088 | 127.088 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 173.765 | 127.088 |
| 147 | 78180101-014 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | Evento | 1 | 311.489 | 311.489 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 200.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 346.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 387.968 | 311.489 |
| 148 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 135.793 | 135.793 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 181.880 | 135.793 |
| 149 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 423.152 | 423.152 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 158.856 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 510.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 600.476 | 423.152 |
| 150 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 367.793 | 367.793 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 138.207 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 442.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 522.422 | 367.793 |
| 151 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 422.296 | 422.296 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 158.319 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 510.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 598.445 | 422.296 |
| 152 | 78180101-014 | Limpieza radiador | Unidad | Evento | 1 | 896.478 | 896.478 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 326.067 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.208.366 | 896.478 |
| 153 | 78180101-014 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 | 924.382 | 924.382 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 343.856 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.274.289 | 924.382 |
| 154 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |
| 155 | 78180201-001 | Envolverte de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.038.382 | 2.038.382 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 318.076 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.791.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.005.820 | 2.038.382 |
| 156 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.817.976 | 1.817.976 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 282.433 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.502.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.668.994 | 1.817.976 |
| 157 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 1.992.332 | 1.992.332 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 314.067 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.695.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.967.929 | 1.992.332 |
| 158 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.905.154 | 1.905.154 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 298.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.598.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.818.463 | 1.905.154 |
| 159 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.905.154 | 1.905.154 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 298.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.598.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.818.463 | 1.905.154 |
| 160 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 2.403.237 | 2.403.237 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 376.767 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.272.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.560.444 | 2.403.237 |
| 161 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 2.403.237 | 2.403.237 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 376.767 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.272.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.560.444 | 2.403.237 |
| 162 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 2.608.689 | 2.608.689 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 408.117 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.561.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.856.701 | 2.608.689 |
| 163 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 2.608.689 | 2.608.689 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 408.117 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.561.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.856.701 | 2.608.689 |
| 164 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.652.369 | 2.652.369 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 429.867 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.062.239 | 2.652.369 |
| 165 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 1.236.015 | 1.236.015 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 198.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.636.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.873.538 | 1.236.015 |
| 166 | 78180201-001 | Soporte cabina | Unidad | Evento | 1 | 399.250 | 399.250 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.565 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 481.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 647.935 | 399.250 |
| 167 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 446.546 | 446.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.563 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.724 | 446.546 |
| 168 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 446.546 | 446.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.563 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.725 | 446.546 |
| 169 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 446.546 | 446.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.563 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.725 | 446.546 |
| 170 | 78180201-001 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 446.546 | 446.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.563 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.725 | 446.546 |
| 171 | 78180201-001 | Soporte paragolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 446.546 | 446.546 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.563 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 685.725 | 446.546 |
| 172 | 78180201-001 | retén paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 173 | 78180201-001 | Seguro paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 174 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 567.833 | 567.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 92.277 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 739.200 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 872.022 | 567.833 |
| 175 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 1.032.770 | 1.032.770 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.015 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.405.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.531.046 | 1.032.770 |
| 176 | 78180201-001 | Igo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 526.490 | 526.490 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 85.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 685.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 808.604 | 526.490 |
| 177 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 178 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 179 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 180 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 103.355 | 103.355 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 16.777 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 134.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 158.538 | 103.355 |
| 181 | 78180201-001 | caño abre cañot | Unidad | Evento | 1 | 492.612 | 492.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 78.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 654.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 744.547 | 492.612 |
| 182 | 78180201-001 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 508.559 | 508.559 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.629 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 662.200 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 780.848 | 508.559 |
| 183 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 887.612 | 887.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 144.291 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.363.546 | 887.612 |
| 184 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 887.612 | 887.612 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 144.291 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.363.546 | 887.612 |
| 185 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 462.227 | 462.227 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 73.749 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 696.932 | 462.227 |
| 186 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 505.820 | 505.820 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.211 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 658.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 776.898 | 505.820 |
| 187 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 1.079.605 | 1.079.605 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 171.777 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.443.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.623.288 | 1.079.605 |
| 188 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.079.605 | 1.079.605 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 171.777 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.443.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.623.288 | 1.079.605 |
| 189 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 190 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 191 | 78180201-001 | retén mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 192 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 193 | 78180201-001 | Mediagua del int | Unidad | Evento | 1 | 340.152 | 340.152 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 55.283 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 442.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 522.422 | 340.152 |
| 194 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 195 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 196 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 197 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 254.817 | 254.817 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 72.127 | 254.817 |
| 198 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 199 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 363.861 | 363.861 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 473.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 558.892 | 363.861 |
| 200 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 201 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 505.820 | 505.820 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.211 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 658.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 776.898 | 505.820 |
| 202 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 983.727 | 983.727 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 157.147 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.309.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.485.035 | 983.727 |
| 203 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 983.727 | 983.727 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 157.147 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.309.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.485.035 | 983.727 |
| 204 | 78180201-001 | Mediagua tra int | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 205 | 78180201-001 | Goma contorno tras int | Unidad | Evento | 1 | 471.075 | 471.075 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.290 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 720.936 | 471.075 |
| 206 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 207 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 2.633.804 | 2.633.804 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 406.116 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.657.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.837.796 | 2.633.804 |
| 208 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.367.239 | 1.367.239 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 215.667 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.848.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.038.049 | 1.367.239 |
| 209 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 505.820 | 505.820 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.211 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 658.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 776.898 | 505.820 |
| 210 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 455.379 | 455.379 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.704 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 606.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 687.057 | 455.379 |
| 211 | 78180201-001 | Refuerzo paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 471.200 | 471.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 616.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 721.275 | 471.200 |
| 212 | 78180201-001 | Centro paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 325.259 | 325.259 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 52.849 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 423.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 499.427 | 325.259 |
| 213 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 2.129.300 | 2.129.300 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 334.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.887.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.165.434 | 2.129.300 |
| 214 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 2.129.300 | 2.129.300 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 334.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.887.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.165.434 | 2.129.300 |
| 215 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 927.682 | 927.682 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 146.583 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.251.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.385.214 | 927.682 |
| 216 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 927.682 | 927.682 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 146.583 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.251.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.385.214 | 927.682 |
| 217 | 78180201-001 | Moldura paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 722.230 | 722.230 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 115.233 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 962.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.088.956 | 722.230 |
| 218 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 445.798 | 445.798 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.349 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.694 | 445.798 |
| 219 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 445.798 | 445.798 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 72.349 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 581.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 683.694 | 445.798 |
| 220 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.847.700 | 1.847.700 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 290.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.502.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.749.634 | 1.847.700 |
| 221 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 727.723 | 727.723 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.284 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 947.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.117.784 | 727.723 |
| 222 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 727.723 | 727.723 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 118.284 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 947.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.117.784 | 727.723 |
| 223 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 668.371 | 668.371 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 107.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 885.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.012.473 | 668.371 |
| 224 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 1.216.573 | 1.216.573 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 192.677 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.636.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.820.793 | 1.216.573 |
| 225 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 1.216.573 | 1.216.573 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 192.677 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.636.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.820.793 | 1.216.573 |
| 226 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 735.927 | 735.927 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 117.323 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 981.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.108.707 | 735.927 |
| 227 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 352.503 | 352.503 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.986 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 462.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 538.522 | 352.503 |
| 228 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 2.548.672 | 2.548.672 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 763.933 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.272.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.609.584 | 2.548.672 |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 332.702 | 332.702 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 462.105 | 332.702 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

LOTE N° 11 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: RENAULT, MODELO LOGAN, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2011 - 2012 - I.201

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas delant. | Unidad | Evento | 1 | 526.860 | 526.860 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 282.151 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 122.430 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 526.860 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delant. | Unidad | Evento | 1 | 1.223.974 | 1.223.974 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 655.949 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 285.972 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.730.000 | 1.223.974 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de rep. De mordasa | Unidad | Evento | 1 | 271.883 | 271.883 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 150.005 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 77.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 271.883 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 526.860 | 526.860 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 282.150 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 122.429 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 526.860 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 411.648 | 411.648 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 224.146 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 107.798 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | 411.648 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 769.043 | 769.043 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 424.301 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 219.627 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.663.200 | 769.043 |
| 7 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 338.092 | 338.092 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 180.744 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 77.531 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 338.092 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.522.918 | 1.522.918 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 800.240 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 303.514 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.522.918 |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litro | Evento | 1 | 47.568 | 47.568 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 24.714 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 12.989 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.000 | 47.568 |
| 10 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 337.739 | 337.739 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 177.922 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 68.794 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 766.500 | 337.739 |
| 11 | 78180101-006 | Resortes de zapatás | Unidad | Evento | 1 | 148.116 | 148.116 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 78.063 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 30.285 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 336.000 | 148.116 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapatás | Unidad | Evento | 1 | 130.205 | 130.205 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.943 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 27.673 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 130.205 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de Discos de Fr. | Unidad | Evento | 1 | 182.729 | 182.729 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 95.027 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 33.161 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.000 | 182.729 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatás | Unidad | Evento | 1 | 341.797 | 341.797 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 188.578 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 97.612 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 739.200 | 341.797 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de Fr.Tras. | Unidad | Evento | 1 | 182.729 | 182.729 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 95.027 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 33.161 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.000 | 182.729 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 17 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 769.314 | 769.314 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 313.338 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 188.604 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.806.000 | 769.314 |
| 18 | 78180101-004 | rótulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 694.324 | 694.324 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 643.666 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 137.307 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.302.000 | 694.324 |
| 19 | 78180101-004 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.235.539 | 1.235.539 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 643.666 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 227.950 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.235.539 |
| 20 | 78180101-004 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 1.064.511 | 1.064.511 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 130.584 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 127.950 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.064.511 |
| 21 | 78180101-004 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 304.943 | 304.943 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 326.664 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 63.165 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 304.943 |
| 22 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 754.247 | 754.247 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 715.419 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 119.323 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.428.000 | 754.247 |
| 23 | 78180101-004 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.255.917 | 1.255.917 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 433.621 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 289.131 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.255.917 |
| 24 | 78180101-004 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 1.349.850 | 1.349.850 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 715.419 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 289.131 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.349.850 |
| 25 | 78180101-004 | Homcinetica Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.395.138 | 1.395.138 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 763.259 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 377.155 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.395.138 |
| 26 | 78180101-004 | Homocinetica Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.395.138 | 1.395.138 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 763.259 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 377.155 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.395.138 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 28 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 548.394 | 548.394 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 295.098 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 132.083 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.218.000 | 548.394 |
| 29 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 833.153 | 833.153 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 439.104 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 170.354 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.890.000 | 833.153 |
| 30 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 787.772 | 787.772 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 415.666 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 162.650 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 787.772 |
| 31 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 329.136 | 329.136 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 176.184 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 76.225 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 329.136 |
| 32 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 1.678.475 | 1.678.475 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 866.563 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 283.861 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.885.000 | 1.678.475 |
| 33 | 78180101-009 | Bujías | Unidad | Evento | 1 | 132.620 | 132.620 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 71.494 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 32.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 132.620 |
| 34 | 78180101-009 | Bobina de encendido | Unidad | Evento | 1 | 1.203.238 | 1.203.238 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 624.245 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 213.469 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.772.000 | 1.203.238 |
| 35 | 78180101-009 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 546.377 | 546.377 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 283.168 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 95.964 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 546.377 |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 37 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 660.484 | 660.484 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 344.904 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 124.547 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.512.000 | 660.484 |
| 38 | 78180101-009 | Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage) | Unidad | Evento | 1 | 603.231 | 603.231 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 318.725 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 125.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 603.231 |
| 39 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 697.011 | 697.011 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 368.790 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 147.243 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.575.000 | 697.011 |
| 40 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 784.149 | 784.149 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 411.839 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 155.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 784.149 |
| 41 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 337.739 | 337.739 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 177.922 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 68.794 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 766.500 | 337.739 |
| 42 | 78180101-009 | rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 224.589 | 224.589 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 119.646 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 50.122 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 504.000 | 224.589 |
| 43 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 619.832 | 619.832 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 321.562 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 109.933 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.428.000 | 619.832 |
| 44 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de Alternado | Unidad | Evento | 1 | 339.299 | 339.299 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 182.020 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 79.878 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 339.299 |
| 45 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 352.732 | 352.732 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 188.860 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 81.837 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 787.500 | 352.732 |
| 46 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 1.768.447 | 1.768.447 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 961.605 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 458.736 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.885.000 | 1.768.447 |
| 47 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 48 | 78180101-009 | Focos de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 121.250 | 121.250 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 64.384 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 26.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 273.000 | 121.250 |
| 49 | 78180101-009 | Focos de filamentos | Unidad | Evento | 1 | 75.265 | 75.265 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 40.307 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 17.489 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 168.000 | 75.265 |
| 50 | 78180101-009 | focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 74.058 | 74.058 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 39.032 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 15.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 168.000 | 74.058 |
| 51 | 78180101-009 | focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 103.339 | 103.339 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 55.263 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 23.755 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 231.000 | 103.339 |
| 52 | 78180101-009 | foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 64.499 | 64.499 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 33.834 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 12.662 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 147.000 | 64.499 |
| 53 | 78180101-009 | faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.294.808 | 1.294.808 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 681.775 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 262.648 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.294.808 |
| 54 | 78180101-009 | faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.242.181 | 1.242.181 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 650.683 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 240.861 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.242.181 |
| 55 | 78180101-009 | faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 1.090.340 | 1.090.340 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 563.784 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 187.235 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.520.000 | 1.090.340 |
| 56 | 78180101-009 | faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 603.231 | 603.231 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 318.725 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 125.967 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 603.231 |
| 57 | 78180101-009 | conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 1.305.042 | 1.305.042 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 720.026 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 372.701 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.822.400 | 1.305.042 |
| 58 | 78180101-009 | bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 154.154 | 154.154 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 84.442 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 42.021 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 336.000 | 154.154 |
| 59 | 78180101-009 | bulbo de frenos | Unidad | Evento | 1 | 243.708 | 243.708 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 130.042 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.081 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 243.708 |
| 60 | 78180101-009 | bulbo de punto muerto | Unidad | Evento | 1 | 139.826 | 139.826 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 77.146 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 39.932 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 302.400 | 139.826 |
| 61 | 78180101-009 | espejo retr. Ext. izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.113.889 | 1.113.889 | CONTRATO N° 18/2024 | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 65 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 1 | 1.197.405 | 1.197.405 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 627.883 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 234.331 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.730.000 | 1.197.405 |
| 66 | 78180101-014 | Jgo. De Aros | Unidad | Evento | 1 | 1.103.624 | 1.103.624 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 577.818 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 213.055 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.520.000 | 1.103.624 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 707.276 | 707.276 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 379.634 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 167.195 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.575.000 | 707.276 |
| 68 | 78180101-014 | Jgo. De casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 476.751 | 476.751 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 258.618 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 121.635 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.000 | 476.751 |
| 69 | 78180101-014 | Jgo. De casquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 586.630 | 586.630 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 315.889 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 142.002 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.302.000 | 586.630 |
| 70 | 78180101-014 | válvulas de Admision | Unidad | Evento | 1 | 361.641 | 361.641 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 205.621 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 123.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 361.641 |
| 71 | 78180101-014 | válvulas de Escape | Unidad | Evento | 1 | 361.641 | 361.641 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 205.621 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 123.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 361.641 |
| 72 | 78180101-014 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 611.685 | 611.685 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 327.656 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 142.399 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 611.685 |
| 73 | 78180101-014 | árbol de Levas Adm. | Unidad | Evento | 1 | 1.323.884 | 1.323.884 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 687.990 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 238.663 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.323.884 |
| 74 | 78180101-014 | cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 5.763.651 | 5.763.651 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 3.050.453 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 1.220.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 13.020.000 | 5.763.651 |
| 75 | 78180101-014 | Bielas | Unidad | Evento | 1 | 1.100.001 | 1.100.001 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 573.990 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 206.013 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.520.000 | 1.100.001 |
| 76 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 6.872.014 | 6.872.014 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 3.657.776 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 1.523.266 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 15.435.000 | 6.872.014 |
| 77 | 78180101-014 | árbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 1.364.434 | 1.364.434 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 706.325 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 236.977 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.150.000 | 1.364.434 |
| 78 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 232.941 | 232.941 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 123.568 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 50.254 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 232.941 |
| 79 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 232.941 | 232.941 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 123.568 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 50.254 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 232.941 |
| 80 | 78180101-014 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 241.896 | 241.896 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 128.128 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 51.560 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 241.896 |
| 81 | 78180101-014 | retén frente motor | Unidad | Evento | 1 | 216.842 | 216.842 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 116.362 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 51.163 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | 216.842 |
| 82 | 78180101-014 | retén de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 413.859 | 413.859 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 216.682 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 79.895 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 945.000 | 413.859 |
| 83 | 78180101-014 | resortes de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 215.634 | 215.634 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 115.086 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.816 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | 215.634 |
| 84 | 78180101-014 | Martilletes de Val. | Unidad | Evento | 1 | 337.488 | 337.488 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 180.107 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 76.357 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 337.488 |
| 85 | 78180101-014 | Jgo. retén guia de val. | Unidad | Evento | 1 | 124.371 | 124.371 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 72.580 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.534 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 252.000 | 124.371 |
| 86 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 42.650 | 42.650 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 37.389 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 20.560 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 70.000 | 42.650 |
| 87 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 235.839 | 235.839 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 126.630 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.888 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 235.839 |
| 88 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 258.952 | 258.952 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 138.795 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 60.561 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 577.500 | 258.952 |
| 89 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 262.101 | 262.101 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 139.672 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 58.632 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 262.101 |
| 90 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 522.633 | 522.633 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 277.685 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 114.213 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.176.000 | 522.633 |
| 91 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 1.185.327 | 1.185.327 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 615.125 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 210.857 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.730.000 | 1.185.327 |
| 92 | 78180101-014 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 2.759.061 | 2.759.061 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.444.544 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 532.639 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.300.000 | 2.759.061 |
| 93 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 94 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 3.511.185 | 3.511.185 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.937.212 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 1.002.743 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.593.600 | 3.511.185 |
| 95 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 329.136 | 329.136 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 176.184 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 76.225 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 329.136 |
| 96 | 78180101-003 | Guaradapolvo | Unidad | Evento | 1 | 146.908 | 146.908 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 76.787 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 27.937 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 336.000 | 146.908 |
| 97 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 234.502 | 234.502 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 127.667 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 61.338 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 514.500 | 234.502 |
| 98 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 168.442 | 168.442 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 89.734 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 37.591 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 378.000 | 168.442 |
| 99 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 111.087 | 111.087 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 58.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 22.713 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 252.000 | 111.087 |
| 100 | 78180101-003 | Alineación | Unidad | Evento | 1 | 189.451 | 189.451 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 96.303 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 52.051 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.000 | 189.451 |
| 101 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 102 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 2.472.797 | 2.472.797 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.313.648 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 539.743 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.565.000 | 2.472.797 |
| 103 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 790.188 | 790.188 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 418.218 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 167.345 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 790.188 |
| 104 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 772.072 | 772.072 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 399.082 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 132.135 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 772.072 |
| 105 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 244.915 | 244.915 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 131.317 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 57.429 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 244.915 |
| 106 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 127.790 | 127.790 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 66.392 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 22.978 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 127.790 |
| 107 | 78180101-016 | mangueras de radiador | Unidad | Evento | 1 | 237.168 | 237.168 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 128.033 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 58.470 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 237.168 |
| 108 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 215.634 | 215.634 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 115.086 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.816 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | 215.634 |
| 109 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 1.504.803 | 1.504.803 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 781.104 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 268.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.504.803 |
| 110 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 2.260.172 | 2.260.172 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.172.341 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 400.175 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.208.000 | 2.260.172 |
| 111 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 581.799 | 581.799 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 310.786 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 132.612 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.302.000 | 581.799 |
| 112 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 349.565 | 349.565 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 192.864 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 99.830 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 349.565 |
| 113 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 349.565 | 349.565 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 192.864 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 99.830 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 349.565 |
| 114 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Litro | Evento | 1 | 139.826 | 139.826 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 77.146 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 39.932 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 302.400 | 139.826 |
| 115 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 5.033.151 | 5.033.151 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 2.719.787 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 1.249.667 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.130.000 | 5.033.151 |
| 116 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 328.533 | 328.533 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 175.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 75.051 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 328.533 |
| 117 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 271.883 | 271.883 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 150.005 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 77.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 271.883 |
| 118 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 332.053 | 332.053 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 174.366 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 65.794 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 332.053 |
| 119 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 120 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual | Unidad | Evento | 1 | 774.487 | 774.487 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 401.632 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 136.829 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 774.487 |
| 121 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid delnt der. Manual | Unidad | Evento | 1 | 774.488 | 774.488 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 401.633 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 136.830 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 774.488 |
| 122 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid tras izq manual | Unidad | Evento | 1 | 684.934 | 684.934 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 356.033 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 123.770 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.575.000 | 684.934 |
| 123 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid tras der. manual | Unidad | Evento | 1 | 684.934 | 684.934 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 356.033 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 123.770 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.575.000 | 684.934 |
| 124 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | Evento | 1 | 552.416 | 552.416 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 289.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 107.701 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 552.416 |
| 125 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 552.416 | 552.416 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 289.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 107.701 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 552.416 |
| 126 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | Evento | 1 | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 132 | 78180101-027 | Cinturon de conductor | Unidad | Evento | 1 | 323.098 | 323.098 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 169.806 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 64.488 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 323.098 |
| 133 | 78180101-027 | Cinturon de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 242.500 | 242.500 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 128.766 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 52.734 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 242.500 |
| 134 | 78180101-027 | Jdo de guía de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 265.845 | 265.845 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 143.627 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 65.909 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 265.845 |
| 135 | 78180101-027 | Guía de asiento de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 147.594 | 147.594 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 81.432 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 42.150 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 319.200 | 147.594 |
| 136 | 78180101-027 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 1.111.968 | 1.111.968 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 579.375 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 236.528 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.520.000 | 1.111.968 |
| 137 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 138 | 78180101-002 | Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 504.927 | 504.927 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 278.582 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 144.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.092.000 | 504.927 |
| 139 | 78180101-002 | rulemánes | Unidad | Evento | 1 | 429.559 | 429.559 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 233.266 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 110.410 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 945.000 | 429.559 |
| 140 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 827.114 | 827.114 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 432.725 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 158.617 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.890.000 | 827.114 |
| 141 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.158.666 | 1.158.666 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 611.461 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 239.537 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.625.000 | 1.158.666 |
| 142 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 925.827 | 925.827 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 492.901 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 205.581 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.079.000 | 925.827 |
| 143 | 78180101-002 | Deplazable de Sta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 1.248.219 | 1.248.219 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 657.061 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 252.597 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.248.219 |
| 144 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 1.843.242 | 1.843.242 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 978.876 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 401.251 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.149.600 | 1.843.242 |
| 145 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.177.568 | 2.177.568 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.148.782 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 448.922 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.935.000 | 2.177.568 |
| 146 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.517.483 | 1.517.483 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 794.499 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 292.951 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.517.483 |
| 147 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.624.947 | 1.624.947 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 849.219 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 308.623 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.717.000 | 1.624.947 |
| 148 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.517.483 | 1.517.483 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 794.499 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 292.951 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.517.483 |
| 149 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.427.930 | 1.427.930 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 748.899 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 279.891 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.255.000 | 1.427.930 |
| 150 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 246.123 | 246.123 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 132.593 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 59.776 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 246.123 |
| 151 | 78180101-002 | retén de frente | Unidad | Evento | 1 | 237.168 | 237.168 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 128.033 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 58.470 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 237.168 |
| 152 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litro | Evento | 1 | 71.816 | 71.816 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 37.389 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 20.560 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 71.816 |
| 153 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 154 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 1.490.218 | 1.490.218 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 790.198 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 320.457 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.360.000 | 1.490.218 |
| 155 | 78180101-002 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 1.530.466 | 1.530.466 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 808.213 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 318.185 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.530.466 |
| 156 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 699.130 | 699.130 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 385.728 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 199.661 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.512.000 | 699.130 |
| 157 | 78180101-002 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 331.552 | 331.552 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 178.736 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 80.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 331.552 |
| 158 | 78180101-002 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 146.908 | 146.908 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 76.787 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 27.937 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 336.000 | 146.908 |
| 159 | 78180101-002 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 209.698 | 209.698 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 113.715 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 53.378 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 462.000 | 209.698 |
| 160 | 78180101-002 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 2.428.020 | 2.428.020 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 1.290.848 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 533.213 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.460.000 | 2.428.020 |
| 161 | 78180101-002 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 431.974 | 431.974 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 235.818 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 115.105 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 945.000 | 431.974 |
| 162 | 78180101-002 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 343.526 | 343.526 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 186.485 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 88.093 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.000 | 343.526 |
| 163 | 78180101-002 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 123.665 | 123.665 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 66.934 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 31.061 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 273.000 | 123.665 |
| 164 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 165 | 78180101-004 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 710.900 | 710.900 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 383.461 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 174.238 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.575.000 | 710.900 |
| 166 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |
| 167 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.458.214 | 1.458.214 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 756.389 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 258.253 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.360.000 | 1.458.214 |
| 168 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 576.365 | 576.365 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 305.045 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 122.049 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.302.000 | 576.365 |
| 169 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 1.250.031 | 1.250.031 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 658.975 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 256.118 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.250.031 |
| 170 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.280.315 | 1.280.315 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 666.466 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 234.480 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.280.315 |
| 171 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.280.315 | 1.280.315 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 666.466 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 234.480 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.280.315 |
| 172 | 78180201-001 | Puerta Delanter Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.328.715 | 1.328.715 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 693.093 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 248.052 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.328.715 |
| 173 | 78180201-001 | Puerta Delanter Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.328.715 | 1.328.715 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 693.093 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 248.052 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.045.000 | 1.328.715 |
| 174 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.373.492 | 1.373.492 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 715.893 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 254.582 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.150.000 | 1.373.492 |
| 175 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.373.492 | 1.373.492 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 715.893 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 254.582 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.150.000 | 1.373.492 |
| 176 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.666.306 | 1.666.306 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 878.208 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 340.709 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.780.000 | 1.666.306 |
| 177 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 328.533 | 328.533 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 175.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 75.051 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 328.533 |
| 178 | 78180201-001 | SopORTE cabina | Unidad | Evento | 1 | 218.653 | 218.653 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 118.275 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 54.684 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | 218.653 |
| 179 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 271.883 | 271.883 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 150.005 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 77.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 271.883 |
| 180 | 78180201-001 | SopORTE carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 181 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 182 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 183 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 184 | 78180201-001 | retén paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 129.038 | 129.038 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 69.670 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 31.845 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 285.600 | 129.038 |
| 185 | 78180201-001 | Seguro paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 140.972 | 140.972 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 75.416 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 32.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 140.972 |
| 186 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 148.116 | 148.116 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 78.063 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 30.285 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 336.000 | 148.116 |
| 187 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 515.489 | 515.489 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 275.039 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 116.428 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | 515.489 |
| 188 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 341.797 | 341.797 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 188.578 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 97.612 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 739.200 | 341.797 |
| 189 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 194.203 | 194.203 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 107.147 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.461 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.000 | 194.203 |
| 190 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 201.970 | 201.970 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 111.432 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 57.679 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.800 | 201.970 |
| 191 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 201.970 | 201.970 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 111.432 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 57.679 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.800 | 201.970 |
| 192 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 74.058 | 74.058 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 39.032 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 15.142 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 168.000 | 74.058 |
| 193 | 78180201-001 | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 201 | 78180201-001 | Guía de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 194.203 | 194.203 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 107.147 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.461 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.000 | 194.203 |
| 202 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 164.819 | 164.819 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 85.907 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 30.549 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 378.000 | 164.819 |
| 203 | 78180201-001 | retén mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 145.199 | 145.199 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 79.882 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 40.715 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 145.199 |
| 204 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 145.199 | 145.199 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 79.882 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 40.715 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 145.199 |
| 205 | 78180201-001 | Mediagua del int | Unidad | Evento | 1 | 143.991 | 143.991 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 78.606 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 38.368 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 143.991 |
| 206 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 207 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 208 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 209 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 210 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 211 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 212 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 213 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 181.020 | 181.020 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 98.122 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 45.939 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 399.000 | 181.020 |
| 214 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 552.083 | 552.083 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 289.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 106.701 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 552.083 |
| 215 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 551.873 | 551.873 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 289.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 106.071 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 551.873 |
| 216 | 78180201-001 | Mediagua tra int | Unidad | Evento | 1 | 502.205 | 502.205 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 261.006 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 90.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | 502.205 |
| 217 | 78180201-001 | Goma contorno tras int | Unidad | Evento | 1 | 457.428 | 457.428 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 238.206 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 84.078 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.000 | 457.428 |
| 218 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 457.428 | 457.428 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 238.206 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 84.078 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.000 | 457.428 |
| 219 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 593.840 | 593.840 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 309.157 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 107.363 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 593.840 |
| 220 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 549.063 | 549.063 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 286.357 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 100.833 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 549.063 |
| 221 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 323.098 | 323.098 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 169.806 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 64.488 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 323.098 |
| 222 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 168.442 | 168.442 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 89.734 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 37.591 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 378.000 | 168.442 |
| 223 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 246.123 | 246.123 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 132.593 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 59.776 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 546.000 | 246.123 |
| 224 | 78180201-001 | Centro paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 264.034 | 264.034 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 141.713 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 62.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.000 | 264.034 |
| 225 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 353.587 | 353.587 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 187.313 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 75.448 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 798.000 | 353.587 |
| 226 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 353.587 | 353.587 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 187.313 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 75.448 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 798.000 | 353.587 |
| 227 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 318.267 | 318.267 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 164.703 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.099 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 318.267 |
| 228 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 318.267 | 318.267 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 164.703 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 55.099 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 318.267 |
| 229 | 78180201-001 | Moldura paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 124.290 | 124.290 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 68.574 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.495 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 268.800 | 124.290 |
| 230 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 231 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 170.898 | 170.898 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 94.289 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 369.600 | 170.898 |
| 232 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 776.570 | 776.570 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 404.184 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 140.525 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 776.570 |
| 233 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 416.274 | 416.274 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 219.233 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 84.590 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 945.000 | 416.274 |
| 234 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 416.274 | 416.274 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 219.233 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 84.590 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 945.000 | 416.274 |
| 235 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 591.425 | 591.425 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 306.606 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 102.668 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 591.425 |
| 236 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 806.491 | 806.491 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 435.440 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 199.034 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 806.491 |
| 237 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 806.491 | 806.491 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 435.440 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 199.034 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.785.000 | 806.491 |
| 238 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 559.631 | 559.631 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 297.520 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 121.372 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.000 | 559.631 |
| 239 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 234.451 | 234.451 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 125.163 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 53.189 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 525.000 | 234.451 |
| 240 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 1.473.002 | 1.473.002 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 843.255 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 425.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.150.000 | 1.473.002 |
| 241 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 206.874 | 206.874 | CONTRATO N° 18/2024 - ID N° 441042 | 97.080 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 86.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 206.874 |

LOTE N° 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: HYUNDAI, MODELO: ACCENT/HB20, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2010 - 2011 - 2016-2020

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-003 | Cambio de Muñequin de dirección exterior | Unidad | Evento | 1 | 588.507 | 588.507 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 293.541 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.386.980 | 588.507 |
| 2 | 78180101-003 | Cambio de precap de dirección | Unidad | Evento | 1 | 614.703 | 614.703 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 310.761 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 65.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.468.347 | 614.703 |
| 3 | 78180101-003 | Reparación de cremallera | Unidad | Evento | 1 | 1.627.949 | 1.627.949 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 774.471 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.659.376 | 1.627.949 |
| 4 | 78180101-003 | caño de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 646.604 | 646.604 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 298.433 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 231.285 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.410.095 | 646.604 |
| 5 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 785.253 | 785.253 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 350.351 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 350.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.655.409 | 785.253 |
| 6 | 78180101-003 | Cambio de correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 372.023 | 372.023 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 171.703 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 133.069 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 811.296 | 372.023 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.406 | 236.406 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.538 | 236.406 |
| 8 | 78180101-011 | Cambio de rótulas inferior | Unidad | Evento | 1 | 715.074 | 715.074 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 330.034 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 255.776 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.559.413 | 715.074 |
| 9 | 78180101-011 | Cambio de bujes parrilla superior | Unidad | Evento | 1 | 280.661 | 280.661 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 129.536 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 100.390 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 612.058 | 280.661 |
| 10 | 78180101-011 | Cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | Evento | 1 | 790.257 | 790.257 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 364.734 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 282.668 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.723.368 | 790.257 |
| 11 | 78180101-011 | Cambio de bujes estabilizador | Unidad | Evento | 1 | 163.719 | 163.719 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 75.563 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 58.561 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 357.034 | 163.719 |
| 12 | 78180101-011 | Cambio buje tensor | Unidad | Evento | 1 | 155.098 | 155.098 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 71.584 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 55.477 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 338.233 | 155.098 |
| 13 | 78180101-011 | Cambio de amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 652.684 | 652.684 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 301.239 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 233.460 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.423.353 | 652.684 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.406 | 236.406 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.538 | 236.406 |
| 15 | 78180101-005 | Cambio de disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.585.048 | 1.585.048 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 731.561 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 566.959 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.456.625 | 1.585.048 |
| 16 | 78180101-005 | Cambio de cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.162.833 | 1.162.833 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 536.692 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 415.936 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.535.872 | 1.162.833 |
| 17 | 78180101-005 | Cambio de plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 1.282.399 | 1.282.399 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 591.876 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 458.704 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.796.616 | 1.282.399 |
| 18 | 78180101-005 | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 699.580 | 699.580 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 322.883 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.234 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.525.623 | 699.580 |
| 19 | 78180101-005 | Cambio de bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 548.804 | 548.804 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 253.294 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 196.303 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.196.816 | 548.804 |
| 20 | 78180101-005 | Cambio de caño de embrague | Unidad | Evento | 1 | 83.142 | 83.142 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 38.373 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 29.739 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 181.313 | 83.142 |
| 21 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.406 | 236.406 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.680 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.538 | 236.406 |
| 22 | 78180101-006 | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 147.347 | 147.347 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 68.006 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 52.704 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 321.330 | 147.347 |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 23 | 78180101-006 | Reparación bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 326.224 | 326.224 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 136.013 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 642.660 | 326.224 |
| 24 | 78180101-006 | Cambio pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 699.939 | 699.939 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 323.049 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.362 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.526.406 | 699.939 |
| 25 | 78180101-006 | Reparación de mordaza freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 297.996 | 297.996 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 121.221 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 572.768 | 297.996 |
| 26 | 78180101-006 | Reparación pedalera | Unidad | Evento | 1 | 270.838 | 270.838 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 115.723 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 546.790 | 270.838 |
| 27 | 78180101-006 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 471.510 | 471.510 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 217.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 168.655 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.028.256 | 471.510 |
| 28 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 203.389 | 203.389 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 93.872 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 72.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 443.545 | 203.389 |
| 29 | 78180101-006 | Cambio caño de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 380.745 | 380.745 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 175.728 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 136.189 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 830.317 | 380.745 |
| 30 | 78180101-006 | Reparación depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 400.694 | 400.694 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 175.036 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 827.047 | 400.694 |
| 31 | 78180101-006 | Reparación de servo freno | Unidad | Evento | 1 | 526.463 | 526.463 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 240.941 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 200.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.138.447 | 526.463 |
| 32 | 78180101-006 | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 387.471 | 387.471 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 178.833 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 138.595 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 844.985 | 387.471 |
| 33 | 78180101-006 | Cambio de juego de Reparación de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 127.329 | 127.329 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 58.767 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 45.544 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 277.675 | 127.329 |
| 34 | 78180101-006 | Rectificcion de disco de freno - ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 203.075 | 203.075 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 93.727 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 72.638 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 442.861 | 203.075 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.292 | 236.292 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.255 | 236.292 |
| 36 | 78180101-009 | Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 736.787 | 736.787 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 359.888 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.700.473 | 736.787 |
| 37 | 78180101-009 | Cambio de automático de arranque | Unidad | Evento | 1 | 638.061 | 638.061 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 308.154 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.456.028 | 638.061 |
| 38 | 78180101-009 | bendix motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 574.805 | 574.805 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 275.007 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.299.409 | 574.805 |
| 39 | 78180101-009 | Cambio de focos | Unidad | Evento | 1 | 107.756 | 107.756 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 53.846 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 254.422 | 107.756 |
| 40 | 78180101-009 | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 367.529 | 367.529 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 169.629 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 131.462 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 801.496 | 367.529 |
| 41 | 78180101-009 | Bulbo elect. Ventilador | Unidad | Evento | 1 | 449.038 | 449.038 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 209.532 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 147.540 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 990.041 | 449.038 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.292 | 236.292 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.255 | 236.292 |
| 43 | 78180101-014 | Cambio filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 250.805 | 250.805 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 116.579 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 550.837 | 250.805 |
| 44 | 78180101-014 | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 249.863 | 249.863 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 116.086 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 85.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 548.504 | 249.863 |
| 45 | 78180101-014 | Cambio de Aceite motor | Litro | Evento | 1 | 93.431 | 93.431 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 40.226 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 190.068 | 93.431 |
| 46 | 78180101-014 | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 236.637 | 236.637 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 107.408 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 507.503 | 236.637 |
| 47 | 78180101-014 | Cambio fluido | Litro | Evento | 1 | 66.676 | 66.676 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 28.826 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 136.203 | 66.676 |
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 236.292 | 236.292 | Contrato N° 16/2024 - ID 441041 | 97.620 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 461.255 | 236.292 |
| Lote 13 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2009 2010 - 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas delantero | Unidad | Evento | 1 | 666.732 | 666.732 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 318.766 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 175.254 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.506.175 | 666.732 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.025.718 | 1.025.718 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 648.787 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 362.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.065.518 | 1.025.718 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de rep. De mordasa | Unidad | Evento | 1 | 325.793 | 325.793 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 151.827 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 108.170 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 717.382 | 325.793 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 554.021 | 554.021 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 263.260 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 154.899 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.243.904 | 554.021 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 408.544 | 408.544 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 190.320 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 136.050 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 899.262 | 408.544 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 1.387.709 | 1.387.709 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 663.493 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 364.629 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.135.005 | 1.387.709 |
| 7 | 78180101-006 | Cabos de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 580.144 | 580.144 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 281.520 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 128.730 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.330.182 | 580.144 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.461.059 | 1.461.059 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 707.127 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 334.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.341.174 | 1.461.059 |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | Evento | 1 | 56.776 | 56.776 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 27.093 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 15.219 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 128.015 | 56.776 |
| 10 | 78180101-006 | Caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 358.752 | 358.752 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 173.837 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 81.038 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 821.381 | 358.752 |
| 11 | 78180101-006 | Resortes de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 132.108 | 132.108 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 63.773 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 31.224 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 301.328 | 132.108 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 113.146 | 113.146 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 54.273 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 28.725 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 256.441 | 113.146 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificacion de Discos de Freno | Unidad | Evento | 1 | 182.979 | 182.979 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 88.880 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 40.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 419.958 | 182.979 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 336.598 | 336.598 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 155.557 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 119.228 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 735.008 | 336.598 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificacion de tambores de Fr.Tras. | Unidad | Evento | 1 | 168.417 | 168.417 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 82.133 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 35.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 388.079 | 168.417 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |
| 17 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 1.156.860 | 1.156.860 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 623.820 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 299.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.547.550 | 1.156.860 |
| 18 | 78180101-004 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 675.275 | 675.275 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 321.827 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 183.365 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.520.632 | 675.275 |
| 19 | 78180101-004 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.418.619 | 1.418.619 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 696.880 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 266.220 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.292.758 | 1.418.619 |
| 20 | 78180101-004 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 1.418.619 | 1.418.619 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 696.880 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 266.220 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.292.758 | 1.418.619 |
| 21 | 78180101-004 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 362.925 | 362.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 173.307 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 96.594 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 818.875 | 362.925 |
| 22 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.439.547 | 1.439.547 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 710.413 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 251.525 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.356.702 | 1.439.547 |
| 23 | 78180101-004 | Materiales Auxiliares | Unidad | Evento | 1 | 260.715 | 260.715 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 124.733 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 68.049 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 589.364 | 260.715 |
| 24 | 78180101-004 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.733.253 | 1.733.253 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 820.627 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 501.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.877.462 | 1.733.253 |
| 25 | 78180101-004 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 1.733.253 | 1.733.253 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 820.627 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 501.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.877.462 | 1.733.253 |
| 26 | 78180101-004 | Homcinetica Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.582.802 | 1.582.802 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 774.333 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 315.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.658.724 | 1.582.802 |
| 27 | 78180101-004 | Homocinetica Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.582.802 | 1.582.802 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 774.333 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 315.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.658.724 | 1.582.802 |
| 28 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |
| 29 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 59.781 | 59.781 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 43.860 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 28.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 107.239 | 59.781 |
| 30 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 204.768 | 204.768 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 91.607 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 89.855 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 432.842 | 204.768 |
| 31 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 198.471 | 198.471 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 109.940 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 66.005 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 419.467 | 198.471 |
| 32 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 212.068 | 212.068 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 97.420 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 78.474 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 460.310 | 212.068 |
| 33 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 718.101 | 718.101 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 348.020 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 161.889 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.644.395 | 718.101 |
| 34 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 1.033.534 | 1.033.534 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 670.953 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 259.395 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.170.254 | 1 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 36 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 3.308.587 | 3.308.587 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 2.734.133 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 1.272.849 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 5.918.779 | 3.308.587 |
| 37 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 384.251 | 384.251 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 234.020 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 112.989 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 805.745 | 384.251 |
| 38 | 78180101-003 | Guaradapolvo | Unidad | Evento | 1 | 255.969 | 255.969 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 119.947 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 81.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 566.749 | 255.969 |
| 39 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 482.024 | 482.024 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 231.540 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 120.504 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.094.027 | 482.024 |
| 40 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 145.764 | 145.764 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 70.547 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 33.410 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 333.334 | 145.764 |
| 41 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 120.056 | 120.056 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 57.493 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 31.020 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 271.655 | 120.056 |
| 42 | 78180101-003 | Alineacion | Unidad | Evento | 1 | 176.604 | 176.604 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 82.133 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 59.600 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 388.079 | 176.604 |
| 43 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |
| 44 | 78180101-002 | Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.334.317 | 1.334.317 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 646.147 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 303.760 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.053.044 | 1.334.317 |
| 45 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 909.219 | 909.219 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 438.480 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 217.359 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.071.818 | 909.219 |
| 46 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 961.855 | 961.855 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 473.840 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 172.830 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.238.894 | 961.855 |
| 47 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.441.199 | 1.441.199 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 709.760 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 260.220 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.353.616 | 1.441.199 |
| 48 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.668.749 | 1.668.749 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 823.760 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 290.220 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.892.266 | 1.668.749 |
| 49 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | Evento | 1 | 1.835.618 | 1.835.618 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 907.360 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 312.219 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 4.287.276 | 1.835.618 |
| 50 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.291.349 | 2.291.349 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 1.121.320 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 454.490 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 5.298.237 | 2.291.349 |
| 51 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.234.890 | 2.234.890 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 1.093.733 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 443.049 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 5.167.889 | 2.234.890 |
| 52 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.754.724 | 1.754.724 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 867.880 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 295.560 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 4.100.733 | 1.754.724 |
| 53 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.762.309 | 1.762.309 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 871.680 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 296.559 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 4.118.688 | 1.762.309 |
| 54 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.801.751 | 1.801.751 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 891.440 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 301.760 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 4.212.054 | 1.801.751 |
| 55 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.504.419 | 1.504.419 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 742.480 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 262.560 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.508.218 | 1.504.419 |
| 56 | 78180101-002 | Reten cola | Unidad | Evento | 1 | 214.610 | 214.610 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 105.240 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 41.330 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 497.259 | 214.610 |
| 57 | 78180101-002 | Reten de frente | Unidad | Evento | 1 | 231.924 | 231.924 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 107.880 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 78.159 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 509.733 | 231.924 |
| 58 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litro | Evento | 1 | 93.115 | 93.115 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 43.860 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 28.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 207.239 | 93.115 |
| 59 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |
| 60 | 78180101-005 | Plato de Presion | Unidad | Evento | 1 | 1.610.458 | 1.610.458 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 747.533 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 551.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.532.092 | 1.610.458 |
| 61 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 1.372.222 | 1.372.222 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 631.907 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 499.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.985.760 | 1.372.222 |
| 62 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 831.084 | 831.084 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 401.047 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 197.259 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.894.946 | 831.084 |
| 63 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 361.351 | 361.351 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 175.047 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 81.909 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 827.096 | 361.351 |
| 64 | 78180101-005 | Guaradapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 273.354 | 273.354 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 129.415 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 79.161 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 611.485 | 273.354 |
| 65 | 78180101-005 | Ruleman Piloto | Unidad | Evento | 1 | 250.417 | 250.417 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 118.540 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 72.609 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 560.102 | 250.417 |
| 66 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 3.615.190 | 3.615.190 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 1.777.733 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 668.049 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 8.399.789 | 3.615.190 |
| 67 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.538.353 | 1.538.353 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 745.067 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 349.550 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.520.441 | 1.538.353 |
| 68 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.308.398 | 1.308.398 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 631.907 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 307.527 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.985.760 | 1.308.398 |
| 69 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 141.398 | 141.398 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 69.473 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 26.460 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 328.261 | 141.398 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |
| 71 | 78180101-004 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 1.144.928 | 1.144.928 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 550.233 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 284.699 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.599.852 | 1.144.928 |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 204.925 | 204.925 | Contrato N° 18/2024 - 441041 | 99.000 | Contrato N° 28/2022 - ID 405466 | 48.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 467.775 | 204.925 |

Lote 14 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA:TOYOTA, MODELO: ETIOS, MOTOR: NAFTERO, AÑOS: 2017 - 2018

| Item | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas delant. | Unidad | Evento | 1 | 1.086.557 | 1.086.557 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 252.027 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.699.518 | 1.086.557 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delant. | Unidad | Evento | 1 | 2.017.562 | 2.017.562 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 527.869 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.311.155 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.213.662 | 2.017.562 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de rep. De mordasa | Unidad | Evento | 1 | 713.279 | 713.279 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 186.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 817.075 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.136.143 | 713.279 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 855.935 | 855.935 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 223.944 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 980.490 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.363.372 | 855.935 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 896.694 | 896.694 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 234.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.027.180 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.428.294 | 896.694 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 2.017.562 | 2.017.562 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 527.869 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.311.155 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.213.662 | 2.017.562 |
| 7 | 78180101-006 | caños de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 995.079 | 995.079 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 195.281 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.267.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.522.081 | 995.079 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 2.505.916 | 2.505.916 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 518.926 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.139.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.859.321 | 2.505.916 |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litro | Evento | 1 | 86.695 | 86.695 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 21.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 133.258 | 86.695 |
| 10 | 78180101-006 | caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 609.353 | 609.353 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 125.508 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 764.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 937.801 | 609.353 |
| 11 | 78180101-006 | Resortes de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 286.564 | 286.564 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 57.698 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 362.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 439.743 | 286.564 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 229.899 | 229.899 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 50.798 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 281.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 357.150 | 229.899 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de Discos de Fr. | Unidad | Evento | 1 | 377.833 | 377.833 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 63.111 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 503.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 567.263 | 377.833 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 548.972 | 548.972 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 156.764 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 644.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 846.151 | 548.972 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de Fr.Tras. | Unidad | Evento | 1 | 377.833 | 377.833 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 63.111 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 503.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 567.263 | 377.833 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 17 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 2.239.790 | 2.239.790 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 458.016 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.817.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.443.854 | 2.239.790 |
| 18 | 78180101-004 | rótulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 1.209.402 | 1.209.402 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 284.088 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.449.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.895.118 | 1.209.402 |
| 19 | 78180101-004 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 2.440.230 | 2.440.230 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 422.564 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.220.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.678.127 | 2.440.230 |
| 20 | 78180101-004 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 2.440.230 | 2.440.230 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 422.564 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.220.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.678.127 | 2.440.230 |
| 21 | 78180101-004 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 529.865 | 529.865 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 138.632 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 606.970 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 843.993 | 529.865 |
| 22 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 2.440.020 | 2.440.020 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 371.231 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.320.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.628.203 | 2.440.020 |
| 23 | 78180101-004 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.667.250 | 1.667.250 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 415.721 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.984.325 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.601.704 | 1.667.250 |
| 24 | 78180101-004 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 1.667.250 | 1.667.250 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 415.721 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.984.325 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.601.704 | 1.667.250 |
| 25 | 78180101-004 | Homcinetica Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 3.000.706 | 3.000.706 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 703.121 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.735.200 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.563.796 | 3.000.706 |
| 26 | 78180101-004 | Homcinetica Derecha | Unidad | Evento | 1 | 3.000.706 | 3.000.706 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 703.121 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.735.200 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.563.796 | 3.000.706 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 28 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.391.247 | 1.391.247 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 304.560 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.710.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.158.556 | 1.391.247 |
| 29 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.515.897 | 1.515.897 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 307.453 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.911.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.328.363 | 1.515.897 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 30 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.445.067 | 1.445.067 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 298.828 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.811.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.225.122 | 1.445.067 |
| 31 | 78180101-009 | Jgo. De carbones | Unidad | Evento | 1 | 527.054 | 527.054 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 137.897 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 603.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 839.515 | 527.054 |
| 32 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 4.669.242 | 4.669.242 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 666.862 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.440.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.900.863 | 4.669.242 |
| 33 | 78180101-009 | Bujías | Unidad | Evento | 1 | 242.444 | 242.444 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 63.432 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 277.725 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 386.176 | 242.444 |
| 34 | 78180101-009 | Bobina de encendido | Unidad | Evento | 1 | 2.204.343 | 2.204.343 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 366.712 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.938.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.308.067 | 2.204.343 |
| 35 | 78180101-009 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 909.166 | 909.166 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 153.465 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.207.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.366.534 | 909.166 |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 37 | 78180101-009 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 1.971.993 | 1.971.993 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 313.847 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.656.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.945.633 | 1.971.993 |
| | | Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage) | Unidad | Evento | 1 | 1.200.593 | 1.200.593 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 245.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.846.443 | 1.200.593 |
| 39 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.440.303 | 1.440.303 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 294.808 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.811.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.214.851 | 1.440.303 |
| 40 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.353.821 | 1.353.821 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 272.973 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.710.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.077.866 | 1.353.821 |
| 41 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 491.917 | 491.917 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 128.703 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 563.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 783.547 | 491.917 |
| 42 | 78180101-009 | Rulemánes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 558.961 | 558.961 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 113.671 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 704.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 858.837 | 558.961 |
| 43 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 605.245 | 605.245 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 142.503 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 948.733 | 605.245 |
| 44 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de Alternado | Unidad | Evento | 1 | 1.031.032 | 1.031.032 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 205.163 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.579.809 | 1.031.032 |
| 45 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.101.863 | 1.101.863 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 213.788 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.408.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.683.051 | 1.101.863 |
| 46 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 3.513.692 | 3.513.692 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 919.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.025.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.596.763 | 3.513.692 |
| 47 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 48 | 78180101-009 | Focos de Alto y Baja | Unidad | Evento | 1 | 243.792 | 243.792 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 52.293 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 301.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 377.208 | 243.792 |
| 49 | 78180101-009 | Focos de Filamentos | Unidad | Evento | 1 | 207.976 | 207.976 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 42.525 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 261.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 319.777 | 207.976 |
| 50 | 78180101-009 | Focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 158.673 | 158.673 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 31.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 201.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 243.160 | 158.673 |
| 51 | 78180101-009 | Focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 257.959 | 257.959 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 54.018 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 322.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 397.860 | 257.959 |
| 52 | 78180101-009 | Foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 153.229 | 153.229 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 27.013 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 201.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 231.423 | 153.229 |
| 53 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.106.976 | 2.106.976 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 448.231 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.616.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.256.447 | 2.106.976 |
| 54 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.279.528 | 1.279.528 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 312.580 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.016.628 | 1.279.528 |
| 55 | 78180101-009 | Faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 527.054 | 527.054 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 137.897 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 603.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 839.515 | 527.054 |
| 56 | 78180101-009 | Faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 713.279 | 713.279 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 186.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 817.075 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.136.143 | 713.279 |
| 57 | 78180101-009 | Conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 3.163.741 | 3.163.741 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 745.778 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.921.960 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.823.486 | 3.163.741 |
| 58 | 78180101-009 | Bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 366.830 | 366.830 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 95.976 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 584.303 | 366.830 |
| 59 | 78180101-009 | Bulbo de frenos | Unidad | Evento | 1 | 368.530 | 368.530 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 96.183 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 422.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 586.781 | 368.530 |
| 60 | 78180101-009 | Bulbo de punto muerto | Unidad | Evento | 1 | 396.862 | 396.862 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 99.633 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 462.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 628.077 | 396.862 |
| 61 | 78180101-009 | Espejo retr. Ext. izq. | Unidad | Evento | 1 | 2.593.942 | 2.593.942 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 501.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.320.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.960.062 | 2.593.942 |
| 62 | 78180101-009 | Espejo retr. Ext. Der. | Unidad | Evento | 1 | 2.593.942 | 2.593.942 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 501.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.320.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.960.062 | 2.593.942 |
| 63 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 64 | 78180101-009 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 10.214.751 | 10.214.751 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 2.226.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 12.578.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 15.839.379 | 10.214.751 |
| 65 | 78180101-009 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 612.595 | 612.595 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 148.706 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 964.579 | 612.595 |
| 66 | 78180101-009 | Guaradapolvo | Unidad | Evento | 1 | 349.501 | 349.501 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 59.661 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 462.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 525.966 | 349.501 |
| 67 | 78180101-009 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 700.727 | 700.727 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 156.587 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 855.313 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.090.282 | 700.727 |
| 68 | 78180101-009 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 231.520 | 231.520 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 62.397 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 261.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 370.538 | 231.520 |
| 69 | 78180101-009 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 229.089 | 229.089 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 44.998 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 291.813 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 350.455 | 229.089 |
| 70 | 78180101-009 | Alineación | Unidad | Evento | 1 | 392.246 | 392.246 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 89.333 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 503.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 584.280 | 392.246 |
| 71 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 72 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 4.405.227 | 4.405.227 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 1.006.743 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.333.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.875.814 | 4.405.227 |
| 73 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.266.066 | 1.266.066 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 290.988 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.529.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.977.711 | 1.266.066 |
| 74 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 566.855 | 566.855 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 120.333 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 704.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 875.856 | 566.855 |
| 75 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 532.250 | 532.250 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 121.820 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 644.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 830.929 | 532.250 |
| 76 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 228.278 | 228.278 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 39.199 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 301.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 343.761 | 228.278 |
| 77 | 78180101-016 | mangueras de radiador | Unidad | Evento | 1 | 596.808 | 596.808 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 135.382 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 930.542 | 596.808 |
| 78 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 417.300 | 417.300 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 96.421 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 503.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 652.354 | 417.300 |
| 79 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 3.520.799 | 3.520.799 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 556.995 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.749.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.255.903 | 3.520.799 |
| 80 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 3.798.060 | 3.798.060 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 647.766 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.031.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.715.163 | 3.798.060 |
| 81 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 896.694 | 896.694 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 234.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.027.180 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.428.294 | 896.694 |
| 82 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 917.073 | 917.073 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 239.940 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.525 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.460.755 | 917.073 |
| 83 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 917.073 | 917.073 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 239.940 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.525 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.460.755 | 917.073 |
| 84 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Litro | Evento | 1 | 255.201 | 255.201 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 82.383 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 261.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 421.595 | 255.201 |
| 85 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 5.830.677 | 5.830.677 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 1.357.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.288.712 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.845.570 | 5.830.677 |
| 86 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 976.966 | 976.966 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 190.225 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.247.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.492.922 | 976.966 |
| 87 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 713.279 | 713.279 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 186.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 817.075 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.136.143 | 713.279 |
| 88 | 78180101-016 | caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 417.300 | 417.300 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 96.421 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 503.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 652.354 | 417.300 |
| 89 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 90 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual | Unidad | Evento | 1 | 1.149.286 | 1.149.286 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 202.657 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.735.825 | 1.149.286 |
| 91 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid delnt der. Manual | Unidad | Evento | 1 | 1.149.285 | 1.149.285 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 202.657 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.735.823 | 1.149.285 |
| 92 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid tras izq manual | Unidad | Evento | 1 | 936.794 | 936.794 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 176.782 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.207.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.426.100 | 936.794 |
| 93 | 78180101-027 | Mecanismos de lev vid tras der. manual | Unidad | Evento | 1 | 936.794 | 936.794 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 176.782 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.207.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.426.100 | 936.794 |
| 94 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | Evento | 1 | 509.483 | 509.4 | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 95 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 509.485 | 509.485 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 133.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 811.530 | 509.485 |
| 96 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | Evento | 1 | 509.485 | 509.485 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 133.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 811.530 | 509.485 |
| 97 | 78180101-027 | Tapiz de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 509.485 | 509.485 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 133.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 811.530 | 509.485 |
| 98 | 78180101-027 | Ceradura de pta del izq. | Unidad | Evento | 1 | 467.692 | 467.692 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 108.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 563.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 731.318 | 467.692 |
| 99 | 78180101-027 | Ceradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 581.021 | 581.021 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 122.058 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 896.504 | 581.021 |
| 100 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras izq | Unidad | Evento | 1 | 581.021 | 581.021 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 122.058 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 896.504 | 581.021 |
| 101 | 78180101-027 | Cerradura de pta tras der. | Unidad | Evento | 1 | 581.021 | 581.021 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 122.058 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 896.504 | 581.021 |
| 102 | 78180101-027 | Cinturon de conductor | Unidad | Evento | 1 | 403.134 | 403.134 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 94.696 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 631.706 | 403.134 |
| 103 | 78180101-027 | Cinturon de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 403.134 | 403.134 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 94.696 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 631.706 | 403.134 |
| 104 | 78180101-027 | Jdo de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 509.485 | 509.485 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 133.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 811.530 | 509.485 |
| 105 | 78180101-027 | Guia de asiento de Acompañante | Unidad | Evento | 1 | 387.209 | 387.209 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 101.308 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 443.555 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 616.764 | 387.209 |
| 106 | 78180101-027 | Limpieza integral de Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 2.309.817 | 2.309.817 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 485.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.018.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.425.442 | 2.309.817 |
| 107 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 108 | 78180101-002 | Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.324.661 | 1.324.661 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 346.581 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.517.425 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.109.977 | 1.324.661 |
| 109 | 78180101-002 | rulemánes | Unidad | Evento | 1 | 896.694 | 896.694 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 234.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.027.180 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.428.294 | 896.694 |
| 110 | 78180101-002 | Jgo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 2.121.388 | 2.121.388 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 358.085 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.817.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.188.579 | 2.121.388 |
| 111 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 2.098.130 | 2.098.130 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 440.766 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.616.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.237.373 | 2.098.130 |
| 112 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 2.098.130 | 2.098.130 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 440.766 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.616.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.237.373 | 2.098.130 |
| 113 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atrás | Unidad | Evento | 1 | 2.098.130 | 2.098.130 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 440.766 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.616.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.237.373 | 2.098.130 |
| 114 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.486.288 | 2.486.288 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 650.505 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.848.090 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.960.270 | 2.486.288 |
| 115 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 3.806.587 | 3.806.587 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 808.427 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.729.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 5.881.958 | 3.806.587 |
| 116 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 2.031.246 | 2.031.246 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 435.471 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.515.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.142.643 | 2.031.246 |
| 117 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 2.130.409 | 2.130.409 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 447.547 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.656.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.287.181 | 2.130.409 |
| 118 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 2.144.575 | 2.144.575 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 449.271 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.676.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.307.829 | 2.144.575 |
| 119 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 557.974 | 557.974 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 256.072 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 422.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 995.225 | 557.974 |
| 120 | 78180101-002 | retén cola | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 121 | 78180101-002 | retén de frente | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 122 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | Evento | 1 | 132.173 | 132.173 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 34.879 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 204.141 | 132.173 |
| 123 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 124 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 2.347.058 | 2.347.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 528.086 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.857.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.655.337 | 2.347.058 |
| 125 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 1.936.947 | 1.936.947 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 458.194 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.314.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.038.271 | 1.936.947 |
| 126 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 2.192.852 | 2.192.852 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 520.710 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.616.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.441.596 | 2.192.852 |
| 127 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 697.591 | 697.591 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 159.056 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 845.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.088.468 | 697.591 |
| 128 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 264.504 | 264.504 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 49.311 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 342.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 402.077 | 264.504 |
| 129 | 78180101-005 | rulemán Piloto | Unidad | Evento | 1 | 427.967 | 427.967 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 111.972 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 681.685 | 427.967 |
| 130 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 4.126.345 | 4.126.345 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 799.143 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.333.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.246.766 | 4.126.345 |
| 131 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.257.692 | 2.257.692 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 411.738 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.938.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.423.089 | 2.257.692 |
| 132 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.292.798 | 2.292.798 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 378.958 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.061.013 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.438.422 | 2.292.798 |
| 133 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 248.519 | 248.519 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 64.467 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 285.775 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 395.316 | 248.519 |
| 134 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 135 | 78180101-004 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 1.814.808 | 1.814.808 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 406.265 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.213.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.824.408 | 1.814.808 |
| 136 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 138 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.149.012 | 2.149.012 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 381.401 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.817.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.248.135 | 2.149.012 |
| 139 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 2.758.862 | 2.758.862 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 435.710 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.723.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.117.751 | 2.758.862 |
| 140 | 78180201-001 | cañot | Unidad | Evento | 1 | 2.180.800 | 2.180.800 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 459.383 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.716.875 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.366.143 | 2.180.800 |
| 141 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.731.926 | 1.731.926 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 336.314 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.213.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.645.715 | 1.731.926 |
| 142 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.731.926 | 1.731.926 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 336.314 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.213.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.645.715 | 1.731.926 |
| 143 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 2.569.346 | 2.569.346 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 449.688 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.381.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.877.350 | 2.569.346 |
| 144 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 2.569.346 | 2.569.346 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 449.688 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.381.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.877.350 | 2.569.346 |
| 145 | 78180201-001 | Puerta Trasera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 2.186.862 | 2.186.862 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 403.113 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.837.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.319.847 | 2.186.862 |
| 146 | 78180201-001 | Puerta Trasera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 2.186.862 | 2.186.862 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 403.113 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.837.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.319.847 | 2.186.862 |
| 147 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.642.220 | 2.642.220 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 572.579 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.260.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.093.831 | 2.642.220 |
| 148 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 962.800 | 962.800 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 188.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.227.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.472.274 | 962.800 |
| 149 | 78180201-001 | Soporte cabina | Unidad | Evento | 1 | 427.967 | 427.967 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 111.972 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 681.685 | 427.967 |
| 150 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 713.279 | 713.279 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 186.620 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 817.075 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.136.143 | 713.279 |
| 151 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 152 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 153 | 78180201-001 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 154 | 78180201-001 | Soporte paragolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 155 | 78180201-001 | retén paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 244.553 | 244.553 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 63.984 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.140 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 389.535 | 244.553 |
| 156 | 78180201-001 | Seguro paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 224.174 | 224.174 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 58.652 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 256.795 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 357.074 | 224.174 |
| 157 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 300.729 | 300.729 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 59.422 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 382.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 460.391 | 300.729 |
| 158 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 2.019.900 | 2.019.900 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 354.278 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.656.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.048.922 | 2.019.900 |
| 159 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 896.694 | 896.694 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 234.608 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.027.180 | PRES | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 165 | 78180201-001 | Varilla cañot | Unidad | Evento | 1 | 388.386 | 388.386 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 96.847 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 462.231 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 606.080 | 388.386 |
| 166 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 427.967 | 427.967 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 111.972 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 681.685 | 427.967 |
| 167 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 427.967 | 427.967 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 111.972 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 681.685 | 427.967 |
| 168 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 169 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 366.830 | 366.830 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 95.976 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 584.303 | 366.830 |
| 170 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 1.161.125 | 1.161.125 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 212.650 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.761.350 | 1.161.125 |
| 171 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.161.125 | 1.161.125 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 212.650 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.509.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.761.350 | 1.161.125 |
| 172 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 509.485 | 509.485 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 133.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 811.530 | 509.485 |
| 173 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 476.995 | 476.995 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 75.186 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 644.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 711.800 | 476.995 |
| 174 | 78180201-001 | retén mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 366.830 | 366.830 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 95.976 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 584.303 | 366.830 |
| 175 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 708.516 | 708.516 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 137.583 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 905.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.082.339 | 708.516 |
| 176 | 78180201-001 | Mediagua del int | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 177 | 78180201-001 | Extension guardafango del | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 178 | 78180201-001 | Extension guardafango tra | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 179 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 180 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 181 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 182 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 448.347 | 448.347 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 117.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 513.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 714.148 | 448.347 |
| 183 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 326.071 | 326.071 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 85.312 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 373.520 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.380 | 326.071 |
| 184 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 366.830 | 366.830 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 95.976 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 420.210 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 584.303 | 366.830 |
| 185 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.061.962 | 1.061.962 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 200.575 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.368.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.616.812 | 1.061.962 |
| 186 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.061.962 | 1.061.962 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 200.575 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.368.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.616.812 | 1.061.962 |
| 187 | 78180201-001 | Mediagua tra int | Unidad | Evento | 1 | 521.640 | 521.640 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 107.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 654.063 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 803.108 | 521.640 |
| 188 | 78180201-001 | Goma contorno tras int | Unidad | Evento | 1 | 514.558 | 514.558 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 106.888 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 644.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 792.785 | 514.558 |
| 189 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 514.558 | 514.558 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 106.888 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 644.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 792.785 | 514.558 |
| 190 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 2.152.751 | 2.152.751 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 333.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.918.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.206.727 | 2.152.751 |
| 191 | 78180201-001 | Vidrio trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.968.592 | 1.968.592 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 310.975 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.656.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.938.300 | 1.968.592 |
| 192 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 580.210 | 580.210 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 116.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 734.563 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 889.810 | 580.210 |
| 193 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 560.173 | 560.173 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 102.417 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 728.525 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 849.578 | 560.173 |
| 194 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 421.643 | 421.643 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 110.317 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 671.612 | 421.643 |
| 195 | 78180201-001 | Centro paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 421.643 | 421.643 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 110.317 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 671.612 | 421.643 |
| 196 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 707.966 | 707.966 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 120.383 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 905.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.097.890 | 707.966 |
| 197 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 719.131 | 719.131 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 146.542 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 905.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.105.225 | 719.131 |
| 198 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 526.434 | 526.434 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 86.219 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 704.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 788.708 | 526.434 |
| 199 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 802.027 | 802.027 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 318.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 704.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.382.890 | 802.027 |
| 200 | 78180201-001 | Moldura paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 983.943 | 983.943 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 165.421 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.478.284 | 983.943 |
| 201 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 724.303 | 724.303 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 150.907 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 905.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.116.376 | 724.303 |
| 202 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 724.303 | 724.303 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 150.907 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 905.625 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.116.376 | 724.303 |
| 203 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.023.411 | 1.023.411 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 198.731 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.563.378 | 1.023.411 |
| 204 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 1.007.624 | 1.007.624 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 185.407 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.529.341 | 1.007.624 |
| 205 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 1.007.624 | 1.007.624 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 185.407 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.529.341 | 1.007.624 |
| 206 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 558.961 | 558.961 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 113.671 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 704.375 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 858.837 | 558.961 |
| 207 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 2.258.224 | 2.258.224 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 422.418 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.918.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.434.130 | 2.258.224 |
| 208 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 2.258.224 | 2.258.224 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 422.418 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.918.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.434.130 | 2.258.224 |
| 209 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 1.043.281 | 1.043.281 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 215.501 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.308.125 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.606.217 | 1.043.281 |
| 210 | 78180201-001 | cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 515.671 | 515.671 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 87.365 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 684.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 775.397 | 515.671 |
| 211 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 2.465.150 | 2.465.150 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 545.906 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.018.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.830.794 | 2.465.150 |
| 212 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | Evento | 1 | 340.058 | 340.058 | Contrato N° 26/2022 - ID N° 406455 | 119.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 463.050 | 340.058 |
| 213 | 78180201-001 | Cambio de aceite motor | Unidad | Evento | 1 | 159.357 | 159.357 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 168.714 | 159.357 |
| 214 | 78180201-001 | Cambio filtro de combustibe | Unidad | Evento | 1 | 435.893 | 435.893 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 421.785 | 435.893 |
| 215 | 78180201-001 | Aceite de caja por litro | Unidad | Evento | 1 | 201.536 | 201.536 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 253.071 | 201.536 |
| 216 | 78180201-001 | Aceite diferencial por litro | Unidad | Evento | 1 | 201.536 | 201.536 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 253.071 | 201.536 |
| 217 | 78180201-001 | Aditivo radiador | Unidad | Evento | 1 | 166.536 | 166.536 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 253.071 | 166.536 |
| 218 | 78180201-001 | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 309.357 | 309.357 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 168.714 | 309.357 |
| 219 | 78180201-001 | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 435.893 | 435.893 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 450.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 421.785 | 435.893 |
| 220 | 78180201-001 | Fuido c/u | Unidad | Evento | 1 | 124.357 | 124.357 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 80.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 168.714 | 124.357 |
| 221 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 387.464 | 387.464 | | | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 337.428 | 387.464 |

Lote 15 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: JAC, MODELO: HATCHBACK, MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2020

| Item | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Juego de pastillas delantero | Unidad | Evento | 1 | 939.689 | 939.689 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 537.673 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 448.990 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.832.404 | 939.689 |
| 2 | 78180101-006 | Discos de Frenos delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.625.078 | 1.625.078 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 381.470 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 888.871 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.604.893 | 1.625.078 |
| 3 | 78180101-006 | Juego de rep. De mordasa | Unidad | Evento | 1 | 497.932 | 497.932 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 117.415 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 266.808 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.109.572 | 497.932 |
| 4 | 78180101-006 | Cilindros de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 690.354 | 690.354 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 162.091 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 377.206 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.531.764 | 690.354 |
| 5 | 78180101-006 | Zapatas de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 762.433 | 762.433 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 387.698 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 373.039 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.526.561 | 762.433 |
| 6 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 1.615.448 | 1.615.448 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 379.270 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 882.971 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.584.103 | 1.615.448 |
| 7 | 78180101-006 | Cabos de frenos de mano | Unidad | Evento | 1 | 687.836 | 687.836 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 170.675 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 279.953 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.612.879 | 687.836 |
| 8 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.907.801 | 1.907.801 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 957.961 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 742.007 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.023.436 | 1.907.801 |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | Evento | 1 | 76.019 | 76.019 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 31.569 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 146.488 | 76.019 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 10 | 78180101-006 | Caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 422.870 | 422.870 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 104.155 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 180.193 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 984.263 | 422.870 |
| 11 | 78180101-006 | Resortes de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 186.855 | 186.855 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 46.450 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 75.160 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 438.954 | 186.855 |
| 12 | 78180101-006 | Seguros de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 158.002 | 158.002 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 38.544 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 71.226 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 364.237 | 158.002 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificacion de Discos de Freno | Unidad | Evento | 1 | 235.047 | 235.047 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.319 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 74.803 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 570.018 | 235.047 |
| 14 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 492.240 | 492.240 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 241.136 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 286.112 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 949.472 | 492.240 |
| 15 | 78180101-006 | Rectificacion de tambores de Fr.Tras. | Unidad | Evento | 1 | 235.047 | 235.047 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.319 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 74.803 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 570.018 | 235.047 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 236.200 | 236.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 91.925 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 518.176 | 236.200 |
| 17 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 1 | 1.440.477 | 1.440.477 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 971.989 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 675.324 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.674.118 | 1.440.477 |
| 18 | 78180101-004 | Rotulas inferiores | Unidad | Evento | 1 | 1.075.625 | 1.075.625 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 574.588 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 480.346 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.171.941 | 1.075.625 |
| 19 | 78180101-004 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.653.781 | 1.653.781 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 418.220 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 590.946 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.952.177 | 1.653.781 |
| 20 | 78180101-004 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 1.653.781 | 1.653.781 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 418.220 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 590.946 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.952.177 | 1.653.781 |
| 21 | 78180101-004 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | Evento | 1 | 459.015 | 459.015 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 237.411 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 223.903 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 915.730 | 459.015 |
| 22 | 78180101-004 | Parrilla de suspensión inferior | Unidad | Evento | 1 | 1.899.370 | 1.899.370 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.061.246 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 543.486 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.093.379 | 1.899.370 |
| 23 | 78180101-004 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.532.215 | 1.532.215 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 339.618 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.047.641 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.209.386 | 1.532.215 |
| 24 | 78180101-004 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 1.532.215 | 1.532.215 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 339.618 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.047.641 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.209.386 | 1.532.215 |
| 25 | 78180101-004 | Homcinetica Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.365.846 | 1.365.846 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 512.621 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 740.645 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.844.272 | 1.365.846 |
| 26 | 78180101-004 | Homocinetica Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.365.846 | 1.365.846 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 512.621 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 740.645 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.844.272 | 1.365.846 |
| 27 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 236.200 | 236.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 91.925 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 518.176 | 236.200 |
| 28 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 98.607 | 98.607 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 55.548 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 172.272 | 98.607 |
| 29 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 263.905 | 263.905 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 127.842 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 180.631 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 483.241 | 263.905 |
| 30 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 260.825 | 260.825 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 137.409 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 125.662 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 519.404 | 260.825 |
| 31 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 295.493 | 295.493 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 148.975 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 174.377 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 563.126 | 295.493 |
| 32 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 729.601 | 729.601 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 177.860 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 330.167 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.680.777 | 729.601 |
| 33 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 897.476 | 897.476 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 214.403 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 451.913 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.026.112 | 897.476 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 191.017 | 191.017 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 93.400 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 381.151 | 191.017 |
| 35 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1 | 3.731.329 | 3.731.329 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.000 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 3.176.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 7.917.986 | 3.731.329 |
| 36 | 78180101-003 | Precap | Unidad | Evento | 1 | 2.106.526 | 2.106.526 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 4.835.012 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 275.547 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.209.018 | 2.106.526 |
| 37 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 345.325 | 345.325 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 319.846 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 155.751 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 560.379 | 345.325 |
| 38 | 78180101-003 | Mueñequin | Unidad | Evento | 1 | 549.970 | 549.970 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.299 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 287.051 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.303.561 | 549.970 |
| 39 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 291.196 | 291.196 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 344.858 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 95.775 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 432.956 | 291.196 |
| 40 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 161.704 | 161.704 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.815 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 70.611 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 368.686 | 161.704 |
| 41 | 78180101-003 | Alineacion | Unidad | Evento | 1 | 251.489 | 251.489 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 39.014 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 128.417 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 587.036 | 251.489 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 236.200 | 236.200 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 91.925 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 518.176 | 236.200 |
| 43 | 78180101-002 | Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 1.020.712 | 1.020.712 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 83.777 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 595.477 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.382.882 | 1.020.712 |
| 44 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 819.656 | 819.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 252.157 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 470.271 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.736.540 | 819.656 |
| 45 | 78180101-002 | Igo. De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 1.289.527 | 1.289.527 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 183.761 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 418.438 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.266.383 | 1.289.527 |
| 46 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.487.807 | 1.487.807 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 345.649 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 577.778 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.539.995 | 1.487.807 |
| 47 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.654.336 | 1.654.336 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 374.603 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 681.814 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.906.592 | 1.654.336 |
| 48 | 78180101-002 | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | Evento | 1 | 1.625.749 | 1.625.749 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 413.396 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 654.281 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.809.571 | 1.625.749 |
| 49 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.092.504 | 2.092.504 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 403.129 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.075.338 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.799.045 | 2.092.504 |
| 50 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.606.665 | 2.606.665 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 507.835 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.078.582 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 6.233.577 | 2.606.665 |
| 51 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.692.459 | 1.692.459 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 659.638 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 661.870 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.755.868 | 1.692.459 |
| 52 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.650.941 | 1.650.941 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 397.446 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 668.754 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.886.624 | 1.650.941 |
| 53 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.608.728 | 1.608.728 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 411.283 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 634.337 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.780.565 | 1.608.728 |
| 54 | 78180101-002 | Engranaje de 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.025.117 | 1.025.117 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 400.060 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 626.470 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 2.048.820 | 1.025.117 |
| 55 | 78180101-002 | Reten cola | Unidad | Evento | 1 | 382.983 | 382.983 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 216.806 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 140.449 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 791.695 | 382.983 |
| 56 | 78180101-002 | Reten de frente | Unidad | Evento | 1 | 340.371 | 340.371 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.230 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 193.155 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 748.727 | 340.371 |
| 57 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litro | Evento | 1 | 117.856 | 117.856 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.000 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 54.581 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 223.986 | 117.856 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 236.534 | 236.534 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 92.925 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 518.176 | 236.534 |
| 59 | 78180101-005 | Plato de Presion | Unidad | Evento | 1 | 2.244.949 | 2.244.949 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.174.593 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.207.351 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 4.352.904 | 2.244.949 |
| 60 | 78180101-005 | Disco | Unidad | Evento | 1 | 1.745.531 | 1.745.531 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 392.152 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.138.606 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.705.835 | 1.745.531 |
| 61 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.593.885 | 1.593.885 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 839.592 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 565.830 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.376.234 | 1.593.885 |
| 62 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 475.278 | 475.278 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 116.698 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 206.337 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 1.102.800 | 475.278 |
| 63 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 270.951 | 270.951 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 60.639 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 179.171 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 573.042 | 270.951 |
| 64 | 78180101-005 | Ruleman Piloto | Unidad | Evento | 1 | 350.818 | 350.818 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 82.036 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 195.180 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 775.238 | 350.818 |
| 65 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 3.472.951 | 3.472.951 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 849.658 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 1.539.924 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 8.029.272 | 3.472.951 |
| 66 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.705.627 | 1.705.627 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 867.859 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 604.014 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.645.007 | 1.705.627 |
| 67 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.707.993 | 1.707.993 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 873.518 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 581.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 3.668.774 | 1.707.993 |
| 68 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 185.884 | 185.884 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 45.767 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 79.382 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 432.502 | 185.884 |
| 69 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 236.534 | 236.534 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 28/2022 - ID 405466 | 92.925 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A. | 518.176 | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

Lote 16 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL, MARCA: KIA, MODELO: SOLUTO, AÑO: 2021 al 2022

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-014 | Pico inyector c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 2 | 78180101-014 | Electro ventilador | Unidad | Evento | 1 | 4.311.580 | 4.311.580 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.418.700 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.017.000 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.499.040 | 4.311.580 |
| 3 | 78180101-014 | Cambiar guia de valvula | Unidad | Evento | 1 | 543.259 | 543.259 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 556.756 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 506.142 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 566.879 | 543.259 |
| 4 | 78180101-014 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 3.621.727 | 3.621.727 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.711.708 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.374.280 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.779.194 | 3.621.727 |
| 5 | 78180101-014 | Kit de cadena con tensores y/o/correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 6 | 78180101-014 | Cambiar soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 1.379.706 | 1.379.706 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.413.984 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.285.440 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.439.693 | 1.379.706 |
| 7 | 78180101-014 | Cambio de bancadita | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 8 | 78180101-014 | Cambio de bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 9 | 78180101-014 | Cambio de bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.638.400 | 1.638.400 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.679.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.526.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.709.635 | 1.638.400 |
| 10 | 78180101-014 | Cambio de botador | Unidad | Evento | 1 | 1.000.286 | 1.000.286 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.025.138 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 931.944 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.043.777 | 1.000.286 |
| 11 | 78180101-014 | Correa pk | Unidad | Evento | 1 | 948.548 | 948.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 972.114 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 989.789 | 948.548 |
| 12 | 78180101-014 | Paleta ventilador | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 13 | 78180101-014 | Cambio de reten bancada | Unidad | Evento | 1 | 1.638.400 | 1.638.400 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.679.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.526.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.709.635 | 1.638.400 |
| 14 | 78180101-014 | Tensor de correa | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 15 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 1 | 1.207.242 | 1.207.242 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.237.236 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.124.760 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.259.731 | 1.207.242 |
| 16 | 78180101-014 | Casquillo de biela | Unidad | Evento | 1 | 1.207.242 | 1.207.242 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.237.236 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.124.760 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.259.731 | 1.207.242 |
| 17 | 78180101-014 | Casquillo de leva | Unidad | Evento | 1 | 1.207.242 | 1.207.242 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.237.236 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.124.760 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.259.731 | 1.207.242 |
| 18 | 78180101-014 | Reparacion de block | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 19 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 12.934.740 | 12.934.740 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 13.256.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.051.000 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 13.497.120 | 12.934.740 |
| 20 | 78180101-014 | Reparacion de tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 4.225.348 | 4.225.348 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.330.326 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.936.660 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.409.059 | 4.225.348 |
| 21 | 78180101-014 | Guia de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 543.259 | 543.259 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 556.756 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 506.142 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 566.879 | 543.259 |
| 22 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 23 | 78180101-014 | Juego de camisa | Unidad | Evento | 1 | 3.018.106 | 3.018.106 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.093.090 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.811.900 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.149.328 | 3.018.106 |
| 24 | 78180101-014 | Juego de juntas | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 25 | 78180101-014 | Juego de piston | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 26 | 78180101-014 | Juego de valvula de escape | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 27 | 78180101-014 | Juego de valvula de admision | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 28 | 78180101-014 | Juego de retenes de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 29 | 78180101-014 | Polea cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 30 | 78180101-014 | Cigüeñal de motor | Unidad | Evento | 1 | 12.331.119 | 12.331.119 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 12.637.482 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 11.488.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 12.867.254 | 12.331.119 |
| 31 | 78180101-014 | Brzo de biela | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 32 | 78180101-014 | Eje de leva | Unidad | Evento | 1 | 5.346.359 | 5.346.359 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.479.188 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.981.080 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.578.810 | 5.346.359 |
| 33 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 1.638.400 | 1.638.400 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.679.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.526.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.709.635 | 1.638.400 |
| 34 | 78180101-014 | Reparacion de radiador | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 35 | 78180101-014 | Regulacion de valvula | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 36 | 78180101-014 | Turbo motor | Unidad | Evento | 1 | 7.760.844 | 7.760.844 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.953.660 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 7.230.600 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 8.098.272 | 7.760.844 |
| 37 | 78180101-014 | Reparacion de turbo | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 38 | 78180101-014 | Reparacion de intercooler | Unidad | Evento | 1 | 862.316 | 862.316 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 883.740 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 803.400 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 899.080 | 862.316 |
| 39 | 80111613-9999 | Mano de obra rectificadora | Unidad | Evento | 1 | 6.639.833 | 6.639.833 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 6.804.798 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.186.180 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 6.928.522 | 6.639.833 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 41 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores c/u | Unidad | Evento | 1 | 3.130.207 | 3.130.207 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.207.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.916.342 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.266.303 | 3.130.207 |
| 42 | 78180101-002 | Cambiar eje cuadruple | Unidad | Evento | 1 | 10.606.487 | 10.606.487 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 10.870.002 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 9.881.820 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 11.067.638 | 10.606.487 |
| 43 | 78180101-002 | Horquilla c/u | Unidad | Evento | 1 | 4.225.348 | 4.225.348 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.330.326 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.936.660 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.409.059 | 4.225.348 |
| 44 | 78180101-002 | Selecto c/u | Unidad | Evento | 1 | 4.052.885 | 4.052.885 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.153.578 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.775.980 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.229.098 | 4.052.885 |
| 45 | 78180101-002 | Cambiar soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 2.328.253 | 2.328.253 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.386.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.169.180 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.429.482 | 2.328.253 |
| 46 | 78180101-002 | Ruleman de caja c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.328.253 | 2.328.253 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.386.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.169.180 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.429.482 | 2.328.253 |
| 47 | 78180101-002 | Cambio de juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 1.810.864 | 1.810.864 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.855.854 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.687.140 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.889.597 | 1.810.864 |
| 48 | 78180101-002 | Reten de caja c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.698.763 | 1.698.763 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.740.968 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.582.698 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.772.622 | 1.698.763 |
| 49 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 10.606.487 | 10.606.487 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 10.870.002 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 9.881.820 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 11.067.638 | 10.606.487 |
| 50 | 78180101-002 | Engranaje caja c/u | Unidad | Evento | 1 | 5.346.359 | 5.346.359 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.479.188 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.981.080 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.578.810 | 5.346.359 |
| 51 | 78180101-002 | Carcaza de caja | Unidad | Evento | 1 | 7.157.223 | 7.157.223 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.335.042 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.668.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.468.406 | 7.157.223 |
| 52 | 78180101-002 | Ruleman eje mando | Unidad | Evento | 1 | 2.155.790 | 2.155.790 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.209.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.008.500 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.249.520 | 2.155.790 |
| 53 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 54 | 78180101-002 | Corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 7.157.223 | 7.157.223 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.335.042 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.668.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.468.406 | 7.157.223 |
| 55 | 78180101-002 | Ruleman de masa c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.638.400 | 1.638.400 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.679.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.526.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.709.635 | 1.638.400 |
| 56 | 78180101-002 | Palier | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 57 | 78180101-002 | Cambio de ruleman palier c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 58 | 78180101-002 | Reparacion de tunel | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 59 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 60 | 78180101-003 | Alineacion y balanceo de ruedas | | | | 258.695 | 0 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 265.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 241.020 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 269.942 | 258.695 |
| 61 | 78180101-003 | Cremallera de direccion | Unidad | Evento | 1 | 13.538.361 | 13.538.361 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 13.874.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.613.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 14.126.986 | 13.538.361 |
| 62 | 78180101-003 | Cruzeta de direccion | Unidad | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 63 | 78180101-003 | Columna de direccion | Unidad | Evento | 1 | 11.210.108 | 11.210.108 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 11.488.620 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 10.444.200 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 11.697.504 | 11.210.108 |
| 64 | 78180101-003 | Buje estabilizador | Unidad | Evento | 1 | 258.695 | 258.695 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 265.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 241.020 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 269.942 | 258.695 |
| 65 | 78180101-003 | Bieleta estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 431.158 | 431.158 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 441.870 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 401.700 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 449.904 | 431.158 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|--------|--------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 66 | 78180101-003 | Precap de direccion | Unidad | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 67 | 78180101-003 | Bomba de direccion | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 68 | 78180101-003 | Reparacion de cremallera | Unidad | Evento | 1 | 5.949.980 | 5.949.980 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 6.097.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.543.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 6.208.675 | 5.949.980 |
| 69 | 78180101-003 | Reparacion de columna de direccion | Unidad | Evento | 1 | 2.155.790 | 2.155.790 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.209.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.008.500 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.249.520 | 2.155.790 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 71 | 78180101-003 | Amortiguadores delanteros c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 72 | 78180101-003 | Amortiguadores trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 73 | 78180101-003 | Torreta de amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 74 | 78180101-003 | Cambiar buje amortiguador c/u | Unidad | Evento | 1 | 258.695 | 258.695 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 265.122 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 241.020 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 269.942 | 258.695 |
| 75 | 78180101-003 | Reparacion de chasis | Unidad | Evento | 1 | 2.155.790 | 2.155.790 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.209.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.008.500 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.249.520 | 2.155.790 |
| 76 | 78180101-003 | Parrilla inferior | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 77 | 78180101-003 | Buje de parrilla c/u | Unidad | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 78 | 78180101-003 | Cambiar espiral delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.155.790 | 2.155.790 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.209.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.008.500 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.249.520 | 2.155.790 |
| 79 | 78180101-003 | Homocinetica c/u | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 80 | 78180101-003 | Rotula inferior c/u | Unidad | Evento | 1 | 948.548 | 948.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 972.114 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 989.789 | 948.548 |
| 81 | 78180101-003 | Guardapolvo de homocinetica | Unidad | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 689.853 | 689.853 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 706.992 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 642.720 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 719.846 | 689.853 |
| 83 | 78180101-005 | Cambiar bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 84 | 78180101-005 | Cambiar bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 85 | 78180101-005 | Cambiar cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 86 | 78180101-005 | Volante motor | Unidad | Evento | 1 | 10.089.097 | 10.089.097 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 10.339.758 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 9.399.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 10.527.754 | 10.089.097 |
| 87 | 78180101-005 | Tornillo de volante | Unidad | Evento | 1 | 206.956 | 206.956 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 212.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 192.816 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 215.954 | 206.956 |
| 88 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 4.052.885 | 4.052.885 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.153.578 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.775.980 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.229.098 | 4.052.885 |
| 89 | 78180101-005 | Plato de presion | Unidad | Evento | 1 | 4.915.201 | 4.915.201 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.037.318 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.579.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.128.906 | 4.915.201 |
| 90 | 78180101-005 | Corona volante | Unidad | Evento | 1 | 3.707.959 | 3.707.959 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.800.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.454.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.869.174 | 3.707.959 |
| 91 | 78180101-005 | Rectificacion de volante | Unidad | Evento | 1 | 948.548 | 948.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 972.114 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 989.789 | 948.548 |
| 92 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 93 | 78180101-005 | Caño flexible de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.810.864 | 1.810.864 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.855.854 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.687.140 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.889.597 | 1.810.864 |
| 94 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 95 | 78180101-009 | Cambiar bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 4.915.201 | 4.915.201 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.037.318 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.579.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.128.906 | 4.915.201 |
| 96 | 78180101-009 | Rectificar disco de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 172.463 | 172.463 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 176.748 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 160.680 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 179.962 | 172.463 |
| 97 | 78180101-009 | Cambiar disco de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 98 | 78180101-009 | Juego de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.638.400 | 1.638.400 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.679.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.526.460 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.709.635 | 1.638.400 |
| 99 | 78180101-009 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 100 | 78180101-009 | Reparacion de servo freno | Unidad | Evento | 1 | 4.225.348 | 4.225.348 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.330.326 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.936.660 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.409.059 | 4.225.348 |
| 101 | 78180101-009 | Rectificar tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 172.463 | 172.463 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 176.748 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 160.680 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 179.962 | 172.463 |
| 102 | 78180101-009 | Cambiar tambor de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 103 | 78180101-009 | Cambiar fibra de freno trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 957.171 | 957.171 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 980.951 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 891.774 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 998.787 | 957.171 |
| 104 | 78180101-009 | Cambio de depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 2.845.643 | 2.845.643 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.916.342 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.651.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.969.366 | 2.845.643 |
| 105 | 78180101-009 | Cilindro de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.690.139 | 1.690.139 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.732.130 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.574.664 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.763.624 | 1.690.139 |
| 106 | 78180101-009 | Reparo de mordaza c/u | Unidad | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 107 | 78180101-009 | Cambio de sensores abs | Unidad | Evento | 1 | 2.328.253 | 2.328.253 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.386.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.169.180 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.429.482 | 2.328.253 |
| 108 | 78180101-009 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 1 | 3.621.727 | 3.621.727 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.711.708 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.374.280 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.779.194 | 3.621.727 |
| 109 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 689.853 | 689.853 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 706.992 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 642.720 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 719.846 | 689.853 |
| 110 | 78180101-008 | Cambiar cepillos limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 517.390 | 517.390 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 530.244 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 482.040 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 539.885 | 517.390 |
| 111 | 78180101-008 | Motor limpia parabrizas | Unidad | Evento | 1 | 4.227.073 | 4.227.073 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.332.093 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.938.267 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.410.859 | 4.227.073 |
| 112 | 78180101-008 | Brazo limpia parabrizas | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 113 | 78180101-008 | Relay | Unidad | Evento | 1 | 948.548 | 948.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 972.114 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 989.789 | 948.548 |
| 114 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 431.158 | 431.158 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 441.870 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 401.700 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 449.904 | 431.158 |
| 115 | 78180101-021 | Alfombra delantero y trasero | Unidad | Evento | 1 | 948.548 | 948.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 972.114 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 989.789 | 948.548 |
| 116 | 78180101-021 | Tapizado de puerta | Unidad | Evento | 1 | 2.845.643 | 2.845.643 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.916.342 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.651.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.969.366 | 2.845.643 |
| 117 | 78180101-021 | Reparacion de asiento c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 118 | 78180101-021 | Cambio de tapizado | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 119 | 78180101-021 | Limpieza de tapizado | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 120 | 78180101-021 | Cielo raso | Unidad | Evento | 1 | 4.227.073 | 4.227.073 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.332.093 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.938.267 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.410.859 | 4.227.073 |
| 121 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 344.926 | 344.926 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 353.496 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 321.360 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 359.923 | 344.926 |
| 122 | 78180101-017 | Espejo interior | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 123 | 78180101-017 | Espejo exterior | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 124 | 78180101-017 | Parabrizas delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.845.643 | 2.845.643 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.916.342 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.651.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.969.366 | 2.845.643 |
| 125 | 78180101-017 | Parabrizas trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 126 | 78180101-017 | Vidrio de puerta | Unidad | Evento | 1 | 1.724.632 | 1.724.632 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.767.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.606.800 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.799.616 | 1.724.632 |
| 127 | 78180101-017 | Mecanismo levanta vidrio | Unidad | Evento | 1 | 2.448.978 | 2.448.978 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.509.822 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.281.656 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.555.455 | 2.448.978 |
| 128 | 78180101-017 | Llave de levantavidrio | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 129 | 78180101-017 | Guia de vidrios | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 130 | 78180101-017 | Manija abre puerta delantero | Unidad | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 131 | 78180101-017 | Manija abre puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 1.690.139 | 1.690.139 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.732.130 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.574.664 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.763.624 | 1.690.139 |
| 132 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 517.390 | 517.390 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 530.244 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 482.040 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 539.885 | 517.390 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 135 | 78180101-009 | Cambiar bulbo de temperatura o relay | Unidad | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 136 | 78180101-009 | Reparacion de alternador | Unidad | Evento | 1 | 4.052.885 | 4.052.885 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.153.578 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.775.980 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.229.098 | 4.052.885 |
| 137 | 78180101-009 | Reparacion de arranque | Unidad | Evento | 1 | 3.621.727 | 3.621.727 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.711.708 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.374.280 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.779.194 | 3.621.727 |
| 138 | 78180101-009 | Modulo motor | Unidad | Evento | 1 | 12.331.119 | 12.331.119 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 12.637.482 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 11.488.620 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 12.867.254 | 12.331.119 |
| 139 | 78180101-009 | Reparacion de modulo motor | Unidad | Evento | 1 | 18.108.636 | 18.108.636 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 18.558.540 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 16.871.400 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 18.895.968 | 18.108.636 |
| 140 | 78180101-009 | Reparacion de fusilera | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 141 | 78180101-009 | Reparacion de cableado | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 142 | 78180101-009 | Sensor de rotacion | Unidad | Evento | 1 | 3.190.569 | 3.190.569 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.269.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.972.580 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.329.290 | 3.190.569 |
| 143 | 78180101-009 | Sensores de inyeccion c/u | Unidad | Evento | 1 | 4.225.348 | 4.225.348 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.330.326 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.936.660 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.409.059 | 4.225.348 |
| 144 | 78180101-009 | Cuerpo de tps | Unidad | Evento | 1 | 5.432.591 | 5.432.591 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.567.562 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.061.420 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.668.790 | 5.432.591 |
| 145 | 78180101-009 | Foco c/u | Unidad | Evento | 1 | 172.463 | 172.463 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 176.748 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 160.680 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 179.962 | 172.463 |
| 146 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.155.790 | 2.155.790 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.209.350 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.008.500 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.249.520 | 2.155.790 |
| 147 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 148 | 78180101-009 | Sensor de abs | Unidad | Evento | 1 | 2.500.716 | 2.500.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.562.846 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.329.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.609.443 | 2.500.716 |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |
| 150 | 78180101-016 | Compresor de aire | Unidad | Evento | 1 | 16.987.625 | 16.987.625 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 17.409.678 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 15.826.980 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 17.726.218 | 16.987.625 |
| 151 | 78180101-016 | Carga de gas 134 | Unidad | Evento | 1 | 776.084 | 776.084 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 795.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.060 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 809.827 | 776.084 |
| 152 | 78180101-016 | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 2.845.643 | 2.845.643 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.916.342 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.651.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.969.366 | 2.845.643 |
| 153 | 78180101-016 | Bulbo de alta presion | Unidad | Evento | 1 | 1.465.937 | 1.465.937 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.502.358 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.365.780 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.529.674 | 1.465.937 |
| 154 | 78180101-016 | Ventilador de cabina | Unidad | Evento | 1 | 513.940 | 513.940 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 526.709 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 478.826 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 536.286 | 513.940 |
| 155 | 78180101-016 | Placa de comando aire | Unidad | Evento | 1 | 7.157.223 | 7.157.223 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.335.042 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.668.220 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.468.406 | 7.157.223 |
| 156 | 78180101-016 | Filtro aa | Unidad | Evento | 1 | 2.069.558 | 2.069.558 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.120.976 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.928.160 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.159.539 | 2.069.558 |
| 157 | 78180101-016 | Condensador de aire | Unidad | Evento | 1 | 5.346.359 | 5.346.359 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.479.188 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.981.080 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.578.810 | 5.346.359 |
| 158 | 78180101-016 | Evaporador | Unidad | Evento | 1 | 7.778.090 | 7.778.090 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.971.335 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 7.246.668 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 8.116.268 | 7.778.090 |
| 159 | 78180101-016 | Cambio de valvula de expansion de a a | Unidad | Evento | 1 | 2.328.253 | 2.328.253 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.386.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.169.180 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.429.482 | 2.328.253 |
| 160 | 78180101-016 | Manguera de alta c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.810.864 | 1.810.864 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.855.854 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.687.140 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.889.597 | 1.810.864 |
| 161 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.052.117 | 1.052.117 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 142.178 | Presupuesto TOYOCAR | 1.592.394 | Presupuesto Ycuu Pora S.A. | 1.421.780 | 1.052.117 |
| 162 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 989.359 | 989.359 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 133.697 | Presupuesto TOYOCAR | 1.497.409 | Presupuesto Ycuu Pora S.A. | 1.336.972 | 989.359 |
| 163 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.063.192 | 1.063.192 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 143.675 | Presupuesto TOYOCAR | 1.609.156 | Presupuesto Ycuu Pora S.A. | 1.436.746 | 1.063.192 |
| 164 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Litros | Evento | 1 | 149.477 | 149.477 | Contrato N° 19/2024 ID 441042 | 51.950 | Presupuesto TOYOCAR | 209.462 | Presupuesto Ycuu Pora S.A. | 187.020 | 149.477 |
| 165 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 603.621 | 603.621 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 618.618 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 562.380 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 629.866 | 603.621 |

LOTE N° 17 - TIPO: OMNIBUS, MARCA: HYUNDAI, MODELOS: UNIVERSE - UNIVERSE SPACE LUXAR, MOTOR: DIÉSEL, AÑOS: 2010 - 2011

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Cilindros de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.911.737 | 1.911.737 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 522.824 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 627.388 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.585.000 | 1.911.737 |
| 2 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 956.656 | 956.656 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 583.312 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 291.655 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.995.000 | 956.656 |
| 3 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 1.488.342 | 1.488.342 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 449.785 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 539.742 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.475.500 | 1.488.342 |
| 4 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.026.040 | 1.026.040 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 619.644 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 330.476 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.128.000 | 1.026.040 |
| 5 | 78180101-006 | Caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 455.946 | 455.946 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 124.586 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 149.503 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.093.750 | 455.946 |
| 6 | 78180101-006 | Resortes de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 142.282 | 142.282 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 42.885 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 51.461 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 332.500 | 142.282 |
| 7 | 78180101-006 | Seguro de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 108.398 | 108.398 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 32.474 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 38.969 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 253.750 | 108.398 |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | Evento | 1 | 63.333 | 63.333 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 50.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 35.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.000 | 63.333 |
| 9 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 598.049 | 598.049 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 379.432 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 189.716 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.225.000 | 598.049 |
| 10 | 78180101-006 | Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 484.186 | 484.186 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 250.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 152.558 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.050.000 | 484.186 |
| 11 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 12 | 78180101-011 | Amortiguadores delanteros | Unidad | Evento | 1 | 1.760.166 | 1.760.166 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.131.249 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.022.999 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.126.250 | 1.760.166 |
| 13 | 78180101-011 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.338.326 | 1.338.326 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 870.445 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.044.534 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.100.000 | 1.338.326 |
| 14 | 78180101-011 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 1.309.160 | 1.309.160 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 870.445 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.044.534 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.012.500 | 1.309.160 |
| 15 | 78180101-011 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 1.650.721 | 1.650.721 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 660.075 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 792.089 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.500.000 | 1.650.721 |
| 16 | 78180101-011 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 1.650.721 | 1.650.721 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 660.075 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 792.089 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.500.000 | 1.650.721 |
| 17 | 78180101-011 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 18 | 78180101-011 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.036.151 | 1.036.151 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 251.569 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 301.883 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.555.000 | 1.036.151 |
| 19 | 78180101-011 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 941.262 | 941.262 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 249.449 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 299.338 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.275.000 | 941.262 |
| 20 | 78180101-011 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 906.734 | 906.734 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 242.138 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 290.655 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.187.500 | 906.734 |
| 21 | 78180101-011 | Juego De carbones | Unidad | Evento | 1 | 826.179 | 826.179 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.608 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 91.929 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.310.000 | 826.179 |
| 22 | 78180101-011 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 4.003.031 | 4.003.031 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.140.497 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.368.596 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.500.000 | 4.003.031 |
| 23 | 78180101-011 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 852.120 | 852.120 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 304.241 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 152.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.100.000 | 852.120 |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 25 | 78180101-009 | Juego De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 621.287 | 621.287 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 289.255 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 347.106 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.227.500 | 621.287 |
| 26 | 78180101-009 | Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage) | Unidad | Evento | 1 | 605.949 | 605.949 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 268.340 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 322.007 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.227.500 | 605.949 |
| 27 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 770.474 | 770.474 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 255.192 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 306.230 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.750.000 | 770.474 |
| 28 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 273.075 | 273.075 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 268.966 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 322.759 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 227.500 | 273.075 |
| 29 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 896.024 | 896.024 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 342.546 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 205.527 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.140.000 | 896.024 |
| 30 | 78180101-009 | Rulemanes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.584.378 | 1.584.378 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 76.425 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 91.710 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.585.000 | 1.584.378 |
| 31 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.602.305 | 1.602.305 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 252.007 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 302.408 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.252.500 | 1.602.305 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 32 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 876.652 | 876.652 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 217.025 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 260.430 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.152.500 | 876.652 |
| 33 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 883.618 | 883.618 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 226.525 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 271.830 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.152.500 | 883.618 |
| 34 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 3.593.591 | 3.593.591 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.052.624 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.263.149 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.465.000 | 3.593.591 |
| 35 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 36 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 64.267 | 64.267 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 27.800 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 64.267 |
| 37 | 78180101-009 | Focos de filamentos | Unidad | Evento | 1 | 61.759 | 61.759 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 20.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 61.759 |
| 38 | 78180101-009 | focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 61.674 | 61.674 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 20.021 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 61.674 |
| 39 | 78180101-009 | focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 64.425 | 64.425 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 28.275 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 64.425 |
| 40 | 78180101-009 | foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 60.334 | 60.334 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 16.002 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 15.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 60.334 |
| 41 | 78180101-009 | faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 848.427 | 848.427 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.763.558 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 631.722 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 848.427 |
| 42 | 78180101-009 | faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 794.394 | 794.394 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.644.211 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 588.971 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 794.394 |
| 43 | 78180101-009 | faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 95.959 | 95.959 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 62.175 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 74.610 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 95.959 |
| 44 | 78180101-009 | faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 241.576 | 241.576 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 261.241 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 313.488 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 241.576 |
| 45 | 78180101-009 | conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 828.846 | 828.846 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 448.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 538.111 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.500.000 | 828.846 |
| 46 | 78180101-009 | bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 109.974 | 109.974 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 81.783 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 98.139 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 109.974 |
| 47 | 78180101-009 | bulbo de frenos | Unidad | Evento | 1 | 128.305 | 128.305 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 106.779 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 128.135 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 128.305 |
| 48 | 78180101-009 | bulbo de punto muerto | Unidad | Evento | 1 | 121.812 | 121.812 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 97.925 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 117.510 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 121.812 |
| 49 | 78180101-009 | espejo retr. Ext. izq. | Unidad | Evento | 1 | 433.277 | 433.277 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 522.651 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 627.181 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 433.277 |
| 50 | 78180101-009 | espejo retr. Ext. Der. | Unidad | Evento | 1 | 433.277 | 433.277 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 522.651 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 627.181 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 150.000 | 433.277 |
| 51 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 227.833 | 227.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 435.000 | 227.833 |
| 52 | 78180101-014 | Juego de camisa | Unidad | Evento | 1 | 3.769.691 | 3.769.691 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.172.716 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.086.357 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.050.000 | 3.769.691 |
| 53 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 1 | 1.715.533 | 1.715.533 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.143.487 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 538.111 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.715.533 |
| 54 | 78180101-014 | Juego De Aros | Unidad | Evento | 1 | 2.461.584 | 2.461.584 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.511.132 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 711.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.162.500 | 2.461.584 |
| 55 | 78180101-014 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 2.521.292 | 2.521.292 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 685.853 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 823.023 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.055.000 | 2.521.292 |
| 56 | 78180101-014 | Juego De casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 2.274.419 | 2.274.419 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.136.410 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 681.846 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.005.000 | 2.274.419 |
| 57 | 78180101-014 | Juego De caquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 2.347.049 | 2.347.049 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 639.158 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 766.990 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.635.000 | 2.347.049 |
| 58 | 78180101-014 | Valvulas de Admision | Unidad | Evento | 1 | 582.210 | 582.210 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 351.607 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 187.523 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.207.500 | 582.210 |
| 59 | 78180101-014 | Valvulas de Escape | Unidad | Evento | 1 | 654.375 | 654.375 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 390.082 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 208.043 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.365.000 | 654.375 |
| 60 | 78180101-014 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 1.186.235 | 1.186.235 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 328.957 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 394.748 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.835.000 | 1.186.235 |
| 61 | 78180101-014 | Arbol de Levas Adm. | Unidad | Evento | 1 | 1.824.505 | 1.824.505 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.206.616 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 556.899 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.710.000 | 1.824.505 |
| 62 | 78180101-014 | Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 10.451.715 | 10.451.715 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.115.975 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 3.739.170 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 24.500.000 | 10.451.715 |
| 63 | 78180101-014 | Bielas | Unidad | Evento | 1 | 1.389.817 | 1.389.817 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 757.470 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 454.482 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.957.500 | 1.389.817 |
| 64 | 78180101-014 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 12.285.132 | 12.285.132 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.627.453 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 4.352.943 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 28.875.000 | 12.285.132 |
| 65 | 78180101-014 | Arbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 2.055.225 | 2.055.225 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.344.936 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 620.739 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.200.000 | 2.055.225 |
| 66 | 78180101-014 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 134.895 | 134.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 134.895 |
| 67 | 78180101-014 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 134.895 | 134.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 134.895 |
| 68 | 78180101-014 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 125.902 | 125.902 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 38.048 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 45.657 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 294.000 | 125.902 |
| 69 | 78180101-014 | Reten frente motor | Unidad | Evento | 1 | 269.658 | 269.658 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 77.375 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 92.850 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 638.750 | 269.658 |
| 70 | 78180101-014 | Reten de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 477.223 | 477.223 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 133.714 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 160.456 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.137.500 | 477.223 |
| 71 | 78180101-014 | resortes de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 190.165 | 190.165 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.775 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.770 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 446.250 | 190.165 |
| 72 | 78180101-014 | Martilletes de Val. | Unidad | Evento | 1 | 463.195 | 463.195 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 136.062 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 163.274 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.090.250 | 463.195 |
| 73 | 78180101-014 | Juego Reten guia de val. | Unidad | Evento | 1 | 187.354 | 187.354 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.619 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 67.943 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 187.354 |
| 74 | 78180101-014 | Juego de Engranajes del frente motor | Unidad | Evento | 1 | 3.547.333 | 3.547.333 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 979.318 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.175.181 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.487.500 | 3.547.333 |
| 75 | 78180101-014 | Cadena de Distribucion | Unidad | Evento | 1 | 1.483.846 | 1.483.846 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 448.426 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 538.111 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.465.000 | 1.483.846 |
| 76 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litros | Evento | 1 | 91.833 | 91.833 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 50.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.500 | 91.833 |
| 77 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 425.139 | 425.139 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 237.917 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 787.500 | 425.139 |
| 78 | 78180101-014 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 671.580 | 671.580 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 382.241 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 320.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.312.500 | 671.580 |
| 79 | 78180101-014 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 470.727 | 470.727 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 248.432 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 315.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 848.750 | 470.727 |
| 80 | 78180101-014 | Regulador de Cadena de Distrib. | Unidad | Evento | 1 | 1.184.333 | 1.184.333 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 332.727 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 399.271 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.821.000 | 1.184.333 |
| 81 | 78180101-014 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 1.185.430 | 1.185.430 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 331.837 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 398.204 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.826.250 | 1.185.430 |
| 82 | 78180101-014 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 1.692.236 | 1.692.236 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 462.140 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 554.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.060.000 | 1.692.236 |
| 83 | 78180101-014 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 4.959.620 | 4.959.620 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.152.574 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.576.286 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 10.150.000 | 4.959.620 |
| 84 | 78180101-014 | Reparacion de bomba inyectora y picos | Unidad | Evento | 1 | 5.446.749 | 5.446.749 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 3.102.748 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.987.500 | 5.446.749 |
| 85 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 86 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 276.753 | 276.753 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 75.118 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 90.141 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 665.000 | 276.753 |
| 87 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 1.409.750 | 1.409.750 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 859.291 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 412.459 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.957.500 | 1.409.750 |
| 88 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 169.423 | 169.423 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 48.077 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 57.692 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 402.500 | 169.423 |
| 89 | 78180101-003 | Tueras de rueda | Unidad | Evento | 1 | 132.487 | 132.487 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 37.483 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 44.979 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 132.487 |
| 90 | 78180101-003 | Alineacion | Unidad | Evento | 1 | 167.534 | 167.534 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 100.000 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 52.603 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 350.000 | 167.534 |
| 91 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 92 | 78180101- | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| 101 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 3.983.474 | 3.983.474 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.096.783 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.316.139 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.537.500 | 3.983.474 |
| 102 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 3.524.996 | 3.524.996 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 948.858 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.138.630 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.487.500 | 3.524.996 |
| 103 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 1.215.138 | 1.215.138 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 344.506 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 413.407 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.887.500 | 1.215.138 |
| 104 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 993.092 | 993.092 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 629.277 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.100.000 | 993.092 |
| 105 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 849.102 | 849.102 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 565.968 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 266.338 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.715.000 | 849.102 |
| 106 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | Evento | 1 | 271.544 | 271.544 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 107.011 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 612.500 | 271.544 |
| 107 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 6.276.419 | 6.276.419 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.797.390 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 2.156.868 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 14.875.000 | 6.276.419 |
| 108 | 78180101-016 | Correa compresor de airt | Unidad | Evento | 1 | 886.545 | 886.545 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 437.273 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 262.363 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.960.000 | 886.545 |
| 109 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 948.829 | 948.829 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 259.767 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 311.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.275.000 | 948.829 |
| 110 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 631.654 | 631.654 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 185.211 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 222.252 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.487.500 | 631.654 |
| 111 | 78180101-016 | Caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 212.915 | 212.915 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 63.634 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 76.361 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 498.750 | 212.915 |
| 112 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 113 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 1.000.214 | 1.000.214 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 282.111 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 338.532 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.380.000 | 1.000.214 |
| 114 | 78180101-027 | Cerradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 694.666 | 694.666 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 189.999 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 227.999 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.666.000 | 694.666 |
| 115 | 78180101-027 | Cinturon de conductor | Unidad | Evento | 1 | 492.475 | 492.475 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 146.557 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 175.868 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | 492.475 |
| 116 | 78180101-027 | Juego de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 204.939 | 204.939 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 48.720 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 76.096 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 490.000 | 204.939 |
| 117 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 118 | 78180101-002 | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 3.612.758 | 3.612.758 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.028.762 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.234.513 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.575.000 | 3.612.758 |
| 119 | 78180101-002 | Juego de Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 2.681.872 | 2.681.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 753.689 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 904.426 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.387.500 | 2.681.872 |
| 120 | 78180101-002 | Juego De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 1.686.748 | 1.686.748 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 462.611 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 555.132 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.042.500 | 1.686.748 |
| 121 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 1.354.321 | 1.354.321 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 375.211 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 450.252 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.237.500 | 1.354.321 |
| 122 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.245.921 | 1.245.921 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 346.711 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 416.052 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.975.000 | 1.245.921 |
| 123 | 78180101-002 | Deplazable de Sta y Matras | Unidad | Evento | 1 | 2.076.988 | 2.076.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 565.211 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 678.252 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.987.500 | 2.076.988 |
| 124 | 78180101-002 | Eje de Mando | Unidad | Evento | 1 | 2.012.985 | 2.012.985 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 613.162 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 735.794 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.690.000 | 2.012.985 |
| 125 | 78180101-002 | Eje Principal | Unidad | Evento | 1 | 2.391.451 | 2.391.451 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 707.661 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 849.193 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.617.500 | 2.391.451 |
| 126 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 1.628.934 | 1.628.934 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 447.411 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 536.892 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.902.500 | 1.628.934 |
| 127 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 2.127.574 | 2.127.574 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 578.511 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 694.212 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.110.000 | 2.127.574 |
| 128 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 2.076.988 | 2.076.988 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 565.211 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 678.252 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.987.500 | 2.076.988 |
| 129 | 78180101-002 | Engranaje de Sta. | Unidad | Evento | 1 | 1.852.961 | 1.852.961 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 506.311 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 607.572 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.445.000 | 1.852.961 |
| 130 | 78180101-002 | Reten cola | Unidad | Evento | 1 | 320.968 | 320.968 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 90.865 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 109.038 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 763.000 | 320.968 |
| 131 | 78180101-002 | Reten de frente | Unidad | Evento | 1 | 204.351 | 204.351 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 59.910 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 71.892 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 481.250 | 204.351 |
| 132 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 133 | 78180101-005 | Plato de Presion | Unidad | Evento | 1 | 3.562.864 | 3.562.864 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.234.543 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.051.549 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.402.500 | 3.562.864 |
| 134 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 3.253.684 | 3.253.684 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.038.166 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 959.136 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.763.750 | 3.253.684 |
| 135 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 1.430.238 | 1.430.238 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 894.135 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 456.579 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.940.000 | 1.430.238 |
| 136 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 617.125 | 617.125 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 172.557 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 207.068 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.471.750 | 617.125 |
| 137 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 241.690 | 241.690 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 67.077 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 80.492 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 577.500 | 241.690 |
| 138 | 78180101-005 | Ruleman Piloto | Unidad | Evento | 1 | 348.082 | 348.082 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 96.816 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 116.179 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 831.250 | 348.082 |
| 139 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 5.818.973 | 5.818.973 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.690.646 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 2.028.774 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 13.737.500 | 5.818.973 |
| 140 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 117.766 | 117.766 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 33.318 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 39.981 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.000 | 117.766 |
| 141 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 142 | 78180101-012 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 3.006.900 | 3.006.900 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.791.013 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 859.686 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.370.000 | 3.006.900 |
| 143 | 78180101-012 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 164.872 | 164.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 59.790 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | 164.872 |
| 144 | 78180101-012 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 262.296 | 262.296 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 612.500 | 262.296 |
| 145 | 78180101-012 | Valvula de suspension de trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.937.941 | 4.937.941 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.324.465 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.589.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.900.000 | 4.937.941 |
| 146 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| 147 | 78180201-001 | Envolverte de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.363.101 | 2.363.101 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 661.047 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 793.255 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.635.000 | 2.363.101 |
| 148 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.359.671 | 1.359.671 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 382.506 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 459.006 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.237.500 | 1.359.671 |
| 149 | 78180201-001 | Capot | Unidad | Evento | 1 | 971.575 | 971.575 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 274.875 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 329.850 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.310.000 | 971.575 |
| 150 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 733.095 | 733.095 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 212.175 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 254.610 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.732.500 | 733.095 |
| 151 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 733.095 | 733.095 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 212.175 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 254.610 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.732.500 | 733.095 |
| 152 | 78180201-001 | Puerta Delanter | Unidad | Evento | 1 | 2.433.769 | 2.433.769 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 661.958 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 794.350 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.845.000 | 2.433.769 |
| 153 | 78180201-001 | Puerta Trasera | Unidad | Evento | 1 | 1.935.129 | 1.935.129 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 530.858 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 637.030 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.637.500 | 1.935.129 |
| 154 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.542.688 | 2.542.688 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 722.984 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 867.581 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.037.500 | 2.542.688 |
| 155 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 488.195 | 488.195 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 140.721 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 168.864 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | 488.195 |
| 156 | 78180201-001 | Soporte cabina | Unidad | Evento | 1 | 334.830 | 334.830 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.632 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 118.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 787.500 | 334.830 |
| 157 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 494.615 | 494.615 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 149.475 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 179.370 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.155.000 | 494.615 |
| 158 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 237.138 | 237.138 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 82.590 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 560.000 | 237.138 |
| 159 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 237.138 | 237.138 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 68.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 82.590 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 560.000 | 237.138 |
| 160 | 78180201-001 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | | | | | | | | | |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 170 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 116.028 | 116.028 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 30.947 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 37.136 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.000 | 116.028 |
| 171 | 78180201-001 | Cabo abre capot | Unidad | Evento | 1 | 319.307 | 319.307 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 93.373 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 112.047 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | 319.307 |
| 172 | 78180201-001 | Varilla capot | Unidad | Evento | 1 | 119.906 | 119.906 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 36.236 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 43.483 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.000 | 119.906 |
| 173 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 359.720 | 359.720 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.709 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 130.451 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 840.000 | 359.720 |
| 174 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 359.720 | 359.720 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.709 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 130.451 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 840.000 | 359.720 |
| 175 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 119.906 | 119.906 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 36.236 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 43.483 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.000 | 119.906 |
| 176 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 112.412 | 112.412 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 33.972 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 40.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 262.500 | 112.412 |
| 177 | 78180201-001 | Vidrio pta delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.382.429 | 1.382.429 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 373.767 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 448.520 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.325.000 | 1.382.429 |
| 178 | 78180201-001 | Vidrio pta trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.201.762 | 1.201.762 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 326.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 391.520 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.887.500 | 1.201.762 |
| 179 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta delantero | Unidad | Evento | 1 | 262.296 | 262.296 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 612.500 | 262.296 |
| 180 | 78180201-001 | Goma puerta delantero | Unidad | Evento | 1 | 94.459 | 94.459 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 32.612 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 210.000 | 94.459 |
| 181 | 78180201-001 | Reten mediaguia del ext | Unidad | Evento | 1 | 131.120 | 131.120 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 29.442 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 131.120 |
| 182 | 78180201-001 | Mediaguia delantero interior | Unidad | Evento | 1 | 164.872 | 164.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 59.790 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | 164.872 |
| 183 | 78180201-001 | Extension guardafango delantero | Unidad | Evento | 1 | 262.296 | 262.296 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 612.500 | 262.296 |
| 184 | 78180201-001 | Extension guardafango trasero | Unidad | Evento | 1 | 262.296 | 262.296 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 79.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 95.120 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 612.500 | 262.296 |
| 185 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 134.895 | 134.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 134.895 |
| 186 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 134.895 | 134.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 134.895 |
| 187 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 359.720 | 359.720 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.709 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 130.451 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 840.000 | 359.720 |
| 188 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 359.720 | 359.720 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 108.709 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 130.451 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 840.000 | 359.720 |
| 189 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 134.895 | 134.895 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 40.766 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 48.919 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.000 | 134.895 |
| 190 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 119.906 | 119.906 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 36.236 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 43.483 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 280.000 | 119.906 |
| 191 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.274.029 | 1.274.029 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 345.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 414.320 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.062.500 | 1.274.029 |
| 192 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.274.029 | 1.274.029 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 345.267 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 414.320 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.062.500 | 1.274.029 |
| 193 | 78180201-001 | Mediaguia tra int | Unidad | Evento | 1 | 164.872 | 164.872 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 59.790 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | 164.872 |
| 194 | 78180201-001 | Goma contorno traseri interno | Unidad | Evento | 1 | 284.778 | 284.778 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 86.062 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 103.273 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 665.000 | 284.778 |
| 195 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 1.057.497 | 1.057.497 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 288.632 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 346.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.537.500 | 1.057.497 |
| 196 | 78180201-001 | Parabrisa trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.073.149 | 4.073.149 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 1.099.748 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.319.698 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.800.000 | 4.073.149 |
| 197 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 476.421 | 476.421 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 132.619 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 159.143 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.137.500 | 476.421 |
| 198 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 509.604 | 509.604 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 154.005 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 184.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.190.000 | 509.604 |
| 199 | 78180201-001 | Centro paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 314.755 | 314.755 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 95.121 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 114.144 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 735.000 | 314.755 |
| 200 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 1.011.713 | 1.011.713 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 305.745 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 366.894 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.362.500 | 1.011.713 |
| 201 | 78180201-001 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 1.011.713 | 1.011.713 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 305.745 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 366.894 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.362.500 | 1.011.713 |
| 202 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 457.416 | 457.416 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.567 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 156.680 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.085.000 | 457.416 |
| 203 | 78180201-001 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 457.416 | 457.416 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 130.567 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 156.680 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.085.000 | 457.416 |
| 204 | 78180201-001 | Moldura paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 192.562 | 192.562 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 56.619 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 83.568 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 192.562 |
| 205 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 171.538 | 171.538 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 79.790 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | 171.538 |
| 206 | 78180201-001 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 171.538 | 171.538 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 49.825 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 79.790 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 385.000 | 171.538 |
| 207 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 972.110 | 972.110 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 275.605 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 330.726 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.310.000 | 972.110 |
| 208 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 990.313 | 990.313 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 276.563 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 331.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.362.500 | 990.313 |
| 209 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 990.313 | 990.313 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 276.563 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 331.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.362.500 | 990.313 |
| 210 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 456.613 | 456.613 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 129.473 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 155.367 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.085.000 | 456.613 |
| 211 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 1.959.644 | 1.959.644 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 513.151 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 815.781 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.550.000 | 1.959.644 |
| 212 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 1.959.644 | 1.959.644 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 513.151 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 815.781 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.550.000 | 1.959.644 |
| 213 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 1.409.360 | 1.409.360 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 353.673 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 724.407 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.150.000 | 1.409.360 |
| 214 | 78180201-001 | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 331.085 | 331.085 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 93.525 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 112.230 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 787.500 | 331.085 |
| 215 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 5.441.602 | 5.441.602 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 2.765.504 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 1.659.302 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 11.900.000 | 5.441.602 |
| 216 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 228.667 | 228.667 | CONTRATO N° 20/2024 - ID N° 441042 | 98.500 | CONTRATO N° 246/2023 - ID N° 435411 | 150.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 437.500 | 228.667 |
| Lote 18 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÓMNIBUS, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: MASCARELLO, MOTOR DIÉSEL, AÑO: 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U.M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-002 | Cuadruple | Unidad | Evento | 1 | 5.022.261 | 5.022.261 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.205.852 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.550.775 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.310.155 | 5.022.261 |
| 2 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 4.633.846 | 4.633.846 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 6.507.102 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.915.548 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.478.887 | 4.633.846 |
| 3 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 3.078.864 | 3.078.864 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.323.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.930.465 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 982.616 | 3.078.864 |
| 4 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | Evento | 1 | 5.554.924 | 5.554.924 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 7.970.109 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.245.554 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.449.110 | 5.554.924 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | Evento | 1 | 1.293.613 | 1.293.613 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.856.053 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.687.321 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.293.613 |
| 6 | 78180101-002 | Engranaje marcha atras | Unidad | Evento | 1 | 989.233 | 989.233 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 258.600 | 989.233 |
| 7 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 966.404 | 966.404 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.386.580 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.260.528 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 252.105 | 966.404 |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/litros | Unidad | Evento | 1 | 104.659 | 104.659 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 146.968 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 133.608 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.402 | 104.659 |
| 9 | 78180101-002 | Corona pinon | Unidad | Evento | 1 | 7.463.913 | 7.463.913 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 10.481.240 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 9.528.400 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 2.382.100 | 7.463.913 |
| 10 | 78180101-002 | Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 1.010.738 | 1.010.738 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 322.576 | 1.010.738 |
| 11 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | Evento | 1 | 590.893 | 590.893 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 829.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 754.332 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 188.583 | 590.893 |
| 12 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | Evento | 1 | 1.321.735 | 1.321.735 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.856.053 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.687.321 | Contrato 307/ | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | 78180101-003 | Brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 653.092 | 653.092 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 917.108 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.735 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 208.433 | 653.092 |
| 21 | 78180101-003 | Bomba de direccion hidraulica | Unidad | Evento | 1 | 5.986.678 | 5.986.678 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 8.406.824 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.642.568 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.910.642 | 5.986.678 |
| 22 | 78180101-003 | Cambio de aceite de direccion hidraulica p/litros | Litros | Evento | 1 | 104.659 | 104.659 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 146.968 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 133.608 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.402 | 104.659 |
| 23 | 78180101-003 | Cano de alta presion de direccion hidraulica | Unidad | Evento | 1 | 342.098 | 342.098 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 480.393 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.721 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 109.180 | 342.098 |
| 24 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de direccion | Unidad | Evento | 1 | 435.394 | 435.394 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 611.405 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 555.823 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 138.955 | 435.394 |
| 25 | 78180101-003 | Barra Larga de Direccion | Unidad | Evento | 1 | 2.612.370 | 2.612.370 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.668.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.334.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 833.735 | 2.612.370 |
| 26 | 78180101-003 | Barra Corta de direccion | Unidad | Evento | 1 | 2.208.074 | 2.208.074 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.100.699 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.818.818 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 704.704 | 2.208.074 |
| 27 | 78180101-003 | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | 241.068 | 241.068 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 338.521 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 307.747 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 76.936 | 241.068 |
| 28 | 78180101-003 | Ruleman carcaza | Unidad | Evento | 1 | 746.391 | 746.391 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.124 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 952.840 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 238.210 | 746.391 |
| 29 | 78180101-003 | Reten carcaza | Unidad | Evento | 1 | 326.546 | 326.546 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.554 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 416.868 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 104.217 | 326.546 |
| 30 | 78180101-003 | Ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 761.941 | 761.941 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.069.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 972.691 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 243.172 | 761.941 |
| 31 | 78180101-003 | Reten punta eje | Unidad | Evento | 1 | 326.546 | 326.546 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.554 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 416.868 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 104.217 | 326.546 |
| 32 | 78180101-003 | Reparacion de sinfin de Direccion | Unidad | Evento | 1 | 2.612.370 | 2.612.370 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.668.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.334.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 833.735 | 2.612.370 |
| 33 | 78180101-003 | Cambio de aceite de direccion hidraulica | Litros | Evento | 1 | 104.659 | 104.659 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 146.968 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 133.608 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.402 | 104.659 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |
| 35 | 78180101-003 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.072.934 | 1.072.934 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.506.673 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.369.703 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 342.425 | 1.072.934 |
| 36 | 78180101-003 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.072.938 | 1.072.938 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.506.678 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.369.708 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 342.427 | 1.072.938 |
| 37 | 78180101-003 | Buje barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 373.196 | 373.196 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 524.062 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 476.420 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 119.105 | 373.196 |
| 38 | 78180101-003 | Ruleman de masa delantera | Unidad | Evento | 1 | 1.212.886 | 1.212.886 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.703.201 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.548.365 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 387.091 | 1.212.886 |
| 39 | 78180101-003 | Buje amortiguador | Unidad | Evento | 1 | 23.324 | 23.324 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 32.753 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 29.776 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 7.444 | 23.324 |
| 40 | 78180101-003 | Juego de perno punta eje | Unidad | Evento | 1 | 1.321.737 | 1.321.737 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.856.056 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.687.324 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 421.831 | 1.321.737 |
| 41 | 78180101-003 | Juego de elasticos - delantero | Unidad | Evento | 1 | 3.078.864 | 3.078.864 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.323.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.930.465 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 982.616 | 3.078.864 |
| 42 | 78180101-003 | Juego de elasticos - trasero | Unidad | Evento | 1 | 3.654.208 | 3.654.208 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.131.441 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.664.947 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.166.236 | 3.654.208 |
| 43 | 78180101-003 | Bujes elasticos - completo | Unidad | Evento | 1 | 1.057.388 | 1.057.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.057.388 |
| 44 | 78180101-003 | Grillete de elastico | Unidad | Evento | 1 | 388.745 | 388.745 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 545.898 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 496.271 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 124.067 | 388.745 |
| 45 | 78180101-003 | Centro elastico c/u | Unidad | Evento | 1 | 326.546 | 326.546 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 458.554 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 416.868 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 104.217 | 326.546 |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |
| 47 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 3.078.863 | 3.078.863 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.323.510 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.930.464 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 982.616 | 3.078.863 |
| 48 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 2.612.370 | 2.612.370 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.668.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.334.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 833.735 | 2.612.370 |
| 49 | 78180101-005 | Plato de presion | Unidad | Evento | 1 | 4.120.703 | 4.120.703 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.786.519 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.260.472 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.315.118 | 4.120.703 |
| 50 | 78180101-005 | Ruleman piloto | Unidad | Evento | 1 | 497.594 | 497.594 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 698.749 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 635.227 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 158.806 | 497.594 |
| 51 | 78180101-005 | Bomba Central de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 746.391 | 746.391 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.124 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 952.840 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 238.210 | 746.391 |
| 52 | 78180101-005 | Juego reparacion bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 243.503 | 243.503 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 349.374 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 317.613 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 63.522 | 243.503 |
| 53 | 78180101-005 | Conjunto de placa de embrague monodisco | Unidad | Evento | 1 | 2.511.130 | 2.511.130 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.602.926 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.275.388 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 655.077 | 2.511.130 |
| 54 | 78180101-005 | Reten de bancada | Unidad | Evento | 1 | 388.745 | 388.745 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 545.898 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 496.271 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 124.067 | 388.745 |
| 55 | 78180101-005 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 544.243 | 544.243 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 764.256 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 694.779 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 173.694 | 544.243 |
| 56 | 78180101-005 | Juego Reparacion bomba auxiliar de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 248.797 | 248.797 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 349.374 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 317.613 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 79.403 | 248.797 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 345.237 | 345.237 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 110.182 | 345.237 |
| 59 | 78180101-006 | Fibras de freno - ambos | Unidad | Evento | 1 | 1.057.388 | 1.057.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.057.388 |
| 60 | 78180101-006 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | Evento | 1 | 243.503 | 243.503 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 349.374 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 317.613 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 63.522 | 243.503 |
| 61 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.034.890 | 1.034.890 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 269.971 | 1.034.890 |
| 62 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/litros | Unidad | Evento | 1 | 71.401 | 71.401 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 100.265 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 91.150 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 22.787 | 71.401 |
| 63 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | Evento | 1 | 3.078.864 | 3.078.864 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.323.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.930.465 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 982.616 | 3.078.864 |
| 64 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 746.391 | 746.391 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.124 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 952.840 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 238.210 | 746.391 |
| 65 | 78180101-006 | Juego reparacion cilindro freno trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 186.598 | 186.598 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 262.031 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 238.210 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 59.552 | 186.598 |
| 66 | 78180101-006 | Cano flexible | Unidad | Evento | 1 | 279.896 | 279.896 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 393.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 357.315 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 89.328 | 279.896 |
| 67 | 78180101-006 | Filtro secador de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 497.594 | 497.594 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 698.749 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 635.227 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 158.806 | 497.594 |
| 68 | 78180101-006 | Reparacion completa de freno de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.057.388 | 1.057.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.057.388 |
| 69 | 78180101-006 | Valvula comando de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 2.612.370 | 2.612.370 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.668.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.334.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 833.735 | 2.612.370 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |
| 71 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | Evento | 1 | 102.151 | 102.151 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 143.446 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 130.406 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 32.601 | 102.151 |
| 72 | 78180101-009 | Foco de Faro senalero c/u | Unidad | Evento | 1 | 102.150 | 102.150 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 143.445 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 130.405 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 32.601 | 102.150 |
| 73 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | Evento | 1 | 102.150 | 102.150 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 143.445 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 130.405 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 32.601 | 102.150 |
| 74 | 78180101-009 | Palanca comando senaleros luces | Unidad | Evento | 1 | 3.013.356 | 3.013.356 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.323.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.930.465 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 786.093 | 3.013.356 |
| 75 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 1.034.889 | 1.034.889 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.840 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.855 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 269.971 | 1.034.889 |
| 76 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | Evento | 1 | 532.663 | 532.663 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 764.256 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 694.779 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 138.955 | 532.663 |
| 77 | 78180101-009 | Terminal de bateria | Unidad | Evento | 1 | 60.875 | 60.875 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 87.343 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 79.403 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 15.880 | 60.875 |
| 78 | 78180101-009 | Control de bateria | Unidad | Evento | 1 | 15.219 | 15.219 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 21.836 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 19.851 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 3.970 | 15.219 |
| 79 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | Evento | 1 | 279.896 | 279.896 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 393.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 357.315 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 89.328 | 279.896 |
| 80 | 78180101-009 | Recargar bateria | Unidad | Evento | 1 | 15.550 | 15.550 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 21.836 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 19.851 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 4.962 | 15.550 |
| 81 | 78180101-009 | Reparacion de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.010.738 | 1.010.738 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 322.576 | 1.010.738 |
| 82 | 78180101-009 | Cambie de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 6.764.172 | 6.764.172 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 9.498.624 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 8.635.113 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 2.158.778 | 6.764.172 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 83 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | Evento | 1 | 653.092 | 653.092 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 917.108 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.735 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 208.433 | 653.092 |
| 84 | 78180101-009 | Solenoido o automatico del arranque | Unidad | Evento | 1 | 544.243 | 544.243 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 764.256 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 694.779 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 173.694 | 544.243 |
| 85 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | Evento | 1 | 60.875 | 60.875 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 87.343 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 79.403 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 15.880 | 60.875 |
| 86 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | Evento | 1 | 121.752 | 121.752 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 174.687 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 158.807 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 31.761 | 121.752 |
| 87 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 80.678 | 80.678 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 115.756 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 105.233 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 21.046 | 80.678 |
| 88 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | Evento | 1 | 380.474 | 380.474 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 545.898 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 496.271 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 99.254 | 380.474 |
| 89 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | Evento | 1 | 989.233 | 989.233 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 258.060 | 989.233 |
| 90 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | Evento | 1 | 4.167.351 | 4.167.351 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.852.025 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.320.023 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.330.005 | 4.167.351 |
| 91 | 78180101-009 | Llave de stop | Unidad | Evento | 1 | 404.295 | 404.295 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 567.734 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.122 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 129.030 | 404.295 |
| 92 | 78180101-009 | Llave de luz | Unidad | Evento | 1 | 1.943.727 | 1.943.727 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.729.489 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.481.354 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 620.338 | 1.943.727 |
| 93 | 78180101-009 | Comando senalero y limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 1.383.934 | 1.383.934 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.943.396 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.766.724 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 441.681 | 1.383.934 |
| 94 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.057.388 | 1.057.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.057.388 |
| 95 | 78180101-009 | Faro trasero completo | Unidad | Evento | 1 | 1.166.237 | 1.166.237 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.637.694 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.488.813 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 372.203 | 1.166.237 |
| 96 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 544.243 | 544.243 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 764.256 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 694.779 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 173.694 | 544.243 |
| 97 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |
| 98 | 78180101-009 | Lavado completo pulverizado y engrase | Unidad | Evento | 1 | 559.793 | 559.793 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 786.093 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 714.630 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 178.657 | 559.793 |
| 99 | 78180101-009 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 450.944 | 450.944 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 633.241 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 575.674 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 143.918 | 450.944 |
| 100 | 78180101-009 | Filtro de trampa de agua | Unidad | Evento | 1 | 482.044 | 482.044 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 676.913 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 615.376 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 153.844 | 482.044 |
| 101 | 78180101-009 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 443.170 | 443.170 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 622.323 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 565.749 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 141.437 | 443.170 |
| 102 | 78180101-009 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 590.893 | 590.893 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 829.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 754.332 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 188.583 | 590.893 |
| 103 | 78180101-009 | Cambio de aceite de motor p/litros | Litros | Evento | 1 | 104.659 | 104.659 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 146.968 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 133.608 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.402 | 104.659 |
| 104 | 78180101-009 | Limpieza de Radiador | Unidad | Evento | 1 | 612.240 | 612.240 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 859.741 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 781.583 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 195.395 | 612.240 |
| 105 | 78180101-009 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 532.046 | 532.046 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 763.370 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 693.973 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 138.794 | 532.046 |
| 106 | 78180101-009 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 4.042.953 | 4.042.953 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.677.338 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 5.161.217 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.290.304 | 4.042.953 |
| 107 | 78180101-009 | Limpieza y calibracion de picos inyectores | Unidad | Evento | 1 | 1.026.288 | 1.026.288 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.441.170 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.310.155 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 327.538 | 1.026.288 |
| 108 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |
| 109 | 78180201-001 | Capot | Unidad | Evento | 1 | 3.576.458 | 3.576.458 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 5.131.440 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.664.946 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 932.989 | 3.576.458 |
| 110 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.034.890 | 1.034.890 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 269.971 | 1.034.890 |
| 111 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.034.890 | 1.034.890 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 269.971 | 1.034.890 |
| 112 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.491.459 | 1.491.459 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.139.920 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.945.382 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 389.076 | 1.491.459 |
| 113 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.491.459 | 1.491.459 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.139.920 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.945.382 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 389.076 | 1.491.459 |
| 114 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 3.424.269 | 3.424.269 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.913.081 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.466.438 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 893.287 | 3.424.269 |
| 115 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 395.693 | 395.693 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 567.734 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.122 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 103.224 | 395.693 |
| 116 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 653.092 | 653.092 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 917.108 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.735 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 208.433 | 653.092 |
| 117 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 590.893 | 590.893 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 829.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 754.332 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 188.583 | 590.893 |
| 118 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 1.057.388 | 1.057.388 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.484.842 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.349.857 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 337.464 | 1.057.388 |
| 119 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 883.229 | 883.229 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.240.279 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.127.527 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 281.881 | 883.229 |
| 120 | 78180201-001 | Cabo abre capot | Unidad | Evento | 1 | 334.817 | 334.817 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 480.389 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.718 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 87.343 | 334.817 |
| 121 | 78180201-001 | Varilla capot | Unidad | Evento | 1 | 42.613 | 42.613 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 61.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 55.582 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 11.116 | 42.613 |
| 122 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 289.160 | 289.160 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 414.882 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 377.166 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 75.433 | 289.160 |
| 123 | 78180201-001 | limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 395.693 | 395.693 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 567.734 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.122 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 103.224 | 395.693 |
| 124 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | Evento | 1 | 746.391 | 746.391 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.124 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 952.840 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 238.210 | 746.391 |
| 125 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | Evento | 1 | 746.391 | 746.391 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.048.124 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 952.840 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 238.210 | 746.391 |
| 126 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | Evento | 1 | 342.095 | 342.095 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 480.389 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.718 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 109.179 | 342.095 |
| 127 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | Evento | 1 | 279.896 | 279.896 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 393.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 357.315 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 89.328 | 279.896 |
| 128 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | Evento | 1 | 279.896 | 279.896 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 393.046 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 357.315 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 89.328 | 279.896 |
| 129 | 78180201-001 | Manija de puerta | Unidad | Evento | 1 | 497.594 | 497.594 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 698.749 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 635.227 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 158.806 | 497.594 |
| 130 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 1.337.285 | 1.337.285 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.877.889 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.707.172 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 426.793 | 1.337.285 |
| 131 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 248.797 | 248.797 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 349.374 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 317.613 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 79.403 | 248.797 |
| 132 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 653.092 | 653.092 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 917.108 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 833.735 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 208.433 | 653.092 |
| 133 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.959.277 | 1.959.277 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 2.751.325 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.501.205 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 625.301 | 1.959.277 |
| 134 | 78180201-001 | Cerradura de puerta | Unidad | Evento | 1 | 559.793 | 559.793 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 786.093 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 714.630 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 178.657 | 559.793 |
| 135 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 989.233 | 989.233 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 258.060 | 989.233 |
| 136 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 989.233 | 989.233 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 1.419.334 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 258.060 | 989.233 |
| 137 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 383.518 | 383.518 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 550.265 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 500.241 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 100.048 | 383.518 |
| 138 | 78180201-001 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 334.817 | 334.817 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 480.389 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 436.718 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 87.343 | 334.817 |
| 139 | 78180201-001 | Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.830.729 | 2.830.729 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 4.061.480 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.692.255 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 738.451 | 2.830.729 |
| 140 | 78180201-001 | Reparacion de piso de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 5.600.582 | 5.600.582 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 8.035.617 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 7.305.107 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.461.021 | 5.600.582 |
| 141 | 78180201-001 | Reparacion de costado de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 2.511.130 | 2.511.130 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.602.926 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.275.388 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 655.077 | 2.511.130 |
| 142 | 78180201-001 | Cambio de carroceria | Unidad | Evento | 1 | 19.251.999 | 19.251.999 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 27.622.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 25.111.304 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 5.022.260 | 19.251.999 |
| 143 | 78180201-001 | tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 2.511.130 | 2.511.130 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 3.602.926 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.275.388 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 655.077 | 2.511.130 |
| 144 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 337.892 | 337.892 | Presupuesto Ycua Pora S.A. | 484.801 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.729 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.145 | 337.892 |

Lote 19 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÓMNIBUS, MARCA: IVECO, MODELO: ELO, MOTOR DIÉSEL, AÑO: 2019

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|--------------|-----------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-006 | Cilindros de frenos trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.532.455 | 4.532.455 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.574.038 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.366.127 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.657.202 | 4.532.455 |
| 2 | 78180101-006 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | Evento | 1 | 1.610.769 | 1.610.769 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.625.546 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.551.658 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.655.102 | 1.610.769 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 3 | 78180101-006 | Tambores de Freno | Unidad | Evento | 1 | 4.412.393 | 4.412.393 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.452.873 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.250.470 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.533.835 | 4.412.393 |
| 4 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 2.701.647 | 2.701.647 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.726.432 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.602.504 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.776.004 | 2.701.647 |
| 5 | 78180101-006 | Caños flexibles de frenos | Unidad | Evento | 1 | 728.259 | 728.259 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 734.940 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 701.534 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 748.303 | 728.259 |
| 6 | 78180101-006 | Resortes de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 413.244 | 413.244 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 417.036 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 398.079 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 424.618 | 413.244 |
| 7 | 78180101-006 | Segureos de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 299.935 | 299.935 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 302.687 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 288.928 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 308.190 | 299.935 |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litro | Evento | 1 | 122.570 | 122.570 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 123.695 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 118.072 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 125.944 | 122.570 |
| 9 | 78180101-006 | Cementado de zapatas | Unidad | Evento | 1 | 1.528.563 | 1.528.563 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.542.586 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.472.469 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.570.633 | 1.528.563 |
| 10 | 78180101-006 | Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.247.165 | 1.247.165 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.258.607 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.201.397 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.281.491 | 1.247.165 |
| 11 | 78180101-006 | Rectificacion de tambor de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 327.379 | 327.379 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 330.383 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 315.365 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 336.390 | 327.379 |
| 12 | 78180101-006 | Caño de aire c/u | Unidad | Evento | 1 | 1.727.835 | 1.727.835 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.743.687 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.664.429 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.775.390 | 1.727.835 |
| 13 | 78180101-006 | Reparacion de compresor de aire | Unidad | Evento | 1 | 13.004.234 | 13.004.234 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 13.123.539 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.527.015 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 13.362.149 | 13.004.234 |
| 14 | 78180101-006 | Pulmon de freno | Unidad | Evento | 1 | 7.547.912 | 7.547.912 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.617.159 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 7.270.925 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.755.653 | 7.547.912 |
| 15 | 78180101-006 | Diafragma c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.182.529 | 2.182.529 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.202.552 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.102.436 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.242.598 | 2.182.529 |
| 16 | 78180101-006 | Fibra de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.273.468 | 2.273.468 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.294.325 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.190.038 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.336.040 | 2.273.468 |
| 17 | 78180101-006 | Regulador de zapata c/u | Unidad | Evento | 1 | 3.364.732 | 3.364.732 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.395.601 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.241.256 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.457.339 | 3.364.732 |
| 18 | 78180101-006 | Valvula de freno | Unidad | Evento | 1 | 8.821.054 | 8.821.054 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 8.901.981 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 8.497.346 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 9.063.835 | 8.821.054 |
| 19 | 78180101-006 | Filtro de aire de freno | Unidad | Evento | 1 | 1.118.546 | 1.118.546 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.128.808 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.077.498 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.149.332 | 1.118.546 |
| 20 | 78180101-006 | Controlador de aire | Unidad | Evento | 1 | 12.458.602 | 12.458.602 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 12.572.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.001.406 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 12.801.499 | 12.458.602 |
| 21 | 78180101-006 | Pastilla de freno c/u | Unidad | Evento | 1 | 2.182.529 | 2.182.529 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.202.552 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.102.436 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.242.598 | 2.182.529 |
| 22 | 78180101-006 | Rectificacion de disco c/u | Unidad | Evento | 1 | 272.816 | 272.816 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 275.319 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 262.805 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 280.325 | 272.816 |
| 23 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 636.571 | 636.571 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 642.411 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 613.211 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 654.091 | 636.571 |
| 24 | 78180101-005 | Amortiguadores delanteros | Unidad | Evento | 1 | 3.293.211 | 3.293.211 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.323.424 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.172.359 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.383.850 | 3.293.211 |
| 25 | 78180101-006 | Punta eje izq. | Unidad | Evento | 1 | 4.412.393 | 4.412.393 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.452.873 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.250.470 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.533.835 | 4.412.393 |
| 26 | 78180101-007 | Punta eje der. | Unidad | Evento | 1 | 4.412.393 | 4.412.393 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.452.873 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.250.470 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.533.835 | 4.412.393 |
| 27 | 78180101-008 | Masa de rueda izq. | Unidad | Evento | 1 | 3.750.312 | 3.750.312 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.784.719 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.612.686 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.853.532 | 3.750.312 |
| 28 | 78180101-009 | Masa de rueda der. | Unidad | Evento | 1 | 3.750.312 | 3.750.312 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.784.719 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.612.686 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.853.532 | 3.750.312 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 30 | 78180101-009 | Bendix de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.261.952 | 1.261.952 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.273.530 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.215.642 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.296.685 | 1.261.952 |
| 31 | 78180101-009 | Rotor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.306.388 | 1.306.388 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.318.373 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.258.447 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.342.344 | 1.306.388 |
| 32 | 78180101-009 | Inducido de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.439.694 | 1.439.694 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.452.902 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.386.861 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.479.319 | 1.439.694 |
| 33 | 78180101-009 | Juego De carbones | Unidad | Evento | 1 | 499.894 | 499.894 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 504.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 481.549 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 513.653 | 499.894 |
| 34 | 78180101-009 | Motor de arranque completo | Unidad | Evento | 1 | 8.593.725 | 8.593.725 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 8.672.566 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 8.278.359 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 8.830.249 | 8.593.725 |
| 35 | 78180101-009 | Trabajos de terceros | Unidad | Evento | 1 | 1.243.586 | 1.243.586 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.254.995 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.197.950 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.277.813 | 1.243.586 |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 37 | 78180101-009 | Juego De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | Evento | 1 | 1.421.027 | 1.421.027 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.434.065 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.368.880 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.460.138 | 1.421.027 |
| 38 | 78180101-009 | Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage) | Unidad | Evento | 1 | 1.402.237 | 1.402.237 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.415.102 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.350.779 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.440.831 | 1.402.237 |
| 39 | 78180101-009 | Rotor de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.757.871 | 1.757.871 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.773.999 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.693.363 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.806.253 | 1.757.871 |
| 40 | 78180101-009 | Estator de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.855.718 | 1.855.718 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.872.743 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.787.619 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.906.793 | 1.855.718 |
| 41 | 78180101-009 | Correa de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 766.877 | 766.877 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 773.913 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 738.735 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 787.984 | 766.877 |
| 42 | 78180101-009 | Rulemanes de Alternador | Unidad | Evento | 1 | 749.731 | 749.731 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 756.609 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 722.218 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 770.366 | 749.731 |
| 43 | 78180101-009 | Polea de alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.419.087 | 1.419.087 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.432.106 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.367.011 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.458.145 | 1.419.087 |
| 44 | 78180101-009 | Carcasa Trasera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.383.457 | 1.383.457 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.396.149 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.332.688 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.421.534 | 1.383.457 |
| 45 | 78180101-009 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | Evento | 1 | 1.476.652 | 1.476.652 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.490.199 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.422.463 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.517.294 | 1.476.652 |
| 46 | 78180101-009 | Alternador Completo | Unidad | Evento | 1 | 6.620.812 | 6.620.812 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 6.681.554 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.377.847 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 6.803.036 | 6.620.812 |
| 47 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 48 | 78180101-009 | Foco de Alta y Baja | Unidad | Evento | 1 | 254.083 | 254.083 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 256.414 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 244.759 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 261.076 | 254.083 |
| 49 | 78180101-009 | Focos de filamentos | Unidad | Evento | 1 | 198.913 | 198.913 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 200.738 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 191.614 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 204.388 | 198.913 |
| 50 | 78180101-009 | focos de 1 filamento | Unidad | Evento | 1 | 196.410 | 196.410 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 198.212 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 189.202 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 201.816 | 196.410 |
| 51 | 78180101-009 | focos de busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 277.376 | 277.376 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 279.921 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 267.197 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 285.010 | 277.376 |
| 52 | 78180101-009 | foco de luz de techo | Unidad | Evento | 1 | 156.983 | 156.983 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 158.424 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 151.223 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 161.304 | 156.983 |
| 53 | 78180101-009 | faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 3.263.151 | 3.263.151 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.293.088 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.143.403 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.352.963 | 3.263.151 |
| 54 | 78180101-009 | faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 2.801.828 | 2.801.828 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.827.533 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.699.009 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.878.943 | 2.801.828 |
| 55 | 78180101-009 | faritos de luz de chapa | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 56 | 78180101-009 | faros busca huellas | Unidad | Evento | 1 | 2.562.772 | 2.562.772 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.586.284 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.468.726 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.633.307 | 2.562.772 |
| 57 | 78180101-009 | conmutador de luces | Unidad | Evento | 1 | 4.399.063 | 4.399.063 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.439.421 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.237.629 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.520.138 | 4.399.063 |
| 58 | 78180101-009 | bulbo de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 710.960 | 710.960 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 717.483 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 684.870 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 730.528 | 710.960 |
| 59 | 78180101-009 | bulbo de frenos | Unidad | Evento | 1 | 555.436 | 555.436 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 560.532 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 535.053 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 570.724 | 555.436 |
| 60 | 78180101-009 | bulbo de punto muerto | Unidad | Evento | 1 | 722.069 | 722.069 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 728.693 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 695.571 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 741.942 | 722.069 |
| 61 | 78180101-009 | espejo retr. Ext. izq. | Unidad | Evento | 1 | 5.034.011 | 5.034.011 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.080.195 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.849.277 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.172.562 | 5.034.011 |
| 62 | 78180101-009 | espejo retr. Ext. Der. | Unidad | Evento | 1 | 5.034.011 | 5.034.011 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.080.195 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.849.277 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.172.562 | 5.034.011 |
| 63 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 64 | 78180101-009 | Juego de camisa | Unidad | Evento | 1 | 3.289.275 | 3.289.275 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.319.452 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.168.568 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.379.806 | 3.289.275 |
| 65 | 78180101-009 | Pistones | Unidad | Evento | 1 | 4.399.063 | 4.399.063 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.439.421 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.237.629 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.520.138 | 4.399.063 |
| 66 | 78180101-009 | Juego De Aros | Unidad | Evento | 1 | 3.297.147 | 3.297.147 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.327.396 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.176.151 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.387.894 | 3.297.147 |
| 67 | 78180101-009 | Juego de Juntas | Unidad | Evento | 1 | 1.732.964 | 1.732.964 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.748.863 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.669.369 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.780.660 | 1.732.964 |
| 68 | 78180101-009 | Juego De casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 3.225.577 | 3.225.577 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.255.170 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.107.207 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.314.354 | 3.225.577 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 69 | 78180101-009 | Juego De caquillos de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 3.623.406 | 3.623.406 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.656.648 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.490.437 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.723.133 | 3.623.406 |
| 70 | 78180101-009 | Valvulas de Admision | Unidad | Evento | 1 | 1.533.007 | 1.533.007 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.547.071 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.476.750 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.575.200 | 1.533.007 |
| 71 | 78180101-009 | Valvulas de Escape | Unidad | Evento | 1 | 1.533.007 | 1.533.007 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.547.071 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.476.750 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.575.200 | 1.533.007 |
| 72 | 78180101-009 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 2.500.149 | 2.500.149 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.523.086 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.408.401 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.568.961 | 2.500.149 |
| 73 | 78180101-009 | Arbol de Levas Adm. | Unidad | Evento | 1 | 3.732.538 | 3.732.538 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.766.782 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.595.564 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.835.269 | 3.732.538 |
| 74 | 78180101-009 | Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 27.771.865 | 27.771.865 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 28.026.653 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 26.752.714 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 28.536.228 | 27.771.865 |
| 75 | 78180101-009 | Bielas | Unidad | Evento | 1 | 3.510.363 | 3.510.363 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.542.568 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.381.543 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.606.979 | 3.510.363 |
| 76 | 78180101-009 | Tapa de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 29.993.614 | 29.993.614 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 30.268.785 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 28.892.931 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 30.819.126 | 29.993.614 |
| 77 | 78180101-009 | Arbol de levas de Esc. | Unidad | Evento | 1 | 3.732.538 | 3.732.538 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.766.782 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.595.564 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.835.269 | 3.732.538 |
| 78 | 78180101-009 | Junta de multiple de adm. | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 79 | 78180101-009 | Junta de multiple de esc. | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 80 | 78180101-009 | Junta de frente de motor | Unidad | Evento | 1 | 373.253 | 373.253 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 376.677 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 359.555 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 383.526 | 373.253 |
| 81 | 78180101-009 | Reten frente motor | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 82 | 78180101-009 | Reten de bancada tras. | Unidad | Evento | 1 | 1.311.732 | 1.311.732 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.323.767 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.263.595 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.347.835 | 1.311.732 |
| 83 | 78180101-009 | resortes de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 84 | 78180101-009 | Martilletes de Val. | Unidad | Evento | 1 | 1.077.548 | 1.077.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.087.434 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.038.005 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.107.205 | 1.077.548 |
| 85 | 78180101-009 | Juego Reten guia de val. | Unidad | Evento | 1 | 555.436 | 555.436 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 560.532 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 535.053 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 570.724 | 555.436 |
| 86 | 78180101-009 | Juego de Engranajes del frente motor | Unidad | Evento | 1 | 9.607.106 | 9.607.106 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 9.695.244 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 9.254.551 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 9.871.521 | 9.607.106 |
| 87 | 78180101-009 | Cadena de Distribucion | Unidad | Evento | 1 | 4.399.063 | 4.399.063 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.439.421 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.237.629 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.520.138 | 4.399.063 |
| 88 | 78180101-009 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litro | Evento | 1 | 185.643 | 185.643 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 187.346 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 178.830 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 190.752 | 185.643 |
| 89 | 78180101-009 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 821.750 | 821.750 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 829.289 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 791.594 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 844.367 | 821.750 |
| 90 | 78180101-009 | Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 1.499.912 | 1.499.912 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.513.672 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.444.869 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.541.194 | 1.499.912 |
| 91 | 78180101-009 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 909.609 | 909.609 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 917.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 876.229 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 934.644 | 909.609 |
| 92 | 78180101-009 | Regulador de Cadena de Distrib. | Unidad | Evento | 1 | 2.980.735 | 2.980.735 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.008.081 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.871.350 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.062.774 | 2.980.735 |
| 93 | 78180101-009 | Soporte de caja | Unidad | Evento | 1 | 2.947.781 | 2.947.781 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.974.825 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.839.606 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.028.913 | 2.947.781 |
| 94 | 78180101-009 | Soportes de Motor | Unidad | Evento | 1 | 2.744.245 | 2.744.245 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.769.422 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.643.539 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.819.775 | 2.744.245 |
| 95 | 78180101-009 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | Evento | 1 | 12.886.145 | 12.886.145 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 13.004.367 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.413.259 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 13.240.810 | 12.886.145 |
| 96 | 78180101-009 | Reparacion de bomba inyectora y picos | Unidad | Evento | 1 | 15.218.981 | 15.218.981 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 15.358.605 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 14.660.486 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 15.637.852 | 15.218.981 |
| 97 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 98 | 78180101-003 | Guardapolvo | Unidad | Evento | 1 | 736.909 | 736.909 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 743.670 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 709.867 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 757.191 | 736.909 |
| 99 | 78180101-003 | Muñequin | Unidad | Evento | 1 | 2.756.771 | 2.756.771 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.782.062 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.655.605 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.832.645 | 2.756.771 |
| 100 | 78180101-003 | Esparragos de rueda | Unidad | Evento | 1 | 453.000 | 453.000 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 457.156 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 436.376 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 465.468 | 453.000 |
| 101 | 78180101-003 | Tuercas de rueda | Unidad | Evento | 1 | 293.152 | 293.152 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 295.842 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 282.394 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 301.221 | 293.152 |
| 102 | 78180101-003 | Alineacion | Unidad | Evento | 1 | 430.035 | 430.035 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 433.980 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 414.254 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 441.871 | 430.035 |
| 103 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 104 | 78180101-016 | Radiador de agua | Unidad | Evento | 1 | 8.176.044 | 8.176.044 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 8.251.054 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 7.876.006 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 8.401.073 | 8.176.044 |
| 105 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 4.734.435 | 4.734.435 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.777.871 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.560.695 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.864.741 | 4.734.435 |
| 106 | 78180101-016 | Correa de bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 1.108.196 | 1.108.196 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.118.363 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.067.529 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.138.697 | 1.108.196 |
| 107 | 78180101-016 | Ventilador de radiador | Unidad | Evento | 1 | 4.939.180 | 4.939.180 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.984.494 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.757.926 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.075.121 | 4.939.180 |
| 108 | 78180101-016 | Correa de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 896.010 | 896.010 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 904.230 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 863.129 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 920.671 | 896.010 |
| 109 | 78180101-016 | Termostado | Unidad | Evento | 1 | 749.731 | 749.731 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 756.609 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 722.218 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 770.366 | 749.731 |
| 110 | 78180101-016 | Junta de termostato | Unidad | Evento | 1 | 161.635 | 161.635 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 163.118 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 155.704 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 166.084 | 161.635 |
| 111 | 78180101-016 | mangueras de radiador | Unidad | Evento | 1 | 622.089 | 622.089 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 627.797 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 599.260 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 639.211 | 622.089 |
| 112 | 78180101-016 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | Evento | 1 | 577.654 | 577.654 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 582.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 556.456 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 593.553 | 577.654 |
| 113 | 78180101-016 | Condensador de A.Ac | Unidad | Evento | 1 | 5.447.326 | 5.447.326 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.497.302 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.247.424 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.597.253 | 5.447.326 |
| 114 | 78180101-016 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 4.555.356 | 4.555.356 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.597.148 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.388.187 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.680.733 | 4.555.356 |
| 115 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 1 | 3.379.606 | 3.379.606 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.410.611 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.255.584 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.472.622 | 3.379.606 |
| 116 | 78180101-016 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | Evento | 1 | 2.469.281 | 2.469.281 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.491.935 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.378.665 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.537.243 | 2.469.281 |
| 117 | 78180101-016 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | Evento | 1 | 2.177.314 | 2.177.314 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.197.289 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.097.412 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.237.240 | 2.177.314 |
| 118 | 78180101-016 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 119 | 78180101-016 | Compresor de A. Ac | Unidad | Evento | 1 | 17.632.396 | 17.632.396 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 17.794.161 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 16.985.336 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 18.117.691 | 17.632.396 |
| 120 | 78180101-016 | Correa compresor de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.212.873 | 1.212.873 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.224.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.168.364 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.246.255 | 1.212.873 |
| 121 | 78180101-016 | Polea de compresor | Unidad | Evento | 1 | 1.336.781 | 1.336.781 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.349.045 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.287.725 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.373.573 | 1.336.781 |
| 122 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 1.537.331 | 1.537.331 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.551.435 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.480.915 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.579.643 | 1.537.331 |
| 123 | 78180101-016 | Caño de compresor | Unidad | Evento | 1 | 577.654 | 577.654 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 582.954 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 556.456 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 593.553 | 577.654 |
| 124 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 125 | 78180101-027 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | Evento | 1 | 2.469.283 | 2.469.283 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.491.937 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.378.667 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.537.245 | 2.469.283 |
| 126 | 78180101-027 | Cerradura de pta del der. | Unidad | Evento | 1 | 1.338.274 | 1.338.274 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.350.552 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.289.163 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.375.108 | 1.338.274 |
| 127 | 78180101-027 | Cinturon de conductor | Unidad | Evento | 1 | 1.288.614 | 1.288.614 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.300.436 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.241.326 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.324.081 | 1.288.614 |
| 128 | 78180101-027 | Juego de guia de asiento de cond | Unidad | Evento | 1 | 622.089 | 622.089 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 627.797 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 599.260 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 639.211 | 622.089 |
| 129 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 130 | 78180101-002 | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | Evento | 1 | 5.954.293 | 5.954.293 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 6.008.920 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.735.787 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 6.118.173 | 5.954.293 |
| 131 | 78180101-002 | Juego de Rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 3.665.885 | 3.665.885 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.699.517 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.531.357 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.766.781 | 3.665.885 |
| 132 | 78180101-002 | Juego De Rodillos | Unidad | Evento | 1 | 1.444.136 | 1.444.136 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.457.385 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.391.140 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.483.883 | 1.444.136 |
| 133 | 78180101-002 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | Evento | 1 | 3.680.816 | 3.680.816 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.714.585 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.545.740 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.782.123 | 3.680.816 |
| 134 | 78180101-002 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | Evento | 1 | 3.401.231 | 3.401.231 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.432.435 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.276.415 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.494.843 | 3.401.231 |
| 135 | 78180101-002 | Deplazable de Sta y Matras | Unidad | Evento | 1 | 5.544.716 | 5.544.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.595.585 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.341.240 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.697.323 | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 138 | 78180101-002 | Engranaje de 1ra. | Unidad | Evento | 1 | 4.146.791 | 4.146.791 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 4.184.835 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.994.615 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 4.260.923 | 4.146.791 |
| 139 | 78180101-002 | Engranaje de 2da. | Unidad | Evento | 1 | 5.637.911 | 5.637.911 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.689.635 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.431.015 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.793.083 | 5.637.911 |
| 140 | 78180101-002 | Engranaje de 3ra. | Unidad | Evento | 1 | 5.544.716 | 5.544.716 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.595.585 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.341.240 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.697.323 | 5.544.716 |
| 141 | 78180101-002 | Engranaje de Sta. | Unidad | Evento | 1 | 1.045.261 | 1.045.261 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.054.851 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.006.903 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.074.030 | 1.045.261 |
| 142 | 78180101-002 | Reten cola | Unidad | Evento | 1 | 470.146 | 470.146 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 474.459 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 452.893 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 483.086 | 470.146 |
| 143 | 78180101-002 | Reten de frente | Unidad | Evento | 1 | 541.124 | 541.124 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 546.088 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 521.266 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 556.017 | 541.124 |
| 144 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 145 | 78180101-005 | Plato de Presion | Unidad | Evento | 1 | 7.422.160 | 7.422.160 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.490.253 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 7.149.787 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.626.439 | 7.422.160 |
| 146 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 5.967.725 | 5.967.725 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 6.022.475 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.748.726 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 6.131.974 | 5.967.725 |
| 147 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 3.732.538 | 3.732.538 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.766.782 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.595.564 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.835.269 | 3.732.538 |
| 148 | 78180101-005 | Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 1.243.586 | 1.243.586 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.254.995 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.197.950 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.277.813 | 1.243.586 |
| 149 | 78180101-005 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 471.639 | 471.639 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 475.966 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 454.331 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 484.620 | 471.639 |
| 150 | 78180101-005 | Ruleman Piloto | Unidad | Evento | 1 | 660.860 | 660.860 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 666.923 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 636.609 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 679.049 | 660.860 |
| 151 | 78180101-005 | Volante de motor | Unidad | Evento | 1 | 16.585.233 | 16.585.233 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 16.737.391 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 15.976.601 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 17.041.708 | 16.585.233 |
| 152 | 78180101-005 | Tornillos de volante | Unidad | Evento | 1 | 326.851 | 326.851 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 329.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 314.857 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 335.847 | 326.851 |
| 153 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 154 | 78180101-012 | Amortiguadores traseros | Unidad | Evento | 1 | 2.945.992 | 2.945.992 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.973.020 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.837.882 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.027.074 | 2.945.992 |
| 155 | 78180101-012 | Bujes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 156 | 78180101-012 | Grilletes de elásticos | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 157 | 78180101-012 | Valvula de suspension de trasero | Unidad | Evento | 1 | 12.993.005 | 12.993.005 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 13.112.207 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 12.516.198 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 13.350.611 | 12.993.005 |
| 158 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| 159 | 78180201-001 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | Evento | 1 | 2.999.370 | 2.999.370 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.026.887 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.889.302 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.081.922 | 2.999.370 |
| 160 | 78180201-001 | Panel de Frente | Unidad | Evento | 1 | 1.888.486 | 1.888.486 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.905.811 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.819.184 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.940.462 | 1.888.486 |
| 161 | 78180201-001 | Capot | Unidad | Evento | 1 | 1.466.354 | 1.466.354 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.479.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.412.543 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.506.712 | 1.466.354 |
| 162 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.466.354 | 1.466.354 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.479.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.412.543 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.506.712 | 1.466.354 |
| 163 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.466.354 | 1.466.354 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.479.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.412.543 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.506.712 | 1.466.354 |
| 164 | 78180201-001 | Puerta Delantera | Unidad | Evento | 1 | 753.000 | 753.000 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 759.908 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 725.367 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 773.725 | 753.000 |
| 165 | 78180201-001 | Puerta Trasera | Unidad | Evento | 1 | 753.000 | 753.000 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 759.908 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 725.367 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 773.725 | 753.000 |
| 166 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | Evento | 1 | 7.092.475 | 7.092.475 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.157.544 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.832.201 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.287.681 | 7.092.475 |
| 167 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 933.135 | 933.135 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 941.696 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 898.892 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 958.818 | 933.135 |
| 168 | 78180201-001 | SopORTE cabina | Unidad | Evento | 1 | 799.829 | 799.829 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 807.167 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 770.477 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 821.843 | 799.829 |
| 169 | 78180201-001 | Extension paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 1.466.354 | 1.466.354 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.479.806 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.412.543 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.506.712 | 1.466.354 |
| 170 | 78180201-001 | SopORTE carril paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 171 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 172 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe lateral | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 173 | 78180201-001 | SopORTE paragolpe corto | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 174 | 78180201-001 | Reten paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 355.479 | 355.479 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 358.740 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 342.434 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 365.263 | 355.479 |
| 175 | 78180201-001 | Seguro paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 176 | 78180201-001 | Tapa paragolpe del | Unidad | Evento | 1 | 364.129 | 364.129 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 367.470 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 350.767 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 374.151 | 364.129 |
| 177 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 178 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | Evento | 1 | 1.077.548 | 1.077.548 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.087.434 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.038.005 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.107.205 | 1.077.548 |
| 179 | 78180201-001 | Rejilla interior parrilla | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 180 | 78180201-001 | Guardafango del izq | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 181 | 78180201-001 | Guardafango del der | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 182 | 78180201-001 | Pinches de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 284.953 | 284.953 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 287.567 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 274.496 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 292.796 | 284.953 |
| 183 | 78180201-001 | Cabo abre capot | Unidad | Evento | 1 | 710.960 | 710.960 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 717.483 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 684.870 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 730.528 | 710.960 |
| 184 | 78180201-001 | Varilla capot | Unidad | Evento | 1 | 355.479 | 355.479 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 358.740 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 342.434 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 365.263 | 355.479 |
| 185 | 78180201-001 | Guardafango tra der | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 186 | 78180201-001 | Guardafango tra izq | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 187 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | Evento | 1 | 355.479 | 355.479 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 358.740 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 342.434 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 365.263 | 355.479 |
| 188 | 78180201-001 | Limitador puerta | Unidad | Evento | 1 | 333.261 | 333.261 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 336.319 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 321.032 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 342.434 | 333.261 |
| 189 | 78180201-001 | Vidrio pta delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.784.117 | 1.784.117 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.800.485 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.718.645 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.833.221 | 1.784.117 |
| 190 | 78180201-001 | Vidrio pta trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.784.117 | 1.784.117 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.800.485 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.718.645 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.833.221 | 1.784.117 |
| 191 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta delantero | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 192 | 78180201-001 | Goma puerta delantero | Unidad | Evento | 1 | 266.610 | 266.610 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 269.056 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 256.826 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 273.948 | 266.610 |
| 193 | 78180201-001 | Reten mediagua del ext | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 194 | 78180201-001 | Goma superior de puerta | Unidad | Evento | 1 | 288.828 | 288.828 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 291.478 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 278.229 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 296.777 | 288.828 |
| 195 | 78180201-001 | Mediagua delantero interior | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 196 | 78180201-001 | Extension guardafango delantero | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 197 | 78180201-001 | Extension guardafango trasero | Unidad | Evento | 1 | 777.611 | 777.611 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 784.745 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 749.075 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 799.013 | 777.611 |
| 198 | 78180201-001 | Seguro de guardafango | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 199 | 78180201-001 | Seguro extension guardafango | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 200 | 78180201-001 | Cola de pato delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 201 | 78180201-001 | Cola de pato trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 202 | 78180201-001 | Bisagra puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 399.914 | 399.914 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 403.583 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 385.239 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 410.921 | 399.914 |
| 203 | 78180201-001 | Limitador puerta trasera | Unidad | Evento | 1 | 355.479 | 355.479 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 358.740 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 342.434 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 365.263 | 355.479 |
| 204 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.709.561 | 1.709.561 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.725.245 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.646.825 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.756.613 | 1.709.561 |
| 205 | 78180201-001 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | Evento | 1 | 1.709.561 | 1.709.561 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | | | | | | |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 207 | 78180201-001 | Goma contorno traseri interno | Unidad | Evento | 1 | 844.264 | 844.264 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 852.010 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 813.282 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 867.501 | 844.264 |
| 208 | 78180201-001 | Goma contorno tras ext | Unidad | Evento | 1 | 844.264 | 844.264 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 852.010 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 813.282 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 867.501 | 844.264 |
| 209 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | Evento | 1 | 1.526.750 | 1.526.750 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.540.757 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.470.722 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.568.771 | 1.526.750 |
| 210 | 78180201-001 | Parabrisa trasero | Unidad | Evento | 1 | 7.060.732 | 7.060.732 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 7.125.509 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.801.622 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 7.255.064 | 7.060.732 |
| 211 | 78180201-001 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | Evento | 1 | 1.300.996 | 1.300.996 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.312.932 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.253.253 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.336.804 | 1.300.996 |
| 212 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.066.439 | 1.066.439 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.076.223 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.027.304 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.095.791 | 1.066.439 |
| 213 | 78180201-001 | Refuerzo paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 1.510.789 | 1.510.789 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.524.650 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.455.347 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.552.370 | 1.510.789 |
| 214 | 78180201-001 | Centro paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 933.135 | 933.135 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 941.696 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 898.892 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 958.818 | 933.135 |
| 215 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado izq | Unidad | Evento | 1 | 2.999.361 | 2.999.361 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.026.877 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.889.292 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.081.912 | 2.999.361 |
| 216 | 78180201-001 | Paracolpe trasero niquelado der | Unidad | Evento | 1 | 2.999.361 | 2.999.361 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.026.877 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.889.292 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.081.912 | 2.999.361 |
| 217 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero izq | Unidad | Evento | 1 | 1.280.864 | 1.280.864 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.292.615 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.233.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.316.117 | 1.280.864 |
| 218 | 78180201-001 | Tapa paracolpe trasero der | Unidad | Evento | 1 | 1.280.864 | 1.280.864 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.292.615 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.233.860 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.316.117 | 1.280.864 |
| 219 | 78180201-001 | Moldura paracolpe tras | Unidad | Evento | 1 | 555.436 | 555.436 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 560.532 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 535.053 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 570.724 | 555.436 |
| 220 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras der | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 221 | 78180201-001 | Soporte paracolpe tras izq | Unidad | Evento | 1 | 488.785 | 488.785 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 493.269 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 470.848 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 502.238 | 488.785 |
| 222 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | Evento | 1 | 2.703.685 | 2.703.685 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.728.490 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.604.467 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.778.098 | 2.703.685 |
| 223 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria der | Unidad | Evento | 1 | 2.713.081 | 2.713.081 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.737.972 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.613.518 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.787.753 | 2.713.081 |
| 224 | 78180201-001 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | Evento | 1 | 2.713.081 | 2.713.081 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 2.737.972 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.613.518 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 2.787.753 | 2.713.081 |
| 225 | 78180201-001 | Manija tapa carroceria | Unidad | Evento | 1 | 1.270.130 | 1.270.130 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 1.281.783 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.223.520 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 1.305.088 | 1.270.130 |
| 226 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | Evento | 1 | 5.034.011 | 5.034.011 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.080.195 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.849.277 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.172.562 | 5.034.011 |
| 227 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | Evento | 1 | 5.034.011 | 5.034.011 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 5.080.195 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.849.277 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 5.172.562 | 5.034.011 |
| 228 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | Evento | 1 | 3.469.532 | 3.469.532 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 3.501.363 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.342.210 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 3.565.024 | 3.469.532 |
| 229 | 78180201-001 | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 917.482 | 917.482 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 925.899 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 883.813 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 942.734 | 917.482 |
| 230 | 78180201-001 | Tapiceria | Unidad | Evento | 1 | 23.070.689 | 23.070.689 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 23.282.347 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 22.224.058 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 23.705.662 | 23.070.689 |
| 231 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | Evento | 1 | 477.943 | 477.943 | PRESUPUESTO TALLER MECANICA HP | 482.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 460.404 | PRESUPUESTO TOYOCAR | 491.098 | 477.943 |
| Lote 20 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO DE BOMBERO, MODELO: VOLKSWAGEN, MODELO: TRIEL HT, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-002 | cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.018.192 | 2.018.192 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.696.370 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.451.246 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 906.961 | 2.018.192 |
| 2 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.653.728 | 1.653.728 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.209.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.008.577 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 743.173 | 1.653.728 |
| 3 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.020.764 | 1.020.764 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.363.773 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.239.794 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 458.724 | 1.020.764 |
| 4 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.928.429 | 1.928.429 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.576.444 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.342.222 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 866.622 | 1.928.429 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.129.691 | 1.129.691 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.509.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.372.094 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 507.675 | 1.129.691 |
| 6 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 1.105.389 | 1.105.389 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.476.835 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.342.578 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 496.754 | 1.105.389 |
| 7 | 78180101-002 | rulemánes | Unidad | EVENTO | 1 | 509.065 | 509.065 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 680.127 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 618.298 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 228.770 | 509.065 |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 74.673 | 74.673 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 99.765 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 90.696 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.558 | 74.673 |
| 9 | 78180101-002 | Corona piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 3.811.406 | 3.811.406 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 5.092.161 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.629.238 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.712.818 | 3.811.406 |
| 10 | 78180101-002 | rulemánes | Unidad | EVENTO | 1 | 425.478 | 425.478 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 568.452 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.775 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 191.207 | 425.478 |
| 11 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 345.718 | 345.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 461.890 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 419.900 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 155.363 | 345.718 |
| 12 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | 746.022 | 746.022 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 996.710 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 906.100 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 335.257 | 746.022 |
| 13 | 78180101-002 | Engranaje satélite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 1.041.446 | 1.041.446 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.391.405 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.264.914 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 468.018 | 1.041.446 |
| 14 | 78180101-002 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | 255.838 | 255.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 341.807 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 310.734 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 114.972 | 255.838 |
| 15 | 78180101-002 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.938.581 | 1.938.581 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.590.007 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.354.552 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 871.184 | 1.938.581 |
| 16 | 78180101-002 | rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 594.062 | 594.062 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 793.686 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 721.533 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 266.967 | 594.062 |
| 17 | 78180101-002 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 73.926 | 73.926 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 98.767 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 89.789 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 33.222 | 73.926 |
| 18 | 78180101-002 | retén palier | Unidad | EVENTO | 1 | 165.040 | 165.040 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 220.498 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 200.453 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 74.168 | 165.040 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 132.826 | 132.826 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 177.459 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 161.327 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 59.691 | 132.826 |
| 20 | 78180101-003 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 569.427 | 569.427 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 760.773 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 691.612 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 255.896 | 569.427 |
| 21 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.492.165 | 3.492.165 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.665.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 4.241.496 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 1.569.354 | 3.492.165 |
| 22 | 78180101-003 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 101.928 | 101.928 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 136.178 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 123.799 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 45.806 | 101.928 |
| 23 | 78180101-003 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 202.088 | 202.088 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 269.996 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 245.451 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 90.817 | 202.088 |
| 24 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 296.554 | 296.554 | | | | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| 39 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 63.807 | 63.807 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 85.248 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 77.499 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 28.675 | 63.807 |
| 40 | 78180101-004 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.412.986 | 1.412.986 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.887.795 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.716.178 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 634.986 | 1.412.986 |
| 41 | 78180101-004 | Juego de elásticos - delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.905.856 | 1.905.856 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.546.285 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.314.805 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 856.478 | 1.905.856 |
| 42 | 78180101-004 | Juego de elásticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.073.424 | 2.073.424 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.770.161 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.518.329 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 931.782 | 2.073.424 |
| 43 | 78180101-004 | Bujes elásticos - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 719.522 | 719.522 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 961.304 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 873.913 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 323.348 | 719.522 |
| 44 | 78180101-004 | Grillete de elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 229.078 | 229.078 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 306.055 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 278.232 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 102.946 | 229.078 |
| 45 | 78180101-004 | Centro elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 175.673 | 175.673 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 234.704 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 213.368 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 78.946 | 175.673 |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 132.826 | 132.826 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 177.459 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 161.327 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 59.691 | 132.826 |
| 47 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.630.327 | 1.630.327 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.178.169 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.980.154 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 732.657 | 1.630.327 |
| 48 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.189.144 | 1.189.144 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.588.735 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.444.305 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 534.393 | 1.189.144 |
| 49 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.590 | 2.214.590 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.958.764 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.689.786 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 995.221 | 2.214.590 |
| 50 | 78180101-005 | rulemán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 279.328 | 279.328 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 373.191 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 339.265 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 125.528 | 279.328 |
| 51 | 78180101-005 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 774.240 | 774.240 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.034.409 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 940.372 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 347.938 | 774.240 |
| 52 | 78180101-005 | Juego reparación bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 117.233 | 117.233 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 156.627 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 142.389 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 52.684 | 117.233 |
| 53 | 78180101-005 | Conjunto de placa de embrague monodisco | Unidad | EVENTO | 1 | 2.066.137 | 2.066.137 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.760.425 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.509.478 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 928.507 | 2.066.137 |
| 54 | 78180101-005 | retén de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 291.711 | 291.711 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 389.735 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 354.305 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 131.093 | 291.711 |
| 55 | 78180101-005 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 427.139 | 427.139 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 570.672 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 518.793 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 191.953 | 427.139 |
| 56 | 78180101-005 | Juego reparación bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 148.366 | 148.366 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 198.222 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 180.202 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 66.675 | 148.366 |
| 57 | 80111613-9999 | Mano de Obra por reparación General de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 548.351 | 548.351 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 732.614 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 666.013 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 246.425 | 548.351 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 153.580 | 153.580 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 205.188 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 186.535 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 69.018 | 153.580 |
| 59 | 78180101-006 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 525.475 | 525.475 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 702.051 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 638.229 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 236.145 | 525.475 |
| 60 | 78180101-006 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | 96.281 | 96.281 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 128.634 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 116.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 43.268 | 96.281 |
| 61 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.430.085 | 1.430.085 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.910.639 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.736.945 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 642.670 | 1.430.085 |
| 62 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 71.461 | 71.461 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 95.474 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 86.795 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 32.114 | 71.461 |
| 63 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 875.612 | 875.612 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.169.845 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.063.496 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 393.944 | 875.612 |
| 64 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.128 | 1.162.128 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.552.641 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.411.492 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 522.252 | 1.162.128 |
| 65 | 78180101-006 | Juego reparación cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 114.333 | 114.333 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 152.752 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 138.866 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 51.380 | 114.333 |
| 66 | 78180101-006 | Caño flexible | Unidad | EVENTO | 1 | 400.231 | 400.231 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 534.722 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 486.111 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 179.861 | 400.231 |
| 67 | 78180101-006 | Filtro seCañor de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 335.152 | 335.152 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 447.773 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 407.067 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 150.615 | 335.152 |
| 68 | 78180101-006 | reparación completa de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 574.669 | 574.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 767.776 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 697.979 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 258.252 | 574.669 |
| 69 | 78180101-006 | Válvula comando de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 517.471 | 517.471 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 691.358 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 628.508 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 232.548 | 517.471 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 128.422 | 128.422 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 171.576 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 155.979 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 57.712 | 128.422 |
| 71 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 55.255 | 55.255 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 73.822 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 67.111 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 24.831 | 55.255 |
| 72 | 78180101-009 | Foco de Faro señalero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 67.689 | 67.689 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 90.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 82.213 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 30.419 | 67.689 |
| 73 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 58.719 | 58.719 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 78.450 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 71.319 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 26.388 | 58.719 |
| 74 | 78180101-009 | Palanca, comando, señaleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | 722.579 | 722.579 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 965.389 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 877.627 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 324.722 | 722.579 |
| 75 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 385.727 | 385.727 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 515.343 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 468.494 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 173.343 | 385.727 |
| 76 | 78180101-009 | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 146.199 | 146.199 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 195.327 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 177.570 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 65.701 | 146.199 |
| 77 | 78180101-009 | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 77.107 | 77.107 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 103.017 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 93.652 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 34.651 | 77.107 |
| 78 | 78180101-009 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 34.247 | 34.247 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 45.755 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 41.596 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 15.391 | 34.247 |
| 79 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | 64.042 | 64.042 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 85.562 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 77.784 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 28.780 | 64.042 |
| 80 | 78180101-009 | Recargar batería | Unidad | EVENTO | 1 | 34.064 | 34.064 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 45.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 41.374 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 15.308 | 34.064 |
| 81 | 78180101-009 | reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 443.714 | 443.714 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 592.816 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 538.924 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 199.402 | 443.714 |
| 82 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.105.681 | 2.105.681 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.813.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.557.508 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 946.278 | 2.105.681 |
| 83 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 678.782 | 678.782 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 906.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 824.432 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 305.040 | 678.782 |
| 84 | 78180101-009 | Solenoide o automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.933.099 | 1.933.099 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.582.683 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.347.894 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 868.721 | 1.933.099 |
| 85 | 78180101-009 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 51.633 | 51.633 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 68.983 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 62.712 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 23.203 | 51.633 |
| 86 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | 79.105 | 79.105 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 105.686 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 96.079 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 35.549 | 79.105 |
| 87 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 282.336 | 282.336 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 377.210 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 342.919 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 126.880 | 282.336 |
| 88 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | 213.848 | 213.848 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 285.708 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 259.735 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 96.102 | 213.848 |
| 89 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 538.057 | 538.057 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 718.861 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 653.510 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 241.799 | 538.057 |
| 90 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.935.242 | 1.935.242 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.585.546 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.350.497 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 869.684 | 1.935.242 |
| 91 | 78180101-009 | Llave de stop | Unidad | EVENTO | 1 | 313.908 | 313.908 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 419.391 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 381.265 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 141.068 | 313.908 |
| 92 | 78180101-009 | Llave de luz | Unidad | EVENTO | 1 | 254.737 | 254.737 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 340.337 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 309.398 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 114.477 | 254.737 |
| 93 | 78180101-009 | Comando señalero y limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 497.357 | 497.357 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 664.485 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 604.078 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 223.509 | 497.357 |
| 94 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 570.508 | 570.508 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 762.217 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 692.925 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 256.382 | 570.508 |
| 95 | 78180101-009 | Faro trasero completo | Unidad | EVENTO | 1 | 434.466 | 434.466 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 580.460 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 527.691 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 195.246 | 434.466 |
| 96 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 447.371 | 447.371 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 597.702 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 543.366 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 201.045 | 447.371 |
| 97 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 128.422 | 128.422 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 171.576 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 155.979 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 57.712 | 128.422 |
| 98 | 78180101-014 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | 196.522 | 196.522 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 262.560 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 238.691 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 88.316 | 196.522 |
| 99 | 78180101-014 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 226.739 | 226.739 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 302.931 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 275.392 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 101.895 | 226.739 |
| 100 | 78180101-014 | Filtro de trampa de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 191.005 | 191.005 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 255.189 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 231.990 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 85.836 | 191.005 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 101 | 78180101-014 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 216.573 | 216.573 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 289.348 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 263.044 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 97.326 | 216.573 |
| 102 | 78180101-014 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 287.409 | 287.409 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 383.988 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 349.080 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 129.160 | 287.409 |
| 103 | 78180101-014 | Cambio de aceite de motor p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 52.542 | 52.542 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 70.197 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 63.816 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 23.612 | 52.542 |
| 104 | 78180101-014 | Limpieza de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 478.214 | 478.214 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 638.909 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 580.827 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 214.906 | 478.214 |
| 105 | 78180101-014 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 439.092 | 439.092 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 586.641 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 533.310 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 197.325 | 439.092 |
| 106 | 78180101-014 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 960.251 | 960.251 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.282.926 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.166.297 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 431.530 | 960.251 |
| 107 | 78180101-014 | Limpieza y calibración de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 809.957 | 809.957 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.082.129 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 983.754 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 363.989 | 809.957 |
| 108 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 128.422 | 128.422 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 171.576 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 155.979 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 57.712 | 128.422 |
| Lote 21 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO HIDRANTE, MARCA: TECIN/IVECO AÑO: 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-002 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.710.409 | 1.710.409 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.381.582 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.165.075 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 584.570 | 1.710.409 |
| 2 | 78180101-002 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 673.234 | 673.234 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 937.415 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 852.196 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 230.092 | 673.234 |
| 3 | 78180101-002 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.489.933 | 1.489.933 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.074.591 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.885.992 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 509.217 | 1.489.933 |
| 4 | 78180101-002 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 837.620 | 837.620 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.166.306 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.060.279 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 286.275 | 837.620 |
| 5 | 78180101-002 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 1.121.459 | 1.121.459 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.561.525 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.419.569 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 383.283 | 1.121.459 |
| 6 | 78180101-002 | rulémánes | Unidad | EVENTO | 1 | 637.219 | 637.219 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 887.267 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 806.607 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 217.783 | 637.219 |
| 7 | 80111613-9999 | Mano de obra por reparación general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.905 | 1.814.905 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.457.463 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.234.058 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 753.195 | 1.814.905 |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | 68.793 | 68.793 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 71.436 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 64.942 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 70.000 | 68.793 |
| 9 | 78180101-002 | Corona piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 2.903.444 | 2.903.444 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 4.089.184 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.717.440 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 903.708 | 2.903.444 |
| 10 | 78180101-002 | rulémánes | Unidad | EVENTO | 1 | 515.872 | 515.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 718.303 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 653.003 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 176.310 | 515.872 |
| 11 | 78180101-002 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 756.523 | 756.523 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.053.386 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 957.624 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 258.558 | 756.523 |
| 12 | 78180101-002 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | 784.070 | 784.070 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.091.743 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 992.494 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 267.973 | 784.070 |
| 13 | 78180101-002 | Engranaje satélite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | 584.067 | 584.067 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 813.258 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 739.326 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 199.618 | 584.067 |
| 14 | 78180101-002 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.060.438 | 1.060.438 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.476.559 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.342.327 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 362.428 | 1.060.438 |
| 15 | 78180101-002 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.474.939 | 1.474.939 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.053.713 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.867.012 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 504.093 | 1.474.939 |
| 16 | 78180101-002 | rulémán palier | Unidad | EVENTO | 1 | 609.622 | 609.622 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 848.841 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 771.674 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 208.351 | 609.622 |
| 17 | 78180101-002 | retén palier | Unidad | EVENTO | 1 | 464.863 | 464.863 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 647.277 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.434 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 158.877 | 464.863 |
| 18 | 78180101-002 | cambio de aceite diferencial p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 67.805 | 67.805 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 69.884 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 63.531 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 70.000 | 67.805 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 180.937 | 180.937 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 218.853 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 198.958 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 180.937 |
| 20 | 78180101-003 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 691.854 | 691.854 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 963.341 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 875.765 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 236.456 | 691.854 |
| 21 | 78180101-003 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.841.420 | 1.841.420 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.564.003 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.330.912 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 629.346 | 1.841.420 |
| 22 | 78180101-003 | Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 62.466 | 62.466 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 71.970 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 65.428 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 50.000 | 62.466 |
| 23 | 78180101-003 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 335.247 | 335.247 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 466.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 424.364 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 114.578 | 335.247 |
| 24 | 78180101-003 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 461.276 | 461.276 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 642.283 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.894 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 157.651 | 461.276 |
| 25 | 78180101-003 | Barra Larga de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.587.070 | 1.587.070 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.209.845 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.008.950 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 542.416 | 1.587.070 |
| 26 | 78180101-003 | Barra Corta de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.417.703 | 1.417.703 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.974.017 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.794.561 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 484.531 | 1.417.703 |
| 27 | 78180101-003 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 169.268 | 169.268 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 187.421 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 170.383 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 150.000 | 169.268 |
| 28 | 78180101-003 | rulémán carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | 558.314 | 558.314 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 777.399 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 706.727 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 190.816 | 558.314 |
| 29 | 78180101-003 | retén carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | 283.082 | 283.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 394.165 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 358.332 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 96.749 | 283.082 |
| 30 | 78180101-003 | rulémán punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 465.361 | 465.361 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 647.971 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 589.065 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 159.047 | 465.361 |
| 31 | 78180101-003 | retén punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 283.082 | 283.082 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 394.165 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 358.332 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 96.749 | 283.082 |
| 32 | 78180101-003 | reparación de sinf?n de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 2.046.713 | 2.046.713 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.849.853 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.590.776 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 699.509 | 2.046.713 |
| 33 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 193.902 | 193.902 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 239.226 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 217.479 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 193.902 |
| 34 | 78180101-004 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 801.903 | 801.903 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.116.574 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.015.068 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 274.068 | 801.903 |
| 35 | 78180101-004 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 784.718 | 784.718 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.092.645 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 993.314 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 268.194 | 784.718 |
| 36 | 78180101-004 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 103.912 | 103.912 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 144.687 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 131.534 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 35.514 | 103.912 |
| 37 | 78180101-004 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 122.890 | 122.890 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 171.113 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 155.558 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 42.000 | 122.890 |
| 38 | 78180101-004 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.683.012 | 1.683.012 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.343.434 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.130.395 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 575.206 | 1.683.012 |
| 39 | 78180101-004 | Juego de elásticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.842.480 | 2.842.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.957.883 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 3.598.076 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 971.480 | 2.842.480 |
| 40 | 78180101-004 | Bujes elásticos - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.717.035 | 1.717.035 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.390.808 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.173.462 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 586.834 | 1.717.035 |
| 41 | 78180101-004 | Grillete de elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.484.653 | 1.484.653 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.067.238 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.879.308 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 507.413 | 1.484.653 |
| 42 | 78180101-004 | Centro elástico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 460.688 | 460.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 641.465 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 583.150 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 157.450 | 460.688 |
| 43 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 182.309 | 182.309 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 221.009 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 200.918 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 182.309 |
| 44 | 78180101-005 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.711.256 | 1.711.256 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.382.761 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.166.147 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 584.859 | 1.711.256 |
| 45 | 78180101-005 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.291 | 1.300.291 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.810.532 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.645.939 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 444.403 | 1.300.291 |
| 46 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.892.848 | 1.892.848 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.635.611 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.396.010 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 646.922 | 1.892.848 |
| 47 | 78180101-005 | rulémán piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 296.253 | 296.253 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 412.504 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 375.004 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 101.251 | 296.253 |
| 48 | 78180101-005 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 753.724 | 753.724 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.049.489 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 954.081 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 257.601 | 753.724 |
| 49 | 78180101-005 | Juego reparación bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 214.837 | 214.837 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 299.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 271.946 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 73.425 | 214.837 |
| 50 | 78180101-005 | retén de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 303.565 | 303.565 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 422.686 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 384.260 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 103.750 | 303.565 |
| 51 | 78180101-005 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 417.490 | 417.490 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 581.315 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 528.469 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 142.686 | 417.490 |
| 52 | 78180101-005 | Juego reparación bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 364.438 | 364.438 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 507.445 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 461.314 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 124.554 | 364.438 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| 53 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 157.385 | 157.385 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 181.843 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 165.312 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 157.385 |
| 54 | 78180101-006 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 659.137 | 659.137 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 917.786 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 834.351 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 225.274 | 659.137 |
| 55 | 78180101-006 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | 262.783 | 262.783 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 365.900 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 332.637 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 89.811 | 262.783 |
| 56 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 736.199 | 736.199 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.025.087 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 931.898 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 251.612 | 736.199 |
| 57 | 78180101-006 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.477.480 | 1.477.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.057.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.870.228 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 504.961 | 1.477.480 |
| 58 | 78180101-006 | Servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.626.821 | 1.626.821 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.265.194 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.059.268 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 556.002 | 1.626.821 |
| 59 | 78180101-006 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 638.016 | 638.016 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 888.376 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 807.615 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 218.056 | 638.016 |
| 60 | 78180101-006 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 87.408 | 87.408 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 111.164 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 101.059 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 50.000 | 87.408 |
| 61 | 78180101-006 | Juego reparación cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 162.791 | 162.791 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 226.671 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 206.065 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 55.637 | 162.791 |
| 62 | 78180101-006 | Depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 409.231 | 409.231 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 569.815 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 518.014 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 139.863 | 409.231 |
| 63 | 78180101-006 | Caño flexible | Unidad | EVENTO | 1 | 132.803 | 132.803 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 184.916 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 168.106 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 45.388 | 132.803 |
| 64 | 78180101-006 | Caño de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 225.417 | 225.417 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 313.872 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 285.339 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 77.041 | 225.417 |
| 65 | 78180101-006 | cambio de Fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | 48.884 | 48.884 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 50.627 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 46.025 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 50.000 | 48.884 |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 151.771 | 151.771 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 173.021 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.292 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 151.771 |
| 67 | 78180101-009 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 111.774 | 111.774 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 157.311 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 143.010 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 35.000 | 111.774 |
| 68 | 78180101-009 | Foco de Faro señalero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 81.935 | 81.935 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 110.422 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 100.384 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 35.000 | 81.935 |
| 69 | 78180101-009 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 105.241 | 105.241 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 147.045 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 133.678 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 35.000 | 105.241 |
| 70 | 78180101-009 | Palanca, comando, señaleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | 822.626 | 822.626 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.145.428 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.041.299 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 281.150 | 822.626 |
| 71 | 78180101-009 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 494.502 | 494.502 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 688.547 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 625.952 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 169.007 | 494.502 |
| 72 | 78180101-009 | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 54.994 | 54.994 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 76.574 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 69.613 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 18.795 | 54.994 |
| 73 | 78180101-009 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 48.220 | 48.220 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 67.141 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 61.038 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 16.480 | 48.220 |
| 74 | 78180101-009 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | 121.596 | 121.596 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 169.310 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 153.919 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 41.558 | 121.596 |
| 75 | 78180101-009 | Recargar batería | Unidad | EVENTO | 1 | 44.832 | 44.832 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 62.425 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 56.750 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 15.322 | 44.832 |
| 76 | 78180101-009 | reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 713.733 | 713.733 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 993.806 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.460 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 243.934 | 713.733 |
| 77 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.228.075 | 2.228.075 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.102.383 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.820.349 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 761.494 | 2.228.075 |
| 78 | 78180101-009 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | 513.083 | 513.083 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 714.419 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 649.472 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 175.357 | 513.083 |
| 79 | 78180101-009 | Solenoido o automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 572.709 | 572.709 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 797.443 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 724.949 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 195.736 | 572.709 |
| 80 | 78180101-009 | Ajustar Faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 79.004 | 79.004 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 110.006 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 100.006 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 27.001 | 79.004 |
| 81 | 78180101-009 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | 103.313 | 103.313 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 143.854 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 130.777 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 35.309 | 103.313 |
| 82 | 78180101-009 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 259.789 | 259.789 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 361.731 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 328.847 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 88.788 | 259.789 |
| 83 | 78180101-009 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | 233.487 | 233.487 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 325.109 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 295.554 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 79.799 | 233.487 |
| 84 | 78180101-009 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 624.068 | 624.068 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 868.956 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 789.960 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 213.289 | 624.068 |
| 85 | 78180101-009 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.921.480 | 1.921.480 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 2.675.479 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.432.254 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 656.708 | 1.921.480 |
| 86 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 691.018 | 691.018 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 962.177 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 874.707 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 236.170 | 691.018 |
| 87 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 487.777 | 487.777 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 679.184 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 617.440 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 166.708 | 487.777 |
| 88 | 78180101-009 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 160.898 | 160.898 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 224.035 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 203.669 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 54.990 | 160.898 |
| 89 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 151.771 | 151.771 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 173.021 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.292 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 151.771 |
| 90 | 78180201-001 | Cañot | Unidad | EVENTO | 1 | 880.708 | 880.708 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.226.302 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.114.820 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 301.001 | 880.708 |
| 91 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 637.219 | 637.219 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 887.267 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 806.607 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 217.783 | 637.219 |
| 92 | 78180201-001 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 517.665 | 517.665 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 720.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 655.273 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 176.923 | 517.665 |
| 93 | 78180201-001 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 601.751 | 601.751 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 837.882 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 761.711 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 205.661 | 601.751 |
| 94 | 78180201-001 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 601.751 | 601.751 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 837.882 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 761.711 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 205.661 | 601.751 |
| 95 | 78180201-001 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 952.043 | 952.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.325.629 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.205.118 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 325.381 | 952.043 |
| 96 | 78180201-001 | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 470.043 | 470.043 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 654.491 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 594.992 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 160.647 | 470.043 |
| 97 | 78180201-001 | Soporte carril paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 170.363 | 170.363 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 237.215 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.650 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 58.225 | 170.363 |
| 98 | 78180201-001 | Soporte paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 165.581 | 165.581 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 230.556 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 209.597 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 56.591 | 165.581 |
| 99 | 78180201-001 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 557.716 | 557.716 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 776.567 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 705.970 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 190.611 | 557.716 |
| 100 | 78180201-001 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 348.060 | 348.060 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 484.640 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 440.582 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 118.957 | 348.060 |
| 101 | 78180201-001 | Caño abre Cañot | Unidad | EVENTO | 1 | 405.186 | 405.186 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 564.183 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 512.894 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 138.481 | 405.186 |
| 102 | 78180201-001 | Varilla Cañot | Unidad | EVENTO | 1 | 265.129 | 265.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 369.167 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 335.607 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 90.613 | 265.129 |
| 103 | 78180201-001 | Bisagra puerta del | Unidad | EVENTO | 1 | 249.069 | 249.069 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 346.805 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 315.278 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 85.125 | 249.069 |
| 104 | 78180201-001 | limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 255.246 | 255.246 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 355.406 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 323.097 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 87.236 | 255.246 |
| 105 | 78180201-001 | Vidrio pta del der | Unidad | EVENTO | 1 | 424.015 | 424.015 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 590.401 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 536.729 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 144.916 | 424.015 |
| 106 | 78180201-001 | Vidrio pta del izq | Unidad | EVENTO | 1 | 424.015 | 424.015 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 590.401 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 536.729 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 144.916 | 424.015 |
| 107 | 78180201-001 | Guia de vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 250.464 | 250.464 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 348.747 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 317.043 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 85.601 | 250.464 |
| 108 | 78180201-001 | Goma pta del | Unidad | EVENTO | 1 | 333.354 | 333.354 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 464.164 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 421.968 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 113.931 | 333.354 |
| 109 | 78180201-001 | Goma sup pta | Unidad | EVENTO | 1 | 333.354 | 333.354 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 464.164 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 421.968 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 113.931 | 333.354 |
| 110 | 78180201-001 | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 490.268 | 490.268 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 682.652 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 620.593 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 167.560 | 490.268 |
| 111 | 78180201-001 | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 311.237 | 311.237 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 433.368 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 393.971 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 106.372 | 311.237 |
| 112 | 78180201-001 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 342.321 | 342.321 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 476.649 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 433.318 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 116.995 | 342.321 |
| 113 | 78180201-001 | Tapa tras carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 464.664 | 464.664 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 647.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 588.182 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 158.809 | 464.664 |
| 114 | 78180201-001 | Espejo retrovisor izq | Unidad | EVENTO | 1 | 519.260 | 519.260 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 723.020 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 657.291 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 177.468 | 519.260 |
| 115 | 78180201-001 | Espejo retrovisor der | Unidad | EVENTO | 1 | 553.930 | 553.930 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 771.295 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 701.178 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 189.318 | 553.930 |
| 116 | 78180201-001 | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | 458.586 | 458.586 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 638.537 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 580.489 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 156.732 | 458.586 |
| 117 | 78180201-001 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 130.053 | 130.053 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 181.087 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 164.625 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 44.448 | 130.053 |
| 118 | 78180201-001 | reparación de piso de carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.108.259 | 1.108.259 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.543.146 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER</ | | | | |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 120 | 78180201-001 | Cambio de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | 4.749.270 | 4.749.270 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 6.752.997 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 6.139.089 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 1.355.723 | 4.749.270 |
| 121 | 78180201-001 | Tapicería | Unidad | EVENTO | 1 | 2.234.651 | 2.234.651 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 3.111.539 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.828.672 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 763.741 | 2.234.651 |
| 122 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 831.172 | 831.172 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.157.328 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.052.117 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 284.071 | 831.172 |
| 123 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 781.593 | 781.593 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.088.294 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 989.359 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 267.126 | 781.593 |
| 124 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 839.921 | 839.921 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.169.511 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.063.192 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 287.061 | 839.921 |
| 125 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor p/ Litro | Litros | Evento | 1 | 131.300 | 131.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 164.424 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 149.477 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 80.000 | 131.300 |
| 126 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 151.771 | 151.771 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 173.021 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 157.292 | Contrato 310/2024 - ID N° 453739 | 125.000 | 151.771 |
| Lote 22 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA, MARCA:HYUNDAI, MODELO:H - 1/ COUNTY/H-350, MOTOR: DIÉSEL, AÑO:2010 - 2015 - 2018 - 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustibles | Unidad | EVENTO | 1 | 328.312 | 328.312 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 461.034 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 419.122 | Contrato 307/2024 - ID N° 453739 | 104.780 | 328.312 |
| 2 | 78180101-014 | Cambio de filtros de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 453.092 | 453.092 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 636.257 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 578.416 | Contrato 307/2024 - ID N° 453740 | 144.604 | 453.092 |
| 3 | 78180101-014 | Cambio de filtros de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 207.522 | 207.522 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 291.414 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 264.922 | Contrato 307/2024 - ID N° 453741 | 66.230 | 207.522 |
| 4 | 78180101-014 | Cambio de fluidos de freno | Litros | EVENTO | 1 | 64.905 | 64.905 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 91.143 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 82.858 | Contrato 307/2024 - ID N° 453742 | 20.714 | 64.905 |
| 5 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | Litros | EVENTO | 1 | 74.051 | 74.051 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 103.986 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 94.533 | Contrato 307/2024 - ID N° 453743 | 23.633 | 74.051 |
| 6 | 78180101-014 | Cambio de fluidos de direccíon | Litros | EVENTO | 1 | 60.995 | 60.995 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 85.653 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 77.867 | Contrato 307/2024 - ID N° 453744 | 19.466 | 60.995 |
| 7 | 78180101-014 | Cambio de aceite caja, diferencial | Litros | EVENTO | 1 | 83.117 | 83.117 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 116.717 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 106.107 | Contrato 307/2024 - ID N° 453745 | 26.526 | 83.117 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 132.250 | 132.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 189.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 172.500 | Contrato 307/2024 - ID N° 453746 | 34.500 | 132.250 |
| 9 | 78180101-014 | Correa dentada larga | Unidad | EVENTO | 1 | 620.478 | 620.478 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 871.310 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 792.100 | Contrato 307/2024 - ID N° 453747 | 198.025 | 620.478 |
| 10 | 78180101-014 | Correa dentada corta | Unidad | EVENTO | 1 | 679.103 | 679.103 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 953.634 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 866.940 | Contrato 307/2024 - ID N° 453748 | 216.735 | 679.103 |
| 11 | 78180101-014 | rulemanes tensores | Unidad | EVENTO | 1 | 478.839 | 478.839 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 687.030 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 624.573 | Contrato 307/2024 - ID N° 453749 | 124.914 | 478.839 |
| 12 | 78180101-014 | reten culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | 303.633 | 303.633 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 435.648 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 396.044 | Contrato 307/2024 - ID N° 453750 | 79.208 | 303.633 |
| 13 | 78180101-014 | Juego de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 418.012 | 418.012 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 599.756 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 545.233 | Contrato 307/2024 - ID N° 453751 | 109.046 | 418.012 |
| 14 | 78180101-014 | Cambio correa direccíon | Unidad | EVENTO | 1 | 430.032 | 430.032 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 603.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 548.978 | Contrato 307/2024 - ID N° 453752 | 137.244 | 430.032 |
| 15 | 78180101-014 | Cambio correa aire | Unidad | EVENTO | 1 | 430.032 | 430.032 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 603.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 548.978 | Contrato 307/2024 - ID N° 453753 | 137.244 | 430.032 |
| 16 | 78180101-014 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 430.032 | 430.032 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 603.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 548.978 | Contrato 307/2024 - ID N° 453754 | 137.244 | 430.032 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 163.837 | 163.837 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 235.070 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 213.700 | Contrato 307/2024 - ID N° 453755 | 42.740 | 163.837 |
| 18 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento del radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.097.292 | 1.097.292 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 1.574.375 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.431.250 | Contrato 307/2024 - ID N° 453756 | 286.250 | 1.097.292 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 163.837 | 163.837 | PRESUPUESTO YCUA PORA S.A | 235.070 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 213.700 | Contrato 307/2024 - ID N° 453757 | 42.740 | 163.837 |
| LOTE N° 23 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FURGON , MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MOTOR: DIÉSEL, AÑO:2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustibles | Unidad | EVENTO | 1 | 447.042 | 447.042 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 537.625 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 182.500 | 447.042 |
| 2 | 78180101-014 | Cambio de filtros de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 447.042 | 447.042 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 537.625 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 182.500 | 447.042 |
| 3 | 78180101-014 | Cambio de filtros de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 447.042 | 447.042 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 537.625 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 182.500 | 447.042 |
| 4 | 78180101-014 | Cambio de fluidos de freno | Litros | EVENTO | 1 | 64.067 | 64.067 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 66.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 89.700 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 36.500 | 64.067 |
| 5 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | Litros | EVENTO | 1 | 89.133 | 89.133 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 99.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.300 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 51.100 | 89.133 |
| 6 | 78180101-014 | Cambio de fluidos de direccíon | Litros | EVENTO | 1 | 75.067 | 75.067 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 99.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 89.700 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 36.500 | 75.067 |
| 7 | 78180101-014 | Cambio de aceite caja, diferencial | Litros | EVENTO | 1 | 89.133 | 89.133 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 99.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 117.300 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 51.100 | 89.133 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 305.967 | 305.967 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 275.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 21.900 | 305.967 |
| 9 | 78180101-014 | Correa dentada larga | Unidad | EVENTO | 1 | 1.051.575 | 1.051.575 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 967.725 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.863.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 324.000 | 1.051.575 |
| 10 | 78180101-014 | Correa dentada corta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.010.175 | 1.010.175 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 967.725 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.738.800 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 324.000 | 1.010.175 |
| 11 | 78180101-014 | rulemánes tensores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.258 | 1.078.258 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 1.182.775 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.656.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 396.000 | 1.078.258 |
| 12 | 78180101-014 | retén culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | 982.083 | 982.083 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 822.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.656.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 468.000 | 982.083 |
| 13 | 78180101-014 | Juego de retén frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 783.583 | 783.583 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 442.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.656.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 252.000 | 783.583 |
| 14 | 78180101-014 | Cambio correa direccíon | Unidad | EVENTO | 1 | 622.250 | 622.250 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 442.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.173.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 251.000 | 622.250 |
| 15 | 78180101-014 | Cambio correa aire | Unidad | EVENTO | 1 | 566.333 | 566.333 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 275.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.173.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 251.000 | 566.333 |
| 16 | 78180101-014 | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.086.417 | 1.086.417 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 1.834.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.173.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 252.000 | 1.086.417 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 305.800 | 305.800 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 275.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 21.400 | 305.800 |
| 18 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento del radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.432.667 | 1.432.667 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 660.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.553.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 1.085.000 | 1.432.667 |
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 305.667 | 305.667 | Presupuesto CLINICARF TALLER | 275.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 621.000 | CONTRATO N°110/21 - ID 391120 | 21.000 | 305.667 |
| LOTE N° 24 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA: MERCEDEZ BENZ DEL HOSPITAL DE POLICIA, DIESEL, AÑO: 2019-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Precio único (I.I.) | | | | |
| 1 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de anillo sincronizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 4.153.600 | 4.153.600 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.153.600 | 4.153.600 | | | | |
| 2 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de engranaje 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 6.140.100 | 6.140.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.140.100 | 6.140.100 | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 4.286.000 | 4.286.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.286.000 | 4.286.000 |
| 4 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de aceite de caja por litro | Litros | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 55.000 | 55.000 |
| 5 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de engranaje marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.956.500 | 1.956.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.956.500 | 1.956.500 |
| 6 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Rulemanaje Cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.083.000 | 1.083.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.083.000 | 1.083.000 |
| 7 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Soporte de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 3.353.000 | 3.353.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 3.353.000 | 3.353.000 |
| 8 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.626.000 | 2.626.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.626.000 | 2.626.000 |
| 9 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Rulemande Masa Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.100 | 5.900.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 5.900.100 | 5.900.100 |
| 10 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Rulemande Masa Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.829.000 | 1.829.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.829.000 | 1.829.000 |
| 11 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 12 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.756.000 | 2.756.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.756.000 | 2.756.000 |
| 13 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de muñequin de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 2.612.000 | 2.612.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.612.000 | 2.612.000 |
| 14 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel- Cambio de precap de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 4.400.500 | 4.400.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.400.500 | 4.400.500 |
| 15 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Guardapolvo de Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.577.100 | 1.577.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.577.100 | 1.577.100 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|--------|---|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| 16 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Manguera de Alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 572.500 | 572.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.500 | 572.500 |
| 17 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Manguera de Baja Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 572.500 | 572.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.500 | 572.500 |
| 18 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de buje estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 476.500 | 476.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 476.500 | 476.500 |
| 19 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 20 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Bomba de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 21 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de rotula suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 5.912.000 | 5.912.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 5.912.000 | 5.912.000 |
| 22 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.285.500 | 1.285.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.285.500 | 1.285.500 |
| 23 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Buje Parrilla Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 445.000 | 445.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 445.000 | 445.000 |
| 24 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 389.400 | 389.400 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 389.400 | 389.400 |
| 25 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | EVENTO | 1 | 14.950.500 | 14.950.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 14.950.500 | 14.950.500 |
| 26 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 3.927.500 | 3.927.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 3.927.500 | 3.927.500 |
| 27 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.722.000 | 1.722.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.722.000 | 1.722.000 |
| 28 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 4.867.500 | 4.867.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.867.500 | 4.867.500 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 29 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Rectificación de Disco de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 389.400 | 389.400 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 389.400 | 389.400 |
| 30 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. cañería de freno cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 2.240.500 | 2.240.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.240.500 | 2.240.500 |
| 31 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 454.500 | 454.500 |
| 32 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 428.500 | 428.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 428.500 | 428.500 |
| 33 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Inducido | Unidad | EVENTO | 1 | 7.251.000 | 7.251.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 7.251.000 | 7.251.000 |
| 34 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 1.492.000 | 1.492.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.492.000 | 1.492.000 |
| 35 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Mantenimiento del Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.000 | 572.000 |
| 36 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.972.000 | 1.972.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.972.000 | 1.972.000 |
| 37 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 458.000 | 458.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 458.000 | 458.000 |
| 38 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación de palanca cambio de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 215.000 | 215.000 |
| 39 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Bujías Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 885.500 | 885.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 885.500 | 885.500 |
| 40 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación de precalentador de Bujías Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 257.000 | 257.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 257.000 | 257.000 |
| 41 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 286.000 | 286.000 |
| 42 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de aceite motor por litro | Litros | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 78.000 | 78.000 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 43 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 521.000 | 521.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 521.000 | 521.000 |
| 44 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 563.000 | 563.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 563.000 | 563.000 |
| 45 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.837.000 | 1.837.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.837.000 | 1.837.000 |
| 46 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de cañería de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.589.000 | 2.589.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.589.000 | 2.589.000 |
| 47 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. cambio de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 784.000 | 784.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 784.000 | 784.000 |
| 48 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 2.424.000 | 2.424.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.424.000 | 2.424.000 |
| 49 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de aceite motor por litro | Litros | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 78.000 | 78.000 |
| 50 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 4.579.000 | 4.579.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.579.000 | 4.579.000 |
| 51 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación de Radiador de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.713.500 | 1.713.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.713.500 | 1.713.500 |
| 52 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Caño de alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.192.000 | 1.192.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.192.000 | 1.192.000 |
| 53 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Mantenimiento del Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 428.500 | 428.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 428.500 | 428.500 |
| 54 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 1.795.000 | 1.795.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.795.000 | 1.795.000 |
| 55 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Bulbo de alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 4.153.600 | 4.153.600 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.153.600 | 4.153.600 |
| 56 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.184.000 | 6.184.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.184.000 | 6.184.000 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 57 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Reparación soporte de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.000 | 572.000 |
| 58 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel. Cambio de Bomba electrica de Baja de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.184.000 | 6.184.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.184.000 | 6.184.000 |
| 59 | 80111613-9999 | Ambulancia Marca Mercedes Benz-Modelo Sprinter - Año 2019-2020 - Diesel - Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Hora | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 156.000 | 156.000 |
| 60 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de anillo sincronizador c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 4.153.600 | 4.153.600 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.153.600 | 4.153.600 |
| 61 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de engranaje 1ra a 5ta c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 6.140.100 | 6.140.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.140.100 | 6.140.100 |
| 62 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de eje mando | Unidad | EVENTO | 1 | 4.286.000 | 4.286.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.286.000 | 4.286.000 |
| 63 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de aceite de caja por litro | Litros | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 55.000 | 55.000 |
| 64 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de engranaje marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.956.500 | 1.956.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.956.500 | 1.956.500 |
| 65 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Rulemanaje Cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.083.000 | 1.083.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.083.000 | 1.083.000 |
| 66 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Soporte de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 3.353.000 | 3.353.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 3.353.000 | 3.353.000 |
| 67 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.626.000 | 2.626.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.626.000 | 2.626.000 |
| 68 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Rulemande Masa Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.100 | 5.900.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 5.900.100 | 5.900.100 |
| 69 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Rulemande Masa Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.829.000 | 1.829.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.829.000 | 1.829.000 |
| 70 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.200.000 | 4.200.000 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 71 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.756.000 | 2.756.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.756.000 | 2.756.000 |
| 72 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de muñequín de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 2.612.000 | 2.612.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.612.000 | 2.612.000 |
| 73 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de precap de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 4.400.500 | 4.400.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.400.500 | 4.400.500 |
| 74 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Guardapolvo de Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.577.100 | 1.577.100 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.577.100 | 1.577.100 |
| 75 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Manguera de Alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 572.500 | 572.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.500 | 572.500 |
| 76 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Manguera de Baja Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 572.500 | 572.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.500 | 572.500 |
| 77 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de buje estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 476.500 | 476.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 476.500 | 476.500 |
| 78 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 79 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Bomba de Direccón | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 80 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de rotula suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 5.912.000 | 5.912.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 5.912.000 | 5.912.000 |
| 81 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.285.500 | 1.285.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.285.500 | 1.285.500 |
| 82 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Buje Parrilla Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 445.000 | 445.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 445.000 | 445.000 |
| 83 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 389.400 | 389.400 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 389.400 | 389.400 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|--------|---|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| 84 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | EVENTO | 1 | 14.950.500 | 14.950.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 14.950.500 | 14.950.500 |
| 85 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 3.927.500 | 3.927.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 3.927.500 | 3.927.500 |
| 86 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.722.000 | 1.722.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.722.000 | 1.722.000 |
| 87 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 4.867.500 | 4.867.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.867.500 | 4.867.500 |
| 88 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Rectificación de Disco de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 389.400 | 389.400 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 389.400 | 389.400 |
| 89 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cañería de freno cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 2.240.500 | 2.240.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.240.500 | 2.240.500 |
| 90 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 454.500 | 454.500 |
| 91 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 428.500 | 428.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 428.500 | 428.500 |
| 92 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Inducido | Unidad | EVENTO | 1 | 7.251.000 | 7.251.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 7.251.000 | 7.251.000 |
| 93 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 1.492.000 | 1.492.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.492.000 | 1.492.000 |
| 94 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Mantenimiento del Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.000 | 572.000 |
| 95 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.972.000 | 1.972.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.972.000 | 1.972.000 |
| 96 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 458.000 | 458.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 458.000 | 458.000 |
| 97 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación de Palanca Cambio de Luces | Unidad | EVENTO | 1 | 215.000 | 215.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 215.000 | 215.000 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 98 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Bujías Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 885.500 | 885.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 885.500 | 885.500 |
| 99 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación de precalentador de Bujías Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | 257.000 | 257.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 257.000 | 257.000 |
| 100 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 286.000 | 286.000 |
| 101 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de aceite motor por litro | Litros | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 78.000 | 78.000 |
| 102 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 521.000 | 521.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 521.000 | 521.000 |
| 103 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 563.000 | 563.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 563.000 | 563.000 |
| 104 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.837.000 | 1.837.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.837.000 | 1.837.000 |
| 105 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de cañería de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.589.000 | 2.589.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.589.000 | 2.589.000 |
| 106 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 784.000 | 784.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 784.000 | 784.000 |
| 107 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de tensor de correa pk | Unidad | EVENTO | 1 | 2.424.000 | 2.424.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 2.424.000 | 2.424.000 |
| 108 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de aceite motor por litro | Litros | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 78.000 | 78.000 |
| 109 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 4.579.000 | 4.579.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.579.000 | 4.579.000 |
| 110 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Reparación de Radiador de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.713.500 | 1.713.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.713.500 | 1.713.500 |
| 111 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019-Modelo Sprinter-Diesel. Caño de alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.192.000 | 1.192.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.192.000 | 1.192.000 |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 112 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Mantenimiento del Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 428.500 | 428.500 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 428.500 | 428.500 | | | | |
| 113 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 1.795.000 | 1.795.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 1.795.000 | 1.795.000 | | | | |
| 114 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Bulbo de alta Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 4.153.600 | 4.153.600 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 4.153.600 | 4.153.600 | | | | |
| 115 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.184.000 | 6.184.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.184.000 | 6.184.000 | | | | |
| 116 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Reparación soporte de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 572.000 | 572.000 | | | | |
| 117 | 78180101-002 | Servicio de Reparación y Mantenimiento de Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel. Cambio de Bomba electrica de Baja de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 6.184.000 | 6.184.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 6.184.000 | 6.184.000 | | | | |
| 118 | 80111613-9999 | Minibus Marca Mercedes Benz - Año 2019- Modelo Sprinter-Diesel- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Hora | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 | PRESUPUESTO CONDOR S.A.C.I, | 156.000 | 156.000 | | | | |
| Lote 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA , MARCA: HONDA, MODELO: NT750cc - CBX750cc 700cc- 400cc , MOTOR: NAFTERO, AÑO: 2012 al 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-020 | Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 379.368 | 379.368 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 481.551 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 261.790 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 394.764 | 379.368 |
| 2 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 346.423 | 346.423 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 450.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 234.961 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 354.307 | 346.423 |
| 3 | 78180101-020 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 408.957 | 408.957 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 549.355 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 270.149 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 407.368 | 408.957 |
| 4 | 78180101-020 | Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 301.975 | 301.975 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 348.178 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 222.392 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 335.354 | 301.975 |
| 5 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 91.930 | 91.930 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 105.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.100 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 102.691 | 91.930 |
| 6 | 78180101-020 | Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | 740.744 | 740.744 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.000.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 487.345 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 734.886 | 740.744 |
| 7 | 78180101-020 | Pastilla Freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 320.441 | 320.441 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 430.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 211.857 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 319.467 | 320.441 |
| 8 | 78180101-020 | Pastilla freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 320.441 | 320.441 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 430.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 211.857 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 319.467 | 320.441 |
| 9 | 78180101-020 | Disco freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.584.901 | 1.584.901 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 2.114.154 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 985.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.655.550 | 1.584.901 |
| 10 | 78180101-020 | Disco freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.117.147 | 1.117.147 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.394.276 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 780.388 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.176.776 | 1.117.147 |
| 11 | 78180101-020 | Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 389.301 | 389.301 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 520.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 258.341 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 389.563 | 389.301 |
| 12 | 78180101-020 | Cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.885 | 1.070.885 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.400.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 722.768 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.089.888 | 1.070.885 |
| 13 | 78180101-020 | Pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | 333.028 | 333.028 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 450.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 218.938 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 330.145 | 333.028 |
| 14 | 78180101-020 | Cubierta trasera 160/60/2R-17 | Unidad | EVENTO | 1 | 544.849 | 544.849 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 580.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 420.484 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 634.063 | 544.849 |
| 15 | 78180101-020 | Cubierta delantera 120/70/2R-17 | Unidad | EVENTO | 1 | 429.766 | 429.766 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 500.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 314.720 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 474.579 | 429.766 |
| 16 | 78180101-020 | Juego de embragues | Unidad | EVENTO | 1 | 679.418 | 679.418 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 898.025 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 454.648 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 685.582 | 679.418 |
| 17 | 78180101-020 | Espejo Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 491.622 | 491.622 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 650.157 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 328.839 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 495.869 | 491.622 |
| 18 | 78180101-020 | Espejo Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 494.998 | 494.998 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 656.791 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 330.232 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 497.970 | 494.998 |
| 19 | 78180101-020 | Manillar freno | Unidad | EVENTO | 1 | 277.167 | 277.167 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 368.305 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 184.692 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 278.504 | 277.167 |
| 20 | 78180101-020 | Manillar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 76.867 | 76.867 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 106.378 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 49.532 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 74.692 | 76.867 |
| 21 | 78180101-020 | Foco delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 26.903 | 26.903 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 19.015 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 24.599 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 37.095 | 26.903 |
| 22 | 78180101-020 | Foco se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | 14.834 | 14.834 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 17.721 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 10.678 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 16.103 | 14.834 |
| 23 | 78180101-020 | Liquido radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.057 | 90.057 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 108.936 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 64.289 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 96.945 | 90.057 |
| 24 | 78180101-020 | Bomba nafta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.634.777 | 2.634.777 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 3.381.704 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.785.685 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.736.942 | 2.634.777 |
| 25 | 78180101-020 | Cambo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 85.605 | 85.605 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 105.060 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 60.509 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 91.245 | 85.605 |
| 26 | 78180101-020 | Relay arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 686.317 | 686.317 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 863.685 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 476.593 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 718.672 | 686.317 |
| 27 | 78180101-020 | Relay Se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | 106.524 | 106.524 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 131.478 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 74.999 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 113.095 | 106.524 |
| 28 | 78180101-020 | Reten amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 138.439 | 138.439 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 180.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 93.829 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 141.488 | 138.439 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 60.912 | 60.912 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 65.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 57.736 | 60.912 |
| 30 | 78180101-020 | Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 163.409 | 163.409 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 230.639 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 103.506 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 156.081 | 163.409 |
| 31 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 233.617 | 233.617 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 326.599 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 149.227 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 225.026 | 233.617 |
| 32 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 201.786 | 201.786 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 268.478 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 134.325 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 202.554 | 201.786 |
| 33 | 78180101-020 | Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 335.656 | 335.656 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 409.621 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 238.182 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 359.165 | 335.656 |
| 34 | 78180101-020 | Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | 567.725 | 567.725 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 738.723 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 384.560 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 579.892 | 567.725 |
| 35 | 78180101-020 | Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 823.598 | 823.598 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.040.273 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 570.398 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 860.124 | 823.598 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 36 | 78180101-020 | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 271.409 | 271.409 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 336.541 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 190.469 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 287.216 | 271.409 |
| 37 | 78180101-020 | Cubierta Trasera 130/80/18 | Unidad | EVENTO | 1 | 550.033 | 550.033 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 673.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 389.602 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 587.496 | 550.033 |
| 38 | 78180101-020 | Cubierta Delantera 120/80/18 | Unidad | EVENTO | 1 | 461.790 | 461.790 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 580.667 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 320.862 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 483.841 | 461.790 |
| 39 | 78180101-020 | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 601.211 | 601.211 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 786.981 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 405.374 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 611.278 | 601.211 |
| 40 | 78180101-020 | Separardor embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 374.437 | 374.437 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 529.157 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 236.909 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 357.245 | 374.437 |
| 41 | 78180101-020 | Placa inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 540.184 | 540.184 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 725.688 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 356.813 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 538.052 | 540.184 |
| 42 | 78180101-020 | Placa superior embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 349.724 | 349.724 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 464.865 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 232.983 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 351.324 | 349.724 |
| 43 | 78180101-020 | Disco de freno delantero derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 1.456.062 | 1.456.062 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.858.444 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.000.720 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.509.023 | 1.456.062 |
| 44 | 78180101-020 | Disco de freno delantero izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.470.754 | 1.470.754 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.858.444 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.018.294 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.535.524 | 1.470.754 |
| 45 | 78180101-020 | Amortiguador trasero derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 1.502.859 | 1.502.859 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.897.515 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.041.119 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.569.942 | 1.502.859 |
| 46 | 78180101-020 | Amortiguador trasero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.502.859 | 1.502.859 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.897.515 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.041.119 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.569.942 | 1.502.859 |
| 47 | 78180101-020 | Juego Reten susp. Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 398.939 | 398.939 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 533.350 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 264.547 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 398.920 | 398.939 |
| 48 | 78180101-020 | Cadenita de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | 429.182 | 429.182 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 554.931 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 292.119 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 440.497 | 429.182 |
| 49 | 78180101-020 | Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 231.068 | 231.068 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 315.385 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 150.649 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 227.170 | 231.068 |
| 50 | 78180101-020 | Guía A | Unidad | EVENTO | 1 | 284.959 | 284.959 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 370.600 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 193.098 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 291.180 | 284.959 |
| 51 | 78180101-020 | Guía B | Unidad | EVENTO | 1 | 843.310 | 843.310 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.200.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 530.288 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 799.642 | 843.310 |
| 52 | 78180101-020 | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 358.134 | 358.134 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 477.930 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 237.834 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 358.639 | 358.134 |
| 53 | 78180101-020 | Junta carter | Unidad | EVENTO | 1 | 79.128 | 79.128 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 103.305 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 53.461 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 80.617 | 79.128 |
| 54 | 78180101-020 | Regulador de voltaje CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.331.221 | 1.331.221 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.644.269 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 936.783 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.412.610 | 1.331.221 |
| 55 | 78180101-020 | Cubeta de embrague CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.495 | 317.495 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 410.287 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 216.193 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 326.006 | 317.495 |
| 56 | 78180101-020 | Regulador de embrague CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 289.191 | 289.191 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 382.566 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 193.389 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 291.619 | 289.191 |
| 57 | 78180101-020 | Buje CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 182.611 | 182.611 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 241.205 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 122.262 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 184.365 | 182.611 |
| 58 | 78180101-020 | Cubeta de freno CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 420.127 | 420.127 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 545.747 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 284.949 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 429.685 | 420.127 |
| 59 | 78180101-020 | Pulsador CBX 750 | Unidad | EVENTO | 1 | 530.771 | 530.771 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 688.602 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 360.340 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 543.371 | 530.771 |
| 60 | 78180101-020 | Asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 2.398.590 | 2.398.590 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 3.253.984 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.571.725 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.370.062 | 2.398.590 |
| 61 | 78180101-020 | Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 858.653 | 858.653 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 987.816 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 633.247 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 954.896 | 858.653 |
| 62 | 78180101-020 | Silenciador derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 5.512.915 | 5.512.915 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 7.582.525 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 3.571.151 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 5.385.069 | 5.512.915 |
| 63 | 78180101-020 | Silenciador izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 5.551.082 | 5.551.082 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 7.657.525 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 3.586.901 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 5.408.819 | 5.551.082 |
| 64 | 78180101-020 | Rveta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 180.515 | 180.515 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 210.639 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 131.943 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 198.962 | 180.515 |
| 65 | 78180101-020 | Amplificador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.350.648 | 3.350.648 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 4.384.830 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 2.259.672 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.407.442 | 3.350.648 |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 60.912 | 60.912 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 65.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 57.736 | 60.912 |
| 67 | 78180101-020 | Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 55.083 | 55.083 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 61.373 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 41.419 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 62.458 | 55.083 |
| 68 | 78180101-020 | Filtro aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 105.908 | 105.908 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 132.467 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 73.868 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 111.389 | 105.908 |
| 69 | 78180101-020 | Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 341.463 | 341.463 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 416.288 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 242.470 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 365.630 | 341.463 |
| 70 | 78180101-020 | Aceite cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 96.719 | 96.719 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 119.938 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 67.872 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 102.347 | 96.719 |
| 71 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 262.865 | 262.865 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 355.552 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 172.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 260.375 | 262.865 |
| 72 | 78180101-020 | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 713.104 | 713.104 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 953.223 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 472.934 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 713.156 | 713.104 |
| 73 | 78180101-020 | Juego de pastilla delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 982.377 | 982.377 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.381.605 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 624.228 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 941.297 | 982.377 |
| 74 | 78180101-020 | Juego de pastilla trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 548.005 | 548.005 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 729.616 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 364.602 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 549.797 | 548.005 |
| 75 | 78180101-020 | Disco freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.058.831 | 1.058.831 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.411.965 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 703.578 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.060.951 | 1.058.831 |
| 76 | 78180101-020 | Disco freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.477 | 1.600.477 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 2.021.326 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.108.523 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.671.583 | 1.600.477 |
| 77 | 78180101-020 | Cubierta trasera 150/70/17 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.921 | 442.921 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 588.395 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 315.147 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 475.222 | 442.921 |
| 78 | 78180101-020 | Cubierta delantera 120/70/17 | Unidad | EVENTO | 1 | 386.584 | 386.584 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 459.297 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 279.295 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 421.160 | 386.584 |
| 79 | 78180101-020 | Juego de discos de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 693.804 | 693.804 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 936.115 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 456.669 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 688.629 | 693.804 |
| 80 | 78180101-020 | Disco B | Unidad | EVENTO | 1 | 80.440 | 80.440 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 95.489 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 58.148 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 87.684 | 80.440 |
| 81 | 78180101-020 | Guardabarro | Unidad | EVENTO | 1 | 2.064.670 | 2.064.670 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 2.825.098 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.343.300 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.025.612 | 2.064.670 |
| 82 | 78180101-020 | Espejo Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 355.684 | 355.684 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 483.191 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 232.805 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 351.056 | 355.684 |
| 83 | 78180101-020 | Espejo Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 360.726 | 360.726 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 490.514 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 235.917 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 355.748 | 360.726 |
| 84 | 78180101-020 | Palanca freno | Unidad | EVENTO | 1 | 138.266 | 138.266 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 171.564 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 96.985 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 146.248 | 138.266 |
| 85 | 78180101-020 | Foco delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 61.323 | 61.323 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 73.853 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 43.907 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 66.209 | 61.323 |
| 86 | 78180101-020 | Foco se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | 6.188 | 6.188 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 4.736 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 5.513 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 8.314 | 6.188 |
| 87 | 78180101-020 | Liquido radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 86.107 | 86.107 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 108.936 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 59.564 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 89.820 | 86.107 |
| 88 | 78180101-020 | Relay arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 349.347 | 349.347 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 447.831 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 239.324 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 360.886 | 349.347 |
| 89 | 78180101-020 | Relay se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | 106.524 | 106.524 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 131.478 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 74.999 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 113.095 | 106.524 |
| 90 | 78180101-020 | Reten amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 247.685 | 247.685 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 307.377 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 173.719 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 261.958 | 247.685 |
| 91 | 78180101-020 | Bomba Nafta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.609.067 | 3.609.067 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 4.904.538 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 2.361.568 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 3.561.096 | 3.609.067 |
| 92 | 78180101-020 | Cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 113.426 | 113.426 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 149.728 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 75.979 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 114.572 | 113.426 |
| 93 | 78180101-020 | Regulador de voltaje NT 700 | Unidad | EVENTO | 1 | 888.371 | 888.371 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.109.709 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 620.192 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 935.211 | 888.371 |
| 94 | 80111613-9999 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 60.912 | 60.912 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 65.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 57.736 | 60.912 |
| 95 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 392.492 | 392.492 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 537.740 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 255.084 | PRESUP | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 105 | 78180101-020 | Pastilla de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 474.349 | 474.349 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 588.440 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 332.786 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 501.821 | 474.349 |
| 106 | 78180101-020 | Juego de discos de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 676.518 | 676.518 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 892.007 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 453.578 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 683.968 | 676.518 |
| 107 | 78180101-020 | Separador de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 108.018 | 108.018 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 136.334 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 74.850 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 112.870 | 108.018 |
| 108 | 78180101-020 | Tapa base | Unidad | EVENTO | 1 | 391.183 | 391.183 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 487.369 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 273.603 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 412.577 | 391.183 |
| 109 | 78180101-020 | Tapa de embrgue | Unidad | EVENTO | 1 | 383.872 | 383.872 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 482.333 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 266.866 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 402.418 | 383.872 |
| 110 | 78180101-020 | Disco de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 508.996 | 508.996 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 626.931 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 358.883 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 541.174 | 508.996 |
| 111 | 78180101-020 | Disco de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 454.259 | 454.259 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 549.782 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 324.169 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 488.826 | 454.259 |
| 112 | 78180101-020 | Cabo de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 131.753 | 131.753 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 164.658 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 91.949 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 138.653 | 131.753 |
| 113 | 78180101-020 | Cabo de retorno | Unidad | EVENTO | 1 | 131.753 | 131.753 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 164.658 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 91.949 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 138.653 | 131.753 |
| 114 | 78180101-020 | Cabo embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 203.813 | 203.813 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 256.777 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 141.415 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 213.246 | 203.813 |
| 115 | 78180101-020 | Llave stock | Unidad | EVENTO | 1 | 136.879 | 136.879 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 171.965 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 95.167 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 143.506 | 136.879 |
| 116 | 78180101-020 | Palanca de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 72.312 | 72.312 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 91.256 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 50.112 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 75.567 | 72.312 |
| 117 | 78180101-020 | Espejo Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 192.532 | 192.532 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 249.331 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 130.890 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 197.375 | 192.532 |
| 118 | 78180101-020 | Espejo Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 210.430 | 210.430 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 249.331 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 152.299 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 229.659 | 210.430 |
| 119 | 78180101-020 | Llave luz | Unidad | EVENTO | 1 | 216.651 | 216.651 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 261.431 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 154.917 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 233.606 | 216.651 |
| 120 | 78180101-020 | Manopla acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 35.626 | 35.626 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 44.930 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 24.700 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 37.247 | 35.626 |
| 121 | 78180101-020 | Manopla de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 23.384 | 23.384 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 28.592 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 16.571 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 24.989 | 23.384 |
| 122 | 78180101-020 | Palanca de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 45.547 | 45.547 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 55.703 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 32.273 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 48.666 | 45.547 |
| 123 | 78180101-020 | Guardabarro | Unidad | EVENTO | 1 | 233.170 | 233.170 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 280.289 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 167.157 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 252.063 | 233.170 |
| 124 | 78180101-020 | Reten Suspension | Unidad | EVENTO | 1 | 241.679 | 241.679 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 307.613 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 166.441 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 250.983 | 241.679 |
| 125 | 78180101-020 | Engranaje Velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 360.337 | 360.337 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 455.915 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 249.247 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 375.849 | 360.337 |
| 126 | 78180101-020 | Cabo velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 91.862 | 91.862 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 119.213 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 62.351 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 94.022 | 91.862 |
| 127 | 78180101-020 | Pedal de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 67.185 | 67.185 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 84.082 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 46.841 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 70.633 | 67.185 |
| 128 | 78180101-020 | Pedal de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 121.762 | 121.762 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 150.981 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 85.450 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 128.854 | 121.762 |
| 129 | 78180101-020 | Barra posapie delantero derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 30.201 | 30.201 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 35.288 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 22.056 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 33.260 | 30.201 |
| 130 | 78180101-020 | Barra posapie delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 47.105 | 47.105 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 58.744 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 32.924 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 49.648 | 47.105 |
| 131 | 78180101-020 | Goma Posapie delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 20.808 | 20.808 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 25.367 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 14.776 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 22.282 | 20.808 |
| 132 | 78180101-020 | Juego de Soporte posapie trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 158.312 | 158.312 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 204.769 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 107.725 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 162.443 | 158.312 |
| 133 | 78180101-020 | Barra posapie trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 36.987 | 36.987 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 44.679 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 26.428 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 39.853 | 36.987 |
| 134 | 78180101-020 | Goma posapie trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 22.116 | 22.116 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 28.926 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 14.921 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 22.501 | 22.116 |
| 135 | 78180101-020 | Guia de Cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 190.837 | 190.837 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 224.681 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 138.691 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 209.138 | 190.837 |
| 136 | 78180101-020 | Estira Cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 63.933 | 63.933 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 81.345 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 44.041 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 66.412 | 63.933 |
| 137 | 78180101-020 | Chapa Estira Cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 19.766 | 19.766 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 24.588 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 13.839 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 20.870 | 19.766 |
| 138 | 78180101-020 | Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.572.800 | 1.572.800 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 2.034.365 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 1.010.548 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.673.488 | 1.572.800 |
| 139 | 78180101-020 | Faro Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 365.077 | 365.077 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 474.020 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 247.698 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 373.514 | 365.077 |
| 140 | 78180101-020 | Foco Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 22.044 | 22.044 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 17.173 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 19.521 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 29.437 | 22.044 |
| 141 | 78180101-020 | Juego de se'faleros | Unidad | EVENTO | 1 | 89.734 | 89.734 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 97.223 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 68.574 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 103.406 | 89.734 |
| 142 | 78180101-020 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 832.306 | 832.306 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.034.054 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 583.293 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 879.570 | 832.306 |
| 143 | 78180101-020 | Relay se'faler | Unidad | EVENTO | 1 | 108.154 | 108.154 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 132.133 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 76.688 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 115.642 | 108.154 |
| 144 | 78180101-020 | Relay arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 365.068 | 365.068 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 447.831 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 258.129 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 389.243 | 365.068 |
| 145 | 78180101-020 | Estator | Unidad | EVENTO | 1 | 833.077 | 833.077 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.104.103 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 502.686 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 892.441 | 833.077 |
| 146 | 78180101-020 | Bobina Alta | Unidad | EVENTO | 1 | 189.188 | 189.188 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 227.952 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 135.414 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 204.197 | 189.188 |
| 147 | 78180101-020 | Amortiguador delantero derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 923.427 | 923.427 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.142.774 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 648.942 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 978.564 | 923.427 |
| 148 | 78180101-020 | Amortiguador delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 885.886 | 885.886 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 1.088.255 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 625.775 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 943.629 | 885.886 |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 60.912 | 60.912 | CONTRATO N° 63/2022 - ID N° 406078 | 65.000 | CONTRATO N° 248/2023 - ID N° 435411 | 60.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 57.736 | 60.912 |

Lote 26 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA, MARCA: KTM 200, MODELO: DUKE ORANGE, AÑO: 2016

| Item | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Cambio de juego disco y separador de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.412.586 | 1.412.586 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.792.897 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.629.907 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 814.953 | 1.412.586 |
| 2 | 78180101-002 | Torpedo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 872.788 | 872.788 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.107.769 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.007.063 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 503.531 | 872.788 |
| 3 | 78180101-002 | Cambio de cabo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 571.856 | 571.856 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 725.817 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 659.834 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 329.917 | 571.856 |
| 4 | 78180101-002 | Cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.462.347 | 1.462.347 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.856.056 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.687.324 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 843.662 | 1.462.347 |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.343.133 | 1.343.133 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.704.745 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.549.769 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 774.884 | 1.343.133 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 162.546 | 162.546 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 206.308 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 187.553 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 93.776 | 162.546 |
| 7 | 78180101-006 | Cambio de pastilla delantera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 933.993 | 933.993 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.185.453 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.077.685 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 538.842 | 933.993 |
| 8 | 78180101-006 | Discos de frenos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.487.195 | 1.487.195 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.887.594 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.715.995 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 857.997 | 1.487.195 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 184.566 | 184.566 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 195.747 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 177.952 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 180.000 | 184.566 |
| 10 | 78180101-009 | Cambio de focos alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 176.037 | 176.037 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 223.432 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 203.120 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 101.560 | 176.037 |
| 11 | 78180101-009 | Cambio de batería para motos | Unidad | EVENTO | 1 | 793.587 | 793.587 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.007.245 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 915.678 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 457.839 | 793.587 |
| 12 | 78180101-009 | Cambio de encendido el?ctrico (Caja Negra) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.339.016 | 1.339.016 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.699.520 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.545.019 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 772.509 | 1.339.016 |
| 13 | 78180101-009 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 704.833 | 704.833 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 894.595 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 813.269 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 406.634 | 704.833 |
| 14 | 78180101-009 | Cambio de llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 597.702 | 597.702 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 758.621 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 689.656 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 344.828 | 597.702 |
| 15 | 78180101-009 | Cambio de bobina para alta | Unidad | EVENTO | 1 | 936.028 | 936.028 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.188.036 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.080.033 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 540.016 | 936.028 |
| 16 | 78180101-009 | Bobinado de parte baja de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 940.838 | 940.838 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.194.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.085.582 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 542.791 | 940.838 |
| 17 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 186.335 | 186.335 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 198.526 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 180.479 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 180.000 | 186.335 |
| 18 | 78180101-014 | Cambio de cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 1.277.319 | 1.277.319 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.621.213 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.473.830 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 736.915 | 1.277.319 |
| 19 | 78180101-014 | Cambio de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 1.056.083 | 1.056.083 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.340.413 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.218.558 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 609.279 | 1.056.083 |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | 78180101-014 | Cambio de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.061.361 | 1.061.361 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.347.112 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.224.648 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 612.324 | 1.061.361 |
| 21 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 623.377 | 623.377 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 791.209 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 719.281 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 359.640 | 623.377 |
| 22 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 437.398 | 437.398 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 555.159 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 504.690 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 252.345 | 437.398 |
| 23 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 655.922 | 655.922 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 832.516 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 756.833 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 378.416 | 655.922 |
| 24 | 78180101-014 | Cambio de cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | 864.885 | 864.885 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.097.739 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 997.945 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 498.972 | 864.885 |
| 25 | 78180101-014 | Cambio de cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 917.944 | 917.944 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.165.083 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.059.167 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 529.583 | 917.944 |
| 26 | 78180101-014 | Alineación de llantas (centrado) | Unidad | EVENTO | 1 | 657.523 | 657.523 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 834.548 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 758.680 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 379.340 | 657.523 |
| 27 | 78180101-014 | Cambio de rayos | Unidad | EVENTO | 1 | 488.341 | 488.341 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 619.818 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 563.471 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 281.735 | 488.341 |
| 28 | 78180101-014 | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 490.950 | 490.950 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 623.129 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 566.481 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 283.240 | 490.950 |
| | | Desmontar y montar motor para cambiar | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 78180101-014 | cademita y puesta a punto | Unidad | EVENTO | 1 | 914.746 | 914.746 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.161.023 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.055.476 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 527.738 | 914.746 |
| 30 | 78180101-014 | Reparación de carburador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.191.007 | 1.191.007 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 1.511.662 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.374.239 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 687.119 | 1.191.007 |
| 31 | 78180101-014 | Cambio de carburador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.028.704 | 2.028.704 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 2.574.894 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 2.340.813 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 1.170.406 | 2.028.704 |
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | 186.294 | 186.294 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 198.462 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 180.420 | CONTRATO N° 309/2024 - ID N° 453739 | 180.000 | 186.294 |
| Lote 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA LEOPARD 150 - 200cc Modelo: KH - Naftero AÑO: 2012 al 2024 | | | | | | | | | | | | | | |

Lote 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA LEOPARD 150 - 200cc Modelo: KH - Naftero AÑO: 2012 al 2024

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|--------------|------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-020 | Cambio de bujías | Unidad | Evento | 1 | 241.767 | 241.767 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 58.800 | 241.767 |
| 2 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 101.933 | 101.933 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 51.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 39.200 | 101.933 |
| 3 | 78180101-020 | Cadenas de distribucion con tensor | Unidad | Evento | 1 | 647.533 | 647.533 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 309.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 343.000 | 647.533 |
| 4 | 78180101-020 | Cambio de cabo de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 236.533 | 236.533 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 176.400 | 236.533 |
| 5 | 78180101-020 | Filtro de nafta | Unidad | Evento | 1 | 184.920 | 184.920 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 21.560 | 184.920 |
| 6 | 78180101-020 | Disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 341.080 | 341.080 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 154.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 645.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 223.440 | 341.080 |
| 7 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 394.473 | 394.473 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 216.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 63.700 | 394.473 |
| 8 | 78180101-020 | Aceite de motor | Unidad | Evento | 1 | 226.083 | 226.083 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 116.100 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 78.400 | 226.083 |
| 9 | 78180101-020 | Piñón | Unidad | Evento | 1 | 210.927 | 210.927 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 118.680 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 494.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 19.600 | 210.927 |
| 10 | 78180101-020 | Corona | Unidad | Evento | 1 | 194.195 | 194.195 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 92.880 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 387.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 102.704 | 194.195 |
| 11 | 78180101-020 | Cadena | Unidad | Evento | 1 | 201.251 | 201.251 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 95.460 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 397.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 110.544 | 201.251 |
| 12 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 146.367 | 146.367 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 77.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 322.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 39.200 | 146.367 |
| 13 | 78180101-020 | Limpieza de carburador | Unidad | Evento | 1 | 392.700 | 392.700 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 180.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 245.000 | 392.700 |
| 14 | 78180101-020 | Pastilla de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 351.867 | 351.867 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 180.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 122.500 | 351.867 |
| 15 | 78180101-020 | Pastilla de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 129.700 | 129.700 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 51.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 122.500 | 129.700 |
| 16 | 78180101-020 | Juego de discos de embrague | Unidad | Evento | 1 | 106.833 | 106.833 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 51.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 53.900 | 106.833 |
| 17 | 78180101-020 | Separador de embrague | Unidad | Evento | 1 | 186.867 | 186.867 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 51.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 294.000 | 186.867 |
| 18 | 78180101-020 | Tapa base | Unidad | Evento | 1 | 524.033 | 524.033 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 232.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 967.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 372.400 | 524.033 |
| 19 | 78180101-020 | Tapa de embrgue | Unidad | Evento | 1 | 185.900 | 185.900 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 24.500 | 185.900 |
| 20 | 78180101-020 | Disco de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 149.757 | 149.757 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 49.020 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 204.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 196.000 | 149.757 |
| 21 | 78180101-020 | Cabo de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 511.633 | 511.633 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 283.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 68.600 | 511.633 |
| 22 | 78180101-020 | Cabo de retorno | Unidad | Evento | 1 | 195.630 | 195.630 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 85.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 354.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 147.000 | 195.630 |
| 23 | 78180101-020 | Cabo embrague | Unidad | Evento | 1 | 200.600 | 200.600 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 68.600 | 200.600 |
| 24 | 78180101-020 | Llave stock | Unidad | Evento | 1 | 246.070 | 246.070 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 95.460 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 397.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 245.000 | 246.070 |
| 25 | 78180101-020 | Palanca de embrague | Unidad | Evento | 1 | 125.652 | 125.652 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 61.920 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 57.036 | 125.652 |
| 26 | 78180101-020 | Espejo Derecho | Unidad | Evento | 1 | 126.240 | 126.240 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 61.920 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 58.800 | 126.240 |
| 27 | 78180101-020 | Espejo Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 126.240 | 126.240 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 61.920 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 58.800 | 126.240 |
| 28 | 78180101-020 | Llave luz | Unidad | Evento | 1 | 297.300 | 297.300 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 225.400 | 297.300 |
| 29 | 78180101-020 | Manopla acelerador | Unidad | Evento | 1 | 233.600 | 233.600 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 34.300 | 233.600 |
| 30 | 78180101-020 | Manopla de embrague | Unidad | Evento | 1 | 261.367 | 261.367 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 117.600 | 261.367 |
| 31 | 78180101-020 | Palanca de Freno | Unidad | Evento | 1 | 516.200 | 516.200 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 283.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 82.300 | 516.200 |
| 32 | 78180101-020 | Guardabarro | Unidad | Evento | 1 | 244.998 | 244.998 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 118.680 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 494.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 121.814 | 244.998 |
| 33 | 78180101-020 | Reten Suspension | Unidad | Evento | 1 | 370.167 | 370.167 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 206.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 860.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 44.100 | 370.167 |
| 34 | 78180101-020 | Engranaje Velocimetro | Unidad | Evento | 1 | 194.949 | 194.949 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 51.646 | 194.949 |
| 35 | 78180101-020 | Cabo velocimetro | Unidad | Evento | 1 | 241.767 | 241.767 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 58.800 | 241.767 |
| 36 | 78180101-020 | Pedal de cambio | Unidad | Evento | 1 | 235.233 | 235.233 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 129.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 39.200 | 235.233 |
| 37 | 78180101-020 | Pedal de freno | Unidad | Evento | 1 | 527.346 | 527.346 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 283.800 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 115.738 | 527.346 |
| 38 | 78180101-020 | Barra posapie trasero | Unidad | Evento | 1 | 241.210 | 241.210 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 123.840 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 83.790 | 241.210 |
| 39 | 78180101-020 | Goma posapie trasera | Unidad | Evento | 1 | 167.114 | 167.114 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 92.880 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 387.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 21.462 | 167.114 |
| 40 | 78180101-020 | Guia de Cadena | Unidad | Evento | 1 | 211.120 | 211.120 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 108.360 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 451.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 73.500 | 211.120 |
| 41 | 78180101-020 | Estira Cadena | Unidad | Evento | 1 | 190.931 | 190.931 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 39.592 | 190.931 |
| 42 | 78180101-020 | Chapa Estira Cadena | Unidad | Evento | 1 | 161.067 | 161.067 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 77.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 322.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 83.300 | 161.067 |
| 43 | 78180101-020 | Amortiguador Trasero | Unidad | Evento | 1 | 515.993 | 515.993 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 216.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 428.260 | 515.993 |
| 44 | 78180101-020 | Faro Delantero | Unidad | Evento | 1 | 359.236 | 359.236 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 180.600 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 144.609 | 359.236 |
| 45 | 78180101-020 | Foco Delantero | Unidad | Evento | 1 | 98.403 | 98.403 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 43.860 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 182.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 68.600 | 98.403 |
| 46 | 78180101-020 | Juego de señaleros | Unidad | Evento | 1 | 183.707 | 183.707 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 87.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 365.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 97.902 | 183.707 |
| 47 | 78180101-020 | Llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 174.560 | 174.560 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 85.140 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 354.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 83.790 | 174.560 |
| 48 | 78180101-020 | Relay se?alero | Unidad | Evento | 1 | 70.405 | 70.405 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 30.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 129.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 51.254 | 70.405 |
| 49 | 78180101-020 | Relay arranque | Unidad | Evento | 1 | 64.133 | 64.133 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 30.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 129.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 32.438 | 64.133 |
| 50 | 78180101-020 | Estator | Unidad | Evento | 1 | 232.190 | 232.190 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 108.360 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 451.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 136.710 | 232.190 |

| PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 51 | 78180101-020 | Bobina Alta | Unidad | Evento | 1 | 298.353 | 298.353 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 159.960 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 666.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 68.600 | 298.353 |
| 52 | 78180101-020 | Amortiguador delantero derecho | Unidad | Evento | 1 | 539.350 | 539.350 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 216.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 498.330 | 539.350 |
| 53 | 78180101-020 | Amortiguador delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 539.350 | 539.350 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 216.720 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 498.330 | 539.350 |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 192.650 | 192.650 | Contrato N° 17/2024 - 441042 | 103.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 44.750 | 192.650 |
| Lote 28 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA KENTON 150 - 200cc Modelo: DKR - SHARK Naftero AÑO: 2012 al 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-020 | Cambio de bujías | Unidad | Evento | 1 | 298.750 | 298.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 60.000 | | | 298.750 |
| 2 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 127.500 | 127.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 40.000 | | | 127.500 |
| 3 | 78180101-020 | Cadenas de distribucion con tensor | Unidad | Evento | 1 | 820.000 | 820.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.290.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 350.000 | | | 820.000 |
| 4 | 78180101-020 | Cambio de cabo de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 305.000 | 305.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 180.000 | | | 305.000 |
| 5 | 78180101-020 | Filtro de nafta | Unidad | Evento | 1 | 226.000 | 226.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 22.000 | | | 226.000 |
| 6 | 78180101-020 | Disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 436.500 | 436.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 645.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 228.000 | | | 436.500 |
| 7 | 78180101-020 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 484.000 | 484.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 65.000 | | | 484.000 |
| 8 | 78180101-020 | Aceite de motor | Unidad | Evento | 1 | 281.875 | 281.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 483.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 80.000 | | | 281.875 |
| 9 | 78180101-020 | Piñon | Unidad | Evento | 1 | 257.250 | 257.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 494.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 20.000 | | | 257.250 |
| 10 | 78180101-020 | Corona | Unidad | Evento | 1 | 245.900 | 245.900 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 387.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 104.800 | | | 245.900 |
| 11 | 78180101-020 | Cadena | Unidad | Evento | 1 | 255.275 | 255.275 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 397.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 112.800 | | | 255.275 |
| 12 | 78180101-020 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 181.250 | 181.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 322.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 40.000 | | | 181.250 |
| 13 | 78180101-020 | Limpieza de carburador | Unidad | Evento | 1 | 501.250 | 501.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 250.000 | | | 501.250 |
| 14 | 78180101-020 | Pastilla de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 438.750 | 438.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 125.000 | | | 438.750 |
| 15 | 78180101-020 | Pastilla de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 170.000 | 170.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 125.000 | | | 170.000 |
| 16 | 78180101-020 | Juego de discos de embrague | Unidad | Evento | 1 | 135.000 | 135.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 55.000 | | | 135.000 |
| 17 | 78180101-020 | Separador de embrague | Unidad | Evento | 1 | 257.500 | 257.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 215.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 300.000 | | | 257.500 |
| 18 | 78180101-020 | Tapa base | Unidad | Evento | 1 | 673.750 | 673.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 967.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 380.000 | | | 673.750 |
| 19 | 78180101-020 | Tapa de embrgue | Unidad | Evento | 1 | 227.500 | 227.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 25.000 | | | 227.500 |
| 20 | 78180101-020 | Disco de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 202.125 | 202.125 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 204.250 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 200.000 | | | 202.125 |
| 21 | 78180101-020 | Cabo de acelerador | Unidad | Evento | 1 | 626.250 | 626.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 70.000 | | | 626.250 |
| 22 | 78180101-020 | Cabo de retorno | Unidad | Evento | 1 | 252.375 | 252.375 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 354.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 150.000 | | | 252.375 |
| 23 | 78180101-020 | Cabo embrague | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 70.000 | | | 250.000 |
| 24 | 78180101-020 | Llave stock | Unidad | Evento | 1 | 323.875 | 323.875 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 397.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 250.000 | | | 323.875 |
| 25 | 78180101-020 | Palanca de embrague | Unidad | Evento | 1 | 158.100 | 158.100 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 58.200 | | | 158.100 |
| 26 | 78180101-020 | Espejo Derecho | Unidad | Evento | 1 | 159.000 | 159.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 60.000 | | | 159.000 |
| 27 | 78180101-020 | Espejo Izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 159.000 | 159.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 258.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 60.000 | | | 159.000 |
| 28 | 78180101-020 | Llave luz | Unidad | Evento | 1 | 383.750 | 383.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 230.000 | | | 383.750 |
| 29 | 78180101-020 | Manopla acelerador | Unidad | Evento | 1 | 286.250 | 286.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 35.000 | | | 286.250 |
| 30 | 78180101-020 | Manopla de embrague | Unidad | Evento | 1 | 328.750 | 328.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 120.000 | | | 328.750 |
| 31 | 78180101-020 | Palanca de Freno | Unidad | Evento | 1 | 633.240 | 633.240 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 83.980 | | | 633.240 |
| 32 | 78180101-020 | Guardabarro | Unidad | Evento | 1 | 309.400 | 309.400 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 494.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 124.300 | | | 309.400 |
| 33 | 78180101-020 | Reten Suspension | Unidad | Evento | 1 | 452.500 | 452.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 860.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 45.000 | | | 452.500 |
| 34 | 78180101-020 | Engranaje Velocimetro | Unidad | Evento | 1 | 241.350 | 241.350 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 52.700 | | | 241.350 |
| 35 | 78180101-020 | Cabo velocimetro | Unidad | Evento | 1 | 298.750 | 298.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 60.000 | | | 298.750 |
| 36 | 78180101-020 | Pedal de cambio | Unidad | Evento | 1 | 288.750 | 288.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 537.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 40.000 | | | 288.750 |
| 37 | 78180101-020 | Pedal de freno | Unidad | Evento | 1 | 650.300 | 650.300 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 1.182.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 118.100 | | | 650.300 |
| 38 | 78180101-020 | Barra posapie trasero | Unidad | Evento | 1 | 300.750 | 300.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 516.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 85.500 | | | 300.750 |
| 39 | 78180101-020 | Goma posapie trasera | Unidad | Evento | 1 | 204.450 | 204.450 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 387.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 21.900 | | | 204.450 |
| 40 | 78180101-020 | Guia de Cadena | Unidad | Evento | 1 | 263.250 | 263.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 451.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 75.000 | | | 263.250 |
| 41 | 78180101-020 | Estira Cadena | Unidad | Evento | 1 | 235.200 | 235.200 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 40.400 | | | 235.200 |
| 42 | 78180101-020 | Chapa Estira Cadena | Unidad | Evento | 1 | 203.750 | 203.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 322.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 85.000 | | | 203.750 |
| 43 | 78180101-020 | Amortiguador Trasero | Unidad | Evento | 1 | 670.000 | 670.000 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 437.000 | | | 670.000 |
| 44 | 78180101-020 | Faro Delantero | Unidad | Evento | 1 | 450.030 | 450.030 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 752.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 147.560 | | | 450.030 |
| 45 | 78180101-020 | Foco Delantero | Unidad | Evento | 1 | 126.375 | 126.375 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 182.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 70.000 | | | 126.375 |
| 46 | 78180101-020 | Juego de señaleros | Unidad | Evento | 1 | 232.700 | 232.700 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 365.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 99.900 | | | 232.700 |
| 47 | 78180101-020 | Llave contacto | Unidad | Evento | 1 | 220.125 | 220.125 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 354.750 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 85.500 | | | 220.125 |
| 48 | 78180101-020 | Relay se?alero | Unidad | Evento | 1 | 90.650 | 90.650 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 129.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 52.300 | | | 90.650 |
| 49 | 78180101-020 | Relay arranque | Unidad | Evento | 1 | 81.050 | 81.050 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 129.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 33.100 | | | 81.050 |
| 50 | 78180101-020 | Estator | Unidad | Evento | 1 | 295.500 | 295.500 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 451.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 139.500 | | | 295.500 |
| 51 | 78180101-020 | Bobina Alta | Unidad | Evento | 1 | 368.250 | 368.250 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 666.500 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 70.000 | | | 368.250 |
| 52 | 78180101-020 | Amortiguador delantero derecho | Unidad | Evento | 1 | 705.750 | 705.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 508.500 | | | 705.750 |
| 53 | 78180101-020 | Amortiguador delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 705.750 | 705.750 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 903.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 508.500 | | | 705.750 |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 237.832 | 237.832 | PRESUPUESTO MECANIC CENTER | 430.000 | PRESUPUESTO YCUA PORA | 45.663 | | | 237.832 |
| Lote 29 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA KTM Modelo: 690 AÑO: 2016 al 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
| 1 | 78180101-020 | Kit Reparación Horquilla | Unidad | Evento | 1 | 733.533 | 733.533 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 732.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 753.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 715.000 | 733.533 |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.062.614 | 1.062.614 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.034.167 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.048.675 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.105.000 | 1.062.614 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 78180101-005 | Maneta de embrague | Unidad | Evento | 1 | 511.900 | 511.900 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 592.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 500.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 443.700 | 511.900 |
| 4 | 78180101-005 | Cilindro maestro de embrague | Unidad | Evento | 1 | 3.943.217 | 3.943.217 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.633.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.996.250 | 3.943.217 |
| 5 | 78180101-005 | Set de grip | Unidad | Evento | 1 | 293.767 | 293.767 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 266.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 226.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 388.900 | 293.767 |
| 6 | 78180101-005 | Mando multifunción izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.695.487 | 1.695.487 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.739.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.805.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.542.460 | 1.695.487 |
| 7 | 78180101-005 | Acelerador electrónico | Unidad | Evento | 1 | 2.318.870 | 2.318.870 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.412.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.616.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.928.210 | 2.318.870 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.106.194 | 1.106.194 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.155.833 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.100.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.062.750 | 1.106.194 |
| 9 | 78180201-001 | Caballote lateral | Unidad | Evento | 1 | 1.358.516 | 1.358.516 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.272.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.406.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.358.516 |
| 10 | 78180201-001 | Kit guia de cadena | Unidad | Evento | 1 | 556.667 | 556.667 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 519.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 581.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 570.000 | 556.667 |
| 11 | 78180201-001 | Posapie delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 448.667 | 448.667 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 481.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 425.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 440.000 | 448.667 |
| 12 | 78180201-001 | Posapie delantero derecho | Unidad | Evento | 1 | 449.531 | 449.531 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 481.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 425.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 442.593 | 449.531 |
| 13 | 78180201-001 | Soporte posapie delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.494.716 | 1.494.716 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.598.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.489.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.494.716 |
| 14 | 78180201-001 | Soporte posapie delantero derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.494.716 | 1.494.716 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.598.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.489.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.494.716 |
| 15 | 78180201-001 | Posapie trasero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.405.383 | 1.405.383 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.413.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.406.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.405.383 |
| 16 | 78180201-001 | Posapie trasero derecho | Unidad | Evento | 1 | 1.405.383 | 1.405.383 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.413.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.406.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.405.383 |
| 17 | 78180201-001 | Soporte posapie trasero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 641.577 | 641.577 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 658.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 639.131 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 627.000 | 641.577 |
| 18 | 78180201-001 | Soporte posapie trasero derecho | Unidad | Evento | 1 | 641.577 | 641.577 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 658.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 639.131 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 627.000 | 641.577 |
| 19 | 78180201-001 | Kit de protección patin cadena | Unidad | Evento | 1 | 256.037 | 256.037 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 265.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 255.653 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 247.457 | 256.037 |
| 20 | 78180201-001 | Guia Cadena deslizando | Unidad | Evento | 1 | 254.037 | 254.037 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 259.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 255.653 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 247.457 | 254.037 |
| 21 | 78180201-001 | Kit guarda cadena | Unidad | Evento | 1 | 583.467 | 583.467 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 599.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 581.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 570.000 | 583.467 |
| 22 | 78180201-001 | Tapa tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.267.150 | 1.267.150 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.204.700 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.267.150 |
| 23 | 78180201-001 | Cover tanque derec | Unidad | Evento | 1 | 1.506.912 | 1.506.912 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.561.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.562.588 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.506.912 |
| 24 | 78180201-001 | Cover tanque izq | Unidad | Evento | 1 | 1.506.912 | 1.506.912 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.561.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.562.588 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.506.912 |
| 25 | 78180201-001 | Cover top tanque trasero | Unidad | Evento | 1 | 735.967 | 735.967 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 725.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 734.700 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 748.000 | 735.967 |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.242.333 | 2.242.333 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.372.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.328.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.026.500 | 2.242.333 |
| 27 | 78180101-004 | Kit reparo amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.013.800 | 1.013.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.029.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.005.900 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.005.900 | 1.013.800 |
| 28 | 78180101-004 | Kit reparo amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 916.800 | 916.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 970.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 895.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 885.000 | 916.800 |
| 29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.642.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.500.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.387.500 | 1.510.000 |
| 30 | 78180101-020 | Junta del Colector | Unidad | Evento | 1 | 336.697 | 336.697 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 347.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 346.250 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 316.041 | 336.697 |
| 31 | 78180101-020 | Protección térmica | Unidad | Evento | 1 | 901.234 | 901.234 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 865.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 862.901 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 975.000 | 901.234 |
| 32 | 78180101-020 | Sensor Lambda | Unidad | Evento | 1 | 1.058.292 | 1.058.292 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.021.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.048.675 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.105.000 | 1.058.292 |
| 33 | 78180101-020 | Sistema de escape | Unidad | Evento | 1 | 1.058.292 | 1.058.292 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.021.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.048.675 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.105.000 | 1.058.292 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 967.809 | 967.809 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 973.333 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 955.093 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 975.000 | 967.809 |
| 35 | 78180101-014 | Tubo de entrada de aire | Unidad | Evento | 1 | 1.595.745 | 1.595.745 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.672.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.676.585 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.438.250 | 1.595.745 |
| 36 | 78180101-014 | Tapa caja de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 582.225 | 582.225 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 577.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 565.232 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 604.242 | 582.225 |
| 37 | 78180101-014 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 183.300 | 183.300 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 198.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 210.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 141.900 | 183.300 |
| 38 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 914.978 | 914.978 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 912.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 966.784 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 865.650 | 914.978 |
| 39 | 78180101-9995 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 4.687.556 | 4.687.556 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.017.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.737.469 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.308.000 | 4.687.556 |
| 40 | 78180101-9995 | Sensor nivel de combustible | Unidad | Evento | 1 | 814.111 | 814.111 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 888.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 761.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 793.333 | 814.111 |
| 41 | 78180101-9995 | Junta bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | 503.111 | 503.111 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 453.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 513.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 543.333 | 503.111 |
| 42 | 78180101-9995 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 524.778 | 524.778 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 518.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 513.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 543.333 | 524.778 |
| 43 | 78180101-9995 | Magueras filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 914.333 | 914.333 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 962.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 940.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 841.000 | 914.333 |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.997.486 | 2.997.486 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.285.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.520.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.187.458 | 2.997.486 |
| 45 | 78180201-001 | Carenado delantero derecho | Unidad | Evento | 1 | 972.917 | 972.917 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 999.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 990.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 929.750 | 972.917 |
| 46 | 78180201-001 | Spoiler derecho | Unidad | Evento | 1 | 551.058 | 551.058 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 555.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 581.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 517.175 | 551.058 |
| 47 | 78180201-001 | Carenado delantero izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 972.917 | 972.917 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 999.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 990.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 929.750 | 972.917 |
| 48 | 78180201-001 | Spoiler izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 551.058 | 551.058 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 555.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 581.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 517.175 | 551.058 |
| 49 | 78180201-001 | Guardabarro delantero | Unidad | Evento | 1 | 382.705 | 382.705 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 444.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 372.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 332.114 | 382.705 |
| 50 | 78180201-001 | Soporte para matricula parte inferior | Unidad | Evento | 1 | 365.438 | 365.438 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 392.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 372.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 332.114 | 365.438 |
| 51 | 78180201-001 | Soporte para matricula parte superior | Unidad | Evento | 1 | 365.438 | 365.438 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 392.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 372.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 332.114 | 365.438 |
| 52 | 78180201-001 | Soporte para faro | Unidad | Evento | 1 | 200.819 | 200.819 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 185.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 170.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 247.457 | 200.819 |
| 53 | 78180201-001 | Mascara de faro | Unidad | Evento | 1 | 298.086 | 298.086 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 384.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 262.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 247.457 | 298.086 |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.481.750 | 1.481.750 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.642.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.406.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.396.749 | 1.481.750 |
| 55 | 78180101-006 | Disco de freno delan | Unidad | Evento | 1 | 2.124.260 | 2.124.260 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.227.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.867.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.278.380 | 2.124.260 |
| 56 | 78180101-006 | Llanta delan | Unidad | Evento | 1 | 2.612.223 | 2.612.223 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.479.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.698.019 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.659.650 | 2.612.223 |
| 57 | 78180101-006 | Goma de llanta | Unidad | Evento | 1 | 185.820 | 185.820 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 190.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 188.711 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 178.750 | 185.820 |
| 58 | 78180101-006 | Masa delantera | Unidad | Evento | 1 | 2.686.223 | 2.686.223 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.701.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.698.019 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.659.650 | 2.686.223 |
| 59 | 78180101-006 | Kit de reparación de rueda delantera | Unidad | Evento | 1 | 758.983 | 758.983 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 762.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 765.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 749.750 | 758.983 |
| 60 | 78180101-006 | Eje de rueda delantero | Unidad | Evento | 1 | 896.603 | 896.603 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 925.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 845.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 919.810 | 896.603 |
| 61 | 78180101-006 | Sensor de rueda delantera | Unidad | Evento | 1 | 387.800 | 387.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 392.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 320.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 451.400 | 387.800 |
| 62 | 78180101-006 | Disco de freno traser | Unidad | Evento | 1 | 1.696.900 | 1.696.900 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.702.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.700.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.688.700 | 1.696.900 |
| 63 | 78180101-006 | Llanta traser | Unidad | Evento | 1 | 2.265.293 | 2.265.293 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.390.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.127.300 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.278.380 | 2.265.293 |
| 64 | 78180101-006 | kit de transmision (cadena, corona, piñor | Unidad | Evento | 1 | 1.844.000 | 1.844.000 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.901.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.850.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.780.200 | 1.844.000 |
| 65 | 78180101-006 | Eje de rueda trasera | Unidad | Evento | 1 | 945.453 | 945.453 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 925.000 | Contrato N° 4 | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|------------|------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 69 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.167.822 | 4.167.822 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.319.167 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.267.600 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.916.700 | 4.167.822 |
| 70 | 78180101-009 | Relay de arranque | Unidad | Evento | 1 | 641.367 | 641.367 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 643.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 650.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 630.300 | 641.367 |
| 71 | 78180101-009 | Sensor caballete lateral | Unidad | Evento | 1 | 857.933 | 857.933 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 880.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 869.400 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 823.800 | 857.933 |
| 72 | 78180101-009 | Interrupitor del manillar izquierdo | Unidad | Evento | 1 | 1.680.901 | 1.680.901 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.739.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.672.650 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.631.052 | 1.680.901 |
| 73 | 78180101-009 | Interrupitor de curva de encendido (CAN) | Unidad | Evento | 1 | 1.526.384 | 1.526.384 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.509.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.500.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.569.552 | 1.526.384 |
| 74 | 78180101-009 | Sensor temperatura ambiente | Unidad | Evento | 1 | 369.950 | 369.950 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 392.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 341.250 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 376.400 | 369.950 |
| 75 | 78180101-009 | ABS-sensor | Unidad | Evento | 1 | 1.473.401 | 1.473.401 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.383.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.466.850 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.569.552 | 1.473.401 |
| 76 | 78180101-009 | Sensor del efe de cambio | Unidad | Evento | 1 | 1.659.151 | 1.659.151 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.746.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.600.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.631.052 | 1.659.151 |
| 77 | 78180101-009 | Sensor de angulo | Unidad | Evento | 1 | 4.203.794 | 4.203.794 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.210.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.339.650 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.061.133 | 4.203.794 |
| 78 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 1 | 196.205 | 196.205 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 185.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 190.050 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 213.565 | 196.205 |
| 79 | 78180101-009 | Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 2.175.267 | 2.175.267 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.160.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.100.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.265.000 | 2.175.267 |
| 80 | 78180101-009 | ECU | Unidad | Evento | 1 | 7.052.300 | 7.052.300 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 7.770.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 6.412.500 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 6.974.400 | 7.052.300 |
| 81 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.207.611 | 2.207.611 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.250.833 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.107.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.265.000 | 2.207.611 |
| 82 | 78180101-006 | Interruotor de luz freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 569.859 | 569.859 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 532.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 598.682 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 578.096 | 569.859 |
| 83 | 78180101-006 | Bomba de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.823.767 | 1.823.767 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.953.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.829.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.688.700 | 1.823.767 |
| 84 | 78180101-006 | Pedal de freno | Unidad | Evento | 1 | 956.870 | 956.870 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 976.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 974.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 919.810 | 956.870 |
| 85 | 78180101-006 | Deposito de fluido | Unidad | Evento | 1 | 214.691 | 214.691 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 259.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 206.324 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 178.750 | 214.691 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 955.714 | 955.714 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 973.333 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 974.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 919.810 | 955.714 |
| 87 | 78180101-006 | pastillas 8,7/2,04 | Unidad | Evento | 1 | 77.909 | 77.909 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 74.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 73.528 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 86.200 | 77.909 |
| 88 | 78180101-006 | Cilindro de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | 3.547.973 | 3.547.973 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.633.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.198.019 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.812.500 | 3.547.973 |
| 89 | 78180101-006 | Maneta de freno | Unidad | Evento | 1 | 661.527 | 661.527 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 695.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 651.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 637.980 | 661.527 |
| 90 | 78180101-006 | Interrupitor de la luz de freno | Unidad | Evento | 1 | 569.859 | 569.859 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 532.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 598.682 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 578.096 | 569.859 |
| 91 | 78180101-006 | Tornillo purgador | Unidad | Evento | 1 | 181.594 | 181.594 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 182.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 183.532 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 178.750 | 181.594 |
| 92 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 1 | 721.200 | 721.200 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 703.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 710.850 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 749.750 | 721.200 |
| 93 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.375.761 | 1.375.761 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.338.333 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.455.300 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.333.650 | 1.375.761 |
| 94 | 78180101-009 | Kit de cerradura compl | Unidad | Evento | 1 | 4.290.062 | 4.290.062 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.693.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.364.686 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.812.500 | 4.290.062 |
| 95 | 78180101-010 | Llave de envencdido | Unidad | Evento | 1 | 780.278 | 780.278 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 781.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 765.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 794.833 | 780.278 |
| 96 | 78180101-011 | Tablero | Unidad | Evento | 1 | 3.840.506 | 3.840.506 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.811.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.898.019 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.812.500 | 3.840.506 |
| 97 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 840.831 | 840.831 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 851.667 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 845.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 825.825 | 840.831 |
| 98 | 78180101-009 | Sujecion de mascara | Unidad | Evento | 1 | 352.261 | 352.261 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 380.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 355.932 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 320.850 | 352.261 |
| 99 | 78180101-009 | Cubierta de faro | Unidad | Evento | 1 | 541.292 | 541.292 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 548.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 504.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 571.875 | 541.292 |
| 100 | 78180101-009 | Faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 1.814.970 | 1.814.970 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.869.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.882.650 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.693.260 | 1.814.970 |
| 101 | 78180101-009 | Faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 1.674.637 | 1.674.637 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.658.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.672.650 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.693.260 | 1.674.637 |
| 102 | 78180101-009 | Señaleros traser el par | Unidad | Evento | 1 | 530.708 | 530.708 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 511.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 509.250 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 571.875 | 530.708 |
| 103 | 78180101-009 | Señaleros delante el par | Unidad | Evento | 1 | 530.708 | 530.708 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 511.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 509.250 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 571.875 | 530.708 |
| 104 | 78180101-009 | Luz de la matricula | Unidad | Evento | 1 | 329.467 | 329.467 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 343.100 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 324.450 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 320.850 | 329.467 |
| 105 | 78180101-009 | Bombilla h4 12v | Unidad | Evento | 1 | 124.540 | 124.540 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 110.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 102.921 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 160.700 | 124.540 |
| 106 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.567.314 | 1.567.314 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.520.833 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.487.850 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.693.260 | 1.567.314 |
| 107 | 78180101-014 | Filtro de aceite corto | Unidad | Evento | 1 | 90.800 | 90.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 87.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 85.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 100.400 | 90.800 |
| 108 | 78180101-014 | Filtro de aceite largo | Unidad | Evento | 1 | 96.800 | 96.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 90.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 100.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 100.400 | 96.800 |
| 109 | 78180101-014 | Aceite 1,8 lts | Unidad | Evento | 1 | 144.133 | 144.133 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 149.500 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 141.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 141.900 | 144.133 |
| 110 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 375.317 | 375.317 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 365.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 380.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 380.950 | 375.317 |
| 111 | 78180101-014 | kit de reparación del ciguenal | Unidad | Evento | 1 | 1.678.067 | 1.678.067 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.753.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.603.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.678.200 | 1.678.067 |
| 112 | 78180101-014 | Engranaje engranaje primario 36T | Unidad | Evento | 1 | 1.467.750 | 1.467.750 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.475.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.490.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.438.250 | 1.467.750 |
| 113 | 78180101-014 | Eje de balance CPL | Unidad | Evento | 1 | 2.659.783 | 2.659.783 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.949.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.612.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.418.350 | 2.659.783 |
| 114 | 78180101-014 | Eje de Eje de equilibrado de las ruedas n | Unidad | Evento | 1 | 1.256.567 | 1.256.567 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.249.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.284.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.236.700 | 1.256.567 |
| 115 | 78180101-014 | Biela | Unidad | Evento | 1 | 3.643.783 | 3.643.783 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.598.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.133.350 | 3.643.783 |
| 116 | 78180101-014 | Cigüeñal CPL | Unidad | Evento | 1 | 9.378.832 | 9.378.832 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 9.862.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 9.118.197 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 9.156.300 | 9.378.832 |
| 117 | 78180101-014 | Set de junta motor | Unidad | Evento | 1 | 2.141.517 | 2.141.517 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.191.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.033.550 | 2.141.517 |
| 118 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 13.979.181 | 13.979.181 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 16.546.667 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 15.285.204 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 10.105.672 | 13.979.181 |
| 119 | 78180101-014 | kit piston | Unidad | Evento | 1 | 3.399.117 | 3.399.117 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.146.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.851.350 | 3.399.117 |
| 120 | 78180101-014 | Cilindro+ Piston | Unidad | Evento | 1 | 9.335.166 | 9.335.166 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 9.731.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 9.118.197 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 9.156.300 | 9.335.166 |
| 121 | 78180101-014 | Junta de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 676.747 | 676.747 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 666.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 760.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 604.242 | 676.747 |
| 122 | 78180101-014 | Junta base | Unidad | Evento | 1 | 329.747 | 329.747 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 185.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 604.242 | 329.747 |
| 123 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.068.900 | 5.068.900 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.840.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 5.000.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.366.700 | 5.068.900 |
| 124 | 78180101-005 | kit de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.411.667 | 2.411.667 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.649.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.286.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.300.000 | 2.411.667 |
| 125 | 78180101-005 | Muelle embrague 3,0x33,5 | Unidad | Evento | 1 | 1.598.160 | 1.598.160 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.480.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.531.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.783.480 | 1.598.160 |
| 126 | 78180101-005 | Cilindro de salida. Punto CPL 27 MM | Unidad | Evento | 1 | 2.244.000 | 2.244.000 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.146.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.286.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.300.000 | 2.244.000 |
| 127 | 78180101-005 | Tapa de embrague CMPL | Unidad | Evento | 1 | 3.557.160 | 3.557.160 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.441.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.917.520 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.312.960 | 3.557.160 |
| 128 | 78180101-005 | Junta de caja de embrague | Unidad | Evento | 1 | 253.000 | 253.000 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 259.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 250.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 250.000 | 253.000 |
| 129 | 78180101-005 | Campana de embrague compl | Unidad | Evento | 1 | 5.285.448 | 5.285.448 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.151.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 5.450.445 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 5.254.900 | 5.285.448 |
| 130 | 78180101-005 | Cubo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.413.433 | 2.413.433 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.488.300 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.452.000 | Contrato N° 17/2023 ID 43374 | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 135 | 78180101-002 | Engranaje 3ª/4ª marcha | Unidad | Evento | 1 | 1.845.117 | 1.845.117 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.850.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.813.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.872.350 | 1.845.117 |
| 136 | 78180101-002 | Engranaje 5TA marcha | Unidad | Evento | 1 | 1.423.500 | 1.423.500 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.428.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.501.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.341.300 | 1.423.500 |
| 137 | 78180101-002 | Engranaje 6TA marcha | Unidad | Evento | 1 | 1.423.500 | 1.423.500 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.428.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.501.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.341.300 | 1.423.500 |
| 138 | 78180101-002 | Eje secundario | Unidad | Evento | 1 | 2.759.300 | 2.759.300 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.745.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.993.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.539.500 | 2.759.300 |
| 139 | 78180101-002 | Sensor de posición de marcha | Unidad | Evento | 1 | 1.727.342 | 1.727.342 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.746.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.720.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.715.625 | 1.727.342 |
| 140 | 78180101-002 | Tambor del selector CPL. | Unidad | Evento | 1 | 1.523.243 | 1.523.243 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.524.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.501.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.544.330 | 1.523.243 |
| 141 | 78180101-002 | Estrella de cambio CMPL. | Unidad | Evento | 1 | 755.800 | 755.800 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 710.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 807.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 750.000 | 755.800 |
| 142 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.434.980 | 6.434.980 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 6.448.333 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 6.530.733 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 6.325.875 | 6.434.980 |
| 143 | 78180101-002 | eje del cambio | Unidad | Evento | 1 | 1.327.933 | 1.327.933 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.339.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.248.500 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.395.900 | 1.327.933 |
| 144 | 78180101-002 | Horquilla de cambio f. Engranaje deslizar | Unidad | Evento | 1 | 909.100 | 909.100 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 925.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 872.300 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 930.000 | 909.100 |
| 145 | 78180101-002 | Horquilla de cambio f. Deslizante. 3/4 12 | Unidad | Evento | 1 | 904.167 | 904.167 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 910.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 872.300 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 930.000 | 904.167 |
| 146 | 78180101-002 | Horquilla de cambio f. Engranaje deslizar | Unidad | Evento | 1 | 904.167 | 904.167 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 910.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 872.300 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 930.000 | 904.167 |
| 147 | 78180101-002 | Pedal de cambio | Unidad | Evento | 1 | 716.333 | 716.333 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 703.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 696.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 750.000 | 716.333 |
| 148 | 78180101-002 | Eje del selector de cambio | Unidad | Evento | 1 | 254.450 | 254.450 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 259.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 241.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 263.350 | 254.450 |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.258.484 | 5.258.484 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.815.667 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 5.336.100 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.623.686 | 5.258.484 |
| 150 | 73152101-078 | Kit bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 380.078 | 380.078 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 407.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 383.233 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 350.000 | 380.078 |
| 151 | 73152101-078 | Tapa bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | 832.529 | 832.529 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 828.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 818.788 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 850.000 | 832.529 |
| 152 | 73152101-078 | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 385.761 | 385.761 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 421.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 385.484 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 350.000 | 385.761 |
| 153 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.246.271 | 1.246.271 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.034.167 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.404.647 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.300.000 | 1.246.271 |
| 154 | 73152101-078 | Deposito de agua completo | Unidad | Evento | 1 | 556.154 | 556.154 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 555.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 532.212 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 581.250 | 556.154 |
| 155 | 73152101-078 | Radiador | Unidad | Evento | 1 | 4.236.025 | 4.236.025 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.588.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.320.075 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.800.000 | 4.236.025 |
| 156 | 73152101-078 | Sensor de temperatura del agua | Unidad | Evento | 1 | 350.721 | 350.721 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 333.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 385.484 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 333.680 | 350.721 |
| 157 | 73152101-078 | Protector de radiador | Unidad | Evento | 1 | 343.321 | 343.321 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 310.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 385.484 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 333.680 | 343.321 |
| 158 | 73152101-078 | kit de soportes de radiador | Unidad | Evento | 1 | 608.456 | 608.456 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 595.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 649.117 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 581.250 | 608.456 |
| 159 | 73152101-078 | Refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 217.083 | 217.083 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 180.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 271.250 | 217.083 |
| 160 | 73152101-078 | Ventilador | Unidad | Evento | 1 | 2.090.965 | 2.090.965 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.064.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.098.989 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.109.306 | 2.090.965 |
| 161 | 73152101-078 | Protector de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 231.083 | 231.083 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 222.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 271.250 | 231.083 |
| 162 | 73152101-078 | Manguera de radiador largo | Unidad | Evento | 1 | 233.550 | 233.550 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 229.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 271.250 | 233.550 |
| 163 | 73152101-078 | Manguera de radiador corto | Unidad | Evento | 1 | 231.083 | 231.083 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 222.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 200.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 271.250 | 231.083 |
| 164 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.603.705 | 2.603.705 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.859.167 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.098.989 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.852.960 | 2.603.705 |
| 165 | 78180101-014 | kit de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 4.302.367 | 4.302.367 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.336.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.204.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.366.700 | 4.302.367 |
| 166 | 78180101-014 | kit empujador de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 1.705.467 | 1.705.467 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.835.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.603.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.678.200 | 1.705.467 |
| 167 | 78180101-014 | Escape del balancín | Unidad | Evento | 1 | 1.685.733 | 1.685.733 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.776.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.603.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.678.200 | 1.685.733 |
| 168 | 78180101-014 | Palanca de válvula | Unidad | Evento | 1 | 888.883 | 888.883 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 925.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 876.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 865.650 | 888.883 |
| 169 | 78180101-014 | Eje del balancín admisión | Unidad | Evento | 1 | 436.167 | 436.167 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 390.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 440.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 478.500 | 436.167 |
| 170 | 78180101-014 | Eje de balancin escape | Unidad | Evento | 1 | 533.433 | 533.433 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 599.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 550.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 450.900 | 533.433 |
| 171 | 78180101-014 | kit pastillas calibracion de valvulas | Unidad | Evento | 1 | 243.300 | 243.300 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 266.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 225.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 238.500 | 243.300 |
| 172 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.803.567 | 4.803.567 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.840.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.204.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.366.700 | 4.803.567 |
| 173 | 78180101-020 | Cadena de distribucion | Unidad | Evento | 1 | 1.049.151 | 1.049.151 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.095.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 927.778 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.124.475 | 1.049.151 |
| 174 | 78180101-020 | Cadena guía superior | Unidad | Evento | 1 | 249.667 | 249.667 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 259.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 256.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 234.000 | 249.667 |
| 175 | 78180101-020 | Patín de tensado de cadena distribución | Unidad | Evento | 1 | 285.000 | 285.000 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 296.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 256.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 303.000 | 285.000 |
| 176 | 78180101-020 | Cadena guía | Unidad | Evento | 1 | 232.400 | 232.400 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 207.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 256.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 234.000 | 232.400 |
| 177 | 78180101-020 | Culata del eje equilibrador | Unidad | Evento | 1 | 2.288.524 | 2.288.524 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 2.220.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.454.060 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 2.191.511 | 2.288.524 |
| 178 | 78180101-020 | Tapón ajustador de tensión de cadena c | Unidad | Evento | 1 | 284.683 | 284.683 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 273.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 346.250 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 234.000 | 284.683 |
| 179 | 78180101-020 | Regulador de tensión de cadena, hidrául | Unidad | Evento | 1 | 925.351 | 925.351 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 991.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 927.778 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 856.675 | 925.351 |
| 180 | 78180101-020 | Árbol de levas completo. | Unidad | Evento | 1 | 3.215.601 | 3.215.601 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.167.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.763.517 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.716.087 | 3.215.601 |
| 181 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 7.506.107 | 7.506.107 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 9.246.667 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 7.425.213 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 5.846.440 | 7.506.107 |
| 182 | 78180101-009 | Estator | Unidad | Evento | 1 | 3.362.967 | 3.362.967 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 3.374.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 2.902.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.812.500 | 3.362.967 |
| 183 | 78180101-009 | Junta tapa estator | Unidad | Evento | 1 | 180.567 | 180.567 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 185.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 178.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 178.700 | 180.567 |
| 184 | 78180101-009 | Bujia | Unidad | Evento | 1 | 335.150 | 335.150 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 362.600 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 322.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 320.850 | 335.150 |
| 185 | 78180101-009 | Conector bujia de encendido | Unidad | Evento | 1 | 1.078.450 | 1.078.450 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.036.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.135.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.064.350 | 1.078.450 |
| 186 | 78180101-009 | Tapa de encendido | Unidad | Evento | 1 | 1.678.687 | 1.678.687 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.642.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.700.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.693.260 | 1.678.687 |
| 187 | 78180101-009 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.449.678 | 1.449.678 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.338.333 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.577.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.433.700 | 1.449.678 |
| 188 | 78180101-009 | Motor arranque electrico | Unidad | Evento | 1 | 3.879.850 | 3.879.850 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.070.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 3.757.050 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 3.812.500 | 3.879.850 |
| 189 | 78180101-009 | Torque limitador | Unidad | Evento | 1 | 1.761.087 | 1.761.087 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.850.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.740.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.693.260 | 1.761.087 |
| 190 | 78180101-009 | Engranaje intermedio | Unidad | Evento | 1 | 1.164.783 | 1.164.783 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.295.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.135.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.064.350 | 1.164.783 |
| 191 | 78180101-009 | Rotor | Unidad | Evento | 1 | 5.379.491 | 5.379.491 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 5.453.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.750.218 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 5.934.455 | 5.379.491 |
| 192 | 78180101-009 | Engranaje intermedio de arranque | Unidad | Evento | 1 | 1.199.017 | 1.199.017 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.280.200 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.135.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.181.850 | 1.199.017 |
| 193 | 78180101-009 | Rueda libre | Unidad | Evento | 1 | 1.171.883 | 1.171.883 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.198.800 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 1.135.000 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 1.181.850 | 1.171.883 |
| 194 | 78180101-009 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.397.117 | 4.397.117 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 4.380.000 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 4.750.218 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 4.061.133 | 4.397.117 |
| 195 | 78180101-009 | Valvula mariposa | Unidad | Evento | 1 | 6.958.891 | 6.958.891 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 7.296.400 | Contrato N° 40/2023 ID 437317 | 6.605.874 | Contrato N° 17/2023 ID 433741 | 6.974.400 | 6.958.891 |
| 196 | 78180101-009 | Pico inyector de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.761.087 | 1.761.087 | PRESUPUESTO AMS S.A. | 1.850.000 | Contrato N° 40/2023 ID 43731 | | | | |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES DE LA SBE N° 29/2025 - MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL - ID N° 464487

Lote 30 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA KAWASAKI Modelo: KLR 650 GIS AÑO: 2016 al 2024

| Ítem | C.C. | Descripción del Bien | U..M. | Present. | Cant. | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio Total | Fuente 1 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 2 | Precio Unitario (I.I.) | Fuente 3 | Precio Unitario (I.I.) | Precio Promedio (I.I.) |
|------|---------------|---|--------|----------|-------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 78180101-002 | Cambio de juego disco y separador de er | Unidad | Evento | 1 | 948.800 | 948.800 | Presupuesto Metalcar S.A. | 980.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 850.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 1.016.400 | 948.800 |
| 2 | 78180101-002 | Torpedo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 2.746.433 | 2.746.433 | Presupuesto Metalcar S.A. | 3.097.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 2.704.800 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 2.437.500 | 2.746.433 |
| 3 | 78180101-002 | Cambio de cabo de embrague | Unidad | Evento | 1 | 151.667 | 151.667 | Presupuesto Metalcar S.A. | 150.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 150.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 155.000 | 151.667 |
| 4 | 78180101-002 | Cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | Evento | 1 | 4.833.333 | 4.833.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 5.100.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 4.700.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 4.700.000 | 4.833.333 |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 9.263.050 | 9.263.050 | Presupuesto Metalcar S.A. | 9.369.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 9.586.500 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 8.833.650 | 9.263.050 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 248.700 | 248.700 | Presupuesto Metalcar S.A. | 250.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 243.600 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 252.500 | 248.700 |
| 7 | | Cambio de pastilla delantera de freno | Unidad | Evento | 1 | 325.822 | 325.822 | Presupuesto Metalcar S.A. | 375.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 320.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 282.467 | 325.822 |
| 8 | 78180101-006 | Discos de frenos traseros | Unidad | Evento | 1 | 2.812.603 | 2.812.603 | Presupuesto Metalcar S.A. | 2.851.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 2.822.400 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 2.764.408 | 2.812.603 |
| 9 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 258.689 | 258.689 | Presupuesto Metalcar S.A. | 250.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 243.600 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 282.467 | 258.689 |
| 10 | | Cambio de focos alta y baja | Unidad | Evento | 1 | 43.631 | 43.631 | Presupuesto Metalcar S.A. | 40.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 42.306 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 48.586 | 43.631 |
| 11 | 78180101-009 | Cambio de encendido el?ctrico (Caja Ne | Unidad | Evento | 1 | 3.909.044 | 3.909.044 | Presupuesto Metalcar S.A. | 3.866.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 4.061.133 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 3.800.000 | 3.909.044 |
| 12 | 78180101-009 | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 1.644.667 | 1.644.667 | Presupuesto Metalcar S.A. | 2.058.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 1.176.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 1.700.000 | 1.644.667 |
| 13 | 78180101-009 | Cambio de llave de contacto | Unidad | Evento | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Presupuesto Metalcar S.A. | 950.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 1.100.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 950.000 | 1.000.000 |
| 14 | 78180101-009 | Cambio de bobina para alta | Unidad | Evento | 1 | 663.000 | 663.000 | Presupuesto Metalcar S.A. | 735.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 604.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 650.000 | 663.000 |
| 15 | 78180101-009 | Bobinado de parte baja de motor | Unidad | Evento | 1 | 4.238.261 | 4.238.261 | Presupuesto Metalcar S.A. | 4.314.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 4.061.133 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 4.339.650 | 4.238.261 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 245.383 | 245.383 | Presupuesto Metalcar S.A. | 250.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 261.450 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 224.700 | 245.383 |
| 17 | | Cambio de cadena | Unidad | Evento | 1 | 1.384.786 | 1.384.786 | Presupuesto Metalcar S.A. | 1.429.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 1.063.359 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 1.662.000 | 1.384.786 |
| 18 | 78180101-014 | Cambio de corona | Unidad | Evento | 1 | 410.667 | 410.667 | Presupuesto Metalcar S.A. | 405.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 424.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 403.000 | 410.667 |
| 19 | 78180101-014 | Cambio de pi??n | Unidad | Evento | 1 | 317.667 | 317.667 | Presupuesto Metalcar S.A. | 313.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 320.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 320.000 | 317.667 |
| 20 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 139.333 | 139.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 138.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 132.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 148.000 | 139.333 |
| 21 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 47.333 | 47.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 48.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 51.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 43.000 | 47.333 |
| 22 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 14.667 | 14.667 | Presupuesto Metalcar S.A. | 15.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 12.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 17.000 | 14.667 |
| 23 | 78180101-014 | Cambio de cabo veloc?metro | Unidad | Evento | 1 | 152.333 | 152.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 150.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 154.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 153.000 | 152.333 |
| 24 | 78180101-014 | Cambio de cabo acelerador | Unidad | Evento | 1 | 286.000 | 286.000 | Presupuesto Metalcar S.A. | 285.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 299.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 274.000 | 286.000 |
| 25 | 78180101-014 | Alineaci?n de llantas (centrado) | Unidad | Evento | 1 | 191.333 | 191.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 200.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 154.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 220.000 | 191.333 |
| 26 | 78180101-014 | Cambio de rayos | Unidad | Evento | 1 | 1.026.000 | 1.026.000 | Presupuesto Metalcar S.A. | 1.022.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 1.040.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 1.016.000 | 1.026.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambio de Aceite | Unidad | Evento | 1 | 119.000 | 119.000 | Presupuesto Metalcar S.A. | 115.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 132.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 110.000 | 119.000 |
| 28 | 78180101-014 | Desmontar y montar motor para cambiar | Unidad | Evento | 1 | 923.333 | 923.333 | Presupuesto Metalcar S.A. | 920.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 930.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 920.000 | 923.333 |
| 29 | 78180101-014 | Reparaci?n de carburador | Unidad | Evento | 1 | 1.328.183 | 1.328.183 | Presupuesto Metalcar S.A. | 1.390.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 1.355.550 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 1.239.000 | 1.328.183 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de carburador | Unidad | Evento | 1 | 4.479.292 | 4.479.292 | Presupuesto Metalcar S.A. | 4.946.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 4.358.543 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 4.133.333 | 4.479.292 |
| 31 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 241.700 | 241.700 | Presupuesto Metalcar S.A. | 250.000 | Contrato N° 05/2024 ID 438990 | 242.000 | Contrato N° 2/2024 ID 438988 | 233.100 | 241.700 |