

**Nota UEP/C1 N° 037/2025**

MM_07_2025

Asunción, 19 de mayo de 2025

Lic. David Duarte, Coordinador de Adquisiciones

UEP PROYECTO ÑAMYASAIPresente

Ref.: Solicitar las providencias para el inicio del proceso de adquisiciones para la **“Construcción de 2 Centros Comunitarios y Adecuación de 4 Hospitales, para atención médica y tratamiento de salud mental y adicciones, en Cordillera, Caaguazú, Central”**

Al tiempo de saludarlo, me dirijo a Usted, con el fin de solicitar las providencias para el inicio de los procesos de adquisiciones para la **“Construcción de 2 Centros Comunitarios y Adecuación de 4 Hospitales, para atención médica y tratamiento de salud mental y adicciones, en Cordillera, Caaguazú y Central”**. A tales efectos, se adjunta lo solicitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de conformidad con los recursos previstos en la línea del Componente 1 del Proyecto, el valor total referencial de las obras es de **guaraníes 16.909.954.597 (diez y seis mil novecientos nueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y siete)**, compuestos por dos lotes conformados por criterios de localización geográfica y economía de escala, **LOTE 1: Ítem 1 al 3, LOTE 2: Ítem 4 al 6.**

Denominación del Lote	Valor	Departamentos
LOTE 1	8.698.881.972	Cordillera y Caaguazú
LOTE 2	8,211,072,625	Central
TOTAL, GS	16,909,954,597	

Los costos indicados por cada USF corresponden a los costos referenciales obtenidos a partir de los trabajos de consultoría para el Desarrollo de Proyectos Ejecutivos, por la firma CIALPA S.A.

RESUMEN DE PRECIOS				
	DENOMINACIONES	DEPARTAMENTO	DISTRITO	COSTO
1	CENTRO COMUNITARIO YPACARAI	CENTRAL	YPACARAI	5,167,802,915
2	ADECUACION HOSPITAL EUSEBIO AYALA	CORDILLERA	EUSEBIO AYALA	1,772,528,672
3	ADECUACION HOSPITAL DE CAAGUAZU	CAAGUAZU	CAAGUAZU	1,758,550,385
			TOTAL LOTE 1	8,698,881,972
4	CENTRO COMUNITARIO MARIANO ROQUE ALONSO	CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	4,606,009,692
5	ADECUACION HOSPITAL DE ITA	CENTRAL	ITA	1,811,327,106
6	ADECUACION HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	1,793,735,827
			TOTAL LOTE 2	8,211,072,625
			TOTAL	16,909,954,597

Los plazos previstos son de diez (10) meses para ejecución de las obras de los CENTROS COMUNITARIOS y un (1) mes para la Recepción Definitiva, totalizando once (11) meses. En cuanto a las ADECUACIONES DE HOSPITALES, se prevé ocho (6) meses de ejecución y dos (2) meses para Recepción Definitiva.

Me despido atentamente y aguardo sus buenos oficios para este proceder.



MARÍA VICTORIA ALÉ
Coordinadora Componente 1
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud