




**MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA**  
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis Riart  
Misiones – Paraguay  
Teléfono: 083-240216

**FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL**

De conformidad con la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", específicamente en su Artículo 42 y la RESOLUCION DNCP N° 454/2024, se procede a la confección del precio de referencia a ser aplicado en el procedimiento de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 01/25 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BÁS. N° 238 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ DE VILLA FLORIDA, SEGUNDA ETAPA, CON ID N° 460.823.**

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 01/25 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BÁS. N° 238 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ DE VILLA FLORIDA, SEGUNDA ETAPA, CON ID N° 460.823														
ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN.	CANT	Grupo Galeano S.A.		San Exedito Consultora		Luceroti S.A.		PRECIO HISTÓRICO DE CONTRATOS ADJUDICADOS			PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL POR REDONDEO	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ID N°	ITEM /SUB ITEM	COSTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Techo chapa zinc N° 26 sobre estructura metálica	M2	1095	290.000	317.550.000	290.000	317.550.000			436.355	8	320.000	300.000	328.500.000
2	Tensores de cabreada	ML	148,45	75.750	11.245.088	77.750	11.541.988			460.415	12	26.500	60.000	8.907.000
3	Canaleta y bajada, según diseño	ML	182,2	173.150	31.547.930	177.150	32.276.730			463.050	53	99.700	150.000	27.330.000
4	Alimentación al tablero general	GL	1	3.320.000	3.320.000	3.330.000	3.330.000			400.592	1,46	2.350.000	3.000.000	3.000.000
5	Artefactos eléctricos	GL	1	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000			456.265	38	3.400.190	3.500.000	3.500.000
6	Toma de corriente	GL	1	258.000	258.000	259.000	259.000			400.592	1,41	173.000	230.000	230.000
7	Provisión y colocación de reflectores de 200 W	UN.	14	1.500.000	21.000.000	1.600.000	22.400.000			436.355	12	1.400.000	1.500.000	21.000.000
8	Pintura de estructura de Hº Aº, pilares y vigas	M2	259	38.000	9.842.000	40.000	10.360.000			436.355	40	42.000	40.000	10.360.000
9	Pintura acrílica de piso color gris	M2	772	49.250	38.021.000	49.250	38.021.000			460.415	18	50.000	49.500	38.214.000
10	Marcación de líneas en área de cancha	GL	1	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000			XX	XX	XX	2.500.000	2.500.000





## MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA


Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis Riart

Misiones – Paraguay

Teléfono: 083-240216

11	Cimiento de PBC con excavación de 0,60 x 0,60	M3	0,45	620.000	279.000	700.000	315.000			463.050	7	420.000	580.000	261.000
12	Zapata de Hº Aº con excavación de 0,80 x 0,80	M3	0,5	3.300.000	1.650.000	3.500.000	1.750.000			436.355	20	2.800.000	3.200.000	1.600.000
13	Pilar de Hº Aº	M3	0,75	3.600.000	2.700.000	3.700.000	2.775.000			436.355	23	3.200.000	3.500.000	2.625.000
14	Viga de Hº Aº de 30 x 40	M3	0,72	3.700.000	2.664.000	3.800.000	2.736.000			436.355	24	3.000.000	3.500.000	2.520.000
15	Encadenado de Hº Aº	M3	0,1	3.550.000	355.000	3.720.000	372.000			402.651	5	1.730.000	3.000.000	300.000
16	Muro de nivelación de 0,45	M2	0,36	300.000	108.000	330.000	118.800			436.355	25	240.000	290.000	104.400
17	Aislación asfáltica de 0,30	ML	1,2	65.000	78.000	65.000	78.000			448.708	8	50.000	60.000	72.000
18	Mampostería de ladrillo de 0,30 para revocar	M2	4,2	260.000	1.092.000	260.000	1.092.000			436.355	28	230.000	245.000	1.029.000
19	Revoque de paredes, pilares y viga	M2	25	51.500	1.287.500	52.500	1.312.500			343.073	20	31.000	45.000	1.125.000
20	Pinturas al látex	M2	25	52.000	1.300.000	54.500	1.362.500			463.050	91	28.500	45.000	1.125.000
21	Instalación eléctrica	GL	1	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000			436.355	37	1.200.000	2.500.000	2.500.000
22	Artefactos eléctricos	GL	1	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000			436.355	38	1.200.000	2.500.000	2.500.000
23	Letras corpóreas	GL	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			436.355	42	3.500.000	3.500.000	3.500.000
24	Portón metálico de 2 hojas de 4,00 m	GL	1	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000			436.355	39	6.000.000	7.500.000	7.500.000
25	Caño de acero inoxidable de 100mm	GL	1	720.000	720.000	690.000	690.000	750.000	750.000	XX	XX	XX	720.000	720.000
26	Cuneta de Hº	ML	84	231.500	19.446.000	230.000	19.320.000			448.480	12	198.500	220.000	18.480.000
27	Limpieza final y retiro de desechos y materiales existentes	GL	1	2.000.000	2.000.000	2.054.800	2.054.800			436.355	43	1.200.000	1.751.600	1.751.600
	<b>TOTAL</b>				<b>490.163.518</b>		<b>494.115.318</b>		<b>3.350.000</b>					<b>491.254.000</b>



  
Pedro Yván Paiva Colmán  
Encargado de la UOC