

ANEXO 1 - ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

De conformidad con la Resolución DNCP se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SELLO DE TECHO FLOTANTE TK D9-938.

METODOLOGIA		Precio Promedio		Observación: Conforme se podría observar dentro de las observaciones, fueron considerados solo presupuestos puesto que no se pudo constatar la existencia de contrato o precios referenciales en paginas web (al menos precios referenciales actuales los cuales podrían ser considerados), esto en relación al cálculo de precios referenciales en cuestión. En evidencia a lo expuesto acompaña a este legajo la serie de pedidos de presupuestos enviados.	
Numero de Presupuesto	Empresa	Fuente		No se cuentan con contratos referidos al servicio en particular	
PRESUPUESTO 1	FIERROS GUARANI	Presupuesto presentado con evidencia de la solicitud			
PRESUPUESTO 2	SENA INGENIERIA SRL	Presupuesto presentado con evidencia de la solicitud			
PRESUPUESTO 3	TIE SRL	Presupuesto presentado con evidencia de la solicitud			

ITEM / LOTE	DESCRIPCION	Precio Promedio	PRESUPUESTO 1	PRESUPUESTO 2	PRESUPUESTO 3	Observacion
			FIERROS GUARANI P. UNIT.	SENA INGENIERIA SRL P. UNIT.	TIE SRL P. UNIT.	
1	Provisión de cuatro (4) unidades juntas metálicas giratorias (codos giratorios) tipo "Swivel joint	179.358.009	223.105.956	206.293.071	108.675.000	
2	Provisión de juntas de sellado para colocación entre bridas de 4". Espesor mínimo 3,2 mm, propias para uso en aplicaciones de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.	11.884.582	14.783.399	13.669.348	7.201.000	
3	Provisión de tramo de manguera anillada de 4" de características similares a la existente (longitud aproximada 2 mts., incluye bridas, juntas y espárragos nuevos en los extremos para su conexión).	15.217.580	18.929.363	17.502.878	9.220.500	
4	Desmontaje del conjunto de cañerías articuladas del sistema de drenaje pluvial de techo para verificación del estado de conservación, ajustes de longitudes, sustitución y montaje de las juntas nuevas (Mano de Obra).	100.874.542	125.479.265	116.023.361	61.121.000	
5	Montaje del conjunto de cañerías articuladas (sistema de guías articuladas). Incluye verificación del sistema de bujes-pernos-seguros y su reemplazo de ser necesario (Mano de Obra)	74.600.059	92.796.065	85.803.111	45.201.000	
6	Mantenimiento de Sello de Techo flotante (Mano de Obra).	336.794.483	418.943.406	387.372.544	204.067.500	
7	Mantenimiento de Sello de Techo flotante (Mano de Obra).	36.673.700	45.618.932	42.181.167	22.224.000	
8	Ensayo de estanqueidad (Mano de Obra)	26.738.248	33.260.083	30.753.660	16.201.000	
Preparado por:		Hugo Leguizamón				
Firma						
Dependencia:		Gerente de Mantenimiento Planta Villa Elisa				

Hugo Leguizamón
Gerente de Mantenimiento de Planta
P.V.E.