



MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

Dr. Cecilio Báez, 12 de agosto de 2025

JUSTIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA VISITA TECNICA **OBLIGATORIA**

“Construcción de empedrado sobre la Calle San Miguel Vaicho y en el casco urbano del Distrito de Dr. Cecilio Báez” – MCN N° 06/2025 - ID N° 469573.

En cumplimiento a lo que establece la Resolución DNCP N° 230/2025 en su Art. 41 que taxativamente expresa cuanto sigue: “... Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer en las bases de la contratación que dicha visita será obligatoria, para el efecto, deberá remitir la justificación respectiva.

En estos casos no se aceptará la presentación de declaración jurada”. Por tanto, la convocante prevé la visita o inspección técnica del sitio de obras, teniendo efectos de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la información que pueda ser necesaria para así poder formular su oferta y cotizar los precios previendo todas las eventuales y previsibles contingencias, cuya previsión se le exigirá, debiendo hacerse cargo de los riesgos internos de su negocio, tales como equivocaciones o errores de cálculo, daños o destrucciones de las obras, dificultades materiales de ejecución del proyecto. Se requiere que todos los participantes en el proceso de contratación realicen la visita técnica obligatoria para garantizar que tienen una comprensión clara y precisa de los requisitos y condiciones específicas del proyecto.


CLARA MAYLIN AGUERO
Responsable de UOC

