



Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección de Obras y Proyectos

06(seis)

Asunción, 25 de julio de 2024

Señor
SINCOM S.A. Constructora
Presente


Por medio de la presente y, en representación de la Dirección de Obras y Proyectos - D.O.P. del Ministerio Público, se solicita la elaboración del presupuesto de "Remodelación de las dependencias e instalaciones de los Edificios del Ministerio Público, Bloque 1 - Sede Central, Bloque 3 - Dirección de Gestión de Talento Humano, Guardería MINIPU, Fiscalía Regional de Villarrica y Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero".

Al respecto, se remiten las documentaciones necesarias para la elaboración de dicho presupuesto.

En espera de su pronta y favorable respuesta,
Atentamente,


Arq. Rosa Doría
Directora
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Fecha de Recepción: 25-06-24
Recibido por: 
Firma:



+595 994 464 222

info.sincomsa@gmail.com

Cruz del Defensor 1088 c/ Cnel. Drugaty

7 (siete)

Asunción, 12 de agosto de 2024





Señora
Arquitecta Rosa Doria
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público
Fiscalía General del Estado

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el presupuesto solicitado en fecha 03 de julio del corriente año, acerca del trabajo de mantenimiento y reparación del edificio de la Sede del Ministerio Público, específicamente del edificio de la Sede Regional de Villarrica.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

María Belén Decoud
Directora Titular
SINCOM Sociedad Anónima
Cruz del Defensor N°1088 casi Cnel. Du Gratty
Villa Morra, Asunción

8 (ocho)

  +595 994 464 222  info.sincensa@gmail.com  Cruz del Defensor 1088 e. Cnel. Drugatly			
PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGINAL DE VILLARRICA DEL MINISTERIO PÚBLICO			
PLANILLA DE PRECIOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UN.	MONTO
1	Reparaciones Varias		
2	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad.	m2	240.000
3	Mano de Obra	m2	137.000
4	Placas de yeso acartonado de cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	m2	53.000
5	Mano de Obra - Remoción y colocación	m2	41.000
6	Válvula de descarga Hydra Clean con tapa, para limpieza de inodoros	un.	300.000
7	Mano de Obra - Colocación	un.	110.000
8	Provisión y colocación de azulejos de 20 x 20 cm color blanco	m2	112.000
9	Mano de Obra	m2	65.000
10	Freno de piso así como zócalo inferior para abertura de vidrio templado de acceso similar al existente	un.	330.000
11	Mano de Obra - Colocación	un.	96.000
12	Manija para abertura proyectante	un.	210.000
13	Mano de Obra - Colocación	un.	85.600
14	Vidrio de 6 mm para abertura proyectante	un.	450.000
15	Mano de Obra - Colocación	un.	367.000
16	Brazo de baranda de aluminio anodizado color marrón en escalera	ml.	530.150
17	Mano de Obra - Colocación	ml.	34.000
18	Rejilla de piso sifonada	un.	72.000
19	Mano de Obra - Remoción	un.	54.300
20	Rejilla de piso sifonada	un.	144.147
21	Mano de Obra - Colocación	un.	88.000
22	Sifón para pileta	un.	274.980
23	Mano de Obra - Colocación	un.	55.000
24	Canilla móvil en kitchenete	un.	217.000
25	Mano de Obra - Remoción	un.	67.000
26	Canilla móvil frío solo en kitchenete	un.	242.354
27	Mano de Obra - Colocación	un.	67.000
28	Puerta tipo eucatex similar al existente	un.	440.000
29	Mano de Obra - Colocación	un.	100.000
30	Cerradura para puerta tipo eucatex	un.	128.000
31	Mano de Obra - Colocación	un.	19.000
32	Visagra de tres agujeros	par	15.000
33	Mano de Obra - Colocación	par	15.000
34	Cerradura con manija para puerta de madera	un.	210.000
35	Mano de Obra - Colocación	un.	91.000
36	Colector de desagüe pluvial de chapa galvanizada con salida de boqueta de 100, en azotea(50cm x 50cm)	un.	130.000
37	Mano de Obra - Colocación	un.	98.000
38	Tapa metálica para tanque superior (0.70 m x 0.80m) azotea	un.	220.000
39	Mano de Obra - Colocación	un.	170.000
40	Membrana acrílica elastomérica con fibras incorporadas colocadas a 4 manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2 sobre piso de tejuelitas	m2	220.000
41	Mano de Obra - Aplicación	m2	100.000
42	Aislación con líquido generador de membrana acrílica elastomérica colocadas a tres manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2, mampostería con techo de chapas y canaletas embutidas	m2	230.000
43	Mano de Obra	m2	98.000
44	Piso de canto rodado en escalera de acceso	m2	130.000
45	Mano de Obra - Remoción	m2	15.500
46	Piso de canto rodado en área de acceso principal colocado in situ (escalera y adyacencias)	m2	85.000
47	Mano de Obra - Colocación	m2	33.000
48	Cambio de Tapa Metálica para sumidero cloacal (0.80 m x 0.70 m)	un.	220.000
49	Mano de Obra - Colocación	un.	47.000
50	Cambio de puerta metálica de azotea (0,80 m x 2,00 m)	un.	598.950
52	Mano de Obra - Colocación	un.	91.000
54	Tapa metálica para tanque inferior (0.70 m x 0.80m) sala de bombas	un.	220.000
55	Mano de Obra - Colocación	un.	48.000
56	Limpieza de ladrillos con Hidrolavadora y un limpiador líquido compuesto por una solución de productos compuesto por una solución de productos químicos con contenido de ácido clorhídrico y otros agentes, sin contenido de solventes.(fachada calle)	m2	60.000

01(nueve)



• 599 994 404 222
 info@sincensa.com.uy
 Cruz del Defensor 2088 e. Cnel. Dragaty

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE VILLARRICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

PLANILLA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UN.	MONTO
58	Pinturas		
59	Pintura al látex interior color gris claro de 18lts.	un.	247.000
60	Mano de Obra - Previo lijado	m2	20.000
61	Pintura al óleo hasta 1,50 mts. de altura, color gris claro	un.	180.000
62	Mano de Obra - Previo lijado	m2	20.000
63	Enduido en cielorraso tipo Durlock con junta tomada de 15 kg	un.	81.000
64	Mano de Obra	m2	32.000
65	Pintura al látex interior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	246.000
66	Mano de Obra	m2	26.000
67	Pintura 100% acrílica para señáletica en pilares circulares de 3,6 lts. (pintura especial para estacionamiento, terminación igual al existente)	un.	230.000
68	Mano de Obra	m2	21.600
69	Pintura al látex exterior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	280.000
70	Mano de Obra	m2	40.000
71	Pintura a la silicona sobre ladrillo visto previa colocación de pintura polimérica D: 1:5 como endurecedor superficial de 5lts.	un.	442.000
72	Mano de Obra	m2	20.000
73	Pintura exterior látex acrílico (muralla y lindero)	un.	246.000
74	Mano de Obra	m2	16.000



Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección de Obras y Proyectos

10 (Diez)

Asunción, 25 de julio de 2024

Señor
Pedro Gamarra
Presente

Por medio de la presente y, en representación de la Dirección de Obras y Proyectos - D.O.P. del Ministerio Público, se solicita la elaboración del presupuesto de "Remodelación de las dependencias e instalaciones de los Edificios del Ministerio Público, Bloque 1 - Sede Central, Bloque 3 - Dirección de Gestión de Talento Humano, Guardería MINIPU, Fiscalía Regional de Villarrica y Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero".

Al respecto, se remiten las documentaciones necesarias para la elaboración de dicho presupuesto.

En espera de su pronta y favorable respuesta,
Atentamente,


Arq. Rosa Doria
Directora
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público

RECIBI PEDRO GAMARRA
RUC: 4.120.191-4
26/07/24



Asunción, 12 de julio de 2024

Arquitecta Rosa Doria
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público
Fiscalía General del Estado

Me dirijo a Usted, a fin de remitir los presupuestos solicitados en fecha 11 de julio del corriente año, de los trabajos de mantenimiento y reparación de los edificios Sedes del Ministerio Público, específicamente del edificio administrativo y financiero Bloque 8 con dirección en Chile y Jejuí.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

 **PG CONSTRUCTORA**
PEDRO GAMARRA
CEL.: 0981 100 601
RUC: 4.120.191 - 4
1ro de Mayo c/ 24 de Julio-San Lorenzo

Pedro Gamarra
Pedro Gamarra
Director

PG CONSTRUCTORA
1ro de mayo casi 24 de julio
San Lorenzo



SEDE REGIONAL DE VILLARRICA - MINISTERIO PÚBLICO

PLANILLA DE PRECIO PRESUPUESTO PARA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO

#	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UN.	PRECIOS
1	Reparaciones Varias		
2	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad.	m2	256.000
3	Mano de Obra	m2	150.000
4	Placas de yeso acartonado de cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	m2	47.000
5	Mano de Obra - Remoción y colocación	m2	39.400
6	Válvula de descarga Hydra Clean con tapa, para limpieza de inodoros	un.	270.000
7	Mano de Obra - Colocación	un.	85.000
8	Provisión y colocación de azulejos de 20 x 20 cm color blanco	m2	90.000
9	Mano de Obra	m2	60.000
10	Freno de piso así como zócalo inferior para abertura de vidrio templado de acceso similar al existente	un.	295.000
11	Mano de Obra - Colocación	un.	94.800
12	Manija para abertura proyectante	un.	185.000
13	Mano de Obra - Colocación	un.	82.000
14	Vidrio de 6 mm para abertura proyectante	un.	435.000
15	Mano de Obra - Colocación	un.	372.000
16	Brazo de baranda de aluminio anodizado color marrón en escalera	ml.	475.000
17	Mano de Obra - Colocación	ml.	31.000
18	Rejilla de piso sifonada	un.	80.000
19	Mano de Obra - Remoción	un.	51.000
20	Rejilla de piso sifonada	un.	130.000
21	Mano de Obra - Colocación	un.	86.500
22	Sifón para pileta	un.	245.000
23	Mano de Obra - Colocación	un.	54.000
24	Canilla móvil en kitchenete	un.	236.000
25	Mano de Obra - Remoción	un.	72.000
26	Canilla móvil frío solo en kitchenette	un.	218.000
27	Mano de Obra - Colocación	un.	68.000
28	Puerta tipo eucatex similar al existente	un.	395.000
29	Mano de Obra - Colocación	un.	98.500
30	Cerradura para puerta tipo eucatex	un.	123.000
31	Mano de Obra - Colocación	un.	17.500
32	Visagra de tres agujeros	par	13.000
33	Mano de Obra - Colocación	par	13.000
34	Cerradura con manija para puerta de madera	un.	185.000
35	Mano de Obra - Colocación	un.	89.000
36	Colector de desagüe pluvial de chapa galvanizada con salida de boqueta de 100, en azotea(50cm x 50cm)	un.	120.000
37	Mano de Obra - Colocación	un.	107.000
38	Tapa metálica para tanque superior (0.70 m x 0.80m) azotea	un.	200.000
39	Mano de Obra - Colocación	un.	100.000
40	Membrana acrílica elastomérica con fibras incorporadas colocadas a 4 manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2 sobre piso de tejuelititas	m2	185.000
41	Mano de Obra - Aplicación	m2	60.000
42	Aislación con líquido generador de membrana acrílica elastomérica colocadas a tres manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2, mampostería con techo de chapas y canaletas embutidas	m2	196.000
43	Mano de Obra	m2	60.000
44	Piso de canto rodado en escalera de acceso	m2	90.000
45	Mano de Obra - Remoción	m2	14.000
46	Piso de canto rodado en área de acceso principal colocado in situ (escalera y adyacencias)	m2	75.000
47	Mano de Obra - Colocación	m2	31.000
48	Cambio de Tapa Metálica para sumidero cloacal (0.80 m x 0.70 m)	un.	195.000
49	Mano de Obra - Colocación	un.	48.000
50	Cambio de puerta metálica de azotea (0.80 m x 2,00 m)	un.	540.000
52	Mano de Obra - Colocación	un.	87.000
54	Tapa metálica para tanque inferior (0.70 m x 0.80m) sala de bombas	un.	200.000
55	Mano de Obra - Colocación	un.	47.000
56	Limpieza de ladrillos con Hidrolavadora y un limpiador líquido compuesto por una solución de productos químicos con contenido de ácido clorhídrico y otros agentes, sin contenido de solventes (fachada calle)	m2	62.000

Pinturas			
58			
59	Pintura al látex interior color gris claro de 18lts.	un.	240.000
60	Mano de Obra - Previo lijado	m2	19.400
61	Pintura al óleo hasta 1,50 mts. de altura, color gris claro	un.	168.000
62	Mano de Obra - Previo lijado	m2	18.000
63	Enduido en cielorraso tipo Durlock con junta tomada de 15 kg	un.	76.000
64	Mano de Obra	m2	26.000
65	Pintura al látex interior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	250.000
66	Mano de Obra	m2	31.000
67	Pintura 100% acrílica para señáletica en pilares circulares de 3,6 lts. (pintura especial para estacionamiento, terminación igual al existente)	un.	251.000
68	Mano de Obra	m2	25.000
69	Pintura al látex exterior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	246.000
70	Mano de Obra	m2	33.000
71	Pintura a la silicona sobre ladrillo visto previa colocación de pintura polimerica D: 1:5 como endurecedor superficial de 5lts.	un.	416.000
72	Mano de Obra	m2	15.500
73	Pintura exterior látex acrílico (muralla y lindero)	un.	280.000
74	Mano de Obra	m2	14.000



Pedro GAMARRA

PG CONSTRUCTORA

PEDRO GAMARRA

CEL: 0981 100 601

RUC: 4.120.191-4

1ro de Marzo c/ 24 de Julio - San Lorenzo



Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección de Obras y Proyectos

14 (catorce)

Asunción, 25 de julio de 2024


Señor
Mauricio José Duarte Blanco
Presente

Por medio de la presente y, en representación de la Dirección de Obras y Proyectos - D.O.P. del Ministerio Público, se solicita la elaboración del presupuesto de "Remodelación de las dependencias e instalaciones de los Edificios del Ministerio Público, Bloque 1 - Sede Central, Bloque 3 - Dirección de Gestión de Talento Humano, Guardería MINIPU, Fiscalía Regional de Villarrica y Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero".

Al respecto, se remiten las documentaciones necesarias para la elaboración de dicho presupuesto.

En espera de su pronta y favorable respuesta,
Atentamente,


Arq. Rosa Doria
Directora
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Fecha de Recepción: 26-07-24 Hora: 09:38
Recibido por: JUAN BLANCO
Firma:  Exp. No.

15 (Ovince)

Asunción 26 de julio de 2024

Arquitecta Rosa Doria
Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público
Fiscalía General del Estado

Me dirijo a usted, a fin de remitir los presupuestos solicitados en fecha 25 de julio del corriente año, de los trabajos de mantenimiento y reparación de los edificios sedes del Ministerio Público, específicamente la Sede Regional de Villarrica y Sede regional Pedro Juan Caballero.

Sin otro particular me despido cordialmente.




Mauricio José Duarte Blanco
Director Titular
Ruc: 3216798-9
Ykua Rape c/ Avda. Ykua Karanday
Tel: (0981)233805

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Fecha de Recepción: 26-07-2024 Hora: 11:16
Gloria Arias Rolón
Asistente
Recibido por: Dirección de Obras y Proyectos
Ministerio Público
Firma:  Exp. N°: 118

Sede Regional de Villarrica del Ministerio Público - Departamento de Guairá		Presupuesto de mantenimiento y remodelación	
Planilla de Presupuesto			
Nº	Rubro	Unidad de medida	Precios
1	Reparaciones Varias		
2	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad. El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. Se realizará en muro pantalla y paredes con presencia de humedad por capilaridad.	m2	290.000
3	Mano de Obra	m2	168.000
4	Placas de yeso acartonado de cielorraso tipo Durlock con junta tomada	m2	43.000
5	Mano de Obra - Remoción y colocación	m2	38.000
6	Válvula de descarga Hydra Clean con tapa, para limpieza de inodoros	un.	290.909
7	Mano de Obra - Colocación	un.	90.000
8	Provisión y colocación de azulejos de 20 x 20 cm color blanco	m2	130.000
9	Mano de Obra	m2	82.000
10	Freno de piso así como zócalo inferior para abertura de vidrio templado de acceso similar al existente	un.	315.000
11	Mano de Obra - Colocación	un.	93.000
12	Manija para abertura proyectante	un.	200.000
13	Mano de Obra - Colocación	un.	84.000
14	Vidrio de 6 mm para abertura proyectante	un.	420.000
15	Mano de Obra - Colocación	un.	360.000
16	Brazo de baranda de aluminio anonizado color marrón en escalera	ml.	520.000
17	Mano de Obra - Colocación	ml.	29.000
18	Rejilla de piso sifonada	un.	60.000
19	Mano de Obra - Remoción	un.	53.000
20	Rejilla de piso sifonada	un.	138.600
21	Mano de Obra - Colocación	un.	85.000
22	Sifón para pileta	un.	265.000
23	Mano de Obra - Colocación	un.	56.400
24	Canilla móvil en kitchenete	un.	250.000
25	Mano de Obra - Remoción	un.	80.000
26	Canilla móvil frío solo en kitchenette	un.	232.500
27	Mano de Obra - Colocación	un.	66.000
28	Puerta tipo eucatex similar al existente	un.	400.000
29	Mano de Obra - Colocación	un.	95.000
30	Cerradura para puerta tipo eucatex	un.	119.000
31	Mano de Obra - Colocación	un.	16.000
32	Visagra de tres agujeros	par	12.000
33	Mano de Obra - Colocación	par	12.000
34	Cerradura con manija para puerta de madera	un.	205.000
35	Mano de Obra - Colocación	un.	87.500
36	Colector de desagüe pluvial de chapa galvanizada con salida de boqueta de 100, en azotea (50cm x 50cm)	un.	125.000
37	Mano de Obra - Colocación	un.	100.000
38	Tapa metálica para tanque superior (0.70 m x 0.80m) azotea	un.	210.000
39	Mano de Obra - Colocación	un.	145.000
40	Membrana acrílica elastomérica con fibras incorporadas colocadas a 4 manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2 sobre piso de tejuelitas	m2	203.000
41	Mano de Obra - Aplicación	m2	80.000
42	Aislación con líquido generador de membrana acrílica elastomérica colocadas a tres manos con refuerzo de tela geotextil de fibras continuas de poliéster, con 50 gm/m2, mampostería con techo de chapas y canaletas embutidas	m2	213.000
43	Mano de Obra	m2	90.000
44	Piso de canto rodado en escalera de acceso	m2	150.000
45	Mano de Obra - Remoción	m2	16.000
46	Piso de canto rodado en área de acceso principal colocado in situ (escalera y adyacencias)	m2	85.000
47	Mano de Obra - Colocación	m2	29.000
48	Cambio de Tapa Metálica para sumidero cloacal (0.80 m x 0.70 m)	un.	200.000
49	Mano de Obra - Colocación	un.	46.300
50	Cambio de puerta metálica de azotea (0,80 m x 2,00 m)	un.	565.000
52	Mano de Obra - Colocación	un.	90.000
54	Tapa metálica para tanque inferior (0.70 m x 0.80m) sala de bombas	un.	210.000
55	Mano de Obra - Colocación	un.	45.800
56	Limpieza de ladrillos con Hidrolavadora y un limpiador líquido compuesto por una solución de productos compuesto por una solución de productos químicos con contenido de ácido clorhídrico y otros agentes, sin contenido de solventes (fachada calle)	m2	53.000
58	Pinturas		
59	Pintura al látex interior color gris claro de 18lts.	un.	234.000
60	Mano de Obra - Previo lijado	m2	18.000
61	Pintura al óleo hasta 1,50 mts. de altura, color gris claro	un.	173.000

62	Mano de Obra - Previo lijado	m2	19.000
63	Enduido en cielorraso tipo Durlock con junta tomada de 15 kg	un.	80.000
64	Mano de Obra	m2	28.000
65	Pintura al látex interior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	235.000
66	Mano de Obra	m2	21.000
67	Pintura 100% acrílica para señáletica en pilares circulares de 3,6 lts. (pintura especial para estacionamiento, terminación igual al existente)	un.	264.000
68	Mano de Obra	m2	28.000
69	Pintura al látex exterior en cielorraso tipo Durlock con junta tomada.	un.	251.000
70	Mano de Obra	m2	26.000
71	Pintura a la silicona sobre ladrillo visto previa colocación de pintura polimérica D: 1:5 como endurecedor superficial de 5lts.	un.	380.000
72	Mano de Obra	m2	14.000
73	Pintura exterior látex acrílico (muralla y lindero)	un.	260.000
74	Mano de Obra	m2	13.000


Mauricio José Duarte Blanco
Director Titular