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Gerencia de Obras Portuarias
JUSTIFICACION DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO FINANCIERO DE OBRA

Lugar y fecha: Asuncién, 01 de setiembre de 2025

UOC Convocante: Administracion Nacional de Navegacion y Puertos
Unidad o Area requirente: Gerencia de Obras Portuarias

Funcionario o Técnico responsable: Ing. Pablo Carlos Saldivar

Dependencia y Cargo que desempeina: Gerente de Obras Portuarias

Llamado “PAVIMENTO RIGIDO DE Ho.Ao. Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE
SALTO DEL GUAIRA”

En el marco del presente proceso licitatorio arriba indicado, la Administracion Nacional de
Navegacion y Puertos (ANNP) ha dispuesto la entrega de un anticipo financiero equivalente
al 15% del monto total del contrato, conforme a lo establecido en los pliegos de bases y
condiciones.

Dicho anticipo estara debidamente respaldado mediante la presentacion de una POLIZA DE

GARANTIA por el 100% del monto entregado, la cual sera exigida al contratista adjudicado
antes del desembolso correspondiente.

El anticipo otorgado tiene por objeto permitir al contratista contar con los recursos
necesarios para cubrir los costos indispensables para el inicio y continuidad efectiva de las
actividades propias de la obra, durante la vigencia del contrato.

Algunos de los conceptos que podran seran financiados mediante el anticipo se detallan a
continuacion:

* Movilizacion general del personal operativo y técnico a la zona de intervencion o sitio
de obra;

« Traslado e instalacion de equipos, herramientas y maquinarias necesarias para la
ejecucion de los trabajos.

 Adquisicion de materiales de construccién, asi como otros insumos fundamentales
para las distintas fases del proyecto.

e Carteleria, obradores, vallados de proteccion, entre otros.

La utilizacion del anticipo se considera técnicamente justificada, dado que estas
erogaciones en las etapas iniciales y subsiguientes permiten asegurar el cumplimiento de

los plazos contractuales y el arranque efectivo de las obras conforme al cronograma
establecido.

La amortizacion del anticipo se realizara de manera proporcional durante el desarrollo del

contrato y sus correspondientes certificaciones, seglin lo previsto en los documentos
contractuales.
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Vision: “Ser lider en la prestacion sustentable de los servicios portuarios, mediante una gestion competitiva.” ]
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