

Asunción - Paraguay

Solicitud de presupuesto.

Por este medio dejamos a consideración la nota de presupuesto de los servicios detallados.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
1	Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.576	9.576
2	Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	95.760	95.760
3	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	95.760	95.760
	Demoliciones de De Mamposteria		EVENTO	1		
4	De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.936	36.936
5	Mano de obra, item 4	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
6	De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
7	Mano de obra, item 6	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.416	16.416
8	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.775	14.775
9	Mano de obra, item 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.850	9.850
10	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
11	Mano de obra, item 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
12	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
13	Mano de obra, item 12	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

nicolasmolinasortiz@gmail.com

+595 981 258 269

14	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.728	28.728
15	Mano de obra, item 14	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.152	19.152
16	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.728	28.728
17	Mano de obra, item 16	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.152	19.152
18	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.936	36.936
19	Mano de obra, item 18	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
20	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.936	36.936
21	Mano de obra, item 20	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
22	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.144	45.144
23	Mano de obra, item 22	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.096	30.096
24	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.144	45.144
25	Mano de obra, item 24	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.096	30.096
26	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
27	Mano de obra, item 26	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
	Desmante de membrana de aislacion		EVENTO	1		
28	De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
29	Mano de obra, item 28	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.416	16.416
	Desmante De Techos		EVENTO	1		
30	De techo de chapa de zinc en PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.832	32.832
31	Mano de obra, item 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.888	21.888
	Desmante De Revoques		EVENTO	1		
32	De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.775	14.775




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

33	Mano de obra, ítem 32	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.850	9.850
	Desmonte De Contrapisos		EVENTO	1		
34	De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.312	12.312
35	Mano de obra, ítem 34	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.208	8.208
36	De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
37	Mano de obra, ítem 36	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.416	16.416
	Desmonte De Pisos		EVENTO	1		
38	De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.058	18.058
39	Mano de obra, ítem 38	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.039	12.039
40	De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
41	Mano de obra, ítem 40	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
42	De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
43	Mano de obra, ítem 42	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
44	De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
45	Mano de obra, ítem 44	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
46	De HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.936	36.936
47	Mano de obra, ítem 46	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
48	De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
49	Mano de obra, ítem 48	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
50	Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
51	Mano de obra, ítem 50	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
	Desmonte De Zocalos		EVENTO	1	-	-
52	De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	12.312	12.312
53	Mano de obra, ítem 52	Metro lineal	EVENTO	1	8.208	8.208
	Desmonte De Revestimientos		EVENTO	1	-	-



54	De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
55	Mano de obra, ítem 54	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
	Desmante De Cielo Raso		EVENTO	1	-	-
56	De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.058	18.058
57	Mano de obra, ítem 56	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.039	12.039
	Desmante De Mamparas		EVENTO	1	-	-
58	De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.936	36.936
59	Mano de obra, ítem 58	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
60	De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.248	49.248
61	Mano de obra, ítem 60	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.832	32.832
62	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.832	32.832
63	Mano de obra, ítem 62	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.888	21.888
	Desmante De Carpinteria Metalica		EVENTO	1	-	-
64	De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	16.416	16.416
65	Mano de obra, ítem 64	Metro lineal	EVENTO	1	10.944	10.944
66	De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040
67	Mano de obra, ítem 66	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.360	27.360
68	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.352	53.352
69	Mano de obra, ítem 68	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.568	35.568
70	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.080	82.080
71	Mano de obra, ítem 70	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
	Desmante De Carpinteria de Madera		EVENTO	1	-	-
72	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.760	95.760
73	Mano de obra, ítem 72	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040



74	De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	32.832	32.832
75	Mano de obra, ítem 74	Metro lineal	EVENTO	1	21.888	21.888
	Desmonte De Cristal templado		EVENTO	1	-	-
76	Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.248	49.248
77	Mano de obra, ítem 76	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.832	32.832
78	Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	164.160	164.160
79	Mano de obra, ítem 78	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.440	109.440
80	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
81	Mano de obra, ítem 80	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040
	Desmonte De instalacion Sanitaria		EVENTO	1	-	-
82	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
83	Mano de obra, ítem 82	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
84	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
85	Mano de obra, ítem 84	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
86	Desmontaje de bajada para cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
87	Mano de obra, ítem 86	Unidad	EVENTO	1	27.360	27.360
88	Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
89	Mano de obra, ítem 88	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
90	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
91	Mano de obra, ítem 90	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
92	Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
93	Mano de obra, ítem 92	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
94	Desmontaje de piletas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
95	Mano de obra, ítem 94	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
96	Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	123.120	123.120




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

97	Mano de obra, ítem 96	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
98	Desmante de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	106.704	106.704
99	Mano de obra, ítem 98	Unidad	EVENTO	1	71.136	71.136
100	Desmante de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	90.288	90.288
101	Mano de obra, ítem 100	Unidad	EVENTO	1	60.192	60.192
102	Desmante de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	73.872	73.872
103	Mano de obra, ítem 102	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
104	Desmante de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	65.664	65.664
105	Mano de obra, ítem 104	Unidad	EVENTO	1	43.776	43.776
106	Desmante de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	57.456	57.456
107	Mano de obra, ítem 106	Unidad	EVENTO	1	38.304	38.304
108	Desmante de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	57.456	57.456
109	Mano de obra, ítem 108	Unidad	EVENTO	1	38.304	38.304
110	Desmante de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	57.456	57.456
111	Mano de obra, ítem 110	Unidad	EVENTO	1	38.304	38.304
112	Desmante de canillas	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
113	Mano de obra, ítem 112	Unidad	EVENTO	1	27.360	27.360
114	Desmante de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	65.664	65.664
115	Mano de obra, ítem 114	Metro lineal	EVENTO	1	43.776	43.776
116	Desmante de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	57.456	57.456
117	Mano de obra, ítem 116	Metro lineal	EVENTO	1	38.304	38.304
118	Desmante de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y	Metro lineal	EVENTO	1	49.248	49.248




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

	distribucion de agua existentes.					
119	Mano de obra, item 118	Metro lineal	EVENTO	1	32.832	32.832
120	Desmonte de cañerías de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
121	Mano de obra, item 120	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
122	Desmonte de cañerías de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.728	28.728
123	Mano de obra, item 122	Metro lineal	EVENTO	1	19.152	19.152
124	Desmonte de cañerías de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.728	28.728
125	Mano de obra, item 124	Metro lineal	EVENTO	1	19.152	19.152
126	Desmonte de caños de 100	Metro lineal	EVENTO	1	36.936	36.936
127	Mano de obra, item 126	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
128	Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	49.248	49.248
129	Mano de obra, item 128	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
130	Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	2.298.240	2.298.240
131	Mano de obra, item 130	Unidad	EVENTO	1	1.532.160	1.532.160
132	Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
133	Mano de obra, item 132	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
134	Desmonte de cañerías de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	36.936	36.936
135	Mano de obra, item 134	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
136	Desmonte de cañerías de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	53.352	53.352
137	Mano de obra, item 136	Metro lineal	EVENTO	1	35.568	35.568




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

	Desmonte De Instalacion Electrica		EVENTO	1	-	-
138	De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	2.708.640	2.708.640
139	Mano de obra, item 138	Unidad	EVENTO	1	1.805.760	1.805.760
140	De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	65.664	65.664
141	Mano de obra, item 140	Unidad	EVENTO	1	43.776	43.776
142	De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	123.120	123.120
143	Mano de obra, item 142	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
144	De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	36.936	36.936
145	Mano de obra, item 144	Unidad	EVENTO	1	24.624	24.624
146	De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	32.832	32.832
147	Mano de obra, item 146	Unidad	EVENTO	1	21.888	21.888
148	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
149	Mano de obra, item 148	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
150	De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
151	Mano de obra, item 150	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
152	De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	12.312	12.312
153	Mano de obra, item 152	Metro lineal	EVENTO	1	8.208	8.208
154	Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	533.520	533.520
155	Mano de obra, item 154	Unidad	EVENTO	1	355.680	355.680
156	Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	533.520	533.520
157	Mano de obra, item 156	Unidad	EVENTO	1	355.680	355.680
158	De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
159	Mano de obra, item 158	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
	Trabajos de Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-



160	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.360	27.360
161	Mano de obra, ítem 160	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.200	34.200
162	De techo de chapa, colocacion de membrana de aluminio de 3mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.400	68.400
163	Mano de obra, ítem 162	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
	Trabajos de Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
164	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
165	Mano de obra, ítem 164	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
166	Dintel prefabricado de HA	Metro lineal	EVENTO	1	136.800	136.800
167	Mano de obra, ítem 166	Metro lineal	EVENTO	1	61.560	61.560
168	Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
169	Mano de obra, ítem 168	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
170	Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
171	Mano de obra, ítem 170	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
	Trabajos de Mampostería de Nivelación	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	De Nivelación		EVENTO	1	-	-
172	De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.471	197.471
173	Mano de obra, ítem 172	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.240	75.240
174	De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	301.644	301.644
175	Mano de obra, ítem 174	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.920	88.920
	De Elevación		EVENTO	1	-	-
176	De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.643	101.643
177	Mano de obra, ítem 176	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560



178	De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.643	101.643
179	Mano de obra, ítem 178	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
180	De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.583	150.583
181	Mano de obra, ítem 180	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
182	De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.583	150.583
183	Mano de obra, ítem 182	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
184	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.814	76.814
185	Mano de obra, ítem 184	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.304	38.304
186	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.814	76.814
187	Mano de obra, ítem 186	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.304	38.304
188	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.011	103.011
189	Mano de obra, ítem 188	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
190	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.011	103.011
191	Mano de obra, ítem 190	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
192	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.643	101.643
193	Mano de obra, ítem 192	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
194	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.583	150.583
195	Mano de obra, ítem 194	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
196	De placas de roca yeso ciega, con bastidor metálico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	246.240	246.240



197	Mano de obra, ítem 196	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.080	82.080
	Trabajos de Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
198	De techo de chapa galvanizada de zinc N22.	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.960	300.960
199	Mano de obra, ítem 198	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.080	82.080
200	De techo de chapa galvanizada trapezoidal.	Metros cuadrados	EVENTO	1	246.240	246.240
201	Mano de obra, ítem 200	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.080	82.080
202	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.280	287.280
203	Mano de obra, ítem 202	Metros cuadrados	EVENTO	1	191.520	191.520
204	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	303.696	303.696
205	Mano de obra, ítem 204	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.464	202.464
	Trabajos de Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
206	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.624	24.624
207	Mano de obra, ítem 206	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
208	Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.416	16.416
209	Mano de obra, ítem 208	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
210	Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.152	19.152
211	Mano de obra, ítem 210	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.304	38.304
212	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.888	21.888
213	Mano de obra, ítem 212	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
214	De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520



215	Mano de obra, ítem 214	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
216	De pilares de HA	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
217	Mano de obra, ítem 216	Metro lineal	EVENTO	1	75.240	75.240
218	De losas y vigas de HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.360	27.360
219	Mano de obra, ítem 218	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
220	De moquetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
221	Mano de obra, ítem 220	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
	Trabajos de Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
222	De porcelanato medida segun diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	269.496	269.496
223	Mano de obra, ítem 222	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040
224	De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.200	889.200
225	Mano de obra, ítem 224	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
226	Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	75.240	75.240
227	Mano de obra, ítem 226	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
228	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	164.160	164.160
229	Mano de obra, ítem 228	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
230	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	164.160	164.160
231	Mano de obra, ítem 230	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
	Trabajos de Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
232	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.200	34.200
233	Mano de obra, ítem 232	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.568	35.568
234	De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720



235	Mano de obra, ítem 234	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.304	38.304
	Carpeta para base de piso		EVENTO	1	-	-
236	Carpeta de regularización para piso cerámico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.360	27.360
237	Mano de obra, ítem 236	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.728	28.728
	Trabajos de Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
238	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.600	102.600
239	Mano de obra, ítem 238	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
240	De cerámica antideslizante PI 5, medida y color según detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.440	109.440
241	Mano de obra, ítem 240	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
242	De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.360	27.360
243	Mano de obra, ítem 242	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.200	34.200
244	De HA de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	246.240	246.240
245	Mano de obra, ítem 244	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
246	De granito natural para umbrales con pulido, medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.200	889.200
247	Mano de obra, ítem 246	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
248	Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
249	Mano de obra, ítem 248	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
250	De porcelanato brillante masa única	Metros cuadrados	EVENTO	1	269.496	269.496
251	Mano de obra, ítem 250	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040
	Trabajos de Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
252	Granítico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
253	Mano de obra, ítem 252	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360



254	Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	30.096	30.096
255	Mano de obra, item 254	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
256	De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	54.720	54.720
257	Mano de obra, item 256	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
258	De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	54.720	54.720
259	Mano de obra, item 258	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
	Trabajos de Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
260	Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	82.080	82.080
261	Mano de obra, item 260	Metro lineal	EVENTO	1	54.720	54.720
262	Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	478.800	478.800
263	Mano de obra, item 262	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
264	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	478.800	478.800
265	Mano de obra, item 264	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
266	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
267	Mano de obra, item 266	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
268	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.641.600	1.641.600
269	Mano de obra, item 268	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
270	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	4.240.800	4.240.800
271	Mano de obra, item 270	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
272	Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	478.800	478.800



273	Mano de obra, ítem 272	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
274	Contramarco de madera para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
275	Mano de obra, ítem 274	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
276	Reparación de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	478.800	478.800
277	Mano de obra, ítem 276	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
	Trabajos de Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
278	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	752.400	752.400
279	Mano de obra, ítem 278	Metros cuadrados	EVENTO	1	205.200	205.200
280	Provisión y colocación de Portón de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.200	889.200
281	Mano de obra, ítem 280	Metros cuadrados	EVENTO	1	205.200	205.200
282	Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	177.840	177.840
283	Mano de obra, ítem 282	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
284	Provisión y colocación de Puerta Metálica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	752.400	752.400
285	Mano de obra, ítem 284	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
	Trabajos de Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Enduido		EVENTO	1	-	-
286	En paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
287	Mano de obra, ítem 286	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680



	Al latex acrilico		EVENTO	1	-	-
288	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.680	13.680
289	Mano de obra, item 288	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.048	15.048
290	Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.560	61.560
291	Mano de obra, item 290	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
292	Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
293	Mano de obra, item 292	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.880	47.880
	Al Barniz		EVENTO	1	-	-
294	De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.200	34.200
295	Mano de obra, item 294	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
	Al Esmalte Sintetico		EVENTO	1	-	-
296	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
297	Mano de obra, item 296	Metro lineal	EVENTO	1	6.840	6.840
298	De rejas ,portones metalicos previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.040	41.040
299	Mano de obra, item 298	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.520	20.520
	De espejos		EVENTO	1	-	-
300	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	478.800	478.800
301	Mano de obra, item 300	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
	Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
302	De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	246.240	246.240
303	Mano de obra, item 302	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.400	68.400



304	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.840	177.840
305	Mano de obra, ítem 304	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
306	De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	314.640	314.640
307	Mano de obra, ítem 306	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.400	68.400
	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
308	De melamina tipo eucatex ciega con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	246.240	246.240
309	Mano de obra, ítem 308	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.720	54.720
310	De melamina tipo eucatex vidriada con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	547.200	547.200
311	Mano de obra, ítem 310	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.400	68.400
312	Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.280	287.280
313	Mano de obra, ítem 312	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.400	68.400
314	Tabique de elevación, De placas de yesocarton ciega, placa standar de 12,5 mm ambas caras, con estructura de chapa galvanizada, e=0,10 m para Interior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	314.640	314.640
315	Mano de obra, ítem 314	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.760	95.760
	Trabajos de Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
316	Mesada de granito natural con base de mampostería.	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.200	889.200
317	Mano de obra, ítem 316	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Provisión e Instalación de artefactos de energía eléctrica		EVENTO	1	-	-



318	De reflectores LED RGB de 30 W para fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	75.240	75.240
319	Mano de obra, ítem 318	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
320	De reflectores LED RGB de 50 W para fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	129.960	129.960
321	Mano de obra, ítem 320	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
322	De lámpara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	123.120	123.120
323	Mano de obra, ítem 322	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
324	De lámpara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	95.760	95.760
325	Mano de obra, ítem 324	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
326	De portalámparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	47.880	47.880
327	Mano de obra, ítem 326	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
328	De fotocélulas con base	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
329	Mano de obra, ítem 328	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
330	Boca de iluminación con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	225.720	225.720
331	Mano de obra, ítem 330	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
332	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
333	Mano de obra, ítem 332	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
334	Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	225.720	225.720
335	Mano de obra, ítem 334	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
336	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	369.360	369.360
337	Mano de obra, ítem 336	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
338	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	95.760	95.760



339	Mano de obra, ítem 338	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
340	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	369.360	369.360
341	Mano de obra, ítem 340	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
342	Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.641.600	1.641.600
343	Mano de obra, ítem 342	Metros cuadrados	EVENTO	1	547.200	547.200
344	Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	8.208	8.208
345	Mano de obra, ítem 344	Unidad	EVENTO	1	5.472	5.472
346	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	7.524	7.524
347	Mano de obra, ítem 346	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
348	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	10.944	10.944
349	Mano de obra, ítem 348	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
350	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	15.732	15.732
351	Mano de obra, ítem 350	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
352	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	15.048	15.048
353	Mano de obra, ítem 352	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
354	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	21.888	21.888
355	Mano de obra, ítem 354	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
356	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	32.832	32.832
357	Mano de obra, ítem 356	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
358	Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	47.880	47.880
359	Mano de obra, ítem 358	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

360	Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	16.416	16.416
361	Mano de obra, item 360	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
362	Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
363	Mano de obra, item 362	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
364	Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	30.096	30.096
365	Mano de obra, item 364	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
366	Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	19.152	19.152
367	Mano de obra, item 366	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
	Provision e instalacion de electrocanal :		EVENTO	1	-	-
368	De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	75.240	75.240
369	Mano de obra, item 368	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
370	De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	51.984	51.984
371	Mano de obra, item 370	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680
372	De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
373	Mano de obra, item 372	Metro lineal	EVENTO	1	6.840	6.840
374	De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
375	Mano de obra, item 374	Metro lineal	EVENTO	1	6.840	6.840
	Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios		EVENTO	1	-	-
376	Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
377	Mano de obra, item 376	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
378	De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	112.860	112.860
379	Mano de obra, item 378	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
380	De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	116.280	116.280



381	Mano de obra, ítem 380	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
382	De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	369.360	369.360
383	Mano de obra, ítem 382	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
384	De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	369.360	369.360
385	Mano de obra, ítem 384	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
386	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	410.400	410.400
387	Mano de obra, ítem 386	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
388	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	410.400	410.400
389	Mano de obra, ítem 388	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
390	De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
391	Mano de obra, ítem 390	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
392	De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
393	Mano de obra, ítem 392	Unidad	EVENTO	1	191.520	191.520
394	De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
395	Mano de obra, ítem 394	Unidad	EVENTO	1	191.520	191.520
396	De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
397	Mano de obra, ítem 396	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
398	De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
399	Mano de obra, ítem 398	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
400	De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
401	Mano de obra, ítem 400	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
402	De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	20.246.400	20.246.400
403	Mano de obra, ítem 402	Unidad	EVENTO	1	2.462.400	2.462.400
404	De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	9.849.600	9.849.600
405	Mano de obra, ítem 404	Unidad	EVENTO	1	2.188.800	2.188.800



406	De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	3.146.400	3.146.400
407	Mano de obra, ítem 406	Unidad	EVENTO	1	1.915.200	1.915.200
408	De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	2.325.600	2.325.600
409	Mano de obra, ítem 408	Unidad	EVENTO	1	1.641.600	1.641.600
410	De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	1.162.800	1.162.800
411	Mano de obra, ítem 410	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
412	De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	547.200	547.200
413	Mano de obra, ítem 412	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
414	De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	656.640	656.640
415	Mano de obra, ítem 414	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
416	De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	656.640	656.640
417	Mano de obra, ítem 416	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
418	De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
419	Mano de obra, ítem 418	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
420	De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	547.200	547.200
421	Mano de obra, ítem 420	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
422	De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	492.480	492.480
423	Mano de obra, ítem 422	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
424	De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	437.760	437.760
425	Mano de obra, ítem 424	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Instalacion Agua Corriente		EVENTO	1	-	-
426	Cañería de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	61.560	61.560
427	Mano de obra, ítem 426	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040



428	Cañería de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	82.080	82.080
429	Mano de obra, ítem 428	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
430	Cañería de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	20.520	20.520
431	Mano de obra, ítem 430	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
432	Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
433	Mano de obra, ítem 432	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
434	Cañería de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
435	Mano de obra, ítem 434	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
436	Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	30.096	30.096
437	Mano de obra, ítem 436	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
438	Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	27.360	27.360
439	Mano de obra, ítem 438	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
440	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
441	Mano de obra, ítem 440	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
442	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	157.320	157.320
443	Mano de obra, ítem 442	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
444	Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
445	Mano de obra, ítem 444	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400
446	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
447	Mano de obra, ítem 446	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
448	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	157.320	157.320
449	Mano de obra, ítem 448	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
450	Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
451	Mano de obra, ítem 450	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
452	Cañerías de termofusion p/ agua fría de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200




Nicolás Molinas
ARQUITECTO

453	Mano de obra, ítem 452	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
454	Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	24.624	24.624
455	Mano de obra, ítem 454	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
456	Accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
457	Mano de obra, ítem 456	Unidad	EVENTO	1	20.520	20.520
	Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		EVENTO	1	-	-
458	De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	957.600	957.600
459	Mano de obra, ítem 458	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
460	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	725.040	725.040
461	Mano de obra, ítem 460	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400
462	De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.094.400	1.094.400
463	Mano de obra, ítem 462	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
464	De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.915.200	1.915.200
465	Mano de obra, ítem 464	Unidad	EVENTO	1	547.200	547.200
466	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
467	Mano de obra, ítem 466	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400
468	De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
469	Mano de obra, ítem 468	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440
470	De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	820.800	820.800
471	Mano de obra, ítem 470	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800



472	De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
473	Mano de obra, item 472	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
474	De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
475	Mano de obra, item 474	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
476	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
477	Mano de obra, item 476	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
478	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
479	Mano de obra, item 478	Unidad	EVENTO	1	478.800	478.800
480	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
481	Mano de obra, item 480	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
482	De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
483	Mano de obra, item 482	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
484	Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
485	Mano de obra, item 484	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
486	Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
487	Mano de obra, item 486	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
488	Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
489	Mano de obra, item 488	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
490	Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
491	Mano de obra, item 490	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
492	Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	109.440	109.440



493	Mano de obra, ítem 492	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
494	Canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.162.800	1.162.800
495	Mano de obra, ítem 494	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
496	Canilla pico móvil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.162.800	1.162.800
497	Mano de obra, ítem 496	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
498	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	Unidad	EVENTO	1	889.200	889.200
499	Mano de obra, ítem 498	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
500	Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
501	Mano de obra, ítem 500	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
502	Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	75.240	75.240
503	Mano de obra, ítem 502	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
504	Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	102.600	102.600
505	Mano de obra, ítem 504	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
506	Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	75.240	75.240
507	Mano de obra, ítem 506	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
508	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	27.360	27.360
509	Mano de obra, ítem 508	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
510	Grifería con codera	Unidad	EVENTO	1	1.299.600	1.299.600
511	Mano de obra, ítem 510	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
512	Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	75.240	75.240
513	Mano de obra, ítem 512	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
514	Dispenser con jabón líquido	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
515	Mano de obra, ítem 514	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
	Instalación de desagüe cloacal y pluvial.		EVENTO	1	-	-



516	Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	148.200	148.200
517	Mano de obra, item 516	Metro lineal	EVENTO	1	82.080	82.080
518	Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	63.840	63.840
519	Mano de obra, item 518	Metro lineal	EVENTO	1	68.400	68.400
520	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	136.800	136.800
521	Mano de obra, item 520	Metro lineal	EVENTO	1	41.040	41.040
522	Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	246.240	246.240
523	Mano de obra, item 522	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
524	Rejilla de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	41.040	41.040
525	Mano de obra, item 524	Unidad	EVENTO	1	27.360	27.360
526	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	218.880	218.880
527	Mano de obra, item 526	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
528	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	629.280	629.280
529	Mano de obra, item 528	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
530	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	164.160	164.160
531	Mano de obra, item 530	Metro lineal	EVENTO	1	95.760	95.760
532	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	246.240	246.240
533	Mano de obra, item 532	Metro lineal	EVENTO	1	116.280	116.280
534	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	478.800	478.800
535	Mano de obra, item 534	Metro lineal	EVENTO	1	13.680	13.680



536	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	116.280	116.280
537	Mano de obra, item 536	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
538	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
539	Mano de obra, item 538	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
540	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	232.560	232.560
541	Mano de obra, item 540	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
542	Tapa de H de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
543	Mano de obra, item 542	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
544	Tapa de H de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	123.120	123.120
545	Mano de obra, item 544	Unidad	EVENTO	1	61.560	61.560
546	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	63.840	63.840
547	Mano de obra, item 546	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400
548	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	57.456	57.456
549	Mano de obra, item 548	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
550	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	51.711	51.711
551	Mano de obra, item 550	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
552	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	46.540	46.540
553	Mano de obra, item 552	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
554	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
555	Mano de obra, item 554	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
556	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	205.200	205.200
557	Mano de obra, item 556	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
558	Codo de 100 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	51.984	51.984



559	Mano de obra, ítem 558	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
560	Codo de 100 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	51.984	51.984
561	Mano de obra, ítem 560	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
562	Codo de 75 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	41.588	41.588
563	Mano de obra, ítem 562	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
564	Codo de 75 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	41.588	41.588
565	Mano de obra, ítem 564	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
566	Codo de 50 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	33.270	33.270
567	Mano de obra, ítem 566	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
568	Codo de 50 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	33.270	33.270
569	Mano de obra, ítem 568	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
570	Codo de 40 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	26.616	26.616
571	Mano de obra, ítem 570	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
572	Codo de 40 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	26.616	26.616
573	Mano de obra, ítem 572	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
574	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	102.600	102.600
575	Mano de obra, ítem 574	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
576	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	90.288	90.288
577	Mano de obra, ítem 576	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
578	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	79.454	79.454
579	Mano de obra, ítem 578	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
580	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	69.919	69.919
581	Mano de obra, ítem 580	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
582	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	102.600	102.600



583	Mano de obra, ítem 582	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
584	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	85.158	85.158
585	Mano de obra, ítem 584	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
586	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	70.681	70.681
587	Mano de obra, ítem 586	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
588	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	58.666	58.666
589	Mano de obra, ítem 588	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
590	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	58.666	58.666
591	Mano de obra, ítem 590	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
592	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
593	Mano de obra, ítem 592	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
594	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400
595	Mano de obra, ítem 594	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
596	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
597	Mano de obra, ítem 596	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
598	Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	102.600	102.600
599	Mano de obra, ítem 598	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
600	Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
601	Mano de obra, ítem 600	Unidad	EVENTO	1	82.080	82.080
602	Tapa de H de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
603	Mano de obra, ítem 602	Unidad	EVENTO	1	54.720	54.720
604	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	478.800	478.800



605	Mano de obra, item 604	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
606	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	684.000	684.000
607	Mano de obra, item 606	Unidad	EVENTO	1	164.160	164.160
608	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	889.200	889.200
609	Mano de obra, item 608	Unidad	EVENTO	1	246.240	246.240
					Precio Total	133.772.754

