

## PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO – AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
1	Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.203	9.203
2	Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	92.029	92.029
3	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	92.029	92.029
	Demoliciones de De Mamposteria		EVENTO	1		
4	De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.497	35.497
5	Mano de obra, item 4	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
6	De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
7	Mano de obra, item 6	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.777	15.777
8	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.199	14.199
9	Mano de obra, item 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.466	9.466
10	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
11	Mano de obra, item 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
12	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
13	Mano de obra, item 12	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
14	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.609	27.609

15	Mano de obra, item 14	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.406	18.406
16	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.609	27.609
17	Mano de obra, item 16	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.406	18.406
18	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.497	35.497
19	Mano de obra, item 18	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
20	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.497	35.497
21	Mano de obra, item 20	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
22	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.386	43.386
23	Mano de obra, item 22	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.924	28.924
24	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.386	43.386
25	Mano de obra, item 24	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.924	28.924
26	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
27	Mano de obra, item 26	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
	Desmante de membrana de aislacion		EVENTO	1		
28	De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
29	Mano de obra, item 28	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.777	15.777
	Desmante De Techos		EVENTO	1		
30	De techo de chapa de zinc en PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.553	31.553
31	Mano de obra, item 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.036	21.036
	Desmante De Revoques		EVENTO	1		
32	De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.199	14.199

33	Mano de obra, item 32	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.466	9.466
	Desmonte De Contrapisos		EVENTO	1		
34	De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.833	11.833
35	Mano de obra, item 34	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.889	7.889
36	De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
37	Mano de obra, item 36	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.777	15.777
	Desmonte De Pisos		EVENTO	1		
38	De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.355	17.355
39	Mano de obra, item 38	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.570	11.570
40	De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
41	Mano de obra, item 40	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
42	De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
43	Mano de obra, item 42	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
44	De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
45	Mano de obra, item 44	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
46	De HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.497	35.497
47	Mano de obra, item 46	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
48	De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
49	Mano de obra, item 48	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
50	Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
51	Mano de obra, item 50	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
	Desmonte De Zocalos		EVENTO	1	-	-
52	De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	11.833	11.833
53	Mano de obra, item 52	Metro lineal	EVENTO	1	7.889	7.889

	Desmonte De Revestimientos		EVENTO	1	-	-
54	De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
55	Mano de obra, ítem 54	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
	Desmonte De Cielo Raso		EVENTO	1	-	-
56	De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.355	17.355
57	Mano de obra, ítem 56	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.570	11.570
	Desmonte De Mamparas		EVENTO	1	-	-
58	De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.497	35.497
59	Mano de obra, ítem 58	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
60	De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.330	47.330
61	Mano de obra, ítem 60	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.553	31.553
62	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.553	31.553
63	Mano de obra, ítem 62	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.036	21.036
	Desmonte De Carpinteria Metalica		EVENTO	1	-	-
64	De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	15.777	15.777
65	Mano de obra, ítem 64	Metro lineal	EVENTO	1	10.518	10.518
66	De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
67	Mano de obra, ítem 66	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.294	26.294
68	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.274	51.274
69	Mano de obra, ítem 68	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.183	34.183
70	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.882	78.882
71	Mano de obra, ítem 70	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
	Desmonte De Carpinteria de Madera		EVENTO	1	-	-

72	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.029	92.029
73	Mano de obra, item 72	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
74	De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	31.553	31.553
75	Mano de obra, item 74	Metro lineal	EVENTO	1	21.036	21.036
	Desmonte De Cristal templado		EVENTO	1	-	-
76	Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.330	47.330
77	Mano de obra, item 76	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.553	31.553
78	Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.764	157.764
79	Mano de obra, item 78	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.176	105.176
80	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
81	Mano de obra, item 80	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
	Desmonte De instalacion Sanitaria		EVENTO	1	-	-
82	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
83	Mano de obra, item 82	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
84	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
85	Mano de obra, item 84	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
86	Desmontaje de bajada para cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
87	Mano de obra, item 86	Unidad	EVENTO	1	26.294	26.294
88	Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
89	Mano de obra, item 88	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
90	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
91	Mano de obra, item 90	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
92	Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330

93	Mano de obra, item 92	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
94	Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
95	Mano de obra, item 94	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
96	Desmante de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	118.323	118.323
97	Mano de obra, item 96	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
98	Desmante de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	102.547	102.547
99	Mano de obra, item 98	Unidad	EVENTO	1	68.365	68.365
100	Desmante de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	86.771	86.771
101	Mano de obra, item 100	Unidad	EVENTO	1	57.847	57.847
102	Desmante de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	70.994	70.994
103	Mano de obra, item 102	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
104	Desmante de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	63.106	63.106
105	Mano de obra, item 104	Unidad	EVENTO	1	42.071	42.071
106	Desmante de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	55.218	55.218
107	Mano de obra, item 106	Unidad	EVENTO	1	36.812	36.812
108	Desmante de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	55.218	55.218
109	Mano de obra, item 108	Unidad	EVENTO	1	36.812	36.812
110	Desmante de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	55.218	55.218
111	Mano de obra, item 110	Unidad	EVENTO	1	36.812	36.812
112	Desmante de canillas	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
113	Mano de obra, item 112	Unidad	EVENTO	1	26.294	26.294
114	Desmante de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	63.106	63.106
115	Mano de obra, item 114	Metro lineal	EVENTO	1	42.071	42.071

116	Desmonte de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	55.218	55.218
117	Mano de obra, ítem 116	Metro lineal	EVENTO	1	36.812	36.812
118	Desmonte de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	47.330	47.330
119	Mano de obra, ítem 118	Metro lineal	EVENTO	1	31.553	31.553
120	Desmonte de cañerías de PVC de 1" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
121	Mano de obra, ítem 120	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
122	Desmonte de cañerías de PVC de 3/4" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	27.609	27.609
123	Mano de obra, ítem 122	Metro lineal	EVENTO	1	18.406	18.406
124	Desmonte de cañerías de PVC de 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	27.609	27.609
125	Mano de obra, ítem 124	Metro lineal	EVENTO	1	18.406	18.406
126	Desmonte de caños de 100	Metro lineal	EVENTO	1	35.497	35.497
127	Mano de obra, ítem 126	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665
128	Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	47.330	47.330
129	Mano de obra, ítem 128	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
130	Desmonte de cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	2.208.696	2.208.696
131	Mano de obra, ítem 130	Unidad	EVENTO	1	1.472.464	1.472.464
132	Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
133	Mano de obra, ítem 132	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
134	Desmonte de cañerías de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	35.497	35.497
135	Mano de obra, ítem 134	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665
136	Desmonte de cañerías de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	51.274	51.274

137	Mano de obra, item 136	Metro lineal	EVENTO	1	34.183	34.183
	Desmante De Instalacion Electrica		EVENTO	1	-	-
138	De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	2.603.106	2.603.106
139	Mano de obra, item 138	Unidad	EVENTO	1	1.735.404	1.735.404
140	De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	63.106	63.106
141	Mano de obra, item 140	Unidad	EVENTO	1	42.071	42.071
142	De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	118.323	118.323
143	Mano de obra, item 142	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
144	De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	35.497	35.497
145	Mano de obra, item 144	Unidad	EVENTO	1	23.665	23.665
146	De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	31.553	31.553
147	Mano de obra, item 146	Unidad	EVENTO	1	21.036	21.036
148	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
149	Mano de obra, item 148	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
150	De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
151	Mano de obra, item 150	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
152	De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	11.833	11.833
153	Mano de obra, item 152	Metro lineal	EVENTO	1	7.889	7.889
154	Desmante de crucetas	Unidad	EVENTO	1	512.733	512.733
155	Mano de obra, item 154	Unidad	EVENTO	1	341.822	341.822
156	Desmante de aisladores	Unidad	EVENTO	1	512.733	512.733
157	Mano de obra, item 156	Unidad	EVENTO	1	341.822	341.822
158	De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205



159	Mano de obra, item 158	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
	Trabajos de Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
160	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.294	26.294
161	Mano de obra, item 160	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.868	32.868
162	De techo de chapa, colocacion de membrana de aluminio de 3mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.735	65.735
163	Mano de obra, item 162	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
	Trabajos de Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
164	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
165	Mano de obra, item 164	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
166	Dintel prefabricado de HA	Metro lineal	EVENTO	1	131.470	131.470
167	Mano de obra, item 166	Metro lineal	EVENTO	1	59.162	59.162
168	Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
169	Mano de obra, item 168	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
170	Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
171	Mano de obra, item 170	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
	Trabajos deMamposteria de Nivelacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	De Nivelacion		EVENTO	1	-	-
172	De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.777	189.777
173	Mano de obra, item 172	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.309	72.309
174	De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	289.892	289.892

175	Mano de obra, item 174	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.456	85.456
	De Elevacion		EVENTO	1	-	-
176	De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.683	97.683
177	Mano de obra, item 176	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
178	De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.683	97.683
179	Mano de obra, item 178	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
180	De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.716	144.716
181	Mano de obra, item 180	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
182	De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.716	144.716
183	Mano de obra, item 182	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
184	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.821	73.821
185	Mano de obra, item 184	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.812	36.812
186	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.821	73.821
187	Mano de obra, item 186	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.812	36.812
188	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.997	98.997
189	Mano de obra, item 188	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
190	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.997	98.997
191	Mano de obra, item 190	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
192	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.683	97.683
193	Mano de obra, item 192	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
194	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.716	144.716

195	Mano de obra, ítem 194	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
196	De placas de rocayeso ciega, con bastidor metálico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.646	236.646
197	Mano de obra, ítem 196	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.882	78.882
	Trabajos de Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
198	De techo de chapa galvanizada de zinc N22.	Metros cuadrados	EVENTO	1	289.234	289.234
199	Mano de obra, ítem 198	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.882	78.882
200	De techo de chapa galvanizada trapezoidal.	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.646	236.646
201	Mano de obra, ítem 200	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.882	78.882
202	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	276.087	276.087
203	Mano de obra, ítem 202	Metros cuadrados	EVENTO	1	184.058	184.058
204	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	291.864	291.864
205	Mano de obra, ítem 204	Metros cuadrados	EVENTO	1	194.576	194.576
	Trabajos de Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
206	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.665	23.665
207	Mano de obra, ítem 206	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
208	Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.777	15.777
209	Mano de obra, ítem 208	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
210	Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.406	18.406

211	Mano de obra, ítem 210	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.812	36.812
212	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.036	21.036
213	Mano de obra, ítem 212	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
214	De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
215	Mano de obra, ítem 214	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
216	De pilares de HA	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
217	Mano de obra, ítem 216	Metro lineal	EVENTO	1	72.309	72.309
218	De losas y vigas de HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.294	26.294
219	Mano de obra, ítem 218	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
220	De moquetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
221	Mano de obra, ítem 220	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
	Trabajos de Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
222	De porcelanato medida según diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	258.996	258.996
223	Mano de obra, ítem 222	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
224	De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	854.555	854.555
225	Mano de obra, ítem 224	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
226	Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	72.309	72.309
227	Mano de obra, ítem 226	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
228	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.764	157.764
229	Mano de obra, ítem 228	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
230	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.764	157.764
231	Mano de obra, ítem 230	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015

	Trabajos de Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
232	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cimento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.868	32.868
233	Mano de obra, item 232	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.183	34.183
234	De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
235	Mano de obra, item 234	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.812	36.812
	Carpeta para base de piso		EVENTO	1	-	-
236	Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.294	26.294
237	Mano de obra, item 236	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.609	27.609
	Trabajos de Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
238	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.603	98.603
239	Mano de obra, item 238	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
240	De ceramica antideslizante PI 5, medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.176	105.176
241	Mano de obra, item 240	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
242	De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.294	26.294
243	Mano de obra, item 242	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.868	32.868
244	De HA de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.646	236.646
245	Mano de obra, item 244	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
246	De granito natural para umbrales con pulido, medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	854.555	854.555
247	Mano de obra, item 246	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
248	Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
249	Mano de obra, item 248	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015

250	De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	258.996	258.996
251	Mano de obra, item 250	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
	Trabajos de Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
252	Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
253	Mano de obra, item 252	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
254	Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	28.924	28.924
255	Mano de obra, item 254	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
256	De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	52.588	52.588
257	Mano de obra, item 256	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
258	De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	52.588	52.588
259	Mano de obra, item 258	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
	Trabajos de Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
260	Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	78.882	78.882
261	Mano de obra, item 260	Metro lineal	EVENTO	1	52.588	52.588
262	Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.145	460.145
263	Mano de obra, item 262	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.470	131.470
264	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	460.145	460.145
265	Mano de obra, item 264	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
266	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
267	Mano de obra, item 266	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
268	Puertas placas de 0,70/0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.577.640	1.577.640
269	Mano de obra, item 268	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940

270	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	4.075.570	4.075.570
271	Mano de obra, item 270	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
272	Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	460.145	460.145
273	Mano de obra, item 272	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
274	Contramarco de madera para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
275	Mano de obra, item 274	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
276	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.145	460.145
277	Mano de obra, item 276	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.470	131.470
	Trabajos de Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
278	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	723.085	723.085
279	Mano de obra, item 278	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.205	197.205
280	Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	854.555	854.555
281	Mano de obra, item 280	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.205	197.205
282	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	170.911	170.911
283	Mano de obra, item 282	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
284	Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	723.085	723.085
285	Mano de obra, item 284	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.470	131.470
	Trabajos de Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-



	Enduido		EVENTO	1	-	-
286	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
287	Mano de obra, item 286	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
	Al latex acrilico		EVENTO	1	-	-
288	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.147	13.147
289	Mano de obra, item 288	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.462	14.462
290	Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.162	59.162
291	Mano de obra, item 290	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
292	Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
293	Mano de obra, item 292	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.015	46.015
	Al Barniz		EVENTO	1	-	-
294	De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.868	32.868
295	Mano de obra, item 294	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
	Al Esmalte Sintetico		EVENTO	1	-	-
296	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
297	Mano de obra, item 296	Metro lineal	EVENTO	1	6.574	6.574
298	De rejas ,portones metalicos previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.441	39.441
299	Mano de obra, item 298	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.721	19.721
	De espejos		EVENTO	1	-	-
300	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.145	460.145
301	Mano de obra, item 300	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.470	131.470



	Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
302	De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.646	236.646
303	Mano de obra, item 302	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.735	65.735
304	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.911	170.911
305	Mano de obra, item 304	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
306	De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	302.381	302.381
307	Mano de obra, item 306	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.735	65.735
	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
308	De melamina tipo eucatex ciega con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.646	236.646
309	Mano de obra, item 308	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.588	52.588
310	De melamina tipo eucatex vidriada con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	525.880	525.880
311	Mano de obra, item 310	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.735	65.735
312	Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	276.087	276.087
313	Mano de obra, item 312	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.735	65.735
314	Tabique de elevacion, De placas de yesocarton ciega, placa standar de 12,5 mm ambas caras, con estrucutura de chapa galvanizada, e=0,10 m para Interior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	302.381	302.381
315	Mano de obra, item 314	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.029	92.029
	Trabajos de Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
316	Mesada de granito natural con base de mamposteria.	Metros cuadrados	EVENTO	1	854.555	854.555
317	Mano de obra, item 316	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.470	131.470

	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica		EVENTO	1	-	-
318	De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	72.309	72.309
319	Mano de obra, item 318	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
320	De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	124.897	124.897
321	Mano de obra, item 320	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
322	De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	118.323	118.323
323	Mano de obra, item 322	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
324	De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	92.029	92.029
325	Mano de obra, item 324	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
326	De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	46.015	46.015
327	Mano de obra, item 326	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
328	De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
329	Mano de obra, item 328	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
330	Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	216.926	216.926
331	Mano de obra, item 330	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
332	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	210.352	210.352
333	Mano de obra, item 332	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
334	Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	216.926	216.926
335	Mano de obra, item 334	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
336	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	354.969	354.969
337	Mano de obra, item 336	Unidad	EVENTO	1	328.675	328.675

338	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	92.029	92.029
339	Mano de obra, item 338	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
340	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	354.969	354.969
341	Mano de obra, item 340	Unidad	EVENTO	1	328.675	328.675
342	Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.577.640	1.577.640
343	Mano de obra, item 342	Metros cuadrados	EVENTO	1	525.880	525.880
344	Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	7.889	7.889
345	Mano de obra, item 344	Unidad	EVENTO	1	5.259	5.259
346	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	7.231	7.231
347	Mano de obra, item 346	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
348	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	10.518	10.518
349	Mano de obra, item 348	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
350	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	15.120	15.120
351	Mano de obra, item 350	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
352	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	14.462	14.462
353	Mano de obra, item 352	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665
354	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	21.036	21.036
355	Mano de obra, item 354	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665
356	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	31.553	31.553
357	Mano de obra, item 356	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665

358	Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	46.015	46.015
359	Mano de obra, item 358	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
360	Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	15.777	15.777
361	Mano de obra, item 360	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
362	Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
363	Mano de obra, item 362	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
364	Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	28.924	28.924
365	Mano de obra, item 364	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
366	Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	18.406	18.406
367	Mano de obra, item 366	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
	Provision e instalacion de electrocanal :		EVENTO	1	-	-
368	De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	72.309	72.309
369	Mano de obra, item 368	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
370	De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	49.959	49.959
371	Mano de obra, item 370	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
372	De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
373	Mano de obra, item 372	Metro lineal	EVENTO	1	6.574	6.574
374	De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
375	Mano de obra, item 374	Metro lineal	EVENTO	1	6.574	6.574
	Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios		EVENTO	1	-	-
376	Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
377	Mano de obra, item 376	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205

378	De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	108.463	108.463
379	Mano de obra, item 378	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
380	De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	111.750	111.750
381	Mano de obra, item 380	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
382	De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	354.969	354.969
383	Mano de obra, item 382	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
384	De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	354.969	354.969
385	Mano de obra, item 384	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
386	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	394.410	394.410
387	Mano de obra, item 386	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
388	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	394.410	394.410
389	Mano de obra, item 388	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
390	De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
391	Mano de obra, item 390	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
392	De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
393	Mano de obra, item 392	Unidad	EVENTO	1	184.058	184.058
394	De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
395	Mano de obra, item 394	Unidad	EVENTO	1	184.058	184.058
396	De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
397	Mano de obra, item 396	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
398	De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
399	Mano de obra, item 398	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
400	De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162

401	Mano de obra, ítem 400	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
402	De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	19.457.560	19.457.560
403	Mano de obra, ítem 402	Unidad	EVENTO	1	2.366.460	2.366.460
404	De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	9.465.840	9.465.840
405	Mano de obra, ítem 404	Unidad	EVENTO	1	2.103.520	2.103.520
406	De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	3.023.810	3.023.810
407	Mano de obra, ítem 406	Unidad	EVENTO	1	1.840.580	1.840.580
408	De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	2.234.990	2.234.990
409	Mano de obra, ítem 408	Unidad	EVENTO	1	1.577.640	1.577.640
410	De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	1.117.495	1.117.495
411	Mano de obra, ítem 410	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
412	De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	525.880	525.880
413	Mano de obra, ítem 412	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
414	De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	631.056	631.056
415	Mano de obra, ítem 414	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
416	De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	631.056	631.056
417	Mano de obra, ítem 416	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
418	De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	591.615	591.615
419	Mano de obra, ítem 418	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
420	De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	525.880	525.880
421	Mano de obra, ítem 420	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
422	De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	473.292	473.292
423	Mano de obra, ítem 422	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940

424	De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	420.704	420.704
425	Mano de obra, item 424	Unidad	EVENTO	1	262.940	262.940
	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Instalacion Agua Corriente		EVENTO	1	-	-
426	Cañería de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	59.162	59.162
427	Mano de obra, item 426	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
428	Cañería de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	78.882	78.882
429	Mano de obra, item 428	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
430	Cañería de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	19.721	19.721
431	Mano de obra, item 430	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
432	Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
433	Mano de obra, item 432	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
434	Cañería de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
435	Mano de obra, item 434	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
436	Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	28.924	28.924
437	Mano de obra, item 436	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
438	Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	26.294	26.294
439	Mano de obra, item 438	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
440	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	210.352	210.352
441	Mano de obra, item 440	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
442	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	151.191	151.191
443	Mano de obra, item 442	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
444	Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470

445	Mano de obra, item 444	Unidad	EVENTO	1	65.735	65.735
446	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	210.352	210.352
447	Mano de obra, item 446	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
448	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	151.191	151.191
449	Mano de obra, item 448	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
450	Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
451	Mano de obra, item 450	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
452	Cañerías de termofusion p/ agua fría de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	32.868	32.868
453	Mano de obra, item 452	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
454	Cañerías de termofusion p/ agua fría de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	23.665	23.665
455	Mano de obra, item 454	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
456	Accesorios de cañerías de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
457	Mano de obra, item 456	Unidad	EVENTO	1	19.721	19.721
	Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		EVENTO	1	-	-
458	De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	920.290	920.290
459	Mano de obra, item 458	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
460	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	696.791	696.791
461	Mano de obra, item 460	Unidad	EVENTO	1	65.735	65.735
462	De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.051.760	1.051.760
463	Mano de obra, item 462	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
464	De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.840.580	1.840.580



465	Mano de obra, item 464	Unidad	EVENTO	1	525.880	525.880
466	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
467	Mano de obra, item 466	Unidad	EVENTO	1	65.735	65.735
468	De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
469	Mano de obra, item 468	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
470	De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	788.820	788.820
471	Mano de obra, item 470	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
472	De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
473	Mano de obra, item 472	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
474	De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
475	Mano de obra, item 474	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
476	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	328.675	328.675
477	Mano de obra, item 476	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
478	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
479	Mano de obra, item 478	Unidad	EVENTO	1	460.145	460.145
480	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	328.675	328.675
481	Mano de obra, item 480	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
482	De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
483	Mano de obra, item 482	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
484	Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
485	Mano de obra, item 484	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441

486	Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
487	Mano de obra, ítem 486	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
488	Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
489	Mano de obra, ítem 488	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
490	Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
491	Mano de obra, ítem 490	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
492	Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	105.176	105.176
493	Mano de obra, ítem 492	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
494	Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.117.495	1.117.495
495	Mano de obra, ítem 494	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
496	Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.117.495	1.117.495
497	Mano de obra, ítem 496	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
498	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	854.555	854.555
499	Mano de obra, ítem 498	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
500	Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
501	Mano de obra, ítem 500	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
502	Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	72.309	72.309
503	Mano de obra, ítem 502	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
504	Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	98.603	98.603
505	Mano de obra, ítem 504	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
506	Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	72.309	72.309
507	Mano de obra, ítem 506	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
508	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	26.294	26.294

509	Mano de obra, item 508	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
510	Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	1.248.965	1.248.965
511	Mano de obra, item 510	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
512	Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	72.309	72.309
513	Mano de obra, item 512	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
514	Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
515	Mano de obra, item 514	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
	Instalacion de desagüe cloacal y pluvial.		EVENTO	1	-	-
516	Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	142.426	142.426
517	Mano de obra, item 516	Metro lineal	EVENTO	1	78.882	78.882
518	Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	61.353	61.353
519	Mano de obra, item 518	Metro lineal	EVENTO	1	65.735	65.735
520	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	131.470	131.470
521	Mano de obra, item 520	Metro lineal	EVENTO	1	39.441	39.441
522	Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1	236.646	236.646
523	Mano de obra, item 522	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
524	Rejilla de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	39.441	39.441
525	Mano de obra, item 524	Unidad	EVENTO	1	26.294	26.294
526	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	210.352	210.352
527	Mano de obra, item 526	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
528	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	604.762	604.762
529	Mano de obra, item 528	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470

530	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	157.764	157.764
531	Mano de obra, ítem 530	Metro lineal	EVENTO	1	92.029	92.029
532	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	236.646	236.646
533	Mano de obra, ítem 532	Metro lineal	EVENTO	1	111.750	111.750
534	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	460.145	460.145
535	Mano de obra, ítem 534	Metro lineal	EVENTO	1	13.147	13.147
536	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	111.750	111.750
537	Mano de obra, ítem 536	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
538	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
539	Mano de obra, ítem 538	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
540	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	223.499	223.499
541	Mano de obra, ítem 540	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
542	Tapa de H de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
543	Mano de obra, ítem 542	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
544	Tapa de H de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	118.323	118.323
545	Mano de obra, ítem 544	Unidad	EVENTO	1	59.162	59.162
546	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	61.353	61.353
547	Mano de obra, ítem 546	Unidad	EVENTO	1	65.735	65.735
548	Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	55.218	55.218
549	Mano de obra, ítem 548	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
550	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	49.696	49.696
551	Mano de obra, ítem 550	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588

552	Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	44.727	44.727
553	Mano de obra, ítem 552	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
554	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
555	Mano de obra, ítem 554	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
556	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	197.205	197.205
557	Mano de obra, ítem 556	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
558	Codo de 100 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	49.959	49.959
559	Mano de obra, ítem 558	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
560	Codo de 100 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	49.959	49.959
561	Mano de obra, ítem 560	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
562	Codo de 75 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	39.967	39.967
563	Mano de obra, ítem 562	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
564	Codo de 75 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	39.967	39.967
565	Mano de obra, ítem 564	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
566	Codo de 50 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	31.974	31.974
567	Mano de obra, ítem 566	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
568	Codo de 50 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	31.974	31.974
569	Mano de obra, ítem 568	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
570	Codo de 40 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	25.579	25.579
571	Mano de obra, ítem 570	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
572	Codo de 40 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	25.579	25.579
573	Mano de obra, ítem 572	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
574	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	98.603	98.603

575	Mano de obra, item 574	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
576	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	86.771	86.771
577	Mano de obra, item 576	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
578	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	76.358	76.358
579	Mano de obra, item 578	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
580	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	67.195	67.195
581	Mano de obra, item 580	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
582	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	98.603	98.603
583	Mano de obra, item 582	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
584	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	81.841	81.841
585	Mano de obra, item 584	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
586	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	67.927	67.927
587	Mano de obra, item 586	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
588	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	56.380	56.380
589	Mano de obra, item 588	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
590	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	56.380	56.380
591	Mano de obra, item 590	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
592	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
593	Mano de obra, item 592	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
594	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	65.735	65.735
595	Mano de obra, item 594	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868
596	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
597	Mano de obra, item 596	Unidad	EVENTO	1	32.868	32.868

598	Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	98.603	98.603
599	Mano de obra, item 598	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
600	Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	131.470	131.470
601	Mano de obra, item 600	Unidad	EVENTO	1	78.882	78.882
602	Tapa de H de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
603	Mano de obra, item 602	Unidad	EVENTO	1	52.588	52.588
604	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	460.145	460.145
605	Mano de obra, item 604	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
606	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	657.350	657.350
607	Mano de obra, item 606	Unidad	EVENTO	1	157.764	157.764
608	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	854.555	854.555
609	Mano de obra, item 608	Unidad	EVENTO	1	236.646	236.646
					<b>Precio Total</b>	<b>128.560.826</b>