



VA CONSTRUCTORA ARQUITECTONICA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
1	Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.024	10.024
2	Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	100.240	100.240
3	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	100.240	100.240
	Demoliciones de De Mampostería		EVENTO	1		
4	De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.664	38.664
5	Mano de obra, item 4	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
6	De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
7	Mano de obra, item 6	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.184	17.184
8	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.466	15.466
9	Mano de obra, item 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.311	10.311
10	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
11	Mano de obra, item 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
12	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
13	Mano de obra, item 12	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
14	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.072	30.072
15	Mano de obra, item 14	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.048	20.048
16	De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.072	30.072
17	Mano de obra, item 16	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.048	20.048
18	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.664	38.664
19	Mano de obra, item 18	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
20	De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.664	38.664


 Arq. Virgilio R.
 Agüero Brito
 Reg. MOPC 4500ICSAJ4712

21	Mano de obra, ítem 20	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
22	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.256	47.256
23	Mano de obra, ítem 22	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.504	31.504
24	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.256	47.256
25	Mano de obra, ítem 24	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.504	31.504
26	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuación de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
27	Mano de obra, ítem 26	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
	Desmonte de membrana de aislación		EVENTO	1		
28	De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
29	Mano de obra, ítem 28	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.184	17.184
	Desmonte De Techos		EVENTO	1		
30	De techo de chapa de zinc en PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.368	34.368
31	Mano de obra, ítem 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.912	22.912
	Desmonte De Revoques		EVENTO	1		
32	De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.466	15.466
33	Mano de obra, ítem 32	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.311	10.311
	Desmonte De Contrapisos		EVENTO	1		
34	De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.888	12.888
35	Mano de obra, ítem 34	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.592	8.592
36	De Hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
37	Mano de obra, ítem 36	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.184	17.184
	Desmonte De Pisos		EVENTO	1		
38	De cerámica	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.903	18.903
39	Mano de obra, ítem 38	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.602	12.602
40	De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
41	Mano de obra, ítem 40	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
42	De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
43	Mano de obra, ítem 42	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
44	De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
45	Mano de obra, ítem 44	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320



 Guillermo R. Aguero Brito
 CS 4712

46	De HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.664	38.664
47	Mano de obra, ítem 46	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
48	De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
49	Mano de obra, ítem 48	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
50	Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
51	Mano de obra, ítem 50	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
	Desmonte De Zocalos		EVENTO	1	-	-
52	De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	12.888	12.888
53	Mano de obra, ítem 52	Metro lineal	EVENTO	1	8.592	8.592
	Desmonte De Revestimientos		EVENTO	1	-	-
54	De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
55	Mano de obra, ítem 54	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.320	14.320
	Desmonte De Cielo Raso		EVENTO	1	-	-
56	De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.903	18.903
57	Mano de obra, ítem 56	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.602	12.602
	Desmonte De Mamparas		EVENTO	1	-	-
58	De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.664	38.664
59	Mano de obra, ítem 58	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
60	De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.552	51.552
61	Mano de obra, ítem 60	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.368	34.368
62	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.368	34.368
63	Mano de obra, ítem 62	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.912	22.912
	Desmonte De Carpinteria Metalica		EVENTO	1	-	-
64	De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	17.184	17.184
65	Mano de obra, ítem 64	Metro lineal	EVENTO	1	11.456	11.456
66	De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
67	Mano de obra, ítem 66	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.640	28.640
68	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.848	55.848
69	Mano de obra, ítem 68	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.232	37.232
70	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.920	85.920


 Ing. MOPC 4500/CSJ4712


71	Mano de obra, item 70	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.280	57.280
	Desmante De Carpinteria de Madera		EVENTO	1	-	-
72	De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.240	100.240
73	Mano de obra, item 72	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
74	De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	34.368	34.368
75	Mano de obra, item 74	Metro lineal	EVENTO	1	22.912	22.912
	Desmante De Cristal templado		EVENTO	1	-	-
76	Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.552	51.552
77	Mano de obra, item 76	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.368	34.368
78	Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.840	171.840
79	Mano de obra, item 78	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.560	114.560
80	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.440	64.440
81	Mano de obra, item 80	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
	Desmante De instalacion Sanitaria		EVENTO	1	-	-
82	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
83	Mano de obra, item 82	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
84	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
85	Mano de obra, item 84	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
86	Desmontaje de bajada para cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
87	Mano de obra, item 86	Unidad	EVENTO	1	28.640	28.640
88	Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
89	Mano de obra, item 88	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
90	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
91	Mano de obra, item 90	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
92	Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
93	Mano de obra, item 92	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
94	Desmontaje de piletas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
95	Mano de obra, item 94	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
96	Desmante de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	128.880	128.880
97	Mano de obra, item 96	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
98	Desmante de llave de paso de 3"		EVENTO	1	111.696	111.696

Arq. Virgilio R.
Linares Brito
C.O.P.C. 45001CS4712




99	Mano de obra, ítem 98	Unidad	EVENTO	1	74.464	74.464
100	Desmante de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	94.512	94.512
101	Mano de obra, ítem 100	Unidad	EVENTO	1	63.008	63.008
102	Desmante de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	77.328	77.328
103	Mano de obra, ítem 102	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
104	Desmante de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	68.736	68.736
105	Mano de obra, ítem 104	Unidad	EVENTO	1	45.824	45.824
106	Desmante de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	60.144	60.144
107	Mano de obra, ítem 106	Unidad	EVENTO	1	40.096	40.096
108	Desmante de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	60.144	60.144
109	Mano de obra, ítem 108	Unidad	EVENTO	1	40.096	40.096
110	Desmante de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	60.144	60.144
111	Mano de obra, ítem 110	Unidad	EVENTO	1	40.096	40.096
112	Desmante de canillas	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
113	Mano de obra, ítem 112	Unidad	EVENTO	1	28.640	28.640
114	Desmante de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	68.736	68.736
115	Mano de obra, ítem 114	Metro lineal	EVENTO	1	45.824	45.824
116	Desmante de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.144	60.144
117	Mano de obra, ítem 116	Metro lineal	EVENTO	1	40.096	40.096
118	Desmante de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	51.552	51.552
119	Mano de obra, ítem 118	Metro lineal	EVENTO	1	34.368	34.368
120	Desmante de cañerías de PVC de 1" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
121	Mano de obra, ítem 120	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
122	Desmante de cañerías de PVC de 3/4" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	30.072	30.072
123	Mano de obra, ítem 122	Metro lineal	EVENTO	1	20.048	20.048

Arq. Virgilio R.
Aguero Brites
Reg. MOPC 4500/CSJ4712



124	Desmante de cañerías de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	30.072	30.072
125	Mano de obra, item 124	Metro lineal	EVENTO	1	20.048	20.048
126	Desmante de caños de 100	Metro lineal	EVENTO	1	38.664	38.664
127	Mano de obra, item 126	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
128	Desmante de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	51.552	51.552
129	Mano de obra, item 128	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
130	Desmante de camara septica	Unidad	EVENTO	1	2.405.760	2.405.760
131	Mano de obra, item 130	Unidad	EVENTO	1	1.603.840	1.603.840
132	Desmante de rejillas de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
133	Mano de obra, item 132	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
134	Desmante de cañerías de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	38.664	38.664
135	Mano de obra, item 134	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
136	Desmante de cañerías de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	55.848	55.848
137	Mano de obra, item 136	Metro lineal	EVENTO	1	37.232	37.232
	Desmante De Instalacion Electrica		EVENTO	1	-	-
138	De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	2.835.360	2.835.360
139	Mano de obra, item 138	Unidad	EVENTO	1	1.890.240	1.890.240
140	De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	68.736	68.736
141	Mano de obra, item 140	Unidad	EVENTO	1	45.824	45.824
142	De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	128.880	128.880
143	Mano de obra, item 142	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
144	De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	38.664	38.664
145	Mano de obra, item 144	Unidad	EVENTO	1	25.776	25.776
146	De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	34.368	34.368
147	Mano de obra, item 146	Unidad	EVENTO	1	22.912	22.912
148	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
149	Mano de obra, item 148	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
150	De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
151	Mano de obra, item 150	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
152	De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	12.888	12.888

Arq. Virgilio R. Méndez
Reg. al OP. 4500CS.4712




153	Mano de obra, ítem 152	Metro lineal	EVENTO	1	8.592	8.592
154	Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	558.480	558.480
155	Mano de obra, ítem 154	Unidad	EVENTO	1	372.320	372.320
156	Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	558.480	558.480
157	Mano de obra, ítem 156	Unidad	EVENTO	1	372.320	372.320
158	De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
159	Mano de obra, ítem 158	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
	Trabajos de Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
160	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.640	28.640
161	Mano de obra, ítem 160	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.800	35.800
162	De techo de chapa, colocacion de membrana de aluminio de 3mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.600	71.600
163	Mano de obra, ítem 162	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.120	50.120
	Trabajos de Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
164	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
165	Mano de obra, ítem 164	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
166	Dintel prefabricado de HA	Metro lineal	EVENTO	1	143.200	143.200
167	Mano de obra, ítem 166	Metro lineal	EVENTO	1	64.440	64.440
168	Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
169	Mano de obra, ítem 168	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
170	Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
171	Mano de obra, ítem 170	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
	Trabajos deMamposteria de Nivelacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	De Nivelacion		EVENTO	1	-	-
172	De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	206.710	206.710
173	Mano de obra, ítem 172	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.760	78.760
174	De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.756	315.756
175	Mano de obra, ítem 174	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.080	93.080
	De Elevacion		EVENTO	1	-	-




202	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.720	300.720
203	Mano de obra, item 202	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.480	200.480
204	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	317.904	317.904
205	Mano de obra, item 204	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.936	211.936
	Trabajos de Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
206	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.776	25.776
207	Mano de obra, item 206	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
208	Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.184	17.184
209	Mano de obra, item 208	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
210	Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.048	20.048
211	Mano de obra, item 210	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.096	40.096
212	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.912	22.912
213	Mano de obra, item 212	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.120	50.120
214	De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
215	Mano de obra, item 214	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.120	50.120
216	De pilares de HA	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
217	Mano de obra, item 216	Metro lineal	EVENTO	1	78.760	78.760
218	De losas y vigas de HA	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.640	28.640
219	Mano de obra, item 218	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.440	64.440
220	De moquetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
221	Mano de obra, item 220	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
	Trabajos de Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
222	De porcelanato medida segun diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.104	282.104
223	Mano de obra, item 222	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
224	De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	930.800	930.800
225	Mano de obra, item 224	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.280	57.280

Agustín B. R.
Reg. MOPC 4500/CSJ4712




250	De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.104	282.104
251	Mano de obra, item 250	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
	Trabajos de Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
252	Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
253	Mano de obra, item 252	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
254	Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	31.504	31.504
255	Mano de obra, item 254	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
256	De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	57.280	57.280
257	Mano de obra, item 256	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
258	De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	57.280	57.280
259	Mano de obra, item 258	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
	Trabajos de Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
260	Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	85.920	85.920
261	Mano de obra, item 260	Metro lineal	EVENTO	1	57.280	57.280
262	Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	501.200	501.200
263	Mano de obra, item 262	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.200	143.200
264	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	501.200	501.200
265	Mano de obra, item 264	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
266	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
267	Mano de obra, item 266	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
268	Puertas placas de 0,70/0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.718.400	1.718.400
269	Mano de obra, item 268	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
270	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	4.439.200	4.439.200
271	Mano de obra, item 270	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
272	Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70/0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	501.200	501.200
273	Mano de obra, item 272	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
274	Contramarco de madera para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800

Arq. Virgilio R. Méndez
Reg. MOPC 4500/CS 4712




	Al Esmalte Sintetico		EVENTO	1	-	-
296	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
297	Mano de obra, item 296	Metro lineal	EVENTO	1	7.160	7.160
298	De rejas ,portones metalicos previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.960	42.960
299	Mano de obra, item 298	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480
	De espejos		EVENTO	1	-	-
300	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	501.200	501.200
301	Mano de obra, item 300	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.200	143.200
	Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
302	De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.760	257.760
303	Mano de obra, item 302	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.600	71.600
304	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.160	186.160
305	Mano de obra, item 304	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.280	57.280
306	De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	329.360	329.360
307	Mano de obra, item 306	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.600	71.600
	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
308	De melamina tipo eucatex ciega con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.760	257.760
309	Mano de obra, item 308	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.280	57.280
310	De melamina tipo eucatex vidriada con perfilera de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	572.800	572.800
311	Mano de obra, item 310	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.600	71.600
312	Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.720	300.720
313	Mano de obra, item 312	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.600	71.600
314	Tabique de elevacion, De placas de yesocarton ciega, placa standar de 12,5 mm ambas caras, con estrucutura de chapa galvanizada, e=0,10 m para Interior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	329.360	329.360
315	Mano de obra, item 314	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.240	100.240

Agüero Brítez
Ing. MOPC 4500/CSJ4712




	Trabajos de Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
316	Mesada de granito natural con base de mamposteria.	Metros cuadrados	EVENTO	1	930.800	930.800
317	Mano de obra, item 316	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.200	143.200
	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica		EVENTO	1	-	-
318	De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	78.760	78.760
319	Mano de obra, item 318	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
320	De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	136.040	136.040
321	Mano de obra, item 320	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
322	De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	128.880	128.880
323	Mano de obra, item 322	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
324	De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	100.240	100.240
325	Mano de obra, item 324	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
326	De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	50.120	50.120
327	Mano de obra, item 326	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
328	De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
329	Mano de obra, item 328	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
330	Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	236.280	236.280
331	Mano de obra, item 330	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
332	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	229.120	229.120
333	Mano de obra, item 332	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
334	Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	236.280	236.280
335	Mano de obra, item 334	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
336	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	386.640	386.640
337	Mano de obra, item 336	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
338	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	100.240	100.240
339	Mano de obra, item 338	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560

Arq. Virgilio R.
Aguero Britel
Reg. MOPC 45001CSJ4712




340	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	386.640	386.640
341	Mano de obra, ítem 340	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
342	Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.718.400	1.718.400
343	Mano de obra, ítem 342	Metros cuadrados	EVENTO	1	572.800	572.800
344	Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	8.592	8.592
345	Mano de obra, ítem 344	Unidad	EVENTO	1	5.728	5.728
346	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	7.876	7.876
347	Mano de obra, ítem 346	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
348	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	11.456	11.456
349	Mano de obra, ítem 348	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
350	Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	16.468	16.468
351	Mano de obra, ítem 350	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
352	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	15.752	15.752
353	Mano de obra, ítem 352	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
354	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	22.912	22.912
355	Mano de obra, ítem 354	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
356	Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	34.368	34.368
357	Mano de obra, ítem 356	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
358	Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	50.120	50.120
359	Mano de obra, ítem 358	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
360	Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	17.184	17.184
361	Mano de obra, ítem 360	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
362	Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
363	Mano de obra, ítem 362	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
364	Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	31.504	31.504
365	Mano de obra, ítem 364	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
366	Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	20.048	20.048

Arq. Virgilio R. Méndez
Reg. MOPC 4500/CS 4712




367	Mano de obra, ítem 366	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
	Provision e instalacion de electrocanal :		EVENTO	1	-	-
368	De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	78.760	78.760
369	Mano de obra, ítem 368	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
370	De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	54.416	54.416
371	Mano de obra, ítem 370	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
372	De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
373	Mano de obra, ítem 372	Metro lineal	EVENTO	1	7.160	7.160
374	De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
375	Mano de obra, ítem 374	Metro lineal	EVENTO	1	7.160	7.160
	Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios		EVENTO	1	-	-
376	Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
377	Mano de obra, ítem 376	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
378	De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	118.140	118.140
379	Mano de obra, ítem 378	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
380	De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	121.720	121.720
381	Mano de obra, ítem 380	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
382	De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	386.640	386.640
383	Mano de obra, ítem 382	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
384	De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	386.640	386.640
385	Mano de obra, ítem 384	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
386	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	429.600	429.600
387	Mano de obra, ítem 386	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
388	De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	429.600	429.600
389	Mano de obra, ítem 388	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
390	De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
391	Mano de obra, ítem 390	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
392	De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
393	Mano de obra, ítem 392	Unidad	EVENTO	1	200.480	200.480
394	De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440

Arq. Virgilio R.
Aguero Brito
Reg. MOPC 45801CSJ4712




395	Mano de obra, ítem 394	Unidad	EVENTO	1	200.480	200.480
396	De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
397	Mano de obra, ítem 396	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
398	De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
399	Mano de obra, ítem 398	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
400	De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
401	Mano de obra, ítem 400	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
402	De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	21.193.600	21.193.600
403	Mano de obra, ítem 402	Unidad	EVENTO	1	2.577.600	2.577.600
404	De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	10.310.400	10.310.400
405	Mano de obra, ítem 404	Unidad	EVENTO	1	2.291.200	2.291.200
406	De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	3.293.600	3.293.600
407	Mano de obra, ítem 406	Unidad	EVENTO	1	2.004.800	2.004.800
408	De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	2.434.400	2.434.400
409	Mano de obra, ítem 408	Unidad	EVENTO	1	1.718.400	1.718.400
410	De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	1.217.200	1.217.200
411	Mano de obra, ítem 410	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
412	De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	572.800	572.800
413	Mano de obra, ítem 412	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
414	De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	687.360	687.360
415	Mano de obra, ítem 414	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
416	De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	687.360	687.360
417	Mano de obra, ítem 416	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
418	De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	644.400	644.400
419	Mano de obra, ítem 418	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
420	De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	572.800	572.800
421	Mano de obra, ítem 420	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
422	De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	515.520	515.520
423	Mano de obra, ítem 422	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400
424	De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	458.240	458.240
425	Mano de obra, ítem 424	Unidad	EVENTO	1	286.400	286.400

Arq. Virgilio R.
Linares Brito
C.O.P.C. 45001CS4712




	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-
	Instalacion Agua Corriente		EVENTO	1	-	-
426	Cañería de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	64.440	64.440
427	Mano de obra, ítem 426	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
428	Cañería de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	85.920	85.920
429	Mano de obra, ítem 428	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
430	Cañería de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	21.480	21.480
431	Mano de obra, ítem 430	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
432	Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
433	Mano de obra, ítem 432	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
434	Cañería de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
435	Mano de obra, ítem 434	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
436	Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	31.504	31.504
437	Mano de obra, ítem 436	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
438	Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	28.640	28.640
439	Mano de obra, ítem 438	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
440	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	229.120	229.120
441	Mano de obra, ítem 440	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
442	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	164.680	164.680
443	Mano de obra, ítem 442	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
444	Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
445	Mano de obra, ítem 444	Unidad	EVENTO	1	71.600	71.600
446	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	229.120	229.120
447	Mano de obra, ítem 446	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
448	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	164.680	164.680
449	Mano de obra, ítem 448	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
450	Cañerías de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
451	Mano de obra, ítem 450	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
452	Cañerías de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	35.800	35.800
453	Mano de obra, ítem 452	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960

Arq. Vilmar R. Aguero Brito
Reg. MOPC 45001CSJ4712




454	Cañerías de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	25.776	25.776
455	Mano de obra, ítem 454	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
456	Accesorios de cañerías de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
457	Mano de obra, ítem 456	Unidad	EVENTO	1	21.480	21.480
	Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		EVENTO	1	-	-
458	De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	1.002.400	1.002.400
459	Mano de obra, ítem 458	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
460	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	758.960	758.960
461	Mano de obra, ítem 460	Unidad	EVENTO	1	71.600	71.600
462	De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.145.600	1.145.600
463	Mano de obra, ítem 462	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
464	De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	2.004.800	2.004.800
465	Mano de obra, ítem 464	Unidad	EVENTO	1	572.800	572.800
466	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
467	Mano de obra, ítem 466	Unidad	EVENTO	1	71.600	71.600
468	De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
469	Mano de obra, ítem 468	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
470	De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	859.200	859.200
471	Mano de obra, ítem 470	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
472	De tapa acrílica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
473	Mano de obra, ítem 472	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
474	De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
475	Mano de obra, ítem 474	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
476	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
477	Mano de obra, ítem 476	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
478	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200

Unidad 478
Agüero Brito
Reg. MOPC 4500/CS 4712



479	Mano de obra, ítem 478	Unidad	EVENTO	1	501.200	501.200
480	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
481	Mano de obra, ítem 480	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
482	De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
483	Mano de obra, ítem 482	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
484	Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
485	Mano de obra, ítem 484	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
486	Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
487	Mano de obra, ítem 486	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
488	Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
489	Mano de obra, ítem 488	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
490	Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
491	Mano de obra, ítem 490	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
492	Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	114.560	114.560
493	Mano de obra, ítem 492	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
494	Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.217.200	1.217.200
495	Mano de obra, ítem 494	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
496	Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	1.217.200	1.217.200
497	Mano de obra, ítem 496	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
498	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	930.800	930.800
499	Mano de obra, ítem 498	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
500	Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
501	Mano de obra, ítem 500	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
502	Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	78.760	78.760
503	Mano de obra, ítem 502	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
504	Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	107.400	107.400
505	Mano de obra, ítem 504	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
506	Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	78.760	78.760

Arq. Virgilio R.
Aguero Brito
Reg. MOPC 45001CSJ4712




507	Mano de obra, ítem 506	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
508	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	28.640	28.640
509	Mano de obra, ítem 508	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
510	Grifería con codera	Unidad	EVENTO	1	1.360.400	1.360.400
511	Mano de obra, ítem 510	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
512	Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	78.760	78.760
513	Mano de obra, ítem 512	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
514	Dispenser con jabón líquido	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
515	Mano de obra, ítem 514	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
	Instalación de desagüe cloacal y pluvial.		EVENTO	1	-	-
516	Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	155.134	155.134
517	Mano de obra, ítem 516	Metro lineal	EVENTO	1	85.920	85.920
518	Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	66.827	66.827
519	Mano de obra, ítem 518	Metro lineal	EVENTO	1	71.600	71.600
520	Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	143.200	143.200
521	Mano de obra, ítem 520	Metro lineal	EVENTO	1	42.960	42.960
522	Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1	257.760	257.760
523	Mano de obra, ítem 522	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
524	Rejilla de piso en baños	Unidad	EVENTO	1	42.960	42.960
525	Mano de obra, ítem 524	Unidad	EVENTO	1	28.640	28.640
526	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	229.120	229.120
527	Mano de obra, ítem 526	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
528	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	658.720	658.720
529	Mano de obra, ítem 528	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
530	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	171.840	171.840
531	Mano de obra, ítem 530	Metro lineal	EVENTO	1	100.240	100.240
532	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	257.760	257.760
533	Mano de obra, ítem 532	Metro lineal	EVENTO	1	121.720	121.720

Arq. Virgilio R.
Aguero Brito
Reg. MOPC 45001CSJ4712




534	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	501.200	501.200
535	Mano de obra, ítem 534	Metro lineal	EVENTO	1	14.320	14.320
536	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	121.720	121.720
537	Mano de obra, ítem 536	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
538	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
539	Mano de obra, ítem 538	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
540	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	243.440	243.440
541	Mano de obra, ítem 540	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
542	Tapa de H de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
543	Mano de obra, ítem 542	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
544	Tapa de H de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	128.880	128.880
545	Mano de obra, ítem 544	Unidad	EVENTO	1	64.440	64.440
546	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	66.827	66.827
547	Mano de obra, ítem 546	Unidad	EVENTO	1	71.600	71.600
548	Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	60.144	60.144
549	Mano de obra, ítem 548	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
550	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.130	54.130
551	Mano de obra, ítem 550	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
552	Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	48.717	48.717
553	Mano de obra, ítem 552	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
554	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
555	Mano de obra, ítem 554	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
556	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	214.800	214.800
557	Mano de obra, ítem 556	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
558	Codo de 100 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.416	54.416
559	Mano de obra, ítem 558	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
560	Codo de 100 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.416	54.416
561	Mano de obra, ítem 560	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
562	Codo de 75 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	43.533	43.533

Arq. Virgilio R.
Aguero Brito
Reg. MOPC 45001CSJ4712



563	Mano de obra, ítem 562	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
564	Codo de 75 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	43.533	43.533
565	Mano de obra, ítem 564	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
566	Codo de 50 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	34.827	34.827
567	Mano de obra, ítem 566	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
568	Codo de 50 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	34.827	34.827
569	Mano de obra, ítem 568	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
570	Codo de 40 mm x 90, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	27.861	27.861
571	Mano de obra, ítem 570	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
572	Codo de 40 mm x 45, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	27.861	27.861
573	Mano de obra, ítem 572	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
574	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	107.400	107.400
575	Mano de obra, ítem 574	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
576	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	94.512	94.512
577	Mano de obra, ítem 576	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
578	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	83.171	83.171
579	Mano de obra, ítem 578	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
580	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	73.190	73.190
581	Mano de obra, ítem 580	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
582	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	107.400	107.400
583	Mano de obra, ítem 582	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
584	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	89.142	89.142
585	Mano de obra, ítem 584	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
586	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	73.988	73.988
587	Mano de obra, ítem 586	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
588	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	61.410	61.410
589	Mano de obra, ítem 588	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
590	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	61.410	61.410
591	Mano de obra, ítem 590	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
592	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920


 Ing. Alejandro R. Rodríguez
 Reg. MOPC 4500/CS 4712

593	Mano de obra, ítem 592	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
594	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	71.600	71.600
595	Mano de obra, ítem 594	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
596	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
597	Mano de obra, ítem 596	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800
598	Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	107.400	107.400
599	Mano de obra, ítem 598	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
600	Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
601	Mano de obra, ítem 600	Unidad	EVENTO	1	85.920	85.920
602	Tapa de H de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
603	Mano de obra, ítem 602	Unidad	EVENTO	1	57.280	57.280
604	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	501.200	501.200
605	Mano de obra, ítem 604	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
606	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	716.000	716.000
607	Mano de obra, ítem 606	Unidad	EVENTO	1	171.840	171.840
608	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	930.800	930.800
609	Mano de obra, ítem 608	Unidad	EVENTO	1	257.760	257.760
					Precio Total	140.031.126

Arq. Virgilio R.
Aguero Brites
Reg. MOPC 45001CSJ4712

