
MUN]CIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
Cordillera - Paraguay

-*-CoNTRATO LCO No01/2023

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFtrRTAS LCO N"O1T2O23

"CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL TNICIAL. ESC. BAS. 4I PBRO. FIDEL MAIZ'- ID N'422388

EnÍe LA MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS , domiciliada en sito Calle 4 de Octubre esq. Gral.

Bernardino Caballero, Dpto. de Cordiller4 República del Paraguay, representada para este acto por el
lntendente Municipal SR. JOSÉ FlLlPI VERA, con cédula de identidad N"234801l, y el Secretario General

SR. GUSTAVO ARTEL FALCON MARTINEZ, con cédula de identidad N'3667760, denominada en adelante

la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otr¿ la fifma ALSA S.A. con RUC N'80057598-9, domiciliada

en sito, Adela Speratti N'2873, de la Ciudad de Femando de la Mora, Dpto. Central, República del Paraguay,

representada en este acto por el LIC.. ANTONIO ARRÚA MARTíNEZ con cédula de identidad N' 1.027.354,

denominada en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,

individualmente, 'PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la 'IONSTRUCCIÓN Oe lUfe
NIVEL INICIAL - ESC. BAS.4l PBRO. FIDEL MAIZ" - lD 422388 el cual estará sujeto a las siguientes

cláusulas y condiciones:

I. OBJETO
El presente Contrato tiene por objeto estab¡ecer los derechos y obligaciones que asumen las PARTES, con

relación a la Licitación con la modalidad de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N"0l/2023
proveniente del proceso de "CONSTRUCCIÓN DE AULA MVEL INICIAL - ESC. BAS. 4l PBRo. FIDEL
MAIZ", y que se reginln por estas cláusulas y las disposiciones legales que regulan la materia'

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales ñnnados por las partes y que forman parte integr¿l del Contrato son los

siguientes:

(a) Contrato;
(b) La Cafa lnvitación y sus Adendas o moüficaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Conhato;

(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del hoveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Confato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato debenín considerarse mutuamente explicatiyos; en caso de

contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado ant€riormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO

DERIVADO DEL CONTRATO

El credito presupuelario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto con forme al

Cefificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID

422388

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el result¿do del procedimiento de la LICITACI óN PoR coNCURSo DE oFERTAS

LCO N'O I/2023 *CONSTRUCCIÓN DE AULA MVEL INICIAL_ESC. BAS.4I PBRO. FIDEL MAIZ", ID

N"422388, convocado por la Municipalidad de Anoyos y Esteros.

adjudicación fue realizada por Resolución IM N'437/2023, áprobada por la Resolución J.M. N'l l5

IO UNTTARIO Y EL IIIIPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES
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D¡rección: 4 de Ocfubre y Bemardino caballero-Teléfono: 0510272 114-E mail
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Mdid¡ (IvA r¡cluldo)Des.ripción del Bi€n

8 000 56ó 400,n2 70,E
1 Lirupiez¡ y pr€paracióo del Teneno

6?2.ó0070,8 9.500ít22 Replaúl.o y marc3ción

580.000 10.277.ó0017,7l
:.750 000ml 1,3viga curDbrcfa. Vit¿ de galeí¡ y dados de H"A'

792.0000.3 2 4110.000m3
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Excavacitu y sarga d€ cimienlo deP.B.C.

I547.500
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6 Encadenados inferior y superior de H"A' m3 3,0 2.600.000

"lnstitución al servicio de la comunidad"
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7 Muro de ¡ivelación de 0.60 mts. para pilares m2 0,7 280.000 201.ó00

8 Muro de nivelación de 0.45 mts. m2 3,8 280.000 1.050.000

9 Muro de nivelación de 0.30 mts. para pilares m? 11,6 235.000 2.733.050

l0 Relleno y apisonado de interiores m2 28,7 225.000 6.M6.250

l1 Aislación asf:íltica horizontal m2 18,5 85 000 1.s73.350

12 Aislación de cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente m2 ?{ 82.000 290 280

l3 Mu¡o de elevación de 0.15 para revocar m2 5l,8 95.000 4.916.250

l4 Muro de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados
macizos

m2 3'.1,1 I 30 000 4.894.500

t5 Muro de elevación de 0.30 para revocar m2 2t,9 200.300 4.388.573

tó Muro de elevación de 0.30 üsto a una cara de ladrillos remiprensados
macizos m2 3t,7 236.400 7.498.608

l7 Muro do elevación de sardinel En canteros con ladrillos smiprensados
macircs ml 4,0 I 35.000 540,000

t8 Loseta de H'A" sobre puerta de acceso Unidad t,0 225 000 225 000

19 Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hilerlas) ¡nl 44,7 4s.000 2.01 1.500

20 Pa¡edes de 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Ho A' ml 9,2 250.000 2,300,000

21
Techo de Tejas con tejueloiles prerrsados a máquina y tirantes de H' Ao de
2" x 6" con listón de boca de I %" x 3' m2 94,2 400.000 37.680.000

22 Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa m2 215,4 52.000 I I . t99.760

23 Revoque de pilares de galerla con hi&ófugo 0.40 x 0.40 mts- m2 9,2 65.000 598.000

24 Revoque de cantero con hidrófugo - exterior rn2 7,8 40.000 3t 3.600

25 Revoque de viga cumbrera, üga galeria y voladizo de encadenados m2 )1 I 5 1.000 I . t 2ó.080

26 Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior m2 t0,2 51.000 519.690

27 Revoque de moldum l:3 (molduras de ventaoas) l0 cms. de espesor ml 30,8 35.000 1.078.000

28 Revoque de mochetas ml 42,8 35.000 1.498.000

29 Contrapiso de H" de cascotes l0 cms. m2 67,3 48.000 3.229.920

30 Piso mosaico graitico base gris pulido de 30 x 30 cms. m2 67,3 169.000 11.372.010

3l Zocalo mosaico granitico base gris pulido de l0 x 30 cms. ml 36,7 76.000 2.189.2A0

32 Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes Unidad 1,0 1.200.000 t.200.000

33 Puerta Placa 0.ó0x I .20 c/marco, conrarnarco y hen-ajes Unidad )o 1.000.000 2.000.000

34 Puerta placa de abrir 0.90 x 2.1 0 c/marco y contramtrco (inclusivo) Unidad t,0 I .100.000 I 100 000

35 Puertametálicade l.l0 x 2.30 con marcoy hcrrajcs Unidad 1,0 1.000.000 r.000.000

36 Ve¡tanas balancines de I .50 x 1.70 mts. m2 5,1 450.000 2.295.000

37 Ventanas balancines de I .50 x l.00 mts. m2 s0 450.000 4.050,000

38
Pinh¡ra de interior de paredes rwocadas a la cal - Base para latex (2 manos
y lrjado)

m2 t34,2 32.000 4.293.120

39 Pintura de interior de paredes revocadas al latgx m2 134,2 35.000 4.ó95.ó00

40
Pính¡ra de pilares rwocados y paredes revocadas extsrior a la cal- Bas€
paa latex (2 manos y lijado)

m2 80,4 32.000 2.s72.480

4lN Pintura de pilares revocados y paredes rwocadas exterior al latex m2 80,4 35.000 2.813.650

Ping¡¡s de mampost€ria a la vista al latex m2 68,0 35.000 2.38r.050-42 \

.,.43/ Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética mz 19,2 44 000 843 040

"e-'
m2 13,4 45.000 603.900P\ntura de aberturas de madera al bamiz

Piltura de tejuelones con bamiz m2 82,2 30.000 2.4ó6.000
^g

m2 59,6 35 000 2.086.00048 Pintu¡a de tirantes y li§ón de bma de H" A' al l¿tex

m2 22,l 30.000 667400;ut Pintura de viga cumbrera y galerla al latex

I ,A¡TÉ ml 36,9 44.000 1.623.600
t/ot

Pintura de canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética

m2 14,1 225 000 3.1 72.50049 Vidrios dobles de 4 mm.

ml 36,9 ll5 000 4.243.5W50 Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N" 2ó - desarrollo 40 cm.

85.000 2.598.45051 Azulejado en baño ú2 30,ó

-5) l.ó00.000Pizanón fijo de 1-30 x 3.60 mts. con mr¡rco y porta tiza Unidad 1"0 1.600.000

500.000l§(E d" u"** frortrt llnidad 1,0 500.000,pi
¿{¡l r.r00.000n$§\",tonar Unidad 1,0 1.100.000

a
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Agua coriente - dÉságue cloa.¿l - cái¡@ dc hspc(.iór y etefactos Uridad 1.0 l3.lE3 706 13 383 706

s1 Cáñárá Sélica l.l5 x I 90 x I 20 mts Urid¿d 1,0 ?.000 000 7.000 000

58 Pozo Absorvente Tipo I de 2.00 x 2 50 úts. linid¿d 1,0 8.700.000 8 700 000

59 l¡ralacitu d.l tablero TS10 de ó AG c¡n bara de fas€ v tr.etro Unidad 6,0 90.000 540 000

ó0 Instalación d.l tablero comardo de ver¡lador€s TCV Uoidad 2.0 125 000 250 000

ól Attrnentación de los circuilos de luc€s UDidad 10.0 r 32 000 I 320 000

62 Alimen(¡ción de los cirsuiros de romas Unidad 4,0 132 000 528 000

Alimenlación do los circuitos de venliladorcs U¡'idad 2,O 132.000 161.000

Un¡dad 210.0u) 920.000Alimenla¿ion de ¡os crrcüitos d€ a.A

Unidad 4,0 230 000 920 00065 Const¡ucclor c inslalacior€s clectric¿s

Alamenta.ión 2 x 6 nm. NYY al tablcro €xiste¡te 25.0 I 100 000

67 Arefactos fluor€ssít€s de 3 x 40 w Unidad 4,0 I I0.000 t.240.000

tJñidad 5,0 150.000 750.000ó8 Alefactos l¡uorssccntes d€ I x 40 W c./ fotocclula €n g"leria

1,0 1.15.000 145.00069 Tab¡.ro TS dc ó AC con banas dc f¿se y reutro

1,0 85.00070 Tablero TCV d. 2 AC U¡idad

t.040.0007l Votilador de lecho d€ 56" UDidad 2,0 520.000

1,0 7 200 000 7.200.00072 Air! ¡cordiciorado d€ 24.000 BTU/H Sist. Split Unidad

7l Regiúo detrie de 30 x 30 x 70 cms. U¡idad 3,0 220 000 6ó0 000

Unid¿d 1,0 198.000

n¡2 ?0,8 t4.000 991.200l5

Utridad 1.0 t.829.083 1.82908376 Cár.l de Obrá

TOTAL 235.000 000

Guarda obra dc álisádo de e¡n€nlo con co rapiso 2:1,0 85 000 1.958 400

El monto del presente contrato asciende a la cantidad de Gs. 235.000.000 (Guaraníes doscienlos treinta y cinco

millones) IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como conhapartida del suministro de los bienes y servicios

y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con

lo dispuesto en la Ca¡ta de Invitación.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deben ser realizados dentro del plazo, lugar y condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones

8. ADMI¡TISTRACTÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del: Dirección de Obras de la Municipalidad de Arroyos y Esteros,

Arq. Mónica Vázquez.

'¡l

oYo

. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la ofefta conforme con las Condiciones

. MULTAS

muhas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Cartz de

Superado el monto equivalente a la Carantía de Responsabilidad hofesional, la Contratante podrá

licar el procedimiento de ¡escisión de contr¿tos de conformidad al Afículo 59 inc. c) de la Ley N'2.051/03
"De Contrataciones Públicas" , caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Responsabilidad

debená comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N" 2
Públicas", modificado por Ley N'6716/2021

'lnst¡lución al servic¡o de la comunidad"
Dirección: 4 de Octubre y Bernardino Caballero-Teléfono: 051O 272 114-E-mail

muniaroyosesteros@hotmail.com
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4,0

44.000

85.000

t98 000
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El Proveedo¡ se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de

éstos de conformidad a las disposiciones del Conaato.
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12. DESCRJpcTór,r DE LAs oBRAS
*CONSTRUCCION DE AI.JLA NIVEL INICIAL * ESC. BAS. 4I PBRO. FIDEL MA]Z"

13. CAUSALES Y PROCEDTMIENTO PARA SUSPENDER TETVTPORALMENTE, DAR pOR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por tenninado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N'2.051/03, y en las Condiciones Contractuales

13. ANULACIÓN DE LAADJUDICACIÓN
Si Ia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido
a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad
afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por Ia
nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por
la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del
contrato.

13. SOLUCIÓX NS CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimini conforme con las reglas establecidas
en la Ley N" 205 l/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para Ia ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que sean arbitrables, las Partes establecen la
competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República Paraguay

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un tenor y a un solo efecto en la ciudad

de Arroyos y Esteros, República del Paraguay, a los 04 días del mes

P/ LaMunicipalidad

TVTARTINEZ LIC
.348.01I

MARTINEZ
7.760

de2023

S.A.

ARRUAMAR'TÍNEZ
t.207.354

A S.A.
Am¡a Martinez

Legal

I
)

I
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