"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870”

CENTRO FINACIERO N° 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura

Nu Guazi, 23 de marzo de 2026

SENOR

DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dr. Juan Agustin Maria Encina Pérez

E. S. D.:

Tengo el honor de dirigirme al Sefior Director, con el objeto de elevar el descargo
correspondiente al comentario de retencion de la solicitud del llamado por “LPN N° 02/26

Contratacién de Servicio de Mantenimiento y Reparacién de Aeronave CESSNA CITATION
C- 680 MATRICULA FAP 3001” con ID N° 477.343.

OBSERVACION N° 1 - CARGA DE DATOS DEL LLAMADO

1. Datos de la Licitacién

Respuesta: En atencion a la observacion realizada de los ITEMS citados mds abajo:

e = Correspondiente a las
ftem| - Descripcion Inspecciones
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO
9 NO PROGRAMADO. SECCION MOTOR
REPUESTOS E INSUMOS POR
12 | MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. SECCION MOTOR
SECCION DE
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS Y
19 |NO PROGRAMADO. AVIONICA.
SECCION DE
REPUESTOS E INSUMOS POR INSTRUMENTOS Y
22 | MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. AVIONICA.
SECCION DE
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y
36 |NO PROGRAMADO. ACCESORIOS EN GRAL.
SECCION DE
REPUESTOS E INSUMOS POR ESTRUCTURA' Y
39 | MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. ACCESORIOS EN GRAL.
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO
44 |NO PROGRAMADO. SECCION DE ELECTRICA.
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REPUESTOS E INSUMOS POR
47 | MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. SECCION DE ELECTRICA.

Es importante destacar que cuando hablamos de REPUESTOS E INSUMOS POR
MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO, nos referimos a las piezas, materiales o suministros que
pueden ser necesarios cuando, se presentan fallas, mal funcionamiento o reparaciones de componentes
o sistemas que se presenten durante las operaciones, asi como aquellos problemas no previstos, que se
detecten durante una revision o trabajo de mantenimiento programado. Estas situaciones pueden incluir,
por ejemplo, dafios ocasionados por objetos externos, perdidas de liquidos en distintos sistemas, desgaste
prematuro de componentes, presencia de corrosién en partes importantes de la estructura, o fallas en los
sistemas eléctricos o electronicos. En general, se trata de inconvenientes no previstos y que se presentan
durante las operaciones y aquellos que solo pueden identificarse al momento de inspeccionar el equipo
en detalle, ya que no forman parte de los controles rutinarios previamente establecidos.

Debido a que este tipo de problemas no puede anticiparse con exactitud, resulta fundamental contar con
~la disponibilidad de estos repuestos e insumos para poder actuar de manera inmediata. Esto permite
-, realizar las reparaciones necesarias sin demoras, evitando que los dafios se agraven y asegurando que el
-/ €quipo contintie funcionando de forma segura y eficiente. Asimismo, contemplar estos elementos dentro
3 _‘i:lél servicio facilita una respuesta rapida y ordenada ante cualquier imprevisto que pueda surgir durante
o el'mantenimiento, reduciendo tiempos de inactividad y evitando interrupciones en su uso.

- ~Ademas, la inclusion de estos repuestos e insumos dentro del alcance del servicio permite una mejor
““planificacién y control de los trabajos, ya que evita la necesidad de gestionar compras o autorizaciones
adicionales cada vez que aparece un inconveniente. De esta manera, se optimizan los recursos
disponibles, se agiliza la ejecucion de las tareas y se garantiza que cualquier problema detectado pueda
ser resuelto en el momento, manteniendo el equipo en condiciones adecuadas para su operacion continua.

En cuanto ala MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO, se refiere a
los trabajos de reparacion, ajuste o correccion que pueden surgir durante una revision y que requieren la
intervencion de personal técnico especializado. Estas tareas no forman parte de los trabajos habituales
planificados, ya que aparecen a partir de problemas o fallas que se detectan en el momento de la
inspeccion. En otras palabras, son intervenciones necesarias que no se podian prever con anticipacion,
pero que deben realizarse para asegurar que el equipo funcione correctamente. Cabe destacar que en la
aviacién general y especificamente en el ambito del mantenimiento aéreo los trabajos son
presupuestados y facturados de manera independiente en cuanto a los repuestos, insumos y mano de
obra, los cuales son detallados de manera separada.

Este tipo de trabajo puede incluir, por ejemplo, la reparacion de piezas dafiadas, la correccion de fallas
en sistemas eléctricos, el ajuste de componentes que presentan desgaste irregular o la solucion de
pérdidas de liquidos. Todas estas acciones requieren conocimientos especificos, herramientas adecuadas
v, en muchos casos, mayor tiempo de dedicacion que las tareas rutinarias, en varias ocasiones los trabajos
de mantenimientos no programados pueden requerir solo mano de obra, para la correccién o ajuste
respectivo, por ello, es importante considerarla como un componente imprescindible dentro del proceso
de mantenimiento, ya que en todos los trabajos se requieren la intervencion (mano de obra) del personal
técnico profesional y especializado.
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Los items de MANO DE OBRA Y REPUESTOS NO PROGRAMADOS se repiten en las distintas
partes del listado debido a que cada inspeccion se organiza por secciones o sistemas especificos del
equipo, las cuales se evaltian y ejecutan de manera independiente. Entre estas secciones se incluyen, por
ejemplo, el 4rea del motor, los sistemas de instrumentos y electrénicos, la estructura Y Sus accesorios,
asi como el sistema eléctrico en general. Esta division responde a la necesidad de abordar cada conjunto

de componentes con procedimientos, controles y criterios técnicos propios.

En consecuencia, aunque los conceptos de repuestos, insumos o mano de obra puedan parecer
reiterativos, su inclusion en cada seccion permite identificar con mayor claridad dénde se originan las
necesidades y como deben ser atendidas. De esta manera, se logra un mejor orden en la ejecucion de los

trabajos, una asignacion mas precisa de recursos y un control mas detallado de las tareas realizadas en
cada parte del equipo.

2. Especificaciones Técnicas:

Se realizaron los ajustes correspondientes en el PBC.




