

Anexo 1 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios												
ÍTEM	Código de Contratación	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Ayala Perdomo	Construcciones AYA	Contrato 17/2021 ID 376775	Ajuste correctivo	Contrato 06/2024 ID 440882	Ajuste correctivo	PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL
						PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	
1	72102802-001	Cimiento, De piedra bruta	Metros cúbicos	Evento	1	681.300	817.600	335.196	426.138	305.985	318.142	560.795
2	80111613-9999	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	317.900	352.900	0	0	0	0	335.400
3	72102802-001	Cimiento, Encadenado H"A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	Evento	1	125.100	143.900	103.500	131.581	62.963	65.465	116.511
4	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	56.200	63.600	0	0	0	0	59.900
5	72102802-001	Cimiento, Encadenado H"A° de 13x 30 cm	Metro lineal	Evento	1	211.500	245.400	120.750	153.511	88.390	91.902	175.578
6	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	79.500	89.100	0	0	0	0	84.300
7	72102802-001	Cimiento, Tipo Pilotines hasta 2 mts, diámetro 25/30 cm	Metro lineal	Evento	1	230.500	255.900	100.347	127.572	94.356	98.105	178.019
8	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	72.500	82.000	0	0	0	0	77.250
9	72102802-001	Cimiento, Cabezal de H"A° (S/pilotes)	Metros Cúbicos	Evento	1	3.359.800	3.729.400	425.417	0	1.592.060	1.655.313	2.186.128
10	80111613-9999	Mano de obra	Metros Cúbicos	Evento	1	1.832.900	2.181.200	0	0	0	0	2.007.050
11	72102802-001	Columnas de H"A°	Metros cúbicos	Evento	1	3.473.300	3.994.300	494.868	0	1.730.942	1.799.713	2.316.828
12	80111613-9999	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	1.942.300	2.311.400	0	0	0	0	2.126.850
13	72102802-001	Vigas de fundación de H"A°	Metros cúbicos	Evento	1	3.625.400	4.096.800	419.726	0	1.767.338	1.837.555	2.389.939
14	80111613-9999	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	1.661.500	1.993.800	0	0	0	0	1.827.650
15	72102802-001	Losa de H"A°	Metros cúbicos	Evento	1	3.450.200	3.967.800	593.525	0	1.766.557	1.836.743	2.313.686
16	80111613-9999	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	1.891.400	2.213.000	0	0	0	0	2.052.200
17	72102802-001	Escalera de H"A° por peldaño	Unidad	Evento	1	458.900	550.700	103.626	131.741	220.647	229.413	342.689
18	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	236.700	274.600	0	0	0	0	255.650
19	72102802-001	Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	287.300	344.800	113.685	144.529	126.712	131.746	227.094
20	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	115.500	129.400	0	0	0	0	122.450
21	72102802-001	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	147.600	177.200	76.257	96.946	68.875	71.611	123.339
22	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	63.600	75.100	0	0	0	0	69.350
23	72102802-001	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	268.600	300.900	97.336	123.744	98.152	102.052	198.824
24	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	99.000	110.900	0	0	0	0	104.950
25	72102802-001	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común	Metros cuadrados	Evento	1	328.300	371.000	141.696	180.140	123.929	128.853	252.073
26	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	133.900	158.100	0	0	0	0	146.000
27	72102802-001	Mampostería de ladrillos convoco	Metros cuadrados	Evento	1	245.400	289.600	161.063	204.761	102.587	106.663	211.606
28	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	95.500	109.900	0	0	0	0	102.700
29	72102802-001	Gabion de piedra bruta Con Malla incluida modelo existente	Metros cuadrados	Evento	1	653.300	731.700	0	0	0	0	692.500
30	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	168.200	185.100	0	0	0	0	176.650
31	72102802-001	Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	Evento	1	62.200	72.800	32.241	40.988	24.826	25.812	50.450
32	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	22.000	26.400	0	0	0	0	24.200
33	72102802-001	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	Evento	1	35.200	39.100	24.366	30.977	14.414	14.987	30.066
34	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	13.300	15.900	0	0	0	0	14.600
35	72102802-001	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	Evento	1	151.500	177.300	63.417	80.623	76.316	79.348	122.193
36	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	79.700	93.300	0	0	0	0	86.500
37	72102802-001	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	Evento	1	48.500	57.800	34.864	44.323	24.248	25.211	43.959
38	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	22.600	25.400	0	0	0	0	24.000
39	72102802-001	Aislación, De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	Metros cuadrados	Evento	1	116.000	132.300	15.213	0	50.660	52.673	75.243
40	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	47.300	56.300	0	0	0	0	51.800
41	72102802-001	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro	Metro lineal	Evento	1	51.100	56.800	22.812	29.001	20.159	20.960	39.465
42	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	21.400	24.200	0	0	0	0	22.800
43	72102802-001	Dinteles de hormigón prefabricado	Metro lineal	Evento	1	82.000	90.200	76.795	97.630	38.536	40.067	77.474
44	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	36.300	43.600	0	0	0	0	39.950
45	72102802-001	Envarillado en Z para reparación de fisuras	Metro lineal	Evento	1	86.500	100.400	39.118	49.731	40.699	42.316	69.737
46	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	37.100	44.600	0	0	0	0	40.850
47	72102802-001	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	Evento	1	84.400	96.300	48.143	61.205	32.626	33.922	68.957
48	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	28.700	33.100	0	0	0	0	30.900
49	72102802-001	Revoques, Salpicado	Metros cuadrados	Evento	1	36.100	40.500	17.054	21.681	14.393	14.965	28.311
50	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	13.500	15.400	0	0	0	0	14.450
51	72102802-001	Revoques, Salpicado, impermeable con hidrófugo	Metros cuadrados	Evento	1	56.700	64.700	34.428	43.769	23.408	24.338	47.377
52	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	22.900	25.700	0	0	0	0	24.300
53	72102802-001	Revoques a una capa	Metros cuadrados	Evento	1	52.600	59.500	27.500	34.961	23.429	24.360	42.855
54	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	25.500	28.900	0	0	0	0	27.200
55	72102802-001	Revoques a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	Evento	1	57.700	67.000	28.170	35.813	24.278	25.243	46.439
56	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	19.700	23.500	0	0	0	0	21.600

57	72102802-001	Revoques a la lona	Metros cuadrados	Evento	1	50.200	56.800	24.516	31.167	18.514	19.250	39.354
58	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	15.900	18.000	0	0	0	0	16.950
59	72102802-001	Revoques de cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	85.200	97.200	65.403	83.148	36.698	38.156	75.926
60	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	32.300	38.200	0	0	0	0	35.250
61	72102802-001	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	Evento	1	149.800	172.300	83.064	105.600	66.471	69.112	124.203
62	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	73.200	87.900	0	0	0	0	80.550
63	72102802-001	Revoques, De mochetas	Metro lineal	Evento	1	47.900	57.500	17.100	21.739	20.884	21.714	37.213
64	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	16.900	19.000	0	0	0	0	17.950
65	72102802-001	Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de varillas	Metros cuadrados	Evento	1	301.500	334.700	158.472	201.467	143.056	148.740	246.602
66	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	145.300	168.600	0	0	0	0	156.950
67	72102802-001	Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	Metros cuadrados	Evento	1	255.000	298.400	217.385	276.364	106.916	111.164	235.232
68	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	102.700	122.300	0	0	0	0	112.500
69	72102802-001	Techo, Provisión de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Evento	1	104.400	117.000	90.545	115.111	39.725	41.303	94.454
70	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	31.400	34.900	0	0	0	0	33.150
71	72102802-001	Techo, Colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Evento	1	99.100	118.000	90.545	115.111	51.656	53.708	96.480
72	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	38.800	45.800	0	0	0	0	42.300
73	72102802-001	Techo, Provision y Colocación de tornillos	Unidad	Evento	1	3.100	3.600	22.620	28.757	24.583	25.560	15.254
74	72102802-001	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich	Metros cuadrados	Evento	1	479.800	537.400	277.691	353.032	222.085	230.908	400.285
75	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	169.900	200.500	0	0	0	0	185.200
76	72102802-001	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich, con estructura metálica	Metros cuadrados	Evento	1	648.900	778.700	347.865	442.245	287.915	299.354	542.300
77	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	306.600	340.400	0	0	0	0	323.500
78	72102802-001	Techo, Cielorraso de yeso, incluye los soportes	Metros cuadrados	Evento	1	243.300	270.100	89.390	113.642	78.482	81.600	177.161
79	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	87.100	104.600	0	0	0	0	95.850
80	72102802-001	Techo, Cielorraso de pvc rígido, incluye los soportes	Metros cuadrados	Evento	1	189.300	217.700	166.093	211.156	94.094	97.832	178.997
81	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	85.900	94.500	0	0	0	0	90.200
82	72102802-001	Techo, Cielorraso buñas perimetrales	Metro lineal	Evento	1	81.000	92.400	30.206	38.401	38.040	39.551	62.838
83	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	35.000	41.300	0	0	0	0	38.150
84	72102802-001	Piso, Baldosa calcárea con base gris	Metros cuadrados	Evento	1	149.700	178.200	98.097	124.712	69.415	72.173	131.196
85	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	72.400	80.400	0	0	0	0	76.400
86	72102802-001	Piso, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	Evento	1	269.600	302.000	133.027	169.119	115.385	119.969	215.172
87	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	111.100	126.700	0	0	0	0	118.900
88	72102802-001	Piso, Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	Evento	1	53.400	58.800	36.260	46.098	25.011	26.005	46.076
89	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	26.200	30.700	0	0	0	0	28.450
90	72102802-001	Piso, Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	Metros cuadrados	Evento	1	134.700	155.000	68.002	86.452	63.689	66.219	110.593
91	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	60.400	69.500	0	0	0	0	64.950
92	72102802-001	Piso, Carpeta para piso cerámico o alfombra	Metros cuadrados	Evento	1	50.500	60.600	31.702	40.303	22.439	23.331	43.683
93	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	23.000	26.000	0	0	0	0	24.500
94	72102802-001	Piso, Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	Evento	1	326.700	366.000	188.607	239.778	123.834	128.754	265.308
95	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	121.200	139.400	0	0	0	0	130.300
96	72102802-001	Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	Evento	1	89.500	107.400	55.511	70.572	39.088	40.641	77.028
97	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	40.300	47.600	0	0	0	0	43.950
98	72102802-001	Piso, Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	Evento	1	256.900	290.300	148.316	188.556	115.866	120.469	214.056
99	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	98.100	109.900	0	0	0	0	104.000
100	72102802-001	Piso, Alfombra multipiso 3 mm	Metros cuadrados	Evento	1	232.700	256.000	55.511	70.572	39.088	40.641	149.978
101	72102802-001	Piso, Vinílico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	Evento	1	111.700	126.300	154.483	196.396	129.068	134.196	142.148
102	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	539.600	647.600	0	0	0	0	593.600
103	72102802-001	Piso, Parquet de lapacho y vyvyraro 1x6x5x30	Metros cuadrados	Evento	1	202.800	225.200	466.047	592.491	195.810	203.590	306.020
104	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	222.500	247.000	0	0	0	0	234.750
105	72102802-001	Piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	Evento	1	78.500	86.400	52.342	66.543	87.979	91.474	80.729
106	72102802-001	Piso, Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	Metros cuadrados	Evento	1	212.500	238.000	78.401	99.672	102.754	106.836	164.252
107	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	97.900	114.600	0	0	0	0	106.250
108	72102802-001	Piso, Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	Evento	1	149.900	178.400	84.560	107.502	73.243	76.153	127.989
109	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	63.000	71.900	0	0	0	0	67.450
110	72102802-001	Zócalos, madera de cedro de 3/4 x 3 pulgadas	Metro lineal	Evento	1	70.100	81.400	60.288	76.645	27.237	28.319	64.116
111	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	26.100	31.400	0	0	0	0	28.750
112	72102802-001	Zócalos, Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	Evento	1	32.300	38.200	79.744	101.379	12.717	13.222	46.275
113	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	12.800	14.900	0	0	0	0	13.850
114	72102802-001	Zócalos, Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	Evento	1	127.700	144.400	46.423	59.018	48.916	50.859	95.494
115	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	42.700	47.100	0	0	0	0	44.900
116	72102802-001	Zócalos, Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	Evento	1	102.300	118.700	50.826	64.616	40.003	41.592	81.802
117	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	42.500	46.800	0	0	0	0	44.650
118	72102802-001	Revestimiento, Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	Evento	1	174.500	204.200	120.960	153.778	92.305	95.972	157.113

119	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	84.200	95.200	0	0	0	0	89.700
120	72102802-001	Revestimiento, Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	Evento	1	118.700	135.400	66.600	84.669	50.053	52.042	97.703
121	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	40.900	48.700	0	0	0	0	44.800
122	72102802-001	Revestimiento, Ladrillejos	Metros cuadrados	Evento	1	124.400	148.100	75.443	95.911	54.608	56.778	106.297
123	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	51.100	58.300	0	0	0	0	54.700
124	72102802-001	Revestimiento, Tejelitas	Metros cuadrados	Evento	1	175.500	203.600	81.498	103.609	65.699	68.309	137.755
125	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	61.300	70.500	0	0	0	0	65.900
126	72102802-001	Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	Evento	1	418.200	485.200	235.445	299.324	190.463	198.030	350.188
127	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	159.700	175.700	0	0	0	0	167.700
128	72102802-001	Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	Evento	1	3.936.700	4.487.500	200.000	0	1.438.650	1.495.808	2.480.002
129	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	1.320.600	1.465.900	0	0	0	0	1.393.250
130	72102802-001	Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	Evento	1	650.400	748.000	288.618	366.923	330.776	343.918	527.310
131	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	354.700	425.700	0	0	0	0	390.200
132	72102802-001	Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	Evento	1	370.800	419.100	198.400	252.228	186.202	193.600	308.932
133	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	151.400	175.700	0	0	0	0	163.550
134	72102802-001	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 40x40 cm	Unidad	Evento	1	92.200	106.100	37.703	47.932	47.765	49.663	73.974
135	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	41.900	49.500	0	0	0	0	45.700
136	72102802-001	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 60x60 cm	Unidad	Evento	1	155.300	175.500	49.613	63.074	65.795	68.409	115.571
137	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	56.600	62.900	0	0	0	0	59.750
138	72102802-001	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm	Metro lineal	Evento	1	80.000	94.400	28.879	36.714	32.726	34.026	61.285
139	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	31.700	35.900	0	0	0	0	33.800
140	72102802-001	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm	Metro lineal	Evento	1	52.000	59.300	16.342	20.776	22.130	23.009	38.771
141	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	19.100	21.400	0	0	0	0	20.250
142	72102802-001	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm	Metro lineal	Evento	1	40.700	46.900	16.149	20.530	19.636	20.416	32.137
143	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	19.600	22.000	0	0	0	0	20.800
144	72102802-001	Instalación cloacal, Provicion de caja sifonada	Unidad	Evento	1	243.900	273.200	84.777	107.778	107.690	111.969	184.212
145	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	113.500	136.200	0	0	0	0	124.850
146	72102802-001	Instalación cloacal, Provicion de desengrasador	Unidad	Evento	1	281.000	320.400	109.047	138.633	128.129	133.220	218.313
147	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	124.400	143.100	0	0	0	0	133.750
148	72102802-001	Instalación pluvial, Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	Evento	1	169.400	189.800	72.450	92.106	67.825	70.520	130.457
149	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	75.300	85.100	0	0	0	0	80.200
150	72102802-001	Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	Evento	1	158.200	182.000	99.502	126.498	80.555	83.755	137.613
151	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	79.800	89.400	0	0	0	0	84.600
152	72102802-001	Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	Evento	1	151.700	182.100	72.450	92.106	67.825	70.520	124.107
153	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	74.800	83.100	0	0	0	0	78.950
154	72102802-001	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	Evento	1	97.500	107.300	45.885	58.334	42.605	44.298	76.858
155	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	39.500	43.500	0	0	0	0	41.500
156	72102802-001	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	Evento	1	150.900	170.600		0	77.610	80.693	100.548
157	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	80.600	91.100	0	0	0	0	85.850
158	72102802-001	Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desagüe pluvial de chapa No 24	Metro lineal	Evento	1	303.200	360.900		0	143.503	149.204	203.326
159	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	148.900	169.800	0	0	0	0	159.350
160	72102802-001	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	Evento	1	432.000	518.400	178.525	226.961	176.090	183.086	340.112
161	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	159.400	185.000	0	0	0	0	172.200
162	72102802-001	Instalación sanitaria, Provicion de caño PVC de 1/2 "	Metro lineal	Evento	1	28.600	32.700	28.590	36.347	13.951	14.505	28.038
163	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	14.600	17.600	0	0	0	0	16.100
164	72102802-001	Instalación sanitaria, Provicion de caño PVC de 3/4 "	Metro lineal	Evento	1	40.600	44.700	49.839	63.361	18.772	19.518	42.045
165	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	18.800	21.300	0	0	0	0	20.050
166	72102802-001	Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2"	Unidad	Evento	1	240.500	288.600	85.133	108.230	103.645	107.763	186.273
167	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	92.400	102.600	0	0	0	0	97.500
168	72102802-001	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm	Unidad	Evento	1	93.200	109.100	45.153	57.403	47.218	49.094	77.199
169	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	41.300	47.100	0	0	0	0	44.200
170	72102802-001	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm	Unidad	Evento	1	112.700	127.400	48.602	61.788	51.070	53.099	88.747
171	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	50.300	57.400	0	0	0	0	53.850
172	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa, accesorios y kit de instalacion	Unidad	Evento	1	1.394.100	1.631.100	668.097	849.359	631.415	656.501	1.132.765
173	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	700.200	812.300	0	0	0	0	756.250
174	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye accesorios	Unidad	Evento	1	728.900	801.800	351.914	447.392	356.606	370.774	587.217
175	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	394.300	433.800	0	0	0	0	414.050
176	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de bache insertado en mesada de granito de acero inoxidable	Unidad	Evento	1	946.100	1.078.600	366.789	466.303	0	0	830.334
177	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	121.500	139.800	0	0	0	0	130.650
178	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de rejilla de aluminio 15 x 15 para sifon	Unidad	Evento	1	145.900	163.500	0	0	0	0	154.700

179	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	84.300	101.200	0	0	0	0	92.750
180	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de mingitorios, incluye grifería y accesorios	Unidad	Evento	1	573.100	676.300	356.364	453.049	306.021	318.179	505.157
181	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	278.900	331.900	0	0	0	0	305.400
182	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro	Unidad	Evento	1	98.000	108.800	52.662	66.950	42.207	43.884	79.408
183	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	42.700	49.200	0	0	0	0	45.950
184	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros	Unidad	Evento	1	992.900	1.092.200	220.759	280.653	235.345	244.695	652.612
185	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	151.300	181.600	0	0	0	0	166.450
186	72102802-001	Instalación sanitaria, Instalación de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	Evento	1	44.400	57.200	25.962	33.006	23.285	24.210	39.704
187	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	23.800	27.700	0	0	0	0	25.750
188	72102802-001	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	Evento	1	214.100	235.600	108.576	138.034	97.381	101.250	172.246
189	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	97.600	116.200	0	0	0	0	106.900
190	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio	Unidad	Evento	1	269.400	312.600	0	0	0	0	291.000
191	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	138.500	162.100	0	0	0	0	150.300
192	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica	Unidad	Evento	1	155.400	174.100	136.932	174.083	79.570	82.731	146.579
193	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	82.100	94.500	0	0	0	0	88.300
194	72102802-001	Instalación sanitaria, Provisión de piletta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	Evento	1	332.200	378.800	652.945	830.096	190.046	197.597	434.673
195	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	169.200	196.300	0	0	0	0	182.750
196	72102802-001	Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	Metro lineal	Evento	1	1.390.200	1.557.100	313.775	398.906	599.424	623.239	992.361
197	72102802-001	Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios.	Unidad	Evento	1	236.500	276.800		0	87.132	90.594	150.973
198	72102802-001	Instalación sanitaria, Colocación de griferías	Unidad	Evento	1	255.400	291.200		0	87.132	90.594	159.298
199	72102802-001	Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios.	Unidad	Evento	1	311.100	354.700		0	18.906	19.657	171.364
200	72102802-001	Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	Evento	1	426.800	473.800	196.830	250.232	171.562	178.378	332.303
201	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	152.400	176.800	0	0	0	0	164.600
202	72102802-001	Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	Evento	1	884.000	1.052.000	133.701	0	369.208	383.877	579.969
203	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	300.000	345.000	0	0	0	0	322.500
204	72102802-001	Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para Min 20 llaves TM	Unidad	Evento	1	688.000	818.800	189.801	241.296	268.459	279.125	506.805
205	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	259.100	311.000	0	0	0	0	285.050
206	72102802-001	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Evento	1	75.600	88.500	32.087	40.793	37.793	39.295	61.047
207	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	33.900	38.400	0	0	0	0	36.150
208	72102802-001	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 10 a 20 mm	Metro lineal	Evento	1	118.500	130.400	36.193	46.013	0	0	98.304
209	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	31.300	36.700	0	0	0	0	34.000
210	72102802-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Evento	1	36.400	41.500	32.087	40.793	12.923	13.436	33.032
211	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	14.600	17.600	0	0	0	0	16.100
212	72102802-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	Evento	1	27.600	32.600	29.302	37.252	15.072	15.671	28.281
213	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	12.700	14.700	0	0	0	0	13.700
214	72102802-001	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocélula y soportes.	Unidad	Evento	1	988.800	1.127.300	730.013	928.073	492.720	512.296	889.117
215	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	548.600	630.900	0	0	0	0	589.750
216	72102802-001	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	Metro lineal	Evento	1	32.000	35.200	12.805	16.279	13.921	14.474	24.488
217	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	12.800	15.200	0	0	0	0	14.000
218	72102802-001	Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	Unidad	Evento	1	475.800	542.500		0	213.720	222.211	310.128
219	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	224.400	267.100	0	0	0	0	245.750
220	72102802-001	Instalación eléctrica, Montaje y desmontaje de artefacto electrico en cielo raso	Unidad	Evento	1	165.700	184.000		0	152.892	158.966	127.167
221	72102802-001	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	Evento	1	1.465.100	1.670.300	700.365	890.382	614.077	638.474	1.166.064
222	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	481.500	549.000	0	0	0	0	515.250
223	72102802-001	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	Evento	1	1.385.600	1.579.600	326.311	0	619.996	644.629	902.457
224	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	587.600	664.000	0	0	0	0	625.800
225	72102802-001	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	Evento	1	2.057.200	2.283.500	336.513	0	848.101	881.796	1.305.624
226	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	920.900	1.095.900	0	0	0	0	1.008.400
227	72102802-001	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	Evento	1	878.000	1.009.700	550.137	699.395	488.311	507.712	773.702
228	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	469.400	544.600	0	0	0	0	507.000
229	72102802-001	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,40 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	Evento	1	784.900	894.800		0	446.554	464.296	535.999
230	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	403.300	480.000	0	0	0	0	441.650
231	72102802-001	Carpintería de madera, Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	Evento	1	26.800	30.600	17.105	21.746	12.741	13.247	23.098
232	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	13.900	16.600	0	0	0	0	15.250
233	72102802-001	Carpintería de madera, Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	Evento	1	40.200	44.700	22.812	29.001	17.091	17.770	32.918
234	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	17.000	18.700	0	0	0	0	17.850
235	72102802-001	Carpintería de madera, Guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	Evento	1	71.500	80.800	37.031	47.078	27.176	28.256	56.908
236	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	27.100	30.700	0	0	0	0	28.900

237	72102802-001	Carpintería de madera, Ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	Evento	1	382.500	459.000	103.551	0	152.892	158.966	250.117
238	72102802-001	Carpintería de madera, Colocación de aberturas de madera	Unidad	Evento	1	207.700	241.000		0	62.472	64.954	128.414
239	72102802-001	Carpintería metálica, Puerta metálica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	Evento	1	980.100	1.166.400	683.367	868.772	500.849	520.748	884.005
240	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	521.000	578.400	0	0	0	0	549.700
241	72102802-001	Carpintería metálica, Baranda metálica para escalera	Metro lineal	Evento	1	508.200	584.500	317.980	404.251	244.157	253.857	437.702
242	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	231.800	262.000	0	0	0	0	246.900
243	72102802-001	Carpintería metálica, Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metálico	Metros cuadrados	Evento	1	661.700	741.200	448.770	570.526	336.047	349.398	580.706
244	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	337.200	391.200	0	0	0	0	364.200
245	72102802-001	Carpintería metálica, Desmontaje y montaje de portones de acceso del Ministerio incluyendo ajuste de rodamiento, calibración de los brazos metálicos engrase de los contrapeso, cambio de rolete y reparación o cambio de la placa electronica	Unidad	Evento	1	2.266.700	2.538.800	0	0	0	0	2.402.750
246	72102802-001	Herrajes, Tope para puertas	Unidad	Evento	1	114.200	128.000		0	36.990	38.460	70.165
247	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	56.800	67.600	0	0	0	0	62.200
248	72102802-001	Pintura, Enduido plástico de paredes a 1 capas	Metros cuadrados	Evento	1	35.500	40.500	41.186	52.360	14.694	15.278	35.909
249	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	12.400	13.700	0	0	0	0	13.050
250	72102802-001	Pintura, Al látex interior	Metros cuadrados	Evento	1	42.000	49.600	25.343	32.219	17.281	17.968	35.447
251	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	16.900	19.000	0	0	0	0	17.950
252	72102802-001	Pintura, Al látex exterior	Metros cuadrados	Evento	1	42.200	50.300	28.211	35.865	18.056	18.773	36.785
253	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	19.800	23.000	0	0	0	0	21.400
254	72102802-001	Pintura, Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	Evento	1	41.600	49.600	28.318	36.001	17.131	17.812	36.253
255	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	16.400	19.600	0	0	0	0	18.000
256	72102802-001	Pintura, De cielorraso al látex	Metros cuadrados	Evento	1	31.600	34.800	26.687	33.927	17.781	18.487	29.704
257	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	17.900	20.300	0	0	0	0	19.100
258	72102802-001	Pintura, Epoxi para pisos	Metros cuadrados	Evento	1	96.900	116.300	39.371	50.053	39.085	40.638	75.973
259	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	37.200	41.300	0	0	0	0	39.250
260	72102802-001	Pintura, De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	Metros cuadrados	Evento	1	62.500	69.400	64.560	82.076	26.417	27.467	60.361
261	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	23.100	26.200	0	0	0	0	24.650
262	72102802-001	Pintura, De paredes al sintético	Metros cuadrados	Evento	1	42.000	50.400	70.658	89.828	22.191	23.073	51.325
263	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	23.500	26.100	0	0	0	0	24.800
264	72102802-001	Pintura, De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	Metros cuadrados	Evento	1	53.400	62.000	64.560	82.076	25.202	26.203	55.920
265	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	22.900	25.500	0	0	0	0	24.200
266	72102802-001	Pintura, De aberturas al lustre	Metros cuadrados	Evento	1	97.300	111.900	82.850	105.328	40.424	42.030	89.140
267	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	43.800	48.200	0	0	0	0	46.000
268	72102802-001	Pintura, De aberturas al sintético	Metros cuadrados	Evento	1	73.300	84.300	51.938	66.029	28.835	29.981	63.402
269	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	25.200	29.800	0	0	0	0	27.500
270	72102802-001	Pintura, De canaleta y bajadas al sintético con anticorrosivo	Metro lineal	Evento	1	43.500	50.500	64.610	82.139	17.355	18.045	48.546
271	80111613-9999	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	19.400	22.000	0	0	0	0	20.700
272	72102802-001	Pintura, Con acrílico y tela bidim	Metros cuadrados	Evento	1	76.200	87.700	59.681	75.873	29.602	30.778	67.638
273	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	28.100	32.600	0	0	0	0	30.350
274	72102802-001	Pintura, Tanque/reservorio con epoxi	Metros cuadrados	Evento	1	96.700	114.200		0	43.916	45.661	64.140
275	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	27.900	31.900	0	0	0	0	29.900
276	72102802-001	Pintura, A la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	Evento	1	29.400	32.400	24.588	31.259	13.644	14.186	26.811
277	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	13.700	15.800	0	0	0	0	14.750
278	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	Evento	1	26.200	29.400	42.350	53.840	9.056	9.416	29.714
279	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	Evento	1	41.900	49.500	50.550	64.265	12.266	12.753	42.105
280	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De revoque	Metros cuadrados	Evento	1	29.200	33.300	21.228	26.987	7.646	7.950	24.359
281	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De piso	Metros cuadrados	Evento	1	23.500	27.300	21.263	27.032	7.646	7.950	21.445
282	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De techo de chapa	Metros cuadrados	Evento	1	22.800	27.000	27.248	34.641	6.824	7.095	22.884
283	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De estructura metálica	Metros cuadrados	Evento	1	47.500	55.100	27.248	34.641	6.824	7.095	36.084
284	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De estructura de hormigón armado	Metros cuadrados	Evento	1	59.100	68.600	42.475	53.999	35.190	36.588	54.572
285	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De contrapiso	Metros cuadrados	Evento	1	38.400	45.400	9.188	11.681	3.536	3.676	24.789
286	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	82.100	92.000	27.213	34.596	14.796	15.384	56.020
287	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Sacar puertas - ventanas	Unidad	Evento	1	91.200	106.800	12.444	15.820	24.660	25.640	59.865
288	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Sacar artefactos sanitarios	Unidad	Evento	1	76.300	87.000	19.438	24.712	27.948	29.058	54.268
289	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Sacar accesorios sanitarios	Unidad	Evento	1	78.000	92.100	19.438	24.712	20.345	21.153	53.991
290	72102602-007	Desmonte y demoliciones, De revestimientos	Metros cuadrados	Evento	1	20.500	23.400	21.788	27.699	7.646	7.950	19.887
291	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	Evento	1	27.200	31.600	21.438	27.254	7.398	7.692	23.437
292	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	Evento	1	130.700	155.600	66.536	84.588	54.181	56.334	106.805
293	72102602-007	Desmonte y demoliciones, Desmonte de tierra	Metros cuadrados	Evento	1	114.400	127.000	27.493	34.952	34.644	36.020	78.093
294	72102802-001	Destranque de cañería de mingitorio	Unidad	Evento	1	364.300	415.400	0	0	0	0	389.850
295	72102802-001	Destranque de cañería de desengrasador	Unidad	Evento	1	424.200	504.800	0	0	0	0	464.500
296	72102802-001	Limpieza, De ladrillo visto con Hidrolavadora	Metros cuadrados	Evento	1	32.300	36.500	0	0	0	0	34.400

297	72102802-001	Limpieza, De artefactos sanitarios con acido	Unidad	Evento	1	38.300	45.600	44.601	56.702	0	0	46.867
298	72102802-001	Acarreo de escombros	Unidad	Evento	1	258.500	292.200	86.500	109.968	213.720	222.211	220.720
299	72102802-001	Retiro de escombros con contenedor	Unidad	Evento	1	903.400	1.002.800	215.751	274.287	0	0	726.829
300	72102802-001	Provision y Esparcido de piedra triturada	Tonelada	Evento	1	1.356.600	1.505.900	343.177	436.285	168.510	175.205	868.497
301	72102802-001	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigón cada 2,5m	Metro lineal	Evento	1	421.100	480.100	144.321	183.477	113.293	117.794	300.618
302	72102802-001	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	Evento	1	412.300	443.000	206.766	262.864	135.963	141.365	314.882
303	72102802-001	Parrilla de mampostería, boca de 1,50 con ladrillos refractarios, incluye parrilla enlozada, carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	Evento	1	4.644.900	5.341.700	300.000	0	2.113.573	2.197.546	3.046.036
304	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	Evento	1	2.176.200	2.568.000	0	0	0	0	2.372.100
305	72102802-001	Pulido de pisos de granito mecánica	Metros cuadrados	Evento	1	144.200	173.100	53.302	67.763	43.814	45.555	107.655
306	72102602-007	Desmante de mamparas existentes	Metros cuadrados	Evento	1	58.400	67.200	29.150	37.059	18.906	19.657	45.579
307	72102802-001	Montaje de mamparas	Metros cuadrados	Evento	1	113.800	136.600	47.011	59.766	49.159	51.112	90.319
308	72102802-001	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	Evento	1	502.400	602.900	231.201	293.928	256.752	266.953	416.545
309	72102802-001	Mamparas tipo, con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	Evento	1	604.900	689.600	233.444	296.780	215.700	224.270	453.887
310	72102802-001	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	Evento	1	465.400	530.600	247.935	315.202	184.950	192.298	375.875
311	72102802-001	Mampara tipo, con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	Evento	1	420.200	479.100	234.354	297.937	157.619	163.881	340.279
312	72102802-001	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	Evento	1	1.296.500	1.465.100	385.963	490.679	404.866	420.951	918.308
313	72102802-001	Mampara de yeso con perfilería de acero galvanizado. Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	Evento	1	533.400	618.800	195.453	248.481	160.290	166.658	391.835
Total						97.225.200	111.606.500	21.976.122	23.681.082	28.640.971	29.778.881	82.204.649

FORMULA UTILIZADA PARA EL AJUSTE POR VARIACIÓN DEL TIEMPO

Precio Ajustado = (Precio Adjudicado \* IPC actual) / IPC contrato

Referencias	
IPC	Mes/Año
138,9	dic-25
133,4	jun-24
109,1	mar-21

Contrato Abierto	
Monto Mínimo: Gs. 250.000.000.-	
Monto Máximo: Gs. 500.000.000.-	