


 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS 

481.601 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA 
Y SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE GUAIRÁ 

 
1. Especificaciones Técnicas 

ITEM 

N° 

CODIGO DE 

CATALOGO 
Descripción 

UNIDAD DE 

MEDIDA  
PRESENTACION 

 

DEMOLICIONES (incluye retiros de material de demolición) 

1 72103003-001 Artefactos sanitarios y accesorios. UNIDAD EVENTO 

2 80111613-9999 Mano de obra - Artefactos sanitarios y accesorios. UNIDAD EVENTO 

3 72103003-001 Bandejas de proteccion. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

4 80111613-9999 Mano de obra - Bandejas de proteccion. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

5 72103003-001 Barandas. METRO LINEAL EVENTO 

6 80111613-9999 Mano de obra - Barandas. METRO LINEAL EVENTO 

7 72103003-001 Cañerias colgantes. METRO LINEAL EVENTO 

8 80111613-9999 Mano de obra - Cañerias colgantes. METRO LINEAL EVENTO 

9 72103003-001 Cañerias confinadas. METRO LINEAL EVENTO 

10 80111613-9999 Mano de obra - Cañerias confinadas. METRO LINEAL EVENTO 

11 72103003-001  
Demolición de mampostería existente (ladrillo común 

o hueco) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

12  72103003-001 Demolición de contrapisos y carpetas existentes 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

13  72103003-001 Retiro de pisos y revestimientos existentes 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

14  72103003-001 Picado de revoques interiores y exteriores 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

15 80111613-9999 
Mano de obra-Picado de revoque interiores y 

exteriores 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

16  72103003-001 Corte de losas y vigas para pases de instalaciones METRO LINEAL EVENTO 

17  80111613-9999 
Mano de obra-corte de losas y vigas para bases de 

instalaciones  
METRO LINEAL EVENTO 

18  72103003-001 Retiro, carga y disposición final de escombros METROS CÚBICOS EVENTO 

19  80111613-9999 
Mano de obra-Retiro, carga y disposicion final de 

escombros 
METROS CÚBICOS EVENTO 



20  72103003-001 Apuntalamiento provisorio de estructuras existentes 
UNIDAD MEDIDA 

GLOBAL 
EVENTO 

21  80111613-9999 
Mano de obra-apuntalamiento provisorio de 

estructuras existentes 

UNIDAD MEDIDA 

GLOBAL 
EVENTO 

22  72103003-001 Refuerzo de losa de hormigón armado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

23  80111613-9999 Mano de obra-Refuerzo de losa de hormigon armado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

24  72103003-001 Refuerzo de vigas de hormigón armado METRO LINEAL EVENTO 

25  80111613-9999 Mano de obra-Refuerzo de vigas de hormigon armado METRO LINEAL EVENTO 

26  72103003-001 Refuerzo / encamisado de columnas METRO LINEAL EVENTO 

27  80111613-9999 Mano de obra Refuerzo/encamisado de columnas METRO LINEAL EVENTO 

28  72103003-001 Apertura y cierre de vanos estructurales UNIDAD EVENTO 

29  80111613-9999 
Mano de obra-Apertura y cierre de vanos 

estructurales 
UNIDAD EVENTO 

30  72103003-001  Cosido de fisuras estructurales METRO LINEAL EVENTO 

31  80111613-9999 Mano de obra-cosido de fisuras estructurales METRO LINEAL EVENTO 

   TRABAJOS VARIOS ( Incluye retiro de material y limpieza) 

32  72131601-005 Inyección de resinas epoxi en fisuras METRO LINEAL EVENTO 

33 80111613-9999  Mano de obra-Inyeccion de resinas epoxi en fisuras METRO LINEAL EVENTO 

34  72131601-005 Ejecución de dinteles de hormigón armado METRO LINEAL EVENTO 

35 80111613-9999  
Mano de obra-Ejecucion de dinteles de hormigon 

armado 
METRO LINEAL EVENTO 

36  72131601-005 Construcción de antepechos METRO LINEAL EVENTO 

37 80111613-9999  Mano de obra-Construccion de antepechos METRO LINEAL EVENTO 

38  72131601-005 Umbrales de puertas de hormigón o piedra METRO LINEAL EVENTO 

39 80111613-9999  
Mano de obra-Umbrales de puertas de hormigon o 

piedra 
METRO LINEAL EVENTO 

40  72131601-005 Remates de vanos y tapajuntas METRO LINEAL EVENTO 

41 80111613-9999  Mano de obra-Remates de vanos y tapajuntas METRO LINEAL EVENTO 

42  72131601-005 Reparación de aristas, esquinas y encuentros METRO LINEAL EVENTO 

43 80111613-9999  
Mano de obra-Reparacion de aristas, esquinas y 

encuetros 
METRO LINEAL EVENTO 

44  72131601-005 Zócalo técnico / sanitario de obra METRO LINEAL EVENTO 

45 80111613-9999  Mano de obra-Zocalo tecnico/sanitario de obra METRO LINEAL EVENTO 

46  72131601-005 Tapa de H°A° METROS CÚBICOS EVENTO 

47 80111613-9999  Mano de obra-Tapa de H°A° METROS CÚBICOS EVENTO 

48  72131601-005 Impermeabilización de muros enterrados 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



49 80111613-9999  
Mano de obra-Impermeabilizacion de muros 

enterrados 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

50  72131601-005 Impermeabilización de fundaciones 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

51 80111613-9999  Mano de obra-Impermeabilizacion de fundaciones 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

52  72131601-005 Impermeabilización bajo piso en sanitarios 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

53 80111613-9999  
Mano de obra-Impermeabilizacion de bajo piso en 

sanitarios  

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

54  72131601-005 Impermeabilización vertical en sanitarios 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

55 80111613-9999  
Mano de obra-Impermeabilizacion vertical en 

sanitarios 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

56  72131601-005 Sellado de juntas frías METRO LINEAL EVENTO 

57 80111613-9999  Mano de obra-Sellado de juntas frias METRO LINEAL EVENTO 

58  72131601-005 Tratamiento de filtraciones activas 
UNIDAD MEDIDA 

GLOBAL 
EVENTO 

59 80111613-9999  Mano de obra-Tratamiento de filtraciones activas 
UNIDAD MEDIDA 

GLOBAL 
EVENTO 

60  72131601-005 Protección mecánica de impermeabilizaciones 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

61 80111613-9999  
Mano de obra-Proteccion mecanica de 

impermeabilizaciones 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

62  72131601-005 Ejecución de pendientes en cubiertas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

63 80111613-9999  Mano de obra-Ejecucion de pendientes de cubiertas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

64 72101603-002 Reparación / reemplazo de canaletas METRO LINEAL EVENTO 

65 80111613-9999  Mano de obra-Reparacion/reemplazo de canaletas METRO LINEAL EVENTO 

66  72131601-005 Ejecución de sumideros pluviales UNIDAD EVENTO 

67 80111613-9999  Mano de obra-Ejecucion de sumideros pluviales UNIDAD EVENTO 

68  72101603-002 Bajadas pluviales embutidas METRO LINEAL EVENTO 

69 80111613-9999  Mano de obra-Bajadas pluviales embutidas METRO LINEAL EVENTO 

70  72101903-001 Babeta perimetral en muros METRO LINEAL EVENTO 

71 80111613-9999  Mano de obra-Babeta perimetral en muros METRO LINEAL EVENTO 

72  72131601-005 Acceso técnico a cubierta (escotilla o escalera fija) UNIDAD EVENTO 

73 80111613-9999  
Mano de obra-Acceso tecnico a cubierta (escotilla o 

escalera fija) 
UNIDAD EVENTO 

74  72131601-005 Limpieza de fachadas (hidrolavado) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

75 80111613-9999  Mano de obra-Limpieza de fachadas (hidrolavado) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



76  72131601-005 Reparación de fisuras en fachada METRO LINEAL EVENTO 

77 80111613-9999  Mano de obra-Reparacion de fisuras en fachada METRO LINEAL EVENTO 

78  72131601-005 Reposición de revoque exterior 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

79 80111613-9999  Mano de obra-Reposicion de revoque exterior 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

80  72131601-005 Reparación de cornisas y molduras METRO LINEAL EVENTO 

81 80111613-9999  Mano de obra-Reparacion de cornisas y molduras METRO LINEAL EVENTO 

82  72131601-005 Impermeabilización superficial de fachada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

83 80111613-9999  
Mano de obra-Impermeabilizacion superficial de la 

fachada 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

84  72131601-005 Ejecución de rampas reglamentarias 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

85 80111613-9999  Mano de obra-Ejecucion de rampas reglamentarias 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

86  72131601-005 Escaleras exteriores de hormigón armado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

87 80111613-9999  
Mano de obra-Escaleras exteriores de hormigon 

armado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

88  72131601-005 Colocación de narices antideslizantes METRO LINEAL EVENTO 

89 80111613-9999  Mano de obra-Colocacion de narices antideslizantes METRO LINEAL EVENTO 

90  72131601-005 Juntas de dilatación en veredas METRO LINEAL EVENTO 

91 80111613-9999  Mano de obra-Juntas de dilatacion en veredas METRO LINEAL EVENTO 

92  72131601-005 Ejecución de desagües lineales exteriores METRO LINEAL EVENTO 

93 80111613-9999  
Mano de obra-Ejecucion de desagues lineales 

exteriores 
METRO LINEAL EVENTO 

94  72131601-005 Regularización de pendientes interiores 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

95 80111613-9999  Mano de obra-Regularizacion de pendientes interiores 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

96  72131601-005 Contrapiso nivelador para accesibilidad 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

97 80111613-9999  Mano de obra-Contrapiso nivelador para accesibilidad 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

98  72131601-005 Tratamiento acústico en salas (paredes) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

99 80111613-9999  Mano de obra-Tratamiento acustico en salas (paredes) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

100  72131601-005 Cielorraso acústico 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

101 80111613-9999  Mano de obra-cielorraso acustico 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



102  72131601-005 Aislación acústica en tabiques 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

103 80111613-9999  Mano de obra-Aislacion acustica en tabiques 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

104  72101903-001 Pasamanos reglamentarios METRO LINEAL EVENTO 

105 80111613-9999  Mano de obra-Pasamanos reglamentarios METRO LINEAL EVENTO 

106  72131601-005 Viga inferior de H°A°  METROS CÚBICOS EVENTO 

107 80111613-9999  Mano de obra de viga inferior de H°A° METROS CÚBICOS EVENTO 

108  72131601-005 Viga superior de H°A°  METROS CÚBICOS EVENTO 

109 80111613-9999  Mano de obra de viga superior de H°A° METROS CÚBICOS EVENTO 

110  72131601-005 Contrapiso de H° con malla electrosaldada  
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

111 80111613-9999  
Mano de obra Contrapiso de H° con malla 

electrosaldada  

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

112  72131601-005 Envarillado de mamposteria con varilla de 8mm METRO LINEAL EVENTO 

113 80111613-9999  
Mano de obra de envarillado de mamposteria con 

varilla de 8mm 
METRO LINEAL EVENTO 

   DEMOLICIONES (incluye retiros de material de demolición) 

114 72103003-001 
Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta 

tomada, incluye estructura de soporte. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

115 80111613-9999 

Mano de obra - Cielorraso de placas de yeso 

acartonado a junta tomada, incluye estructura de 

soporte. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

116 72103003-001 
Cielorraso de placas de yeso acartonado 

desmontables, incluye perfileria de aluminio. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

117 80111613-9999 

Mano de obra - Cielorraso de placas de yeso 

acartonado desmontables, incluye perfileria de 

aluminio. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

118 72103003-001 Cielorraso metalico, incluye estructura. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

119 80111613-9999 
Mano de obra - Cielorraso metalico, incluye 

estructura. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

120 72103003-001 
contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo 

natural, espesor 10 cm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

121 80111613-9999 
Mano de obra - contrapiso de hormigon de cascote 

sobre suelo natural, espesor 10 cm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

122 72103003-001 

Contrapiso de hormigon de cascote y aislación 

existente, hasta superficie de la losa, espesor variable 

entre 5 cm a 10cm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

123 80111613-9999 

Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascote y 

aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor 

variable entre 5 cm a 10cm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

124 72103003-001 
Mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 cm de 

espesor con junta de 2cm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



125 80111613-9999 Mano de obra - Mamposteria de ladrillos. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

126 72103003-001 Material aislante tipo membrana asfaltica. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

127 80111613-9999 
Mano de obra - Material aislante tipo membrana 

asfaltica. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

128 72103003-001 Piso de HºAº . 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

129 80111613-9999 Mano de obra - Piso de HºAº . 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

130 72103003-001 Placas de marmol. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

131 80111613-9999 Mano de obra - Placas de marmol. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

132 72103003-001 Planchas de granito natural. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

133 80111613-9999 Mano de obra - Planchas de granito natural. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

134 72103003-001 Planchas de granito reconstituido. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

135 80111613-9999 Mano de obra - Planchas de granito reconstituido. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

136 72103003-001 Planchas de marmol. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

137 80111613-9999 Mano de obra - Planchas de marmol. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

138 72103003-001 Rejas metalicas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

139 80111613-9999 Mano de obra - Rejas metalicas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

140 72103003-001 
Relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa, 

espesor 30 cm . 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

141 80111613-9999 
Mano de obra - Relleno de hormigon de cascote sobre 

rebaje de losa, espesor 30 cm . 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

142 72103003-001 Revestimiento. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

143 80111613-9999 Mano de obra - Revestimiento. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

144 72103003-001 Revoque de cielorraso. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

145 80111613-9999 Mano de obra - Revoque de cielorraso. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

146 72103003-001 Revoque de losa. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

147 80111613-9999 Mano de obra - Revoque de losa. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



148 72103003-001 Revoque de pared. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

149 80111613-9999 Mano de obra - Revoque de pared. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

150 72103003-001 
Tabique de placas de yeso acartonado, incluye 

estructura. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

151 80111613-9999 
Mano de obra - Tabique de placas de yeso 

acartonado, incluye estructura. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

152 72103003-001 Techo de estructura metálica. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

153 80111613-9999 Mano de obra - Techo de estructura metálica. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

154 72103003-001 Techo de tejas española. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

155 80111613-9999 Mano de obra - Techo de tejas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

156 72103003-001 Zocalo. METRO LINEAL EVENTO 

157 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo. METRO LINEAL EVENTO 

158 72103003-001 Cercado perimetral de postes de Hormigon Armado. METRO LINEAL EVENTO 

159 80111613-9999 
Mano de obra - Cercado perimetral de postes de 

Hormigon Armado. 
METRO LINEAL EVENTO 

    RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO ( incluye acarreo y retiro de material) 

160 72103004-001 Excavacion de suelo con acarreo de material. METROS CÚBICOS EVENTO 

161 80111613-9999 
Mano de obra - Excavacion de suelo con acarreo de 

material. 
METROS CÚBICOS EVENTO 

162 72103004-001 Relleno y compactacion de suelo. METROS CÚBICOS EVENTO 

163 80111613-9999 Mano de obra - Relleno y compactacion de suelo. METROS CÚBICOS EVENTO 

    REPARACION DE ASILACIONES HIDROFUGAS ( Incluye retiro de material y limpieza) 

164 72131601-006 Aislacion de coberturas metalicas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

165 80111613-9999 Mano de obra - Aislacion de coberturas metalicas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

166 72131601-006 
Aislaciones de losas con polimero de acrilico 

cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

167 80111613-9999 
Mano de obra - Aislaciones de losas con polimero de 

acrilico cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

168 72131601-006 
Aislaciones de techo de tejas y losas con lamina de 

espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

169 80111613-9999 

Mano de obra - Aislaciones de techo de tejas y losas 

con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film 

aluminizado. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



170 72131601-006 
Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico 

cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

171 80111613-9999 
Mano de obra - Aislaciones en rebajes con polimero 

de acrilico cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

172 72131601-006 
Aislaciones horizontales con polimero de acrilico 

cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

173 80111613-9999 
Mano de obra - Aislaciones horizontales con polimero 

de acrilico cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

174 72131601-006 
Aislaciones verticales con polimero de acrilico 

cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

175 80111613-9999 
Mano de obra - Aislaciones verticales con polimero de 

acrilico cementicio de dos componentes. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

176 72131601-006 

Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica 

en 6 manos con  refuerzo en tejido geotextil para 

formación de membrana (consumo mínimo 

2400gramos /m2) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

177 80111613-9999 
Mano de obra - Aplicación de impermeabilizante de 

emulsión (segun especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

178 72131601-006 
Aplicación de impermeabilizante liquido a base 

mineral , bloqueador hidraulico, para paredes 
METRO LINEAL EVENTO 

179 80111613-9999 

Mano de obra - Aplicación de impermeabilizante 

liquido a base mineral , bloqueador hidraulico, para 

paredes 

METRO LINEAL EVENTO 

180 72131601-006 
Carpeta de regularización con mortero (Según 

especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

181 80111613-9999 
Mano de obra - Carpeta de regularización con mortero 

(Según planilla de especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

182 72131601-006 Colocacion de membrana con aluminio de 4 mm. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

183 80111613-9999 
Mano de obra - Colocacion de membrana con 

aluminio de 4 mm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

184 72131601-006 
Membrana tipo aluminizada de polietileno de celdas 

cerrada bajo cubierta de chapa. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

185 80111613-9999 
Mano de obra - Membrana tipo aluminizada de 

polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

186 72131601-006 
Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación 

horizontal y vertical (segun especificaciones tecnicas) 
METRO LINEAL EVENTO 

187 80111613-9999 
Mano de obra - Relleno y sellado de rendija (segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 
METRO LINEAL EVENTO 

188 72131601-006 

Reparacion de cenefa del techo de la plazoleta junto a 

la pared de la torre norte .incluye (segun 

especificaciones tecnicas) 

METRO LINEAL EVENTO 

189 80111613-9999 

Mano de obra - Reparacion de cenefa del techo de la 

plazoleta junto a la pared de la torre norte (Segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 

METRO LINEAL EVENTO 



    REPARACION DE CONTRAPISOS ( INLCUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) 

190 72131601-009 Cascotes para relleno losa rebajada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

191 80111613-9999 Mano de obra - Cascotes para relleno losa rebajada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

192 72131601-009 Cascotes sobre terreno natural 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

193 80111613-9999 Mano de obra - Cascotes sobre terreno natural 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

194 72131601-009 Cascotes sobre estructura de Hº Aº. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

195 80111613-9999 Mano de obra - Cascotes sobre estructura de Hº Aº. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

196 72131601-009 Cascotes armada con varillas de 6mm cada 20 cm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

197 80111613-9999 
Mano de obra - Cascotes armada con varillas de 6mm 

cada 20 cm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

198 72131601-009 Cascotes sobre losa rebajada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

199 80111613-9999 Mano de obra - Cascotes sobre losa rebajada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    REPARACION DE PISOS ( Incluye retiro y limpieza) 

200 72102508-001 Carpetas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

201 80111613-9999 Mano de obra - Carpetas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

202 72102508-001 Alisada de Cemento 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

203 80111613-9999 Mano de obra - Alisada de Cemento 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

204 72102508-001 Cerámico tipo PEI4 (similar al existente) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

205 80111613-9999 
Mano de obra - Cerámico tipo PEI4 (similar al 

existente) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

206 72102508-001 Cerámico tipo PEI5 (similar al existente) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

207 80111613-9999 
Mano de obra - Cerámico tipo PEI5 (similar al 

existente) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

208 72102508-001 Granito reconstituido acanalado, terminación pulido. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

209 80111613-9999 
Mano de obra - Granito reconstituido acanalado, 

terminación pulido. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

210 72102508-001 
Granito reconstituido (similar al existente), 

terminación pulido. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

211 80111613-9999 
Mano de obra - Granito reconstituido (similar al 

existente), terminación pulido. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



212 72102508-001 Planchas de granito reconstituido, terminación pulido. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

213 80111613-9999 
Mano de obra - Planchas de granito reconstituido, 

terminación pulido. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

214 72102508-001 Planchas de granito natural, terminación pulido. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

215 80111613-9999 
Mano de obra - Planchas de granito natural, 

terminación pulido. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

216 72102508-001 Piso de granito lavado cargado in situ 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

217 80111613-9999 Mano de obra - Piso de granito lavado cargado in situ 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

218 72102508-001 Piso de porcelanato 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

219 80111613-9999 Mano de obra - Piso de porcelanato 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

220 72102508-001 Piso calcareo 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

221 80111613-9999 Mano de obra - Piso calcareo 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

222 72102508-001 Piso de piedra rompecabeza 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

223 80111613-9999 Mano de obra - Piso de piedra rompecabeza 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

224 72102508-001 Piso tipo baldoson de hormigon 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

225 80111613-9999 Mano de obra - Piso tipo baldoson de hormigon 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

226 72102508-001 Piso tipo Layota 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

227 80111613-9999 Mano de obra - Piso tipo Layota 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

228 72102508-001 Mármol natural en planchas espesor 2cm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

229 80111613-9999 
Mano de obra - Mármol natural en planchas espesor 

2cm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

230 72102508-001 
Huellas de mármol de 3 cm de espesor,  color similar 

al existente 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

231 80111613-9999 
Mano de obra - Huellas de mármol de 3 cm de 

espesor,  color similar al existente 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

232 72102508-001 Piso de mármol de 40X40cm color similar al actual 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

233 80111613-9999 
Mano de obra - Piso de mármol de 40X40cm color 

similar al actual 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

234 72102508-001 Piso de canto rodado cargado in situ. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



235 80111613-9999 Mano de obra - Piso de canto rodado cargado in situ. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

236 72102508-001 Piso de Hormigón Armado, terminación ranurado. METROS CÚBICOS EVENTO 

237 80111613-9999 
Mano de obra - Piso de Hormigón Armado, 

terminación ranurado. 
METROS CÚBICOS EVENTO 

238 72102508-001 Pulido de piso de mármol 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

239 80111613-9999 Mano de obra - Pulido de piso de mármol 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

240 72102508-001 Piso de Hormigón Armado METROS CÚBICOS EVENTO 

241 80111613-9999 Mano de obra - Piso de Hormigón Armado METROS CÚBICOS EVENTO 

242 72102508-001 Piso de Tejuelita 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

243 80111613-9999 Mano de obra - Piso de Tejuelita 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

244 72102508-001 Granito reconstituido de 30x30 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

245 80111613-9999 Mano de obra - Granito reconstituido de 30x30 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

246 72102508-001 Hormigon allanado METROS CÚBICOS EVENTO 

247 80111613-9999 Mano de obra - Hormigon allanado METROS CÚBICOS EVENTO 

248 72102508-001 Hormigon mecanico con endurecedor quimico METROS CÚBICOS EVENTO 

249 80111613-9999 
Mano de obra - Hormigon mecanico con endurecedor 

quimico 
METROS CÚBICOS EVENTO 

250 72102508-001 Granito reconstituido en planchas de escaleras 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

251 80111613-9999 
Mano de obra - Granito reconstituido en planchas de 

escaleras 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

252 72102508-001 
Piso de canto rodado lavado in situ y cantonera con 

angulos metalicos en escalera y explanada frontal 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

253 80111613-9999 

Mano de obra - Piso de canto rodado lavado in situ y 

cantonera con angulos metalicos en escalera y 

explanada frontal 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

254 72102508-001 

Cantomera metalica de borde, piso y revestimiento 

lateral de mamposteria con canto rodado cargado en 

rampa de acceso. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

255 80111613-9999 

Mano de obra - Cantomera metalica de borde, piso y 

revestimiento lateral de mamposteria con canto 

rodado cargado en rampa de acceso. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

256 72102508-001 Vereda de canto rodado cargado in situ 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

257 80111613-9999 
Mano de obra - Vereda de canto rodado cargado in 

situ 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

258 72102508-001 
Estructura para piso falso con abultamiento al 

contrapiso de Hormigon Armado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



259 80111613-9999 
Mano de obra - Estructura para piso falso con 

abultamiento al contrapiso de Hormigon Armado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

260 72102508-001 
Piso tecnico unifilar con secciones de pisos con rejilla 

Data Center 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

261 80111613-9999 
Mano de obra - Piso tecnico unifilar con secciones de 

pisos con rejilla Data Center 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

262 72102508-001 Piso con pinturas influmescentes e ignifugas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

263 80111613-9999 
Mano de obra - Piso con pinturas influmescentes e 

ignifugas 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    
REPARACION DE ZOCALOS (Incluye reacondicionado de revoque, desaloje y retiro material 

demolicion, retoque de pintura afectada por los trabajos) 

264 72101607-004 Zocalo de granito reconstituido. METRO LINEAL EVENTO 

265 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de granito reconstituido. METRO LINEAL EVENTO 

266 72101607-004 Zocalo de madera. METRO LINEAL EVENTO 

267 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de madera. METRO LINEAL EVENTO 

268 72101607-004 Zocalo de Cerámicos METRO LINEAL EVENTO 

269 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de Cerámicos METRO LINEAL EVENTO 

270 72101607-004 Zocalo De porcelanato METRO LINEAL EVENTO 

271 80111613-9999 Mano de obra - ZocaloDe porcelanato METRO LINEAL EVENTO 

272 72101607-004 Zocalo de calcareo METRO LINEAL EVENTO 

273 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de calcareo METRO LINEAL EVENTO 

274 72101607-004 Zocalo De layota METRO LINEAL EVENTO 

275 80111613-9999 Mano de obra -  Zocalo De layota METRO LINEAL EVENTO 

276 72101607-004 Zocalo de canto rodado METRO LINEAL EVENTO 

277 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de canto rodado METRO LINEAL EVENTO 

278 72101607-004 Zocalo de mármol METRO LINEAL EVENTO 

279 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de mármol METRO LINEAL EVENTO 

280 72101607-004 Zocalo de tejuelita METRO LINEAL EVENTO 

281 80111613-9999 Mano de obra - Zocalo de tejuelita METRO LINEAL EVENTO 

282 72101607-004 Banda de aluminio en pilares circulares METRO LINEAL EVENTO 

283 80111613-9999 
Mano de obra - Banda de aluminio en pilares 

circulares 
METRO LINEAL EVENTO 

    
REPARACION DE REVESTIMIENTO (Incluye reacondicionado de revoque, desaloje y retiro 

material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)  

284 72101607-002 Cerámico similar al existente en pared 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

285 80111613-9999 Mano de obra - Cerámico similar al existente en pared 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



286 72101607-002 De placas de madera similar al existente. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

287 80111613-9999 
Mano de obra - De placas de madera similar al 

existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

288 72101607-002 De placas de yeso  con base cementicio antihumedad 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

289 80111613-9999 
Mano de obra - De placas de yeso  con base 

cementicio antihumedad 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

290 72101607-002 De mesada granito natural, similar al existente. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

291 80111613-9999 
Mano de obra - De mesada granito natural, similar al 

existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

292 72101607-002 
De zócalo granito natural sobre mesada, similar al 

existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

293 80111613-9999 
Mano de obra - De zócalo granito natural sobre 

mesada, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

294 72101607-002 
De pollera granito natural bajo mesada, similar al 

existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

295 80111613-9999 
Mano de obra - De pollera granito natural bajo 

mesada, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

296 72101607-002 
De divisoria de granito natural, con accesorios 

cromados de sujeción, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

297 80111613-9999 
Mano de obra - De divisoria de granito natural, con 

accesorios cromados de sujeción, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

298 72101607-002 
De mármol natural color similar al existente - placas 

similar al existente 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

299 80111613-9999 
Mano de obra - De mármol natural color similar al 

existente - placas similar al existente 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

300 72101607-002 Pulido de mármol 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

301 80111613-9999 Mano de obra - Pulido de mármol 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

302 72101607-002 De ladrillejos vistos en la fachada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

303 80111613-9999 Mano de obra - De ladrillejos vistos en la fachada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

304 72101607-002 De planchas de granito reconstituido 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

305 80111613-9999 Mano de obra - De planchas de granito reconstituido 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

306 72101607-002 De porticos de placas de ACM en acceso principal 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

307 80111613-9999 
Mano de obra - De porticos de placas de ACM en 

acceso principal 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



    

REPARACION DE CARPINTERIA DE MADERA ( Incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, 

reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y retiro de material demolicion, lustre de 

aberturas retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)  

308 72102601-001 
Puerta de madera tipo placa de 0,60m de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

309 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo placa de 0,60m 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

310 72102601-001 
Puerta de madera tipo placa de 0,70m de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

311 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo placa de 0,70m 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

312 72102601-001 
Puerta de madera tipo placa de 0,80m de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

313 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo placa de 0,80m 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

314 72102601-001 
Puerta de madera tipo placa de 0,90 m de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

315 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo placa de 0,90 

m de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

316 72102601-001 
Puerta de madera tipo tablero de 0,60 de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

317 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo tablero de 0,60 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

318 72102601-001 
Puerta de madera tipo tablero de 0,70 de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

319 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo tablero de 0,70 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

320 72102601-001 
Puerta de madera tipo tablero de 0,80 de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

321 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo tablero de 0,80 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

322 72102601-001 
Puerta de madera tipo tablero de 0,90 de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

323 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta de madera tipo tablero de 0,90 

de ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente 

UNIDAD EVENTO 

324 72102601-001 
Puerta Plegable de madera de 1.20 de ancho, 

herrajes, cerraduras y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 



325 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta Plegable de madera de 1.20 de 

ancho, herrajes, cerraduras y lustre similar al 

existente. 

UNIDAD EVENTO 

326 72102601-001 
Marco de madera para puerta de 0,60 incluye 

contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

327 80111613-9999 
Mano de obra - Marco de madera para puerta de 0,60 

incluye contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

328 72102601-001 
Marco de madera para puerta de 0,70 incluye 

contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

329 80111613-9999 
Mano de obra - Marco de madera para puerta de 0,70 

incluye contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

330 72102601-001 
Marco de madera para puerta de 0,80 incluye 

contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

331 80111613-9999 
Mano de obra - Marco de madera para puerta de 0,80 

incluye contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

332 72102601-001 
Marco de madera para puerta de 0,90 incluye 

contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

333 80111613-9999 
Mano de obra - Marco de madera para puerta de 0,90 

incluye contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

334 72102601-001 
Marco de madera para puerta plegadiza de 1.20 

incluye contramarco y lustre similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

335 80111613-9999 

Mano de obra - Marco de madera para puerta 

plegadiza de 1.20 incluye contramarco y lustre similar 

al existente. 

UNIDAD EVENTO 

336 72102601-001 Contramarco METRO LINEAL EVENTO 

337 80111613-9999 Mano de obra - Contramarco METRO LINEAL EVENTO 

338 72102601-001 Brazo hidráulico en aberturas UNIDAD EVENTO 

339 80111613-9999 Mano de obra - Brazo hidráulico en aberturas UNIDAD EVENTO 

340 72102601-001 
Puertas corredizas (incluye reposicion de piezas, 

herrajes y guias) 
UNIDAD EVENTO 

341 80111613-9999 
Mano de obra - Puertas corredizas (incluye reposicion 

de piezas, herrajes y guias) 
UNIDAD EVENTO 

342 72102601-001 
Pestillo electrico para puerta con accesorios (timbre, 

transformador) incluye instalacion 
UNIDAD EVENTO 

343 80111613-9999 
Mano de obra - Pestillo electrico para puerta con 

accesorios (timbre, transformador) incluye instalacion 
UNIDAD EVENTO 

344 72102601-001 Cerraduras para puerta blindex . UNIDAD EVENTO 

345 80111613-9999 Mano de obra - Cerraduras para puerta blindex . UNIDAD EVENTO 

346 72102601-001 Tope para puerta UNIDAD EVENTO 

347 80111613-9999 Mano de obra - Tope para puerta UNIDAD EVENTO 



    

REPARACION DE CARPINTERIA DE HIERRO ( Inlcuye retiro de piezas o aberturas dañadas, 

reposicion de piezas y/o aberturas, desaloje y retiro de material demolicion, pintura de 

aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) 

348 72102601-001 
Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, 

terminación pintura sintética similar al existente. 
METRO LINEAL EVENTO 

349 80111613-9999 

Mano de obra - Barandas de caños, varillas, ángulos, 

planchuelas, terminación pintura sintética similar al 

existente. 

METRO LINEAL EVENTO 

350 72102601-001 

Cabriada metalica (similar a la existente) de caño de 

50x50x1,60 mm de espesor, con planchuela reforzada 

para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm 

UNIDAD EVENTO 

351 80111613-9999 
Mano de obra - Cabriada metalica (segun 

especificaciones tecnicas) 
UNIDAD EVENTO 

352 72102601-001 Caño de hierro de 100 x 100 x 2 mm. METRO LINEAL EVENTO 

353 80111613-9999 Mano de obra - Caño de hierro de 100 x 100 x 2 mm. METRO LINEAL EVENTO 

354 72102601-001 
Chapa expandida o desplegable (caracteristica 

250.32PH 022) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

355 80111613-9999 
Mano de obra - Chapa expandida o desplegable 

(caracteristica 250.32PH 022) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

356 72102601-001 
Correa metalica de caño negro de 30x40x1,60 mm de 

espesor 
METRO LINEAL EVENTO 

357 80111613-9999 
Mano de obra - Correa metalica de caño negro de 

30x40x1,60 mm de espesor 
METRO LINEAL EVENTO 

358 72102601-001 Escalera marinera METRO LINEAL EVENTO 

359 80111613-9999 Mano de obra - Escalera marinera METRO LINEAL EVENTO 

360 72102601-001 
Juego de falleba con caja para puerta corta fuego de 

doble hoja 
UNIDAD EVENTO 

361 80111613-9999 
Mano de obra - Juego de falleba con caja para puerta 

corta fuego de doble hoja 
UNIDAD EVENTO 

362 72102601-001 Manija picaporte para puerta de emergencia UNIDAD EVENTO 

363 80111613-9999 
Mano de obra - Manija picaporte para puerta de 

emergencia 
UNIDAD EVENTO 

364 72102601-001 

 

Picaporte para puerta tipo mampara similar al 

existente 

 

 

UNIDAD 
EVENTO 

365 80111613-9999 

Mano de obra Picaporte para puerta tipo mampara 

similar al existente 

 

UNIDAD 

 
EVENTO 

366 72102601-001 
Picaporte para puerta tablero similar al existente 

 
UNIDAD EVENTO 



367 80111613-9999 

Mano de obra Picaporte para puerta tablero similar al 

existente 

 

UNIDAD EVENTO 

368 72102601-001 

Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, 

ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura 

sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

369 80111613-9999 

Mano de obra - Portón corredizo de caños, varillas, 

planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y 

pintura sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

370 72102601-001 

Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, 

ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura 

sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

371 80111613-9999 

Mano de obra - Portón peatonal de caños, varillas, 

planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y 

pintura sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

372 72102601-001 

Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, 

ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura 

sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

373 80111613-9999 

Mano de obra - Portón pivotante de caños, varillas, 

planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y 

pintura sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

374 72102601-001 
Puerta corta fuego de 0,90 x 2,13 m, similar al 

existente. 
UNIDAD EVENTO 

375 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta corta fuego de 0,90 x 2,13 m, 

similar al existente. 
UNIDAD EVENTO 

376 72102601-001 Puerta de chapa doblada METRO LINEAL EVENTO 

377 80111613-9999 Mano de obra - Puerta de chapa doblada METRO LINEAL EVENTO 

378 72102601-001 Puerta metalica de alta seguridad UNIDAD EVENTO 

379 80111613-9999 Mano de obra - Puerta metalica de alta seguridad UNIDAD EVENTO 

380 72102601-001 
Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, 

terminación pintura sintética similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

381 80111613-9999 

Mano de obra - Rejas de caños, varillas, planchuelas, 

ángulos, terminación pintura sintética similar al 

existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

382 72102601-001 
Soporte metalico de pararrayos en caño galvanizado 

pintado. 
METRO LINEAL EVENTO 

383 80111613-9999 
Mano de obra - Soporte metalico de pararrayos en 

caño galvanizado pintado. 
METRO LINEAL EVENTO 

384 72102601-001 Tensor de cabo de 3/8 METRO LINEAL EVENTO 

385 80111613-9999 Mano de obra - Tensor de cabo de 3/8 METRO LINEAL EVENTO 



    

REPARACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ( Inlcuye retiro de piezas o aberturas dañadas, 

reposicion de piezas y/o aberturas, desaloje y retiro de material demolicion, pintura de 

aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) 

386 72102601-001 Barandas de caños de aluminio (espesor de 2,5 mm) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

387 80111613-9999 
Mano de obra - Barandas de caños de aluminio 

(espesor de 2,5 mm) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

388 72102601-001 
Barandas de caños de aluminio (espesor de pared 2 

mm) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

389 80111613-9999 
Mano de obra - Barandas de caños de aluminio 

(espesor de pared 2 mm) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

390 72102601-001 Barras antipanico de puertas UNIDAD EVENTO 

391 80111613-9999 Mano de obra - Barras antipanico de puertas UNIDAD EVENTO 

392 72102601-001 Persiana fija en sala de maquina 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

393 80111613-9999 Mano de obra - Persiana fija en sala de maquina 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

394 72102601-001 
Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y 

vidrios similar al existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

395 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta con vidrio templado de 10 mm 

- perfilería y vidrios similar al existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

396 72102601-001 
Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - 

perfilería y vidrios similar al existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

397 80111613-9999 

Mano de obra - Puerta fija/corrediza, con vidrio 

templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al 

existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

398 72102601-001 
Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 

mm - perfilería y vidrios similar al existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

399 80111613-9999 

Mano de obra - Ventana hojas corredizas, con vidrio 

templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al 

existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

400 72102601-001 
Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - 

perfilería y vidrios similar al existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

401 80111613-9999 

Mano de obra - Ventana proyectante, con vidrio 

templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al 

existente - 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    

REPARACION DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (INLCUYE RETIRO DE PIEZAS O 

ABERTURAS DAÑADAS, REPOSICION DE PIEZAS Y/O ABERTURAS, DESALOJE Y RETIRO DE 

MATERIAL DEMOLICION, PINTURA DE ABERTURAS, RETOQUE DE PINTURA DE PARED 

AFECTADOS POR LOS TRABAJOS) 

402 72102601-001 
Mamparas en placas de acero inoxidable, perfilería 

similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



403 80111613-9999 
Mano de obra - Mamparas en placas de acero 

inoxidable, perfilería similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

404 72102601-001 
Puertas mamparas en placas acero inoxidable, 

perfilaría similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

405 80111613-9999 
Mano de obra - Puertas mamparas en placas acero 

inoxidable, perfilaría similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

406 72102601-001 
Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar 

al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

407 80111613-9999 
Mano de obra - Vidrio crudo incoloro de 6mm para 

mamparas, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

408 72102601-001 Baranda de acero inoxidable METRO LINEAL EVENTO 

409 80111613-9999 Mano de obra - Baranda de acero inoxidable METRO LINEAL EVENTO 

410 72102601-001 
Cerraduras, en aberturas de mamparas acero 

inoxidable. 
UNIDAD EVENTO 

411 80111613-9999 
Mano de obra - Cerraduras, en aberturas de 

mamparas acero inoxidable. 
UNIDAD EVENTO 

    

REPARACION DE CIELORRASO ( INLCUYE DEMOLICION DE CIELORRASO, DESALOJE Y RETIRO 

DE MATERIAL DEMOLICION, RETOQUE DE PINTURA DE PARED Y CIELORRASO AFECTADO 

POR LOS TRABAJOS) 

412 72101601-002 Buña perimetral de cielorraso. METRO LINEAL EVENTO 

413 80111613-9999 Mano de obra - Buña perimetral de cielorraso. METRO LINEAL EVENTO 

414 72101601-002 

Chapa plegada de aluminio, espesor similar al 

existente, ancho nominal 13 cm (segun planilla de 

Especificaciones Tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

415 80111613-9999 

Mano de obra - Chapa plegada de aluminio, espesor 

similar al existente, ancho nominal 13 cm (segun 

planilla de Especificaciones Tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

416 72101601-002 
Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, 

velas de soporte en chapa doblada galvanizada. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

417 80111613-9999 

Mano de obra - Estructura de perfileria aluminio 

anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada 

galvanizada. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

418 72101601-002 Montaje de cielorraso de aluminio recuperado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

419 80111613-9999 
Mano de obra - Montaje de cielorraso de aluminio 

recuperado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

420 72101601-002 
Placas de yeso  a junta tomada, enduido y terminación 

pintura similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

421 80111613-9999 
Mano de obra - Placas de yeso  a junta tomada, 

enduido y terminación pintura similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

422 72101601-002 Placas de yeso carton desmontable UNIDAD EVENTO 

423 80111613-9999 Mano de obra - Placas de yeso carton desmontable UNIDAD EVENTO 



424 72101601-002 Placas de yeso cartón desmontables incluye perfileria 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

425 80111613-9999 
Mano de obra - Placas de yeso cartón desmontables 

incluye perfileria 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

426 72101601-002 Puerta trampa de yeso acartonado, incluye perfileria 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

427 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta trampa de yeso acartonado, 

incluye perfileria 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

428 72101601-002 
Puerta trampa de chapa plegada de aluminio, similar 

al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

429 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta trampa de chapa plegada de 

aluminio, similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    

REPARACION PARED TABIQUE ( INLCUYE DEMOLICION, DESALOJE Y RETIRO DE MATERIAL 

DEMOLICION, RETOQUE DE PINTURA DE PAREDS Y CIELORRASO AFECTADO POR LOS 

TRABAJOS) 

430 72101607-007 

Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado 

de 12,5 mm. en ambas caras (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

431 80111613-9999 

Mano de obra - Cerramiento de 10 cm. con placas de 

yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras (segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

432 72101607-007 

Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado 

de 12,5 mm. en una sola cara (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

433 80111613-9999 

Mano de obra - Cerramiento de 10 cm. con placas de 

yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara (segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

434 72101607-007 
Cantonera en cerramiento de 10 cm con placas de 

yeso acartonado 
METRO LINEAL EVENTO 

435 80111613-9999 
Mano de obra - Cantonera en cerramiento de 10 cm 

con placas de yeso acartonado 
METRO LINEAL EVENTO 

436 72101607-007 

Placas asislantes termoacustica de espuma de PE de 

celda cerrada con dos cras acanaladas de 1,20 x 2,40 

m, troquelada a a 40 y 60 cm, espesor 20mm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

437 80111613-9999 

Mano de obra-Placas asislantes termoacustica de 

espuma de PE de celda cerrada con dos cras 

acanaladas de 1,20 x 2,40 m, troquelada a a 40 y 60 

cm, espesor 20mm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    
REPARACION DE PINTUIRA ( Inlcuye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, 

sellado, desaloje y retiro material demolicion) 

438 72131601-012 Enduido de paredes 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

439 80111613-9999 Mano de obra - Enduido de paredes 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



440 72131601-012 Lustre de aberturas de madera 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

441 80111613-9999 Mano de obra - Lustre de aberturas de madera 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

442 72131601-012 Pintura  sintetica, previa preparación de superficie. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

443 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura  sintetica, previa preparación 

de superficie. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

444 72131601-012 Pintura a la cal 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

445 80111613-9999 Mano de obra - Pintura a la cal 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

446 72131601-012 Pintura acrilica de cielorraso 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

447 80111613-9999 Mano de obra - Pintura acrilica de cielorraso 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

448 72131601-012 Pintura acrílica en losas y vigas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

449 80111613-9999 Mano de obra - Pintura acrílica en losas y vigas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

450 72131601-012 
Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o 

divisorias, previa preparación de superficie. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

451 80111613-9999 

Mano de obra - Pintura acrílica en paredes interiores y 

exteriores o divisorias, previa preparación de 

superficie. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

452 72131601-012 Pintura al barniz 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

453 80111613-9999 Mano de obra - Pintura al barniz 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

454 72131601-012 Pintura antioxido 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

455 80111613-9999 Mano de obra - Pintura antioxido 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

456 72131601-012 Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada METRO LINEAL EVENTO 

457 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura de canaletas de chapa y caños 

de bajada 
METRO LINEAL EVENTO 

458 72131601-012 
Pintura de caños plásticos PVC con material especifico 

protector contra rayos ultra violeta 
METRO LINEAL EVENTO 

459 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura de caños plásticos PVC con 

material especifico protector contra rayos ultra violeta 
METRO LINEAL EVENTO 

460 72131601-012 
Pintura de estructura metálica con pintura tipo 

epóxica. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

461 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura de estructura metálica con 

pintura tipo epóxica. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

462 72131601-012 
Pintura de pared al latex extra lavable, interior y 

exterior 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



463 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura de pared al latex extra lavable, 

interior y exterior 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

464 72131601-012 Pintura de piso tipo polideportivo 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

465 80111613-9999 Mano de obra - Pintura de piso tipo polideportivo 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

466 72131601-012 Pintura de vereda con oxido específico para piso 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

467 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura de vereda con oxido específico 

para piso 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

468 72131601-012 Pintura epoxica 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

469 80111613-9999 Mano de obra - Pintura epoxica 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

470 72131601-012 Pintura epoxica 2C 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

471 80111613-9999 Mano de obra - Pintura epoxica 2C 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

472 72131601-012 
Pintura impermeabilizante de emulsion acrilica (6 

manos) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

473 80111613-9999 
Mano de obra - Pintura impermeabilizante de 

emulsion acrilica (6 manos) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

474 72131601-012 Pintura texturada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

475 80111613-9999 Mano de obra - Pintura texturada 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

476 72131601-012 
Tratamiento de paredes de ladrillos, ladrillejos a la 

vista y piedras 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

477 80111613-9999 
Mano de obra - Tratamiento de paredes de ladrillos, 

ladrillejos a la vista y piedras 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    
REPARACION DE REVOQUES (Incluye limpieza, reacondicinado de revoque, desaloje y retiro 

de material demolido) 

478 72131601-008 Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

479 80111613-9999 
Mano de obra - Revoque de pantallas, pilares, losas y 

vigas, filtrado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

480 72131601-008 Revoque de pared interior, filtrado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

481 80111613-9999 Mano de obra - Revoque de pared interior, filtrado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

482 72131601-008 Revoque hidrófugo de pared exterior. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

483 80111613-9999 Mano de obra - Revoque hidrófugo de pared exterior. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

484 72131601-008 Revoque peinado de pared interior 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



485 80111613-9999 Mano de obra - Revoque peinado de pared interior 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES ( Inlcuye retiro de material y limpieza)  

486 72101703-002 
Cordon de vereda - Retiro de partes desprendidas y 

relleno con mortero. 
METRO LINEAL EVENTO 

487 80111613-9999 
Mano de obra - Cordon de vereda - Retiro de partes 

desprendidas y relleno con mortero. 
METRO LINEAL EVENTO 

488 72101703-002 
Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito 

de sodio 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

489 80111613-9999 
Mano de obra - Limpieza de vereda y cordones con 

agua e hipoclorito de sodio 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

490 72101703-002 Vereda de granito lavado cargado (in situ) 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

491 80111613-9999 
Mano de obra - Vereda de granito lavado cargado (in 

situ) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

492 72101703-002 Vereda de baldosa calcarea tipo vainilla 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

493 80111613-9999 
Mano de obra - Vereda  de baldosa calcarea tipo 

vainilla 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    REPARACION DE CIMIENTOS, PAREDES Y TECHOS ( Inlcuye retiro de material y limpieza)  

494 72101607-003 
Techo de tejas españolas, colocación de membrana 

aluminizante con espuma de  polietileno de 4mm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

495 80111613-9999 

Mano de obra - Techo de tejas españolas, colocación 

de membrana aluminizante con espuma de  

polietileno de 4mm. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

496 72101607-003 Reposicion de tejuelones o tejuelitas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

497 80111613-9999 Mano de obra - Reposicion de tejuelones o tejuelitas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

498 72101607-003 Reposicion de tejas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

499 80111613-9999 Mano de obra - Reposicion de tejas 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

500 72101607-003 

Cobertura en material compuesto – cara  superior de 

chapas galvanizadas Nº25 (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

501 80111613-9999 

Mano de obra - Cobertura en material compuesto - 

cara superior de chapas galvanizadas Nº25  (segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

502 72101607-003 
Viga Metalica Angulo L 2x3/16, diagonales y verticales 

angulo L 11/2x1/8 terminacion esmalte sintetico 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

503 80111613-9999 

Mano de obra - Viga Metalica Angulo L 2x3/16, 

diagonales y verticales angulo L 11/2x1/8 terminacion 

esmalte sintetico. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



504 72101607-003 
Correa metalica en perfil C, dimensiones de 

100x40x17 cm, terminacion en esmalte sintetico 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

505 80111613-9999 

Mano de obra - Correa metalica en perfil C, 

dimensiones de 100x40x17 cm, terminacion en 

esmalte sintetico 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

506 72101607-003 Sardinel simple de ladrillo semi prensado 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

507 80111613-9999 
Mano de obra - Sardinel simple de ladrillo semi 

prensado 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

508 72101607-003 Pared de ladrillos 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

509 80111613-9999 Mano de obra - Pared de ladrillos 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

510 72101607-003 Reparacion de fisuras 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

511 80111613-9999 Mano de obra - Reparacion de fisuras 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

512 72101607-003 Cimiento de Piedra Bruta Colocada METROS CÚBICOS EVENTO 

513 80111613-9999 Mano de obra - Cimiento de Piedra Bruta Colocada METROS CÚBICOS EVENTO 

514 72101607-003 Encadenado de Hormigon Armado METRO LINEAL EVENTO 

515 80111613-9999 Mano de obra - Encadenado de Hormigon Armado METRO LINEAL EVENTO 

516 72101607-003 Chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15% 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

517 80111613-9999 
Mano de obra - Chapas zinc c/ estructura metálica. 

Pendiente 15% 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

518 72101607-003 Losa de hormigon armado METROS CÚBICOS EVENTO 

519 80111613-9999 Mano de obra - Losa de hormigon armado METROS CÚBICOS EVENTO 

520 72102602-009 
Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, 

velas de soporte en chapa doblada galvanizada. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    REPARACION DE MAMPARAS ( incluye desmonte, reposcion y retiro) 

521 80111613-9999 

Mano de obra - Estructura de perfileria aluminio 

anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada 

galvanizada. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

522 72102602-009 

Placas de carton prensado revestido en melamina 

color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio 

crudo de 6mm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

523 80111613-9999 

Mano de obra - Placas de carton prensado revestido 

en melamina color similar al existente vidriada. 

Incluye el vidrio crudo de 6mm 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

524 72102602-009 
Placas de carton prensado revestido en melamina 

color similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

525 80111613-9999 
Mano de obra - Placas de carton prensado revestido 

en melamina color similar al existente. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

526 72102602-009 Puerta de mampara incluye cerradura y herrajes UNIDAD EVENTO 



527 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta de mampara incluye cerradura 

y herrajes 
UNIDAD EVENTO 

528 72102602-009 
Puerta de mampara para baño con cerradura tipo 

libre/ocupado. 
UNIDAD EVENTO 

529 80111613-9999 
Mano de obra - Puerta de mampara para baño con 

cerradura tipo libre/ocupado. 
UNIDAD EVENTO 

530 72102602-009 Vidrio crudo incoloro de 4 mm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

531 80111613-9999 Mano de obra - Vidrio crudo incoloro de 4 mm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

532 72102602-009 Vidrio crudo incoloro de 6 mm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

533 80111613-9999 Mano de obra - Vidrio crudo incoloro de 6 mm 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

    
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONE ELECTRICA ( Incluye cableado, retiro de material y 

limpieza) 

534 72131601-001 
Armario de piso para tablero eléctrico de 1,10x 0,9 

metros (Segun planilla de especificaciones tecnicas) 
UNIDAD EVENTO 

535 80111613-9999 

Mano de obra - Armario de piso para tablero eléctrico 

de 1,10x 0,9 metros (Segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

536 72131601-001 
Artefacto de iluminación LED. Artefacto de embutir 

para cieloraso de 60x60 centímetros, luz fría. 
UNIDAD EVENTO 

537 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto de iluminación LED. 

Artefacto de embutir para cieloraso de 60x60 

centímetros, luz fría. 

UNIDAD EVENTO 

538 72131601-001 
Artefacto de iluminación LED de adosar, medidas  

60x60 ó 59,5x59,5 centímetros, luz fría. 
UNIDAD EVENTO 

539 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto de iluminación LED de 

adosar, medidas  60x60 ó 59,5x59,5 centímetros, luz 

fría. 

UNIDAD EVENTO 

540 72131601-001 
Luz piloto para indicación de encendido de motores, 

color verde, 220 voltios tensión mínima. 
UNIDAD EVENTO 

541 80111613-9999 

Mano de obra - Luz piloto para indicación de 

encendido de motores, color verde, 220 voltios 

tensión mínima. 

UNIDAD EVENTO 

542 72131601-001 
Luz piloto para indicación de motores, color rojo, 220 

voltios tensión mínima. 
UNIDAD EVENTO 

543 80111613-9999 
Mano de obra - Luz piloto para indicación de motores, 

color rojo, 220 voltios tensión mínima. 
UNIDAD EVENTO 

544 72131601-001 
Luz piloto para indicación de motores, color amarillo, 

220 voltios tensión mínima. 
UNIDAD EVENTO 

545 80111613-9999 
Mano de obra - Luz piloto para indicación de motores, 

color amarillo, 220 voltios tensión mínima. 
UNIDAD EVENTO 



546 72131601-001 

Artefacto eléctrico completo de embutir para  2 

lámparas LED tubular, luz fría (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

547 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto eléctrico completo de 

embutir para  2 lámparas LED tubular, luz fría (segun 

planilla de especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

548 72131601-001 

Artefacto eléctrico de adosar para  2 lámparas LED 

tubular, luz fria. (segun planilla de especificaciones 

tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

549 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto eléctrico de adosar para  2 

lámparas LED tubular, luz fria. (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

550 72131601-001 

Artefacto eléctrico de embutir para  4 lámparas LED 

tubular, luz fría. (segun planilla de especificaciones 

tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

551 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto eléctrico de embutir para  4 

lámparas LED tubular, luz fría.(segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

552 72131601-001 

Artefacto eléctrico de adosar para  4 lámparas LED 

tubular, luz fría.(segun planilla de especificaciones 

tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

553 80111613-9999 

Mano de obra - Artefacto eléctrico de adosar para  4 

lámparas LED tubular, luz fría.(segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

554 72131601-001 

Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 4 x 18 

vatios,de embutir, para cieloraso de 60x60 

centímetros, luz fría.(segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

555 80111613-9999 

Mano de obra - Artefactos eléctricos tipo fluorescente 

de 4 x 18 vatios, de embutir (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

556 72131601-001 

Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 3 x 18 

vatios, de embutir(segun planilla de especificaciones 

tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

557 80111613-9999 

Mano de obra - Artefactos eléctricos tipo fluorescente 

de 3 x 18 vatios, de embutir (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

UNIDAD EVENTO 

558 72131601-001 

Circuito eléctrico de embutir, incluye caño corrugado 

de 3/4 , tres conductores eléctricos de sección dos 

mm2. Cotizar el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

559 80111613-9999 

Mano de obra-Circuito eléctrico de embutir, incluye 

caño corrugado de 3/4 , tres conductores eléctricos de 

sección dos mm2. Cotizar el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

560 72131601-001 

Circuito eléctrico de embutir, incluye caño corrugado 

de 3/4 , dos conductores eléctricos de sección 1 mm2. 

Cotizar el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

561 80111613-9999 

Mano de obra - Circuito eléctrico de embutir, incluye 

caño corrugado de 3/4 , dos conductores eléctricos de 

sección 1 mm2. Cotizar el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 



562 72131601-001 

Circuito eléctrico externo, incluye  (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) . Cotizar el conjunto por  un 

metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

563 80111613-9999 

Mano de obra - Circuito eléctrico externo, 

incluye(segun planilla de especificaciones tecnicas) . 

Cotizar el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

564 72131601-001 

Circuito eléctrico externo, incluye (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) . Cotizar el conjunto por  un 

metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

565 80111613-9999 

Mano de obra - Circuito eléctrico externo, incluye  

(segun planilla de especificaciones tecnicas) . Cotizar 

el conjunto por  un metro. 

METRO LINEAL EVENTO 

566 72131601-001 

Placa de embutir con pico tomacorriente para 

computadora y módulo ciego central para corriente 

mínima de 6 amperios y 220 voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

567 80111613-9999 

Mano de obra - Placa de embutir con pico 

tomacorriente para computadora y módulo ciego 

central para corriente mínima de 6 amperios y 220 

voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

568 72131601-001 

Placa de embutir con dos interruptores para 

encendido de luz y módulo ciego central para 

corriente mínima de 6 amperios y 220 voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

569 80111613-9999 

Mano de obra - Placa de embutir con dos 

interruptores para encendido de luz y módulo ciego 

central para corriente mínima de 6 amperios y 220 

voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

570 72131601-001 

Placa de embutir con tres interruptores para 

encendido de luz  para corriente mínima de 6 

amperios y 220 voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

571 80111613-9999 

Mano de obra - Placa de embutir con tres 

interruptores para encendido de luz  para corriente 

mínima de 6 amperios y 220 voltios mínimo. 

UNIDAD EVENTO 

572 72131601-001 

Caja externa de dos módulos con dos tomacorrientes 

para computadora, tensión y corriente mínimas, 220 

voltios y 6 amperios. 

UNIDAD EVENTO 

573 80111613-9999 

Mano de obra - Caja externa de dos módulos con dos 

tomacorrientes para computadora, tensión y corriente 

mínimas, 220 voltios y 6 amperios. 

UNIDAD EVENTO 

574 72131601-001 
Caja externa de dos módulos con interruptores de luz, 

tensión y corriente mínimas, 220 voltios y 6 amperios. 
UNIDAD EVENTO 

575 80111613-9999 

Mano de obra - Caja externa de dos módulos con 

interruptores de luz, tensión y corriente mínimas, 220 

voltios y 6 amperios. 

UNIDAD EVENTO 

576 72131601-001 Caja de llave de plástica de embutir UNIDAD EVENTO 

577 80111613-9999 Mano de obra - Caja de llave de plástica de embutir UNIDAD EVENTO 

578 72131601-001 Caja llave de plástico de conexión de embutir UNIDAD EVENTO 



579 80111613-9999 
Mano de obra - Caja llave de plástico de conexión de 

embutir 
UNIDAD EVENTO 

580 72131601-001 Capacitor del motor del portón eléctrico UNIDAD EVENTO 

581 80111613-9999 
Mano de obra - Capacitor del motor del portón 

eléctrico 
UNIDAD EVENTO 

582 72131601-001 Equipo reflector para interperie UNIDAD EVENTO 

583 80111613-9999 Mano de obra - Equipo reflector para interperie UNIDAD EVENTO 

584 72131601-001 

Alumbrado Público abierto rosca E40  (segun planilla 

de especificaciones tecnicas). Incluye fotocélula y la 

lámpara led. 

UNIDAD EVENTO 

585 80111613-9999 

Mano de obra - Alumbrado Público abierto rosca E40 

(segun planilla de especificaciones tecnicas). Incluye 

fotocélula y la lámpara led. 

UNIDAD EVENTO 

586 72131601-001 
Iluminación Led para exteriores. Tipo Farolas. 

Iluminación de Fachadas. 168x2. 
UNIDAD EVENTO 

587 80111613-9999 
Mano de obra - Iluminación Led para exteriores. Tipo 

Farolas. Iluminación de Fachadas. 168x2. 
UNIDAD EVENTO 

588 72131601-001 Lámparas dicroica led MR16. UNIDAD EVENTO 

589 80111613-9999 Mano de obra - Lámparas dicroica led MR16. UNIDAD EVENTO 

590 72131601-001 Llaves TM 1x10 A, curva C, mínimo de 3 kA. UNIDAD EVENTO 

591 80111613-9999 
Mano de obra - Llaves TM 1x10 A, curva C, mínimo de 

3 kA. 
UNIDAD EVENTO 

592 72131601-001 Llaves TM 1x16 A. curva C, mínimo de 3 kA. UNIDAD EVENTO 

593 80111613-9999 
Mano de obra - Llaves TM 1x16 A. curva C, mínimo de 

3 kA. 
UNIDAD EVENTO 

594 72131601-001 Tira led, multicolor. Cotizar por metro UNIDAD EVENTO 

595 80111613-9999 Mano de obra - Tira led, multicolor. Cotizar por metro UNIDAD EVENTO 

596 72131601-001 

Transformador con control para la tira led multicolor 

compatible con la tira led multicolor solicitado en los 

ítems 

UNIDAD EVENTO 

597 80111613-9999 

Mano de obra - Transformador con control para la tira 

led multicolor compatible con la tira led multicolor 

solicitado en los ítems 

UNIDAD EVENTO 

598 72131601-001 

Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 

20 vatios o equivalente con fondo brillante y rejilla 

reflectiva (reactancia independiente) 

UNIDAD EVENTO 

599 80111613-9999 

Mano de obra - Luminaria de embutir en cielorraso 

con 4 lámparas de 20 vatios o equivalente con fondo 

brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente) 

UNIDAD EVENTO 

600 72131601-001 Mecanización y automatización de portón basculante. UNIDAD EVENTO 

601 80111613-9999 
Mano de obra - Mecanización y automatización de 

portón basculante. 
UNIDAD EVENTO 

602 72131601-001 
Tapa ciega rectagular para caja de llave. Incluye 

tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 



603 80111613-9999 
Mano de obra - Tapa ciega rectagular para caja de 

llave. Incluye tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 

604 72131601-001 
Tapa ciega circular para caja de conexión. Incluye 

tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 

605 80111613-9999 
Mano de obra - Tapa ciega circular para caja de 

conexión. Incluye tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 

606 72131601-001 
Tapa ciega rectagular para caja de conexión de 10x10 

cm. Incluye tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 

607 80111613-9999 
Mano de obra - Tapa ciega rectagular para caja de 

conexión de 10x10 cm. Incluye tornillos de fijación. 
UNIDAD EVENTO 

608 72131601-001 Pestillo eléctrico (cerradura Eléctrica) para puerta. UNIDAD EVENTO 

609 80111613-9999 
Mano de obra - Pestillo eléctrico (cerradura Eléctrica) 

para puerta. 
UNIDAD EVENTO 

610 72131601-001 Reactancia electromagnética de 1 x 18 vatios UNIDAD EVENTO 

611 80111613-9999 
Mano de obra - Reactancia electromagnética de 1 x 18 

vatios 
UNIDAD EVENTO 

612 72131601-001 Reactancia electromagnéticade 1 x 36 vatios UNIDAD EVENTO 

613 80111613-9999 
Mano de obra - Reactancia electromagnéticade 1 x 36 

vatios 
UNIDAD EVENTO 

614 72131601-001 Reactancia Electrónica de 1 x 20 vatios UNIDAD EVENTO 

615 80111613-9999 Mano de obra - Reactancia Electrónica de 1 x 20 vatios UNIDAD EVENTO 

616 72131601-001 Reactancia Electrónica de 1 x 40 vatios UNIDAD EVENTO 

617 80111613-9999 Mano de obra - Reactancia Electrónica de 1 x 40 vatios UNIDAD EVENTO 

618 72131601-001 Reactancia Electrónica de 2 x 20 vatios UNIDAD EVENTO 

619 80111613-9999 Mano de obra - Reactancia Electrónica de 2 x 20 vatios UNIDAD EVENTO 

620 72131601-001 Reactancia Electrónica de 2 x 40 vatios UNIDAD EVENTO 

621 80111613-9999 Mano de obra - Reactancia Electrónica de 2 x 40 vatios UNIDAD EVENTO 

622 72131601-001 
Reflector 400 vatios con todos sus accesorios y el foco 

rosca E40. 
UNIDAD EVENTO 

623 80111613-9999 
Mano de obra - Reflector 400 vatios con todos sus 

accesorios y el foco rosca E40. 
UNIDAD EVENTO 

624 72131601-001 Spot de embutir con lámpara de bajo consumo UNIDAD EVENTO 

625 80111613-9999 
Mano de obra - Spot de embutir con lámpara de bajo 

consumo 
UNIDAD EVENTO 

626 72131601-001 Tubos fluorescentes de 18 vatios luz fría. UNIDAD EVENTO 

627 80111613-9999 
Mano de obra - Tubos fluorescentes de 18 vatios luz 

fría. 
UNIDAD EVENTO 

628 72131601-001 Tubos fluorescentes de 36 vatios luz fría. UNIDAD EVENTO 

629 80111613-9999 
Mano de obra - Tubos fluorescentes de 36 vatios luz 

fría. 
UNIDAD EVENTO 



    
MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (incluye 

retiro de material y limpieza)  

630 72102304-001 
Bacha ceramica embutida en mesada de granito 

existente. 
UNIDAD EVENTO 

631 80111613-9999 
Mano de obra - Bacha ceramica embutida en mesada 

de granito existente. 
UNIDAD EVENTO 

632 72102304-001 
Bacha de acero inox embutida en mesada de granito 

existente. 
UNIDAD EVENTO 

633 80111613-9999 
Mano de obra - Bacha de acero inox embutida en 

mesada de granito existente. 
UNIDAD EVENTO 

634 72102304-001 Bandeja en chapa galvanizada N°24 METRO LINEAL EVENTO 

635 80111613-9999 Mano de obra - Bandeja en chapa galvanizada N°24 METRO LINEAL EVENTO 

636 72102304-001 
Bavetas de conexión entre casillas con membrana 

hidrofugas 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

637 80111613-9999 
Mano de obra - Bavetas de conexión entre casillas con 

membrana hidrofugas 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

638 72102304-001 Boca de Desagüe  Abierta (25x25) techo HºAº UNIDAD EVENTO 

639 80111613-9999 
Mano de obra - Boca de Desagüe  Abierta (25x25) 

techo HºAº 
UNIDAD EVENTO 

640 72102304-001 Canilla Lavamanos UNIDAD EVENTO 

641 80111613-9999 Mano de obra - Canilla Lavamanos UNIDAD EVENTO 

642 72102304-001 Canilla tipo pulsador similar al existente UNIDAD EVENTO 

643 80111613-9999 
Mano de obra canilla tipo pulsador similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

644 72102304-001 Canilla tipo grifo de metal UNIDAD EVENTO 

645 80111613-9999 Mano de obra canilla de grifo tipo metal UNIDAD EVENTO 

646 72102304-001 Canilla de Patio cromada similar al existente UNIDAD EVENTO 

647 80111613-9999 
Mano de obra - Canilla de Patio cromada similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

648 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 25 mm - termofusión METRO LINEAL EVENTO 

649 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 25 mm - 

termofusión 
METRO LINEAL EVENTO 

650 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 32 mm - termofusion METRO LINEAL EVENTO 

651 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 32 mm - 

termofusion 
METRO LINEAL EVENTO 

652 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 40 mm - termofusion METRO LINEAL EVENTO 

653 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 40 mm - 

termofusion 
METRO LINEAL EVENTO 

654 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 50 mm - termofusion METRO LINEAL EVENTO 



655 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 50 mm - 

termofusion 
METRO LINEAL EVENTO 

656 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 63 mm - termofusión METRO LINEAL EVENTO 

657 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 63 mm - 

termofusión 
METRO LINEAL EVENTO 

658 72102304-001 Cañería de Agua Potable de 75 mm - termofusión METRO LINEAL EVENTO 

659 80111613-9999 
Mano de obra - Cañería de Agua Potable de 75 mm - 

termofusión 
METRO LINEAL EVENTO 

660 72102304-001 Cañería de PVC serie R 75 mm METRO LINEAL EVENTO 

661 80111613-9999 Mano de obra - Cañería de PVC serie R 75 mm METRO LINEAL EVENTO 

662 72102304-001 Cañería de PVC serie R 100mm METRO LINEAL EVENTO 

663 80111613-9999 Mano de obra - Cañería de PVC serie R 100mm METRO LINEAL EVENTO 

664 72102304-001 Cañería de PVC serie R 150mm METRO LINEAL EVENTO 

665 80111613-9999 Mano de obra - Cañería de PVC serie R 150mm METRO LINEAL EVENTO 

666 72102304-001 Cañería de PVC serie R 200mm METRO LINEAL EVENTO 

667 80111613-9999 Mano de obra - Cañería de PVC serie R 200mm METRO LINEAL EVENTO 

668 72102304-001 Cañería hierro galvanizado de  2 1/2 METRO LINEAL EVENTO 

669 80111613-9999 Mano de obra - Cañería hierro galvanizado de  2 1/2 METRO LINEAL EVENTO 

670 72102304-001 Cañería hierro galvanizado de  4 METRO LINEAL EVENTO 

671 80111613-9999 Mano de obra - Cañería hierro galvanizado de  4 METRO LINEAL EVENTO 

672 72102304-001 Cañerías hierro galvanizado 3 METRO LINEAL EVENTO 

673 80111613-9999 Mano de obra - Cañerías hierro galvanizado 3 METRO LINEAL EVENTO 

674 72102304-001 Caño desaguel PVC 40mm METRO LINEAL EVENTO 

675 80111613-9999 Mano de obra - Caño desaguel PVC 40mm METRO LINEAL EVENTO 

676 72102304-001 Caño desaguel PVC 50mm METRO LINEAL EVENTO 

677 80111613-9999 Mano de obra - Caño desaguel PVC 50mm METRO LINEAL EVENTO 

678 72102304-001 Caño desagüe PVC 100mm. METRO LINEAL EVENTO 

679 80111613-9999 Mano de obra - Caño desagüe PVC 100mm. METRO LINEAL EVENTO 

680 72102304-001 Caño desagüe PVC 150 mm. METRO LINEAL EVENTO 

681 80111613-9999 Mano de obra - Caño desagüe PVC 150 mm. METRO LINEAL EVENTO 

682 72102304-001 Conexión flexible de 1/2  x 30 cm con malla metalica. UNIDAD EVENTO 

683 80111613-9999 
Mano de obra - Conexión flexible de 1/2  x 30 cm con 

malla metalica. 
UNIDAD EVENTO 

684 72102304-001 Conexión flexible de 1/2  x 45 cm con malla metalica. UNIDAD EVENTO 

685 80111613-9999 
Mano de obra - Conexión flexible de 1/2  x 45 cm con 

malla metalica. 
UNIDAD EVENTO 

686 72102304-001 Cisterna alta similar al existente UNIDAD EVENTO 



687 80111613-9999 Mano de obra - Cisterna alta similar al existente UNIDAD EVENTO 

688 72102304-001 Cisterna baja similar al existente UNIDAD EVENTO 

689 80111613-9999 Mano de obra - Cisterna baja similar al existente UNIDAD EVENTO 

690 72102304-001 Collarin tanque agua corriente METRO LINEAL EVENTO 

691 80111613-9999 Mano de obra - Collarin tanque agua corriente METRO LINEAL EVENTO 

692 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 20 mm. METRO LINEAL EVENTO 

693 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

20 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

694 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 25 mm. METRO LINEAL EVENTO 

695 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

25 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

696 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 32 mm. METRO LINEAL EVENTO 

697 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

32 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

698 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 40 mm. METRO LINEAL EVENTO 

699 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

40 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

700 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 50 mm. METRO LINEAL EVENTO 

701 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

50 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

702 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 60 mm. METRO LINEAL EVENTO 

703 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

60 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

704 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 75 mm. METRO LINEAL EVENTO 

705 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

75 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

706 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 85 mm. METRO LINEAL EVENTO 

707 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

85 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

708 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 110 mm. METRO LINEAL EVENTO 

709 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

110 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

710 72102304-001 Cañeria de agua marron soldable de 160 mm. METRO LINEAL EVENTO 

711 80111613-9999 
Mano de obra - Cañeria de agua marron soldable de 

160 mm. 
METRO LINEAL EVENTO 

712 72102304-001 Desengrasador de PVC de 250mm. UNIDAD EVENTO 

713 80111613-9999 Mano de obra - Desengrasador de PVC de 250mm. UNIDAD EVENTO 

714 72102304-001 Desengrasador de PVC de 300mm. UNIDAD EVENTO 

715 80111613-9999 Mano de obra - Desengrasador de PVC de 300mm. UNIDAD EVENTO 

716 72102304-001 Camara septica de 1,50 x 2,00 x 1.2 UNIDAD EVENTO 



717 80111613-9999 Mano de obra - Camara septica de 1,50 x 2,00 x 1.2 UNIDAD EVENTO 

718 72102304-001 Limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas UNIDAD EVENTO 

719 80111613-9999 
Mano de obra - Limpieza de cañería de desagüe 

pluvial y canaletas 
UNIDAD EVENTO 

720 72102304-001 
Valvula metal cromado para lavatorio similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

721 80111613-9999 
Mano de obra -  Valvula metal cromado para lavatorio 

similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

722 72102304-001 Valvula de descargue para mingitorio UNIDAD EVENTO 

723 80111613-9999 
Mano de obra Valvula de descargue para 

mingitorio 
UNIDAD EVENTO 

724 72102304-001 Valvula PVC para lavatorio similar al existente UNIDAD EVENTO 

725 80111613-9999 
Mano de obra -  Valvula PVC para lavatorio similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

726 72102304-001 Grifo, alimentador/ Flotador p/ cisterna baja UNIDAD EVENTO 

727 80111613-9999 
Mano de obra - Grifo, alimentador/ Flotador p/ 

cisterna baja 
UNIDAD EVENTO 

728 72102304-001 Inodoro similar al existente con tapa y accesorios UNIDAD EVENTO 

729 80111613-9999 
Mano de obra - Inodoro similar al existente con tapa y 

accesorios 
UNIDAD EVENTO 

730 72102304-001 Tapa de inodoro, similar al existente UNIDAD EVENTO 

731 80111613-9999 
Mano de obra Tapa de inodoro, similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

732 72102304-001 Pulsador para inodoro similar al existente UNIDAD EVENTO 

733 80111613-9999 
Mano de obra Pulsador para inodoro similar 

al existente 
UNIDAD EVENTO 

734 72102304-001 Mecanismo universal dual flux para cisterna  UNIDAD EVENTO 

735 80111613-9999 
Mano de obra Mecanismo universal dual 

flux para cisterna 
UNIDAD EVENTO 

736 72102304-001 Junta de Cera con arandela p/ inodoro UNIDAD EVENTO 

737 80111613-9999 Mano de obra - Junta de Cera con arandela p/ inodoro UNIDAD EVENTO 

738 72102304-001 Lavatorio con pedestal similar al existente UNIDAD EVENTO 

739 80111613-9999 
Mano de obra - Lavatorio con pedestal similar al 

existente 
UNIDAD EVENTO 

740 72102304-001 Llave de paso de presion con campana de 3/4 UNIDAD EVENTO 

741 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso de presion con campana 

de 3/4 
UNIDAD EVENTO 

742 72102304-001 Llave de paso de presion con campana de 1/2 UNIDAD EVENTO 

743 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso de presion con campana 

de 1/2 
UNIDAD EVENTO 



744 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 1/2 UNIDAD EVENTO 

745 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 

1/2 
UNIDAD EVENTO 

746 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 3/4 UNIDAD EVENTO 

747 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 

3/4 
UNIDAD EVENTO 

748 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 1 UNIDAD EVENTO 

749 80111613-9999 Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 1 UNIDAD EVENTO 

750 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 1 1/4 UNIDAD EVENTO 

751 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 1 

1/4 
UNIDAD EVENTO 

752 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 1 1/2 UNIDAD EVENTO 

753 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 1 

1/2 
UNIDAD EVENTO 

754 72102304-001 Llave de paso esferica de bronce de 2 UNIDAD EVENTO 

755 80111613-9999 Mano de obra - Llave de paso esferica de bronce de 2 UNIDAD EVENTO 

756 72102304-001 Mingitorio similar al existente UNIDAD EVENTO 

757 80111613-9999 Mano de obra - Mingitorio similar al existente UNIDAD EVENTO 

758 72102304-001 Piletas de 1,00 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

759 80111613-9999 Mano de obra - Piletas de 1,00 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

760 72102304-001 Piletas de 1,20 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

761 80111613-9999 Mano de obra - Piletas de 1,20 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

762 72102304-001 Piletas de 1,50 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

763 80111613-9999 Mano de obra - Piletas de 1,50 mt de acero inoxidable UNIDAD EVENTO 

764 72102304-001 Registro de desague de 0,40 x 0,40 cm. UNIDAD EVENTO 

765 80111613-9999 
Mano de obra - Registro de desague de 0,40 x 0,40 

cm. 
UNIDAD EVENTO 

766 72102304-001 Registro de desague de 0,60 x 0,60 cm UNIDAD EVENTO 

767 80111613-9999 Mano de obra - Registro de desague de 0,60 x 0,60 cm UNIDAD EVENTO 

768 72102304-001 Valvula de retención de bronce  1 UNIDAD EVENTO 

769 80111613-9999 Mano de obra - Valvula de retención de bronce  1 UNIDAD EVENTO 

770 72102304-001 Valvula de retención de bronce  2 UNIDAD EVENTO 

771 80111613-9999 Mano de obra - Valvula de retención de bronce  2 UNIDAD EVENTO 

772 72102304-001 Valvula de retención de bronce  3 UNIDAD EVENTO 

773 80111613-9999 Mano de obra - Valvula de retención de bronce  3 UNIDAD EVENTO 

774 72102304-001 Valvula de retención de bronce  4 UNIDAD EVENTO 

775 80111613-9999 Mano de obra - Valvula de retención de bronce  4 UNIDAD EVENTO 



776 72102304-001 Sifones de goma de 40mm para desagües UNIDAD EVENTO 

777 80111613-9999 
Mano de obra - Sifones de goma de 40mm para 

desagües 
UNIDAD EVENTO 

778 72102304-001 Sifones de goma de 50mm para desagües UNIDAD EVENTO 

779 80111613-9999 
Mano de obra - Sifones de goma de 50mm para 

desagües 
UNIDAD EVENTO 

780 72102304-001 Boya para tanque superior igual al existente. UNIDAD EVENTO 

781 80111613-9999 
Mano de obra - Boya para tanque superior igual al 

existente. 
UNIDAD EVENTO 

782 72102304-001 Boya para tanque inferior igual al existente. . UNIDAD EVENTO 

783 80111613-9999 
Mano de obra - Boya para tanque inferior igual al 

existente. . 
UNIDAD EVENTO 

784 72102304-001 Tapa de registro de 0,40 x 0,40 cm UNIDAD EVENTO 

785 80111613-9999 Mano de obra - Tapa de registro de 0,40 x 0,40 cm UNIDAD EVENTO 

786 72102304-001 Tapa de registro de 0,60 x 0,60 cm. UNIDAD EVENTO 

787 80111613-9999 Mano de obra - Tapa de registro de 0,60 x 0,60 cm. UNIDAD EVENTO 

788 72102304-001 Válvula de descarga para inodoro similar al existente UNIDAD EVENTO 

789 80111613-9999 
Mano de obra - Válvula de descarga para inodoro 

similar al existente 
UNIDAD EVENTO 

790 72102304-001 Llave de paso exclusa 1 con campana. UNIDAD EVENTO 

791 80111613-9999 Mano de obra - Llave de paso exclusa 1 con campana. UNIDAD EVENTO 

792 72102304-001 Llave de paso exclusa 2 sin campana UNIDAD EVENTO 

793 80111613-9999 Mano de obra - Llave de paso exclusa 2 sin campana UNIDAD EVENTO 

794 72102304-001 Llave de paso exclusa 2 1/2 sin campana. UNIDAD EVENTO 

795 80111613-9999 
Mano de obra - Llave de paso exclusa 2 1/2 sin 

campana. 
UNIDAD EVENTO 

796 72102304-001 Llave de paso exclusa 3 sin campana. UNIDAD EVENTO 

797 80111613-9999 Mano de obra - Llave de paso exclusa 3 sin campana. UNIDAD EVENTO 

    MANTENIMIENTO VARIOS ( Ventanas, puertas, portones)  

798 72102602-001 
Control remoto codificado para portón eléctrico 

corredizo de chapa doblada del tipo CH5 
UNIDAD EVENTO 

799 80111613-9999 

Mano de obra - Control remoto codificado para 

portón eléctrico corredizo de chapa doblada del tipo 

CH5 

UNIDAD EVENTO 

800 72102602-001 Cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular UNIDAD EVENTO 

801 80111613-9999 
Mano de obra - Cremallera (portón corredizo) para 

acceso vehicular 
UNIDAD EVENTO 



802 72102602-001 

Estructura de hierro para soporte de marquesinas en 

aberturas (inclute caños, varillas, planchuelas, herrajes 

y pintura sintética similar al existente).- 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

803 80111613-9999 

Mano de obra - Estructura de hierro para soporte de 

marquesinas en aberturas. Incluye   (segun planilla de 

especificaciones tecnicas) 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

804 72102602-001 
Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios 

templado. 
UNIDAD EVENTO 

805 80111613-9999 
Mano de obra - Freno de piso hidraulico de puertas de 

vidrios templado. 
UNIDAD EVENTO 

806 72102602-001 
Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo 

inferior y superior cromado). 
UNIDAD EVENTO 

807 80111613-9999 
Mano de obra - Herrajes de puertas de vidrio 

templado (zocalo inferior y superior cromado). 
UNIDAD EVENTO 

808 72102602-001 Limpieza de local. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

809 80111613-9999 Mano de obra - Limpieza de local. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

810 72102602-001 
Limpieza de los ventanales  vidriados con materiales 

específicos para el efecto. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

811 80111613-9999 
Mano de obra - Limpieza de los ventanales  vidriados 

con materiales específicos para el efecto. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

812 72102602-001 
Motor y mandos eléctricos, para automatización 

portón corredizo. 
UNIDAD EVENTO 

813 80111613-9999 
Mano de obra - Motor y mandos eléctricos, para 

automatización portón corredizo. 
UNIDAD EVENTO 

814 72102602-001 
Perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con 

pintura automotiva 
METRO LINEAL EVENTO 

815 80111613-9999 
Mano de obra - Perfil apoyado en U de 50x25 de 

espesor pintado con pintura automotiva 
METRO LINEAL EVENTO 

816 72102602-001 Placa del motor - portón corredizo. UNIDAD EVENTO 

817 80111613-9999 Mano de obra - Placa del motor - portón corredizo. UNIDAD EVENTO 

818 72102602-001 Pulido de revestido de marmol . 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

819 80111613-9999 Mano de obra - Pulido de revestido de marmol . 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

820 72102602-001 Refuerzo de Viga de H°A° 0.20x0.25 de Adosar. METRO LINEAL EVENTO 

821 80111613-9999 
Mano de obra - Refuerzo de Viga de H°A° 0.20x0.25 de 

Adosar. 
METRO LINEAL EVENTO 

822 72102602-001 Reposicion de tapa junta de dilatación en aluminio. METRO LINEAL EVENTO 

823 80111613-9999 
Mano de obra - Reposicion de tapa junta de dilatación 

en aluminio. 
METRO LINEAL EVENTO 

824 72102602-001 Retiro y cambio de silicona en perfileria de aluminio. METRO LINEAL EVENTO 



825 80111613-9999 
Mano de obra - Retiro y cambio de silicona en 

perfileria de aluminio. 
METRO LINEAL EVENTO 

826 72102602-001 Ruedita c/soporte para portón eléctrico. UNIDAD EVENTO 

827 80111613-9999 
Mano de obra - Ruedita c/soporte para portón 

eléctrico. 
UNIDAD EVENTO 

828 72102602-001 
Ventanas con perfilería de aluminio  con vidrios de 

cristal templado de 8 mm. Retiro incluido. 
UNIDAD EVENTO 

829 80111613-9999 

Mano de obra - Ventanas con perfilería de aluminio  

con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro 

incluido. 

UNIDAD EVENTO 

830 72102602-001 Vidrio crudo incoloro de 4 mm para mamparas. 
METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

831 80111613-9999 
Mano de obra - Vidrio crudo incoloro de 4 mm para 

mamparas. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

832 
72102602-001 

Vidrio crudo incoloro de 6 mm para ventanillas de 

atencion. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

833 
80111613-9999 

Mano de obra - Vidrio crudo incoloro de 6 mm para 

ventanillas de atencion. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

834 
72102602-001 Vidrio crudo incol.oro de 8 mm para ventanas 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

835 
80111613-9999 

Mano de obra - Vidrio crudo incol.oro de 8 mm para 

ventanas 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

836 

72102602-001 

Reposicion de Postes prefabricados tipo esquineros de 

Hormigón Armado, Seccion T 14x12, Varillas 3x8mm, 

estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura. 

UNIDAD EVENTO 

837 

80111613-9999 

Mano de obra - Reposicion de Postes prefabricados 

tipo esquineros de Hormigón Armado, Seccion T 

14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 

m de altura. 

UNIDAD EVENTO 

838 

72102602-001 

Reposicion de Postes prefabricados tipo de Hormigón 

Armado, Seccion T 10x12, Varillas 3x8mm, estribos de 

6mm c/15cm. 2,20 m de altura. 

UNIDAD EVENTO 

839 

80111613-9999 

Mano de obra - Reposicion de Postes prefabricados 

tipo de Hormigón Armado, Seccion T 10x12, Varillas 

3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,20 m de altura. 

UNIDAD EVENTO 

840 

72102602-001 

Reposicion de Postes prefabricados tipo curvo de 

Hormigón Armado, Seccion T 10x12, Varillas 3x8mm, 

estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura. 

UNIDAD EVENTO 

841 

80111613-9999 

Mano de obra - Reposicion de Postes prefabricados 

tipo curvo de Hormigón Armado, Seccion T 10x12, 

Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de 

altura. 

UNIDAD EVENTO 

842 
72102602-001 

Reparacion de Tejido de alambre Calibre Nº 12 

romboidal 1 1/2. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 

843 
80111613-9999 

Mano de obra - Reparacion de Tejido de alambre 

Calibre Nº 12 romboidal 1 1/2. 

METROS 

CUADRADOS 
EVENTO 



844 
72102602-001 

Reposicion de alambre galvanizado tipo San Martin 

17/15 o equivalente. 
METRO LINEAL EVENTO 

845 
80111613-9999 

Mano de obra - Reposicion de alambre galvanizado 

tipo San Martin 17/15 o equivalente. 
METRO LINEAL EVENTO 

846 72102602-001 Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15. METRO LINEAL EVENTO 

847 
80111613-9999 

Mano de obra - Tensor especifico p/ alambre San 

Martin 17/15. 
METRO LINEAL EVENTO 

 

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: 

Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas 

CPS 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
El objetivo del presente llamado es mantener y preservar las dependencias y/o edificios de la Corte Suprema 

de Justicia y que abarca el EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRRICA Y JUZGADOS DE PAZ, 

PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTOS 

  

NORMAS GENERALES DEL SERVICIO 

 
En este marco del mantenimiento reparador deberán ser ejecutadas acciones netamente correctivas, es decir realizar 

los trabajos de reparaciones en los rubros de contrapisos, aislaciones, revestimientos, pisos, pinturas, cielorrasos, etc., 

que en muchos casos para la ejecución de los rubros descriptos será necesario realizar trabajos previos o preliminares 

como ser demoliciones de pisos, revestidos, reparación de revoques y carpetas tipo alisadas, limpieza de pared y 

aberturas, remoción pinturas de paredes, cielorrasos, aberturas de madera y metal, desalije material demolición, 

limpieza, etc., cuyos costos deberán estar incluidos en cada rubro a ser ejecutado. Se deberá incluir los costos de 

equipamientos y/o maquinarias especiales necesarios para la correcta ejecución de trabajos como ser, amoladoras, 

poli corte para cortadoras de pisos y azulejos, andamios metálicos tipo balancines, escaleras, compresores, 

equipamiento de trabajos en alturas, etc. 

 
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 
DEMOLICIONES 

Antes de iniciarse los trabajos, se deberá realizar las demoliciones de acuerdo al rubro a ejecutarse. Para ello deberá de 

señalizarse adecuadamente el área de influencia de dichos trabajos a fin de evitar accidentes. 

El Contratista deberá proceder a la demolición de los elementos a ser retirados, cuidando de no afectar las partes 

existentes y a conservar. Para ello, la Contratista deberá disponer los elementos necesarios para ese fin como ser: 

andamios, apuntalamientos, coberturas, herramientas, etc. 

El producto de las demoliciones, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser utilizado en contrapisos y rellenos, 

previa autorización de la Fiscalización de obras. 

El Contratista deberá disponer de contenedores metálicos en forma permanente para el acopio de escombros y 

residuos de obra. Estos contenedores deberán evacuarse periódicamente de manera que uno de ellos siempre quede 

con espacio disponible. 

Las remociones de elementos como ser mamparas, aberturas, tabiques, cielorrasos, artefactos eléctricos y sanitarios, 

tomas y cables eléctricos, tomas telefónicas y de datos etc., deberán ser realizadas con todas las precauciones 

necesarias, a fin de que puedan ser preservadas para su eventual reutilización. El Contratista deberá trasladarlo a los 

lugares de depósito, la Fiscalización de obras indicará en cada caso el lugar de destino. 

RELLENO Y EXCAVACIÓN DE SUELO 

Lo rellenos deberán ser realizados con suelo natural libre de materia orgánica, con granulometría no esponjosa, 

podrá ser realizado además arena lavada o tierra gorda en las mismas condiciones citadas anteriormente. La misma 

deberá ser compactada en capas de 20 cm como máximo. 

La excavación de suelo podrá ser realizado en forma manual o mecanizada de acuerdo a la envergadura de los 

trabajos. Tomándose todos los recaudos de seguridad a fin de evitar accidentes. 

AISLACIONES 

Las aislaciones en general deberán de ser realizadas de acuerdo al manual de uso de los distintos materiales aislantes 



utilizados para cada una de las situaciones presentadas. 

Para el caso de las aislaciones en azoteas se procederá de la siguiente manera: 

Se limitará el cuadrilátero indicado por la Fiscalización de obras con hiladas de ladrillos asentado con mortero de 

cemento portland y arena (1: 4+plastificante) hasta la altura de la membrana actual, revocar las tres caras del muro 

con las aristas y cantos redondeados, se aplicará tres manos de la emulsión acrílica fibrada en las tres caras y un 

ancho de 5cm de la losa en ambos lados, se rellenará el espacio existente del cuadrilátero con material cerámico( 

cascotes), luego se realizará una alizada con pendiente hacia las bocas pluviales y se aplicará 6 manos de emulsión 

acrílica fibrada la primera  diluida en agua al 70%. Obs. La aplicación por mano del producto acrílico fibrado deberá 

tener un intervalo de 2 horas como mínimo y no ser menor a 1,8 Kg. por m2 en las 6 manos. 

El Contratista propondrá el trazado de las juntas de dilatación necesarias en el piso de tejuelas, que no podrá tener 

una separación mayor de 3 metros unas de otras, y deberá ser aprobado por la Fiscalización de obras. Estas juntas se 

rellenarán con mástique acrílico y no serán mayo de 4mm. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) de la proyección horizontal. 

CONTRAPISOS 

La reparación de los contrapisos serán del mismo material y espesor que el existente, tanto en el interior del edificio, 

sobre las losas de la estructura como sobre suelo natural. El hormigón será tipo 1:4:6 (cemento: arena lavada: 

cascotes) y será elaborado con mezcladoras mecánicas. 

De ser necesarias se observarán las pendientes necesarias hacia los desagües. 

Cuando por su dimensión, deban ejecutarse juntas de dilatación, el Contratista deberá realizarlas en el contrapiso, 

materializándolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estará incluida en el precio del contrapiso correspondiente. 

PISOS 

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, similares a lo existente en el edificio, debiendo el Contratista presentar 

los materiales a utilizar a la Fiscalización, a los fines de su aprobación. 

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, si fuera necesario por el tipo de piso, estarán incluidos en los precios unitarios 

de solados. En las veredas y terrazas, etc., se deberá dejar las juntas de dilatación que juzgue necesario la Fiscalización  

de obras, las que se rellenarán con mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano 

grueso. 

Las juntas se rellenarán con lechada de Cemento Portland, coloreado sí así lo exigiera la Fiscalización de obras. 

Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Deberá presentarse muestras del piso a ser utilizado para su aprobación por la Fiscalización de obras. 

En los baños, cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagües, con rejillas o tapas que no coincidan con el 

tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas 

cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. 

 
Piso de granito reconstituido 

Los mosaicos reconstituidos de granito tendrán un espesor mínimo de 25mm, y la capa superior será de un espesor de 

10mm. No se admitirá en ningún caso el polvo de mármol. El tamaño del granulado será pequeño y su forma del tipo 

redondeado; el tono definitivo deberá ser aprobado por la Fiscalización de obras, sobre la base de cemento gris, 

pudiendo requerirse de la adición de óxidos para lograrse la tonalidad deseada. 

El estacionamiento de fabricación no será inferior a 30 días. La provisión en obra se efectuará luego del pulido en 

fábrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se 

hará en obra, en el momento oportuno. Se rechazará todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda 

a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas. 

El contratista proveerá la pastina a ser utilizada en el pulido, la cual será del mismo tono que el fondo del mosaico. 

No se aceptarán mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono similares a los existentes en 

los ambientes. La colocación se efectuará dispuestos a su alineación y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la 

Fiscalización de obras. 

Los cortes de mosaicos se ejecutarán a máquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unión entre ellos y 

evitar grietas interiores. 

Planchas de granito reconstituido 

Se dispondrán planchas de granito reconstituido en todas las gradas de escaleras y en umbrales de aberturas 

contiguas a este tipo de mosaico. Se exigirá la uniformidad en el color entre planchas y la colocación deberá ser 

aprobada por la Fiscalización de obras. Las planchas reconstituidas de granito tendrán un espesor mínimo de 40mm y 



la capa superior será de 10mm. El estacionamiento de fabricación no será inferior a 30 días. La provisión en obra se 

efectuará luego del pulido en fábrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas. Se rechazará 

todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los 

bordes descantillados o las esquinas rotas. No se aceptarán mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de 

color. 

Pulido de pisos y revestidos 

El pulido de los pisos, así como los revestidos de granito reconstituido se realizará según el siguiente procedimiento: 
 

Se le aplicará la pastina proveída por el contratista, obteniendo una completa penetración en las rendijas e 

intersticios del piso y el revestido. 

Primer pulido: Se realizará con piedra de granos gruesos denominado número 30, a fin de regularizar la superficie, 

quince días después de la aplicación de la pastina. Inmediatamente posterior al primer pulido se vuelve a aplicar la 

pastina, cuidando el sellado de toda la superficie. 

Segundo pulido: después de la aplicación de la segunda pastina, se inicia el segundo pulido, con piedras de granos 

semifinos de carburumdum, denominado número 60. El proceso concluye con la eliminación de toda la pastina. Se 

lava profundamente el piso con abundante agua. 

 

Antes del inicio del proceso de ejecución del pulido, el contratista deberá presentar todas las piedras y productos a ser 

utilizados. La Fiscalización de obras podrá rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado. 

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista deberá solicitar la autorización de la Fiscalización de obras, 

quien asentará en el Libro de obras la autorización correspondiente, así como la aprobación de la piedra a ser 

utilizada. 

El Contratista empleará personal idóneo para la realización del pulido de pisos con máquinas pulidoras en buen 

estado, para un avance sostenido y con celeridad. El cable de alimentación de las máquinas será forrado tipo 

industrial. 

Piso de granito reconstituido acanalado. 

Los mosaicos reconstituidos de granito tendrán un espesor mínimo de 25mm, y la capa superior será de un espesor de 

10mm. No se admitirá en ningún caso el polvo de mármol. El tamaño del granulado será pequeño y su forma del tipo 

redondeado; el tono definitivo deberá ser aprobado por la Fiscalización de obras, sobre la base de cemento gris, 

pudiendo requerirse de la adición de óxidos para lograrse la tonalidad deseada. 

El estacionamiento de fabricación no será inferior a 30 días. La provisión en obra se efectuará luego del pulido en 

fábrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Se rechazará todo material 

que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes 

descantillados o las esquinas rotas. 

No se aceptarán mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocación 

se efectuará dispuestos a su alineación y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalización de obras. 

Los cortes de mosaicos se ejecutarán a máquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unión entre ellos y 

evitar grietas interiores. 

Las piezas se asentarán con mortero 1:2:8 y el espesor mínimo de esta capa será de 2.5cm y como máximo de 3.00cm. 

Para asegurar la adherencia entre esta carpeta y los mosaicos, deberá extenderse sobre el mortero polvo de cemento 

en relación de 300 gramos por m2 de superficie. 

La terminación del piso mosaico reconstituido de granito acanalado será el de pulido en fabrica. 

 
Piso cerámico 

Serán del tipo y color similares al existen en el edificio. Las superficies deberán presentar superficies planas 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color 

uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de los pisos, el Contratista será responsable de 

que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales al piso aprobado. 

Los materiales cerámicos serán de calidad PEI5 o PEI4, dependiendo de las existentes. 

Las cerámicas se dispondrán con juntas iguales a las existentes. La Fiscalización de obras ordenará el retiro de los 

mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características del tramo aprobado, sin costo alguno 

para la contratante. 

Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 15mm de espesor con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada) + 

hidrófugo. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberán notarse manchas de humedad, se aplicarán las cerámicas 

que deberán ser sumergidas en agua durante una hora. Las cerámicas se aplicarán con mortero adhesivo para piso 

cerámico. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se llenarán con material de relleno tipo 

pastina. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. 



Una vez terminados los trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso. 

Piso de Porcelanato 

Serán del tipo y color que especifique el Fiscalizador de obras. Regirán básicamente las mismas especificaciones 

indicadas para los Pisos Cerámicos. 

Los pisos porcelanato serán 40x40cm pulidos similares al existen en el edificio. Una vez aprobado el piso, el 

Contratista será responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma. 

El porcelanato se aplicará con mortero adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberán permanecer abiertas 

durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno pastina para porcelanato. No se aprobarán morteros o 

rellenos de cemento y arena. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2). 

Piso de baldosa de canto rodado 

El piso de canto rodado es utilizado en zonas exteriores del edificio y en la vereda. El tipo especificado para todas las 

obras es el ejecutado. Se seguirá estrictamente el diseño que figura el edificio, debiendo adecuarse en cuanto a sus 

tonalidades a las indicaciones dadas por la Fiscalización de obras. 

Piso de canto rodado ejecutado in situ 

Las piedras serán de granito, de color uniforme y tamaño pequeño. Se utilizarán los tonos similares a los existentes en 

los edificio. 

Se ejecutará sobre contrapiso de hormigón armado y consiste en la disposición de un hormigón tipo 1:2:4 (cemento: 

arena lavada: piedra triturada 4ta.) de 4cm de espesor sobre el que durante el proceso del fraguado se vierte la mezcla 

que contiene el dosaje aprobado de cemento y piedra de granito, con un espesor mínimo de 2,5 cm. Esta última capa 

se compactará con un fratás pesado y como mínimo de 30x30 cm. que a su vez proveerá planeidad al piso. 

Posteriormente, luego de iniciado el fraguado del hormigón, se limpiará el piso con chorro suave de agua de manera a 

lavar la superficie de las piedras despejando todo mortero sobrante. El resultado obtenido, una vez concluida la 

ejecución de los trabajos, debe ser un piso homogéneo, con piedras sólidamente sujetas por el aglomerante y limpia 

en la superficie expuesta. 

Al menos una semana después de concluida la ejecución del piso, se limpiará con una solución de ácido muriático, de 

manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Deberá adoptarse las medidas necesarias para que el residuo 

de ácido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas. 

Para evitar fisuras de retracción se dispondrán juntas de chapas galvanizadas plegadas cada 3,00m. Esta estará 

embutida en la primera capa de Hº, y será colocado de tal forma que con este elemento se define la terminación 

superior del piso. 

Serán incorporadas juntas de dilatación de acuerdo a lo que indique la Fiscalización de obras, con un espesor de 15 

mm. Que abarca el piso en toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso. 

Una semana después de ejecutado el piso se procederá al sellado de las juntas de dilatación. La limpieza de la junta se 

hará con garfio metálico apropiado y aire comprimido. Se dispondrá en el fondo un piolín de 3mm de diámetro 

introducido a presión. El relleno de la junta se hará con mastique adecuado. Terminado el relleno se hará el perfilado, 

debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigón. 

Piso de hormigón 

Sobre el terreno compactado se colocará el pavimento con hormigón de espesor 12cm. La consistencia del hormigón 

en el momento de la colocación estará comprendida entre 4 y 6cm (Cono de Abrams), y la temperatura no deberá 

superar los 32°C. 

El pavimento llevará una malla de acero con varillas de diámetro 6mm cada 20cm. 

El acabado superficial se realizará con aplicación de endurecedor químico de color a definir por la Fiscalización de 

obras. 

Las juntas de dilatación serán en todo el espesor de la losa, inclusive las armaduras, con un espesor de 15 mm. 

Una semana después de ejecutado el hormigonado se procederá al sellado de las juntas. La limpieza de la junta se 

hará con garfio metálico apropiado y aire comprimido. Se dispondrá en el fondo un piolín de 3mm de diámetro 

introducido a presión. El relleno de la junta se hará con mastique elástico. Terminado el relleno se hará el perfilado, 

debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigón. 

Piso de granito lavado 

El tipo especificado para todas las obras es la ejecutada in situ. Se seguirá estrictamente el diseño debiendo adecuarse 

en cuanto a sus tonalidades a las indicaciones dadas por la Fiscalización de obras. Serán similar a los existentes tanto 

en granulometría como en color 



Las piedras serán de granito, de color uniforme y tamaño pequeño. Se utilizarán dos tonos: blanco y negro. Se 

ejecutará sobre el contrapiso actual. 

Al menos una semana después de concluida la ejecución del piso, se limpiará con una solución de ácido muriático, de 

manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Deberá adoptarse las medidas necesarias para que el residuo 

de ácido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas. 

El diseño de las cuadriculas de ubicación de juntas, será presentado por el Contratista a la Fiscalización de obras para 

su aprobación. 

Serán incorporadas juntas de dilatación cada 6 metros como máximo, con un espesor de 15 mm. que abarca el piso en 

toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso. La distancia entre juntas dependerá de la superficie 

del piso, y será definida por la fiscalización no debiendo sobrepasar los 6 metros. 

Una semana después de ejecutado el piso se procederá al sellado de las juntas de dilatación. La limpieza de la junta se 

hará con garfio metálico apropiado y aire comprimido. El relleno de la junta se hará con mastique elástico. Terminado 

el relleno se hará el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del  

hormigón. 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de piso que figuran en la Planilla del llamado serán similares a los 

existentes tanto en material como en forma de colocación y/o Ejecución. 

ZOCALOS 

Los zócalos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma similar a lo existente en el edificio. El paramento 

de los zócalos se ejecutará a plomo con la pared superior. Se cuidará de que el paramento del muro coincida 

indefectiblemente con el inicio del bisel del zócalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo. 

En el caso de existir aislación horizontal de paredes, la altura del zócalo no deberá rebasarla ni tampoco se removerá 

la capa bituminosa vertical. La terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando 

fuera necesario efectuar cortes los mismos serán ejecutados a máquina, con toda limpieza y exactitud. 

Junto a marcos de puertas y cuando el zócalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpirá debidamente el 

zócalo para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ningún caso el zócalo sobresaldrá más que el 

contramarco. 

En las gradas, la línea superior del zócalo será recta y con la pendiente acompañando el desnivel salvado. La línea 

inferior será dentada ajustándose a las huellas y contrahuellas de las gradas. 

El Contratista deberá presentar los zócalos antes de la provisión y además deberá realizar un tramo, a fin de obtener 

las aprobaciones de la Fiscalización de obras. 

Zócalo de granito reconstituido 

Los zócalos y piezas de acompañamiento serán del mismo tipo del mosaico contiguo similar al del edificio, debiendo 

tener un espesor de 15mm y un largo de 30cm y con el lado superior biselado. Estos materiales serán proveídos a obra, 

pulidos a piedra fina. Los zócalos se colocarán con mortero 1:2:8 (cemento: cal: arena lavada). 

Zócalo cerámico 

Los zócalos y piezas de acompañamiento serán del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 

cm. Los zócalos serán del tipo proveniente de fábrica. En casos excepcionales la Fiscalización de obras aprobará la 

fabricarán a partir del corte con máquina de los mosaicos. Se colocará con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada). 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de zócalos que figuran en la planilla del llamado serán similares a 

los existentes tanto en material como en forma de colocación 

REVESTIMIENTOS 

Granitos Y Otros 

Bajo el término Granito se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocación de planchas granito 

natural. Asimismo, se entiende por revestimiento tanto a la colocación de mosaicos como a la ejecución de acabados 

especiales sobre paramentos. 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso similar al 

existente. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las 

juntas, cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos 

cerámicos y vítreos, y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de 

efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con jaharro. 

La Fiscalización de obras antes de comenzar los trabajos, indicara el criterio de la colocación del mismo, y la posición 

con respecto a éste que deberán observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal  



forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas. 

Revestimiento cerámico 

Se ejecutará revestimiento cerámico en las paredes de los baños y de la cocina o kitchenette. Serán del tipo piso pared y 

del color similar a lo existente en el edificio. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente 

terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas 

serán rectas. 

Los materiales cerámicos para baños y cocina serán de calidad PEI4 como mínimo, de dimensiones y características 

similares al existente. 

Las cerámicas se dispondrán con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamaño de 

las piezas. La Fiscalización de obras ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no 

reunir las características del tramo aprobado. 

El Contratista presentará un mínimo de tres tipos de revestimiento cerámico a la Fiscalización de obras para su 

aprobación. Una vez obtenida la aprobación del mismo, el Contratista será responsable de que todos los elementos 

remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalización de obras ordenará el retiro de los mismos, 

aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características del revestimiento aprobado. 

Los paramentos a revestirse deberán limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 (cemento: cal: 

arena lavada) + hidrófugo. Dicho mortero será de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la 

Fiscalización de obras, su superficie será "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa deberá estar 

perfectamente seca antes de proceder a asentar las cerámicas, lo que en la práctica significa esperar al menos 48 

horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las cerámicas deberán ser sumergidas en agua durante una hora 

antes de su colocación. 

Las cerámicas se aplicarán con mortero adhesivo para cerámica. Dicha pasta deberá ser aplicada con espátula 

dentada y su espesor será de máximo 5mm. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se 

llenarán con material de relleno tipo pastina. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. 

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiarán cuidadosamente todas las cerámicas con paño 

humedecido. 

Revestimiento con planchas de granito natural 

Se ejecutará revestimiento con planchas de granito natural en los marcos de las puertas de acceso a las cajas de 

ascensores. 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará la plancha de granito natural a la Fiscalización de obras para 

su aprobación. Una vez obtenida la aprobación del granito, el Contratista será responsable de que todos los 

materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalización de obras ordenará el retiro de los 

mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características de lo aprobado. 

Para la colocación de las planchas el Contratista propondrá el trazado de juntas tomando como base el diseño 

original. También propondrá el dispositivo de sujeción de las planchas. Esta propuesta será aprobada por la 

Fiscalización de obras. 

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obra y 

su colocación será realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalización de obras. Ésta verificará la 

verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las 

planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. 

En las aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondrán biseles ranurados en la piedra, de manera 

que en la unión haya una superposición de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de 

lado. El macizado contra los muros será con mortero 1:3 (cemento: arena lavada). 

REVESTIMIENTOS ANTIHUMEDAD 

Revestimiento permeable que absorbe la humedad, con textura ultra porosa y compuesto de elementos que permiten 

darle salida debido a su componente cementicio, deben mantenerse inalterables a través del tiempo sin que pueda ser 

atacado por hongos y salitre. Estarán fabricados con yeso y otros componentes. 

MESADAS Y PANELES DE GRANITO NATURAL 

Las mesadas de granito natural son en baños, kitchenettes, cafetería y otros sectores del edificio. También serán de 

granito natural los separadores entre mingitorios. 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará un mínimo de tres tipos de planchas de granito natural a la 

Fiscalización de obras para su aprobación. Una vez obtenida la aprobación del granito, el Contratista será responsable 

de que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalización de obras 

ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características de lo 

aprobado. 



Para la ejecución de estos elementos el Contratista propondrá un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el 

dispositivo de sujeción. Las mesadas deberán ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas 

las mesadas llevarán pollera o pechera y zócalo. Esta propuesta será aprobada por la Fiscalización de obras. 

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas 

a la Obra y su colocación será realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalización de obras. Ésta 

verificará la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de 



planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros será con mortero 1:3 

(cemento: arena lavada). 

Los paneles divisorios de granito natural se empotrarán en la pared en todo el alto; además se colocará un par de 

soportes cromados de planchuela de 3x3/16. Similares a los existentes 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Revestimientos que figuran en la planilla del llamado será 

similares a los existentes tanto en material como en técnica de colocación. 

 
 

CARPINTERÍA DE MADERA 

Maderas 

Las maderas utilizadas deberán estar estacionadas y se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán 

con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán 

bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, 

nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Las maderas duras tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. 

El Contratista considerará en todos los casos, la provisión de marcos de lapacho, debiendo ser aprobada por la 

Fiscalización 

Tanto las puertas tablero como las puertas placas deberán ser de Cedro de primera calidad sin alabeos, ni nudos 

defectuosos, y cada pieza antes de su colocación deberá ser verificada y aprobada por la Fiscalización. 

Los Contramarcos serán de Petereby. 

Herrajes 

Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y 

eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 

Las fichas y bisagras serán del tipo reforzado. En las puertas de dos hojas se dispondrán pasadores de embutir de 

15cm 

Todas las puertas llevarán topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. 

Todas las cerraduras deberán ser similares a las existentes 

Todas las manijas serán macizas y del tipo que se enrosca al vástago metálico pasante. 

Los brazos hidráulicos deberán tener una resistencia de 85Kg. 

Todos los Herrajes deberán estas aprobados por la fiscalización antes de su colocación. 

CARPINTERÍA DE HIERRO 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos 

que deberán ser similares a lo existente. Toda modificación de la estructura existente original, deberá contar con la 

aprobación escrita de la Fiscalización de obras. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, y de perfecta conformación. Las chapas a emplear serán de espesor 

mínimo N°18. 

Trabajado de chapas, caños y perfiles 

No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de 

chapa doblada de longitud superior a 3,00m. 

Soldaduras: 

No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras 

de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. 

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos 

bordes se dejará una luz de 1mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberá terminarse luego 

mediante pulido a piedra esmeril. 

Todas las manijas serán macizas y del tipo que se enrosca al vástago metálico pasante. El Contratista proveerá e 

instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas y portones. 

Baranda de caño y Pergolado de caño 



La estructura se hará en caño estructural de dimensiones similares al existente. Las patas estarán ancladas al suelo 

con dado de hormigón ciclópeo. Como terminación la superficie externa recibirá dos manos de antioxidante específico 

y dos manos de pintura esmalte sintetico color a definir. 

Puerta Cortafuego 

La puerta provehida deberá estar aprobada por el INTN, ser de color Rojo, pintado con esmalte sintético y tendrá una 

resistencia al fuego de RF120 como mínimo, el brazo hidráulico deberá tener una resistencia a compresión de 85 Kg. 

Las barras anti pánico deberán estas aprobadas por el INTN. 

 
OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos metálicos que figuran en la planilla del llamado serán 

similares a los existentes tanto en material como en forma de colocación 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

El material de la carpintería de aluminio será similar al existente, del mismo color de la pieza a ser sustituida. 

A fin de prevenir oxidaciones de origen electroquímico, se evitará el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o 

yeso. 

El vidrio de las aberturas será como mínimo de 6mm de espesor. Los vidrios serán del mismo tipo y calidad que el 

reemplazado. 

Aleaciones 

La carpintería se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de óptimas calidades comerciales y 

apropiadas para la construcción de los componentes a ser sustituidos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. 

Elementos de fijación 

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, 

brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero 

protegido con una capa de cadmio electrolítico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevarán pre marcos de 

aluminio anodizado natural; 

Juntas y Sellados 

En todos los casos sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha 

de manera que 

En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones 

ubicadas en la parte inferior se soldarán para evitar la entrada de agua; se pulirán adecuadamente los filetes de 

soldadura para no afectar la colocación posterior de la ventana. Se aplicará un sellado con silicona resistente a rayos 

UV, color café, en todo el perímetro de unión de la abertura con la albañilería. 

Los herrajes de las aberturas deberán adaptarse perfectamente a la carpintería, y serán similares a las existentes. El 

Contratista proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será aceptada, 

corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en 

condiciones. 

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberán regularse de manera que la operación de las mismas 

resulte sencilla y confortable. 

Todos los trabajos y los materiales a ser utilizados deberán estar aprobados por la Fiscalización 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos de Aluminio que figuran en la planilla del llamado serán 

similar a los existentes tanto en material como en forma de colocación. 

 
 

CARPINTERIA DE ACERO  INOXIDABLE 

La Reparación de la Carpintería de Acero Inoxidable, (Mamparas, puertas, barandas) deberán ser del mismo tipo y 

calidad que las existentes, utilizando elementos de fijación específicos para este tipo de material. Todos los itenes 

que figuran en la planilla deberán ser similares a los existentes, tanto en color, espesor y diseño. La Fiscalización 

deberá aprobar cada pieza o elemento, antes de su colocación. 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos de Acero Inoxidable que figuran en la planilla del llamado 

Serán similar a los existentes tanto en material como en forma de colocación. 



CIELORRASOS 

Cielorraso con placas de yeso a juntas tomadas 

El cielorraso estará suspendido de la estructura de techo o losa con velas de chapa galvanizada plegada. Las placas de 

yeso serán de 9,5mm de espesor, de 1,20x2, 40m. Estas placas están formadas por un núcleo de roca de yeso 

bihidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le 

adhieran láminas de papel de fibra resistente. 

La estructura portante del cielorraso será un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes de 70mm y 

69mm respectivamente a los que irán fijadas las placas con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Los montantes se 

colocan separados cada 40cm. 

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como 

vigas maestras. Se colocan cada 1,20m o 1,50m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando 

montantes u otro elemento rígido cada 1,00m. 

La Contratista presentará los materiales a la Fiscalización de obras para su aprobación. El cielo raso deberá incluir 

desniveles, guardas, borde perimetral y la instalación de un artefacto de iluminación del tipo más frecuente. Esto será  

aprobado por la Fiscalización de obras. 

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielo rasos de yeso tradicional. Será 

indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para su correcta aplicación y aprovechamiento. 

Una vez concluida la estructura y previo a la colocación de placas, se dará tiempo a los demás gremios para la 

instalación de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el 

cielorraso para la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizará el 

Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas. 

En lugares donde se colocarán artefactos lumínicos y/u otros artefactos se cortarán las placas a la medida de los 

mismos y en la ubicación existente. Este trabajo será realizado por el montador de las placas. 

El tomado de junta y masillado se realizará según las instrucciones siguientes: 
 

Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una 1ª capa fina de Masilla Secado Rápido (MSR) 

aplicada con espátula. No dejar rebabas. 

Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espátula, 

procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar. 

Se cubre la cinta con MSR, 2ª capa, usando una espátula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar. 

Se coloca la 3ª capa de Masilla Lista para Usar o Última Mano, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No 

dejar rebabas. Dejar secar. 

Cuando existan desniveles, los paramentos verticales se ejecutarán de la misma manera. En los encuentros entrantes, 

se procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unión de 

bordes rectos de la placa, debe realizarse un masillado final más ancho. 

Para lograr una correcta terminación de cantos vivos o ángulos salientes, se utilizan cantoneras, ángulos de ajuste, 

buñas o cinta con fleje metálico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La 

cantonera puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo así de tornillos y clavos. Se masillan 

usando el canto de perfil como guía de la espátula. 

El acabado del cielorraso será enduído plástico y pintura acrílica color blanco hielo. Se colocará una junta perimetral 

de 5 cm de ancho solidaria a la pared y separada de la estructura del cielorraso, de manera a absorber posibles 

movimientos por dilatación o contracción térmica. 

Para la manipulación y almacenamiento de placas y en general toda especificación técnica complementaria, consultar 

el Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra 

de un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposición de los 

elementos que no se encuentren en condiciones. 

Cielorraso de yeso con placas desmontables 

Los cielorrasos serán ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por 

placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o 

techo. 

Las placas de yeso serán de yeso de 9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas por la 

Fiscalización de obras y específicas para cielo raso desmontable. Estas placas están formadas por un núcleo de roca de 

yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le 

adhieran láminas de papel de fibra resistente. 



El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y 

travesaños T. Para la suspensión de la estructura se utilizará alambre galvanizado N°14. 

La Contratista presentará todos los materiales a la Fiscalización de obras para su aprobación. 

El entramado estructural está compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T 

ensamblados a los perimetrales y travesaños T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con 

separación de 60cm entre ejes. La estructura estará suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante 

dos hilos roscados de alambre galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocará una vela de chapa galvanizada plegada N°24 

para evitar oscilaciones. Para sujeción a la losa de hormigón se utilizarán tornillos y tarugos Nº8 o clavo de acero 

aplicado con disparo. 

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensión, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o 

canaleta porta cables, se dispondrá una correa de chapa de acero plegada como refuerzo. 

Una vez concluida la estructura y previo a la colocación de placas, se dará tiempo a los demás gremios para la 

instalación de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el 

cielorraso para la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizará el 

Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas. 

Para la manipulación y almacenamiento de placas y en general toda especificación técnica complementaria, consultar 

el Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un 

elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposición de los 

elementos que no se encuentren en condiciones. 

MAMPARAS 

Las mamparas serán del tipo y dimensión que indique la Fiscalización de obras. Las mismas serán de placas de 

revestimiento melamínico color beige claro o arena, a ser definido por la Fiscalización de obras. 

La estructura portante será de parantes de aluminio anodizado natural, fijadas al piso por medio de tirafondos y 

tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. 

El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Los zócalos serán 

caño 50mmx80mm de aluminio anodizado natural, los mismos serán corridos y perfectamente encastrados a la 

estructura. Para la ejecución de las estructuras en perfilería de aluminio se tendrán en cuenta las especificaciones del  

capítulo 

PINTURAS 

Los trabajos se de pintura se realizarán, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. 

lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá 

el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará Fiscalización de obras, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán 

en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que 

todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista entregará a la Fiscalización de obras 

para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la 

Fiscalización de obras, quien podrá hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. 

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la 

Fiscalización de obras, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos,  

ser motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 

acabado a juicio de la Fiscalización de obras. Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier 

clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se 

requiera según las respectivas especificaciones. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se 

admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. 

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las 

impurezas. 



Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de 

acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación, se deberá efectuar el lijado de todas las partes a pintar, 

usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. 

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalización de obras, podrán ser 

llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalización de obras así lo estimara 

conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al Contratista la actuación de 

personal capacitado en los rubros afectados, según los casos. 

Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma 

bien prolija y no dejando rendija alguna. 

Asimismo, se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos. 

Protecciones: El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la 

lluvia, etc. 

No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer 

peligrar el resultado final satisfactorio. 

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. 

Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. 

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser 

suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la 

Fiscalización de obras. 

Empleo de materiales de fábrica: El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fábrica, 

se ajustará estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberán garantizar su 

empleo, sin que ello signifique eximición alguna de las responsabilidades del Contratista. 

Colores: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar los tramos necesarios 

sobre las superficies de destino, a fin de obtener la aprobación de la Fiscalización de obras. 

A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, ya sean de 

instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en los colores convencionales. 

Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las 

debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura. 

Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada uno de los tratamientos 

particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo darse las manos 

necesarias hasta lograr el acabado correcto. 

El Contratista deberá dar noticia escrita a la Fiscalización de obras, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a 

aplicar. 

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que 

determinará oportunamente la Fiscalización de obras antes de comenzar la siguiente. 

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar 

con las demás. 

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza 

general de obra, a juicio de la Fiscalización de obras. 

Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra 

naturaleza. 

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y 

con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, 

marcos, zócalos, herrajes, etc. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una superficie 

tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, 

harinoso, blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del 

Contratista. 

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a juicio 

exclusivo de la Fiscalización de obras. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero, acompañando 

estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el Contratista estará obligado a 



dar otra mano adicional además de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razón. 

Protecciones y normas complementarias 

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el 

Contratista deberá informar a la Fiscalización de obras con la anticipación necesaria. 

No se admitirá en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya 

secado completamente la pintura. 

El Contratista deberá notificar a la Fiscalización de obras cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo 

posible se distinguirá de la anterior por su tono. 

Características de las pinturas 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes 

cualidades: 

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos. 

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor 

tiempo posible, según la clase de acabado. 

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos aceptados por la Fiscalización. 

Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias 

mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará 

en diez horas. 

Aguarrás: Se empleará material a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitirá el empleo de aguarrás 

mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales. 

Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización 

de obras podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composición de la misma, a los 

fines de su aprobación. 

Pinturas Anticorrosivas: Se aplicarán dos manos como mínimo de pintura anticorrosiva, salvo los casos especificados 

a tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. 

Barniz: Se utilizará barniz marino como mínimo dos manos. Las secantes no contendrán materias capaces de atacar o 

perjudicar a las otras materias primas usadas. 

Pintura acrílica 

Deberá obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Pintura base con sellador acrílico de muros. 

Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 

Primera mano de pintura acrílica mate color a definir. 

El color será definido por la Fiscalización de obras a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La 

pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra. 

Pintura acrílica para exteriores 

La pintura será con resina 100% acrílica elástica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Lijado grueso de paredes con tela metálica fina y reparación de superficie. 

Aplicar el sellador acrílico para exteriores. 

Aplicar las manos de pintura acrílica que fuera menester para su correcto acabado. 

El color será definido por la Fiscalización de obras a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La 

pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra. 



En exteriores, según se tenga superficie texturada, se aplicará también pintura acrílica texturable. La aplicación se 

hará según instrucciones del fabricante. 

Esmalte sintético sobre carpintería de madera 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarrás. 

Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una 

superficie bien lisa. 

Aplicar una mano de fondo blanco para madera. 

Aplicar masilla al aceite con espátula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las 

partes corregidas a las 24 horas de la última aplicación 

Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas. 

Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro. 

El color será definido por la Fiscalización de obras a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La 

pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra. 

Barniz sobre carpintería de madera 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Preparación de la superficie mediante un pulido a fondo con máquina. 

Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente. 

Lijado suave. 

Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas. 

- De ser necesario se aplicarán más manos de barniz puro dejando secar por 24 horas. 

Esmalte sintético sobre carpintería de hierro 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el óxido y las impurezas. Quitar el óxido mediante 

raspado o solución desoxidante, o ambos. 

Aplicar masilla plástica de base epóxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir 

irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar. 

Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas 

entre manos. 

Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos o más manos del esmalte puro. En exteriores se 

aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido. 

El color será definido por la Fiscalización de obras a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La 

pintura será del tipo preparado en fábrica, sin agregados en Obra. 

Lustre de carpintería de madera 

Se aplicará lustre a toda la carpintería de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zócalos, así como 

revestidos de madera. 

Para la ejecución del lustre se seguirán las siguientes instrucciones: 

Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad. Lijar con lija N°150. 

Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas. Volver 

a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites. 

Aplicar una mano de sellador acrílico con soplete (neumático). Dejar secar 1 hora. Aplicar otra mano de sellador 

acrílico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora. 

Aplicar con estopa, estirado a muñeca, sellador acrílico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora. 

Volver a repetir al menos cinco veces esta operación hasta lograr un acabado brillante. 

Pintura tipo Texturado - 

El material será del tipo obtenido por trituración de piedras naturales, en contraposición con el obtenido por teñido de 

las partículas. El Contratista presentará un mínimo de tres tipos de tonalidad, similares al existente en el edificio, a la 



Fiscalización de obras para su aprobación. Una vez obtenida la aprobación del material, el Contratista será 

responsable de que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales al aprobado y presentará un tramo 

con dicho material que deberá aprobar la fiscalización. La Fiscalización de obras ordenará rehacer parte o la totalidad 

de la obra en el caso de no reunir las características del tramo aprobado. 

Se ejecutará el revestimiento tipo Revocolor aplicando el material con espátula, retirando el material sobrante y 

cuidando de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada 

deberá presentar una tonalidad uniforme. Las aristas serán rectilíneas. 

El Contratista empleará a personal con idoneidad y experiencia para realizar el trabajo. Se deberá montar andamio 

metálico para asegurar la facilidad de ejecución. 

Enduido 

Hacer una aplicación de enduído para reparación de superficies y eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas 

capas delgadas y como mínimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado 

fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad de la 

pared. 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de pintura que figuran en la planilla del llamado serán similar a los 

existentes tanto en material como en forma de colocación. 

TRABAJOS VARIOS 

INYECCIÓN DE RESINAS EPOXI EN FISURAS 

Los trabajos de inyección de resinas epoxi en fisuras se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras, las planillas correspondientes y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Este procedimiento se aplicará a los elementos estructurales o no estructurales de hormigón que presenten 
fisuras o grietas, con el objeto de restituir su continuidad estructural y evitar filtraciones. 

Previamente a la ejecución de los trabajos, el Contratista de la Obra deberá proceder a la limpieza completa 
de la fisura mediante cepillado mecánico, aire comprimido o métodos adecuados que permitan eliminar polvo, 
partículas sueltas, aceites, grasas o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del material de 
inyección. 

A lo largo de la fisura se colocarán boquillas de inyección o dispositivos adecuados, separados entre sí a 
distancias que permitan garantizar el completo llenado de la misma. Posteriormente se sellará 
superficialmente la fisura con fibras de polipropileno proporción de acuerdo al fabricante, a fin de evitar 
pérdidas durante el proceso de inyección. 

La inyección se realizará mediante equipos de presión controlada, comenzando desde el punto más bajo hacia 
el más alto cuando se trate de fisuras verticales o inclinadas. El material a emplear será una resina epoxi de 
baja viscosidad, especialmente formulada para penetrar en fisuras de hormigón y lograr una alta adherencia 
estructural. 

Una vez finalizada la inyección y transcurrido el tiempo de fraguado del material, se retirarán las boquillas y 
se procederá al sellado de los orificios. La superficie deberá quedar uniforme y en condiciones de recibir los 
tratamientos o terminaciones posteriores. 

La Fiscalización de Obras podrá exigir la repetición del procedimiento en aquellos sectores donde no se haya 
logrado la correcta penetración del producto o se detecten defectos en la ejecución. 

EJECUCIÓN DE DINTELES DE HORMIGÓN ARMADO 

La ejecución de dinteles de hormigón armado sobre vanos de puertas y ventanas se realizará conforme a las 
indicaciones de la Fiscalización de Obras, los planos correspondientes y las órdenes de servicio que al respecto 
se impartan. 

Los dinteles tendrán por objeto transmitir las cargas superiores de la mampostería hacia los apoyos laterales, 
debiendo garantizarse su correcto comportamiento estructural. 

Previamente al hormigonado se procederá al armado del encofrado, el cual deberá encontrarse perfectamente 
alineado, nivelado y firmemente apuntalado para evitar deformaciones durante el vertido del hormigón. 

Las armaduras se colocarán conforme a lo indicado en los planos o en las instrucciones de la Fiscalización de 
Obras. En ausencia de indicaciones específicas, se dispondrán como mínimo dos barras longitudinales de acero 
de diámetro adecuado con estribos de refuerzo colocados a intervalos regulares. 



El hormigón a utilizar será de resistencia mínima equivalente a H21, debiendo ser colocado cuidadosamente 
dentro del encofrado y compactado mediante vibración manual o mecánica a fin de eliminar vacíos y asegurar 
una adecuada adherencia con las armaduras. 

El desencofrado se realizará una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar su 
propio peso y las cargas que pudieran actuar sobre el elemento, no siendo este plazo inferior a lo establecido 
por la Fiscalización de Obras. 

El Contratista de la Obra deberá asegurar el adecuado curado del hormigón mediante riego periódico o 
protección de la superficie durante un período no menor a siete días. 

CONSTRUCCIÓN DE ANTEPECHOS 

Los antepechos se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalización de 
Obras. Estos elementos serán construidos generalmente con mampostería de ladrillos comunes o cerámicos, 
asentados con mortero de cemento, cal y arena en proporción aproximada de 1:½:4, salvo indicación contraria. 
Los ladrillos deberán colocarse con juntas horizontales y verticales uniformes, con un espesor aproximado de 
1,5 cm a 2 cm, asegurando una correcta trabazón entre las hiladas. 

Durante la ejecución se verificará permanentemente el aplomado, nivelación y alineación del muro, utilizando 
plomadas, reglas y niveles adecuados. Los antepechos deberán quedar perfectamente vinculados con los muros 
laterales mediante trabas o refuerzos, de modo a garantizar su estabilidad. Una vez finalizada la mampostería 
se procederá a la ejecución de los revoques correspondientes u otras terminaciones previstas en el proyecto. 

UMBRALES DE PUERTAS DE HORMIGÓN O PIEDRA 

Los umbrales de puertas serán ejecutados de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización de Obras y los 
detalles establecidos en los planos del proyecto. 

Estos podrán ser realizados en hormigón armado, granito, mármol o piedra natural, según lo establecido en las 
especificaciones particulares de la obra. El soporte sobre el cual se asentarán los umbrales deberá encontrarse 
limpio, firme y nivelado. Se colocará una capa de mortero de asiento que permita ajustar la posición final del 
elemento. El umbral deberá quedar perfectamente nivelado y alineado con los pisos terminados, asegurando 
una correcta transición entre los distintos ambientes. 

En los sectores exteriores se deberá prever una leve pendiente hacia el exterior, a fin de evitar el ingreso de 
agua hacia el interior del edificio. Las juntas entre el umbral y los elementos contiguos se sellarán con mortero 
cementicio o selladores adecuados, asegurando una terminación prolija y resistente. 

REMATES DE VANOS Y TAPAJUNTAS 

Los remates de vanos y tapajuntas se ejecutarán con el objeto de asegurar la correcta terminación de los 
encuentros entre carpinterías y mamposterías, evitando filtraciones de agua y garantizando la adecuada 
protección de los bordes de los vanos. 

Los materiales a utilizar podrán ser metálicos, de piedra, hormigón o mortero cementicio, según lo indicado en 
los planos y especificaciones particulares de la obra. 

Las superficies deberán prepararse previamente mediante limpieza y humedecimiento, garantizando la 
correcta adherencia de los materiales. 

Los tapajuntas deberán colocarse de manera que cubran completamente las juntas entre los distintos elementos 
constructivos, asegurando la estanqueidad del conjunto. 

La Fiscalización de Obras verificará que las terminaciones sean uniformes, alineadas y correctamente selladas, 
pudiendo ordenar la reposición de aquellos sectores que no cumplan con las condiciones exigidas. 

 

 

REPARACIÓN DE ARISTAS, ESQUINAS Y ENCUENTROS 

Los trabajos de reparación de aristas, esquinas y encuentros se ejecutarán conforme a las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras, los planos correspondientes y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 



Previamente a la ejecución de los trabajos, se procederá a la limpieza de las superficies afectadas, eliminando 
partes sueltas, polvo, restos de revoques deteriorados o cualquier material que impida la correcta adherencia 
del nuevo mortero. En los sectores donde existan desprendimientos o deterioros importantes, se procederá al 
picado del material flojo hasta alcanzar una base firme y resistente. Posteriormente se humedecerá 
adecuadamente la superficie. 

La reparación se realizará mediante mortero de cemento, cal y arena en proporción aproximada 1:½:4, aplicado 
cuidadosamente para reconstruir la forma original de las aristas y encuentros. 

Cuando resulte necesario, se colocarán perfiles metálicos o cantoneras para garantizar la correcta alineación y 
resistencia de las esquinas. Las superficies reparadas deberán quedar perfectamente alineadas, aplomadas y 
con terminación uniforme, quedando aptas para recibir los trabajos de revoque fino o pintura correspondientes. 

La Fiscalización de Obras podrá ordenar la repetición de los trabajos en aquellos sectores que no presenten una 
correcta terminación. 

ZÓCALO TÉCNICO / SANITARIO DE OBRA 

Los zócalos técnicos o sanitarios se ejecutarán conforme a las indicaciones del proyecto y las instrucciones de la 
Fiscalización de Obras, con el objeto de proteger la base de los muros y facilitar las tareas de limpieza y 
mantenimiento de los ambientes. Estos zócalos podrán ejecutarse en mortero cementicio, hormigón, cerámica 
u otros materiales especificados en el proyecto. 

Previo a su ejecución, las superficies deberán encontrarse limpias, niveladas y libres de polvo o materiales 
sueltos. En caso de ser necesario, se realizará un picado superficial para mejorar la adherencia. Los zócalos 
tendrán una altura y espesor uniformes, debiendo quedar perfectamente alineados con los paramentos y 
firmemente adheridos al soporte. 

Las aristas deberán quedar rectas y bien definidas, evitando rebabas o irregularidades en la terminación. El 
Contratista de la Obra deberá asegurar una correcta terminación superficial, quedando el zócalo apto para recibir 
pintura, revestimientos u otros tratamientos especificados. 

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tapas de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto, las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras y las órdenes de servicio correspondientes. Estas tapas podrán utilizarse para cubrir 
cámaras, registros, desagües u otros elementos constructivos. 

Previamente al hormigonado se procederá a la confección del encofrado y a la colocación de las armaduras 
correspondientes, conforme a las especificaciones técnicas o detalles indicados en los planos. El hormigón a 
utilizar tendrá una resistencia mínima equivalente a H21, debiendo ser correctamente colocado y compactado 
para evitar la formación de vacíos. 

Las superficies visibles deberán quedar lisas y uniformes, sin fisuras ni defectos de ejecución. 

El Contratista deberá garantizar el adecuado curado del hormigón durante el período inicial de fraguado, 
protegiendo las superficies contra la desecación rápida. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENTERRADOS 

La impermeabilización de muros enterrados se ejecutará con el objeto de impedir el ingreso de humedad o 
agua desde el terreno hacia el interior del edificio. 

Previamente a la aplicación del sistema impermeabilizante, las superficies deberán ser limpiadas 
cuidadosamente, eliminando polvo, restos de mortero, grasas o cualquier elemento que afecte la adherencia 
del material. 

Las superficies deberán encontrarse firmes, secas y sin irregularidades importantes. En caso necesario, se 
realizarán trabajos de reparación o regularización mediante mortero cementicio. La impermeabilización se 
realizará mediante la aplicación de productos asfálticos, membranas impermeabilizantes o materiales 
equivalentes aprobados por la Fiscalización de Obras. 

La aplicación se realizará en capas uniformes, asegurando la continuidad del sistema y prestando especial 
atención a los encuentros entre muros y fundaciones. Una vez finalizada la impermeabilización, se procederá 
a la colocación de una protección mecánica adecuada antes de realizar el relleno del terreno. 



 

IMPERMEABILIZACIÓN DE FUNDACIONES 

La impermeabilización de fundaciones se ejecutará conforme a las indicaciones del proyecto y la 
Fiscalización de Obras, con el objeto de evitar la ascensión de humedad por capilaridad hacia los muros del 
edificio. Las superficies deberán ser previamente limpiadas y niveladas, eliminando cualquier irregularidad 
que pueda afectar la correcta colocación del sistema impermeabilizante. 

El sistema podrá consistir en membranas asfálticas, pinturas impermeabilizantes o barreras hidrófugas 
especialmente diseñadas para este tipo de aplicación. Los materiales deberán colocarse siguiendo 
estrictamente las recomendaciones del fabricante, asegurando la continuidad de la capa impermeable en 
toda la superficie de contacto entre la fundación y la mampostería. 

La Fiscalización de Obras verificará la correcta ejecución de los trabajos antes de autorizar la continuación 
de las etapas constructivas. 

 

IMPERMEABILIZACIÓN BAJO PISO EN SANITARIOS 

La impermeabilización bajo piso en sanitarios se ejecutará con el objeto de evitar filtraciones hacia los 
ambientes inferiores o contiguos. Previamente a la aplicación del sistema impermeabilizante, la superficie 
del contrapiso deberá encontrarse limpia, firme y libre de polvo o materiales sueltos. 

Se aplicará un sistema impermeabilizante compuesto por membranas líquidas, cementicias o materiales 
equivalentes aprobados por la Fiscalización de Obras. 

El producto deberá extenderse de manera uniforme cubriendo toda la superficie del piso y elevándose por 
los muros perimetrales una altura mínima de 15 a 20 cm, formando una especie de batea impermeable. 

Se prestará especial atención a los encuentros con desagües, cañerías y sumideros, asegurando el correcto 
sellado de estos puntos críticos. Antes de la colocación del revestimiento final se deberá verificar la correcta 
continuidad del sistema impermeabilizante. 

EJECUCIÓN DE SUMIDEROS PLUVIALES 

La ejecución de sumideros pluviales se realizará conforme a los planos del proyecto, las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras y las órdenes de servicio que al respecto se impartan, con el objeto de garantizar el 
adecuado drenaje de las aguas provenientes de cubiertas, terrazas o superficies pavimentadas. 

Previo a la instalación de los sumideros se procederá a verificar las pendientes de las superficies, asegurando 
que las aguas pluviales sean conducidas correctamente hacia los puntos de desagüe. 

Los sumideros podrán ser de hierro fundido, acero inoxidable, PVC u otro material aprobado por la 
Fiscalización de Obras. Deberán contar con rejilla superior desmontable para facilitar su limpieza y 
mantenimiento. 

Los sumideros se instalarán firmemente fijados al sistema de desagüe pluvial correspondiente, asegurando 
la correcta estanqueidad de las uniones. 

Se deberá prestar especial atención al sellado entre el sumidero y el sistema de impermeabilización de la 
cubierta, evitando posibles filtraciones. 

Finalizados los trabajos se verificará el correcto escurrimiento del agua mediante pruebas de 
funcionamiento. 

BAJADAS PLUVIALES EMBUTIDAS 

Las bajadas pluviales embutidas se ejecutarán conforme a los planos del proyecto y las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras. 

Estas consisten en conductos destinados a evacuar las aguas pluviales desde las cubiertas o canaletas hacia 
el sistema de desagüe correspondiente, ubicados dentro de los muros o elementos constructivos. 



Las tuberías a emplear podrán ser de PVC sanitario, hierro galvanizado u otro material aprobado por la 
Fiscalización de Obras. Durante su instalación se deberán respetar las pendientes y alineaciones necesarias 
para garantizar el correcto escurrimiento del agua. 

Las tuberías deberán quedar firmemente fijadas y protegidas dentro de los muros, evitando movimientos 
o deformaciones. Se prestará especial atención a la correcta conexión entre las bajadas y los sumideros o 
canaletas, asegurando la estanqueidad del sistema. 

La Fiscalización de Obras podrá exigir pruebas de funcionamiento para verificar el correcto desempeño de 
las bajadas pluviales. 

BABETA PERIMETRAL EN MUROS 

La ejecución de babetas perimetrales en muros se realizará con el objeto de impedir el ingreso de agua en 
los encuentros entre cubiertas y paramentos verticales. 

Las babetas podrán ejecutarse en chapa galvanizada, aluminio, mortero cementicio u otros materiales 
aprobados por la Fiscalización de Obras. Previo a su colocación, las superficies deberán ser limpiadas y 
preparadas adecuadamente. 

Las babetas deberán colocarse firmemente fijadas al muro y superpuestas sobre el sistema de 
impermeabilización de la cubierta, garantizando la continuidad del sistema impermeable. Las uniones entre 
piezas deberán realizarse mediante solapes adecuados y selladores impermeables que aseguren la completa 
estanqueidad. 

La Fiscalización de Obras verificará la correcta ejecución de los trabajos y podrá ordenar la reposición de los 
sectores que presenten defectos. 

ACCESO TÉCNICO A CUBIERTA (ESCOTILLA O ESCALERA FIJA) 

El acceso técnico a cubierta se ejecutará de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la 
Fiscalización de Obras. 

Este acceso podrá consistir en una escotilla metálica, una escalera fija o cualquier otro sistema que permita 
el ingreso seguro a la cubierta para tareas de mantenimiento. En el caso de escotillas, estas deberán contar 
con tapa resistente, bisagras adecuadas y sistema de cierre seguro. Deberán garantizar la estanqueidad para 
evitar filtraciones de agua. 

Las escaleras fijas podrán ser metálicas o de otro material aprobado, debiendo garantizar estabilidad, 
resistencia y seguridad para el usuario. La instalación deberá realizarse asegurando la correcta fijación de 
los elementos estructurales, evitando movimientos o deformaciones. 

La Fiscalización de Obras verificará que el sistema de acceso cumpla con las condiciones de seguridad y 
funcionalidad establecidas en el proyecto. 

LIMPIEZA DE FACHADAS (HIDROLAVADO) 

La limpieza de fachadas se realizará mediante hidrolavado o métodos equivalentes aprobados por la 
Fiscalización de Obras, con el objeto de eliminar suciedad, polvo, manchas u otros depósitos acumulados en 
las superficies exteriores del edificio. 

Previo al inicio de los trabajos se deberá evaluar el estado de las superficies para determinar la presión de 
agua adecuada y evitar daños en los materiales existentes. El hidrolavado se realizará mediante equipos de 
agua a presión, aplicados de manera uniforme sobre toda la superficie de la fachada. Durante la ejecución 
se deberán adoptar las medidas necesarias para proteger carpinterías, vidrios, instalaciones eléctricas u otros 
elementos que puedan resultar afectados. 

Finalizados los trabajos, las superficies deberán quedar limpias, uniformes y sin residuos. La Fiscalización de 
Obras podrá exigir la repetición del procedimiento en aquellos sectores donde no se haya logrado el resultado 
esperado. 

REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADA 

Los trabajos de reparación de fisuras en fachadas se ejecutarán conforme a las indicaciones de la Fiscalización 
de Obras y las especificaciones técnicas correspondientes. 



Previamente a la reparación se procederá a la limpieza de las fisuras, eliminando polvo, restos de pintura o 
materiales sueltos. En caso necesario se realizará un ensanchado controlado de la fisura mediante herramientas 
adecuadas, con el objeto de facilitar la penetración del material de reparación. El sellado se realizará mediante 
morteros especiales, selladores elastoméricos o resinas adecuadas aprobadas por la Fiscalización de Obras. 

El material deberá aplicarse asegurando el completo llenado de la fisura y garantizando la continuidad de la 
superficie. Una vez finalizado el trabajo, la superficie deberá quedar uniforme y en condiciones de recibir las 
terminaciones correspondientes. 

REPOSICIÓN DE REVOQUE EXTERIOR 

Los trabajos de reposición de revoque exterior se ejecutarán conforme a las indicaciones de la Fiscalización de 
Obras, las planillas correspondientes y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 

Previamente al inicio de los trabajos se procederá al picado y retiro de todas las partes de revoque deterioradas, 
sueltas o desprendidas, hasta alcanzar una superficie firme y resistente. 

Las superficies deberán ser limpiadas cuidadosamente, eliminando polvo, restos de mortero y cualquier material 
que pueda afectar la correcta adherencia del nuevo revoque. 

Antes de la aplicación del mortero, los paramentos deberán ser convenientemente humedecidos. 

El revoque se ejecutará mediante mortero compuesto por cemento, cal y arena limpia en proporción aproximada 
1:½:4, aplicado en capas uniformes hasta alcanzar el espesor necesario para nivelar la superficie. 

Las superficies deberán quedar perfectamente alineadas, aplomadas y con terminación uniforme, listas para 
recibir las terminaciones posteriores tales como pintura u otros revestimientos. 

La Fiscalización de Obras podrá ordenar la demolición y reconstrucción de aquellos sectores que no cumplan con 
las condiciones técnicas establecidas. 

REPARACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS 

La reparación de cornisas y molduras se realizará con el objeto de restituir la forma y estabilidad de los elementos 
ornamentales o funcionales que presenten deterioro. 

Previo al inicio de los trabajos se procederá al retiro de las partes sueltas o deterioradas, mediante picado 
controlado hasta alcanzar material firme. 

Las superficies deberán ser limpiadas y humedecidas antes de la aplicación del mortero de reparación. 

La reconstrucción de cornisas y molduras se realizará mediante mortero cementicio o morteros especiales 
aprobados por la Fiscalización de Obras, respetando las formas y dimensiones originales del elemento. 

Cuando resulte necesario se colocarán refuerzos metálicos o mallas para mejorar la adherencia y resistencia del 
material de reparación. 

La terminación deberá reproducir fielmente el perfil original de la cornisa o moldura, presentando superficies 
uniformes y bien definidas. 

IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL DE FACHADA 

La impermeabilización superficial de fachadas se ejecutará con el objeto de proteger los paramentos exteriores 
contra la penetración de agua de lluvia. 

Previamente a la aplicación del producto impermeabilizante, las superficies deberán encontrarse limpias, secas y 
libres de polvo, grasas, restos de pintura suelta o cualquier otro contaminante. 

En caso de existir fisuras o deterioros en el revoque, estos deberán ser reparados previamente mediante mortero 
adecuado. 

El sistema impermeabilizante podrá consistir en pinturas impermeabilizantes, revestimientos acrílicos o productos 
hidrófugos especialmente formulados para fachadas. 



La aplicación se realizará siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, mediante rodillo, brocha o 
equipo de proyección. 

Se aplicarán las manos necesarias para garantizar una cobertura uniforme y continua sobre toda la superficie. 

EJECUCIÓN DE RAMPAS REGLAMENTARIAS 

La ejecución de rampas reglamentarias se realizará conforme a las normas de accesibilidad vigentes y a las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Las rampas deberán garantizar el acceso seguro a personas con movilidad reducida, cumpliendo con las 
pendientes máximas establecidas por la normativa correspondiente. 

La base de la rampa se ejecutará mediante contrapiso o losa de hormigón armado, debidamente nivelada y 
compactada. 

La pendiente deberá ser uniforme en todo su recorrido y las superficies deberán presentar terminación 
antideslizante. 

Cuando corresponda, se instalarán pasamanos laterales y elementos de protección conforme a las indicaciones 
de la Fiscalización de Obras. 

La Fiscalización verificará que las dimensiones, pendientes y terminaciones cumplan con las condiciones 
reglamentarias. 

ESCALERAS EXTERIORES DE HORMIGÓN ARMADO 

Las escaleras exteriores de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto y las 
indicaciones de la Fiscalización de Obras. 

Previamente al hormigonado se procederá a la ejecución del encofrado correspondiente, el cual deberá 
encontrarse perfectamente alineado, nivelado y firmemente apuntalado. 

Las armaduras se colocarán conforme a los detalles estructurales indicados en los planos. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia mínima equivalente a H21, debiendo ser colocado y compactado 
adecuadamente para evitar la formación de vacíos. 

Las huellas y contrahuellas deberán respetar las dimensiones establecidas en el proyecto, asegurando la 
uniformidad en todos los escalones. 

Las superficies deberán presentar terminación antideslizante para garantizar la seguridad de los usuarios. 

COLOCACIÓN DE NARICES ANTIDESLIZANTES 

La colocación de narices antideslizantes se realizará en los bordes de los escalones con el objeto de mejorar la 
seguridad y reducir el riesgo de deslizamientos. Las narices podrán ser metálicas, de goma, PVC u otros 
materiales aprobados por la Fiscalización de Obras. 

Previo a su colocación se deberá verificar que las superficies de los escalones se encuentren limpias y niveladas. 
Las piezas se fijarán mediante tornillos, adhesivos especiales u otros sistemas adecuados que garanticen su 
firme sujeción. Las narices deberán quedar perfectamente alineadas y firmemente adheridas al borde del 
escalón. 

JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS 

Las juntas de dilatación en veredas se ejecutarán con el objeto de permitir los movimientos de expansión y 
contracción del material, evitando la aparición de fisuras o roturas. Las juntas se dispondrán a intervalos 
regulares según lo indicado en los planos o las instrucciones de la Fiscalización de Obras. Estas podrán 
ejecutarse mediante perfiles especiales, material bituminoso, selladores elastoméricos u otros productos 
adecuados. 

Las juntas deberán tener la profundidad y el ancho necesarios para permitir el correcto movimiento de las 
placas de pavimento. La terminación deberá quedar limpia, uniforme y correctamente sellada. 



EJECUCIÓN DE DESAGÜES LINEALES EXTERIORES 

La ejecución de desagües lineales exteriores se realizará conforme a los planos del proyecto y las indicaciones 
de la Fiscalización de Obras, con el objeto de asegurar la adecuada evacuación de aguas pluviales en patios, 
veredas, accesos vehiculares u otras superficies exteriores. 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá verificar la correcta formación de pendientes en las superficies 
adyacentes, garantizando el escurrimiento del agua hacia los canales de drenaje. 

Los desagües lineales podrán estar constituidos por canales prefabricados de hormigón, PVC, polímeros 
especiales o ejecutados “in situ” mediante hormigón armado, según lo indicado en el proyecto. 

Las piezas deberán colocarse perfectamente alineadas y niveladas, apoyadas sobre una base firme de 
hormigón o mortero cementicio que garantice su estabilidad. 

Las rejillas superiores deberán ser metálicas o de otro material resistente, removibles para facilitar las tareas 
de limpieza y mantenimiento. 

Las conexiones con el sistema de desagüe pluvial deberán ejecutarse asegurando la completa estanqueidad 
del conjunto. 

REGULARIZACIÓN DE PENDIENTES INTERIORES 

Los trabajos de regularización de pendientes interiores se ejecutarán con el objeto de corregir irregularidades 
existentes en los pisos o contrapisos, asegurando el correcto escurrimiento de líquidos hacia los puntos de 
desagüe. 

Previo a la ejecución de estos trabajos se procederá a la limpieza completa de la superficie, eliminando polvo, 
residuos de obra y cualquier material que pueda afectar la adherencia del mortero. 

La regularización se realizará mediante mortero de cemento y arena en proporción aproximada 1:3, aplicado 
en capas uniformes hasta alcanzar la pendiente requerida. 

Durante la ejecución se utilizarán reglas y niveles adecuados para garantizar la correcta formación de las 
pendientes. 

La superficie final deberá quedar firme, uniforme y apta para recibir los revestimientos o terminaciones 
previstos en el proyecto. 

CONTRAPISO NIVELADOR PARA ACCESIBILIDAD 

El contrapiso nivelador para accesibilidad se ejecutará con el objeto de corregir diferencias de nivel en los 
pisos existentes, permitiendo el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida. 

Previamente a la ejecución del contrapiso se deberá verificar la resistencia y estabilidad de la superficie de 
apoyo. 

Las superficies deberán ser limpiadas y humedecidas antes de la aplicación del hormigón. 

El contrapiso se ejecutará mediante hormigón de cascote o mortero cementicio, según lo indicado por la 
Fiscalización de Obras. 

El espesor será variable, conforme a las necesidades de nivelación del sector. 

Durante la ejecución se deberán respetar las pendientes y niveles establecidos en el proyecto, garantizando 
una transición suave entre los distintos niveles del piso. 

TRATAMIENTO ACÚSTICO EN SALAS (PAREDES) 

El tratamiento acústico en salas se ejecutará con el objeto de mejorar las condiciones de absorción sonora en 
ambientes destinados a reuniones, audiencias, salas de conferencias u otros espacios donde se requiera 
control acústico. 

Los trabajos se realizarán conforme a los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalización de Obras. 



El sistema podrá consistir en paneles acústicos, placas fonoabsorbentes, revestimientos especiales u otros 
materiales diseñados para reducir la reverberación del sonido. 

Las superficies deberán encontrarse limpias y preparadas antes de la colocación de los elementos acústicos. 

Los paneles se fijarán mediante estructuras metálicas, adhesivos especiales o sistemas mecánicos de fijación 
según lo indicado por el fabricante. 

La instalación deberá realizarse asegurando la correcta alineación y distribución de los elementos, 
garantizando una terminación uniforme y estética. 

CIELORRASO ACÚSTICO 

La ejecución de cielorraso acústico se realizará con el objeto de mejorar las condiciones acústicas de los 
ambientes y ocultar instalaciones superiores. 

El sistema estará compuesto por placas acústicas desmontables apoyadas sobre una estructura de perfilería 
metálica suspendida. 

La estructura de soporte se fijará a la losa mediante tensores o varillas metálicas regulables, asegurando su 
correcta nivelación. 

Las placas acústicas deberán colocarse perfectamente apoyadas sobre la estructura, formando una superficie 
uniforme y continua. 

Las piezas deberán ser desmontables para permitir el acceso a las instalaciones ubicadas sobre el cielorraso. 

La Fiscalización de Obras verificará que la instalación se realice conforme a las recomendaciones del 
fabricante y a las especificaciones del proyecto. 

AISLACIÓN ACÚSTICA EN TABIQUES 

La aislación acústica en tabiques se ejecutará con el objeto de reducir la transmisión de sonidos entre ambientes 
contiguos. 

El sistema consistirá generalmente en tabiques livianos con estructura metálica y placas de yeso, incorporando 
en su interior material aislante acústico como lana de vidrio, lana mineral u otro producto equivalente. 

La estructura metálica deberá fijarse firmemente al piso y al cielorraso, garantizando la estabilidad del 
conjunto. 

El material aislante se colocará en el interior del tabique cubriendo completamente el espacio entre montantes. 

Las placas de yeso se fijarán a la estructura mediante tornillos autoperforantes, respetando las separaciones 
indicadas por el fabricante. 

Las juntas entre placas deberán tratarse con cinta y masilla especial para lograr una terminación uniforme. 

PASAMANOS REGLAMENTARIOS 

Los pasamanos reglamentarios se instalarán en rampas, escaleras y circulaciones conforme a las normas de 
accesibilidad vigentes y a las indicaciones del proyecto. 

Los pasamanos podrán ser metálicos, de madera o de otro material aprobado por la Fiscalización de Obras. 

Deberán fijarse firmemente a muros o estructuras mediante soportes metálicos adecuados, garantizando su 
estabilidad y resistencia. La altura de instalación deberá ajustarse a lo establecido por las normativas de 
accesibilidad. Las superficies deberán ser lisas y libres de aristas cortantes, permitiendo un agarre seguro para 
los usuarios. La Fiscalización de Obras verificará la correcta alineación, altura y fijación de los pasamanos. 

VIGA INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO 

La ejecución de vigas inferiores de hormigón armado se realizará conforme a los planos estructurales del 
proyecto, las indicaciones de la Fiscalización de Obras y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 



Estas vigas tendrán por objeto vincular los elementos estructurales de la obra, transmitir cargas y mejorar el 
comportamiento estructural del conjunto. 

Previo al hormigonado se procederá a la ejecución del encofrado correspondiente, el cual deberá encontrarse 
perfectamente alineado, nivelado y firmemente apuntalado para evitar deformaciones durante el vertido del 
hormigón. 

Las armaduras se colocarán según lo indicado en los planos estructurales, respetando las separaciones, 
recubrimientos y diámetros especificados. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia mínima equivalente a H21, debiendo ser colocado cuidadosamente 
dentro del encofrado y compactado mediante vibración manual o mecánica para evitar la formación de vacíos. 

Finalizado el hormigonado, se realizará el curado del hormigón mediante riego periódico o protección adecuada 
durante un período mínimo de siete días. 

VIGA SUPERIOR DE HORMIGÓN ARMADO 

Las vigas superiores de hormigón armado se ejecutarán conforme a los planos estructurales y las indicaciones 
de la Fiscalización de Obras. 

Estas vigas tendrán como función principal la vinculación superior de los muros de mampostería, 
proporcionando rigidez estructural al conjunto. 

Previo al hormigonado se procederá a la ejecución del encofrado y a la colocación de las armaduras 
correspondientes, conforme a las especificaciones del proyecto. 

El hormigón deberá tener una resistencia mínima equivalente a H21 y será colocado en el encofrado 
asegurando su correcta compactación. 

Se deberán respetar los recubrimientos mínimos de las armaduras y garantizar la correcta adherencia entre el 
hormigón y el acero de refuerzo. 

Finalizada la ejecución, se realizará el curado correspondiente del hormigón para asegurar su adecuada 
resistencia. 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA 

El contrapiso de hormigón con malla electrosoldada se ejecutará conforme a las indicaciones del proyecto y la 
Fiscalización de Obras. 

Previo a la ejecución se procederá a la preparación de la base, la cual deberá encontrarse correctamente 
compactada, nivelada y libre de materiales orgánicos o sueltos. 

Se colocará una capa de hormigón de espesor adecuado, incorporando en su interior una malla electrosoldada 
de acero, la cual deberá quedar ubicada aproximadamente en el tercio superior del espesor del contrapiso. 

El hormigón utilizado será de dosificación adecuada para este tipo de trabajos, debiendo garantizar la 
resistencia y durabilidad del elemento. 

Durante la ejecución se deberán respetar las pendientes y niveles indicados en el proyecto. 

La superficie final deberá quedar uniforme, compacta y apta para recibir el revestimiento correspondiente. 

ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA CON VARILLA DE 8 MM 

El envarillado de mampostería se ejecutará con el objeto de mejorar la resistencia y estabilidad de los muros, 
especialmente en sectores expuestos a esfuerzos estructurales. 

Las varillas de acero de 8 mm de diámetro se colocarán en forma horizontal dentro de las juntas de mortero de 
la mampostería o según lo indicado por la Fiscalización de Obras. 

Las varillas deberán colocarse perfectamente alineadas y cubiertas por el mortero de asiento, garantizando su 
adecuada protección contra la corrosión. 



Durante la ejecución se deberá asegurar la correcta trabazón entre las hiladas de ladrillos y el refuerzo metálico. 

Las varillas deberán quedar correctamente ancladas en los elementos estructurales adyacentes cuando así lo 
indiquen los planos del proyecto. 

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO ACARTONADO A JUNTA TOMADA 

El cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada se ejecutará mediante un sistema liviano compuesto 
por placas de yeso fijadas a una estructura metálica suspendida. 

La estructura estará formada por perfiles galvanizados debidamente fijados a la losa mediante tensores metálicos 
regulables. 

Las placas de yeso se fijarán a la estructura mediante tornillos autoperforantes, respetando las separaciones 
indicadas por el fabricante. 

Las juntas entre placas se tratarán mediante cinta especial y masilla para juntas, logrando una superficie 
continua y uniforme. 

Finalizado el tratamiento de juntas se procederá al lijado de la superficie para obtener una terminación lisa apta 
para recibir pintura u otros acabados. 

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLE 

El cielorraso desmontable se ejecutará mediante placas de yeso o fibra mineral apoyadas sobre una estructura 
de perfilería metálica de aluminio o acero galvanizado. 

La estructura se suspenderá de la losa mediante tensores metálicos regulables que permitan su correcta 
nivelación. Las placas se colocarán apoyadas sobre la perfilería, permitiendo su fácil desmontaje para acceder a 
las instalaciones ubicadas en el espacio superior. La superficie resultante deberá quedar perfectamente nivelada 
y alineada. La Fiscalización de Obras verificará la correcta instalación del sistema y la uniformidad de la 
terminación. 

CIELORRASO METÁLICO 

El cielorraso metálico se ejecutará mediante paneles o bandejas metálicas fijadas a una estructura de soporte 
adecuada. Los paneles podrán ser de aluminio, acero galvanizado u otro material aprobado por la Fiscalización 
de Obras. 

La estructura de soporte deberá fijarse firmemente a la losa o a los elementos estructurales superiores, 
garantizando la estabilidad del sistema. Los paneles deberán colocarse perfectamente alineados y nivelados, 
asegurando una terminación uniforme. Cuando corresponda, el sistema permitirá el desmontaje de los paneles 
para facilitar el acceso a las instalaciones ubicadas en el espacio superior. 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTE SOBRE SUELO NATURAL, ESPESOR 10 CM 

El contrapiso de hormigón de cascote se ejecutará sobre el suelo natural debidamente compactado y 
nivelado. 

Previo a la ejecución se realizará la preparación de la base, eliminando materiales sueltos, raíces u otros 
elementos que puedan afectar la estabilidad del contrapiso. 

El hormigón se dosificará según las indicaciones de la Fiscalización de Obras, asegurando la resistencia mínima 
requerida y una correcta adherencia entre el cascote y la pasta de cemento. 

El espesor del contrapiso será de 10 cm, distribuido de manera uniforme, con pendiente mínima de 1% cuando 
corresponda para facilitar el escurrimiento de líquidos. 

El acabado superficial se realizará mediante regla y llana, obteniendo una superficie regular, nivelada y lista 
para recibir el revestimiento final. 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTE Y AISLACIÓN EXISTENTE, ESPESOR VARIABLE 5–10 CM 

El contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente se ejecutará hasta la superficie de la losa, con un 
espesor variable entre 5 y 10 cm según corresponda. 



Previo a la ejecución se verificará el estado del aislante existente, asegurando que se encuentre firme y en 
condiciones de soportar el nuevo contrapiso. 

Se colocará el hormigón de cascote, debidamente mezclado, extendido y nivelado para lograr un espesor 
uniforme dentro del rango indicado. 

El acabado se realizará mediante regla y llana, garantizando la uniformidad de la superficie y la correcta 
adherencia al sistema de aislación existente. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 

La mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor se ejecutará con mortero de cemento-cal- arena 
según proporciones indicadas por la Fiscalización de Obras. 

Los ladrillos se colocarán alineados y aplomados, respetando juntas horizontales y verticales de 2 cm, rellenando 
completamente con mortero. 

Se realizará control periódico de verticalidad, nivelación y aplomo de los muros mediante plomadas y niveles. 

Cuando se indique, se incorporarán varillas de refuerzo para mejorar la estabilidad estructural. 

MATERIAL AISLANTE TIPO MEMBRANA ASFÁLTICA 

El material aislante tipo membrana asfáltica se aplicará sobre superficies previamente preparadas, limpias, secas 
y libres de polvo o grasa. 

Se seguirá el procedimiento de instalación indicado por el fabricante, generalmente mediante fusión o adhesión 
mecánica, asegurando la continuidad de la membrana. 

Se prestará especial atención a encuentros, solapes y uniones, sellando correctamente las juntas para evitar 
filtraciones. 

El sistema garantizará la impermeabilidad de pisos, cubiertas o fundaciones según corresponda. 

PISO DE HORMIGÓN ARMADO 

El piso de hormigón armado se ejecutará sobre base compactada o contrapiso nivelador, según indicaciones del proyecto. 

Se colocará una capa de hormigón con resistencia mínima indicada por la Fiscalización de Obras, incorporando malla 

electrosoldada o varillas según corresponda. 

El hormigón se verterá y compactará cuidadosamente, evitando vacíos y garantizando la correcta adherencia al soporte. 

El acabado superficial se realizará mediante regla y fratasado, obteniendo una superficie nivelada y apta para tránsito o 

terminaciones posteriores. 

PLACAS DE MÁRMOL 

La colocación de placas de mármol se realizará sobre contrapiso o base preparada, utilizando adhesivo 
cementicio o epoxi adecuado aprobado por la Fiscalización de Obras. 

Las placas deberán ser seleccionadas para garantizar uniformidad de color y veta, y se colocarán 
perfectamente niveladas y alineadas. 

Las juntas entre placas se rellenarán con pasta o masilla específica, logrando acabado uniforme. 

Se protegerá la superficie durante la ejecución para evitar manchas, rayaduras o golpes. 

PLANCHAS DE GRANITO NATURAL Y RECONSTITUIDO 

La colocación de planchas de granito natural o reconstituido se realizará sobre contrapiso o base adecuada. 

Se utilizará adhesivo de alta resistencia para asegurar la correcta fijación, respetando la alineación y 
nivelación de las piezas. 



Las juntas se rellenarán con mortero epóxico o pasta específica según las indicaciones de la Fiscalización de 
Obras. 

Se protegerá la superficie durante la colocación y se realizarán ajustes finos para lograr una terminación 
uniforme. 

REJAS METÁLICAS 

La instalación de rejas metálicas se ejecutará sobre vanos o aperturas según los planos del proyecto. 

Las rejas se fabricarán en acero u otro material aprobado, con soldaduras y fijaciones de acuerdo a normas de 
seguridad y resistencia. Se asegurarán mediante anclajes a la estructura del edificio, garantizando estabilidad 
y seguridad. La superficie metálica se protegerá mediante pintura anticorrosiva o galvanizado, según 
corresponda. 

CERCADO PERIMETRAL DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

El cercado perimetral se ejecutará mediante postes de hormigón armado según planos y especificaciones de la 
Fiscalización de Obras.Los postes se colocarán sobre zapatas o bases de hormigón, garantizando verticalidad y 
alineación. Se instalarán los elementos de cerramiento (mallas, rejas u otros) según lo indicado en los planos. 
Se verificará la estabilidad y resistencia del conjunto, cumpliendo normas de seguridad. 

REVOQUES 

Antes de comenzar el revoque de un local, deberá realizarse la demolición de todo material suelto del revoque 

existente, solicitando a la Fiscalización de obras su conformidad. Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y 

prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo 

por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. 

Antes de la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera 

indicación en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la 

medida necesaria para evitar fisuras. 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5cm 

en total, terminación fratasado y fieltrado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no 

contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendrán una vez terminados un 

espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni 

fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendrán aristas bien rectas. 

Las superficies curvas se revocarán empleando guías de madera. Las aristas de intersección de los paramentos entre si 

y de estos con los de cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. 

Las canchadas de mortero para la ejecución de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboración al aire libre, no 

podrán realizarse en lo posible bajo vegetación que pueda producir el vuelo de esporas. 

En el proceso de ejecución del revoque se utilizarán las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y 

espesor del revoque entre dos puntos, estos se unirán mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un 

plano de terminación de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasándose posteriormente con reglas hechas 

de tubos metálicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratás metálico o de madera, 

finalmente se realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque. 

Para lograr la debida planeidad será obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de 

intersección de los paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. También se cuidará 

especialmente la fractura del revoque al nivel de los zócalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la 

superficie revocada. 

Las superficies curvas se revocarán empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la 

pared. 

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5cm. 

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u 

otros defectos cualesquiera. 

En el caso de revoque a la cal, se lo alisará perfectamente. Si después de esta operación quedasen rebabas o cualquier 

otro defecto, se los hará desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener 

una Superficie lisa y sin defecto alguno. 

Revoque interior de paredes 



Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado. 

En todos los casos se aplicará una pasta con mortero 1:4:16, procediendo al fratachado e inmediatamente después del 

fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más lio. 

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo 

de 15 días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza. 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, 

un espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las 

canalizaciones embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros 

para instalaciones eléctricas, de agua, gas, etc. 

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos y equipamiento, en caso de que 

existan. 

En el caso de revoque sea base para la aplicación de revestido posterior, se ejecutarán las ranuras o buñas 

especificadas por la Fiscalización de obras. 

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las existentes, más allá del 

nivel del cielorraso. Y todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. 

Revoque de losas y vigas de hormigón 

En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigón. 

Previo azotado con mortero 1:3, se harán dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:16 y luego la segunda con 

pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás 

de fieltro para hacerlo más liso. 

Se tomarán las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado. 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, 

un espesor que podrá variar de 3 a 5mm. 

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos, instalaciones y equipamientos 

existentes 

Azotada impermeable de mamposterías de ladrillos comunes, cara externa 

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantarán en un plano paralelo a otro muro de ladrillo común construido 

hacia el interior del edificio. El muro interior se construirá previamente al visto o exterior. Previamente a la 

construcción del muro exterior se ejecutará una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado 

interior mediante la aplicación de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrófugo en 10 partes de agua) en 

una capa de 10 mm de espesor como mínimo. 

Revoque exterior de paredes 

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicación contraria, se revocarán 

como se especifica en este apartado. 

En todos los casos se hará una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ aditivo hidrófugo de 

espesor 1cm, inmediatamente se aplicará una segunda capa de mortero 1:4:12 + aditivo hidrófugo, con un espesor no 

inferior a 15mm. 

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetarán estrictamente las especificaciones generales 

de planeidad y buena terminación. 

En el caso de revoque base para la aplicación de revestido con color, se ejecutarán las ranuras o buñas especificadas 

por la Fiscalización de obras. 

 
 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Revoques que figuran en la planilla del llamado 

Serán similar a los existentes tanto en material como en técnica de ejecución. 

 
TECHO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales, y su elaboración para ejecutar las estructuras de 

acero. Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser chapas, estructura metálica, etc. 

El Contratista deberá realizar los cálculos estructurales y de dimensionamiento de la estructura y vigas metálica a 

construirse. 

El material a ser utilizado para la cobertura es un material compuesto en la cara superior de chapas de acero 



galvanizadas Nº 24, pre pintado color a definir -, con núcleo de poliuretano expandido, diseño de plegado trapezoidal y 

en la cara inferior una placa ignifuga de material mineral, reforzada con fibras. 

La estructura portante está compuesta de vigas metálicas de chapas dobladas, ángulos y correas de chapa doblada. 

Terminación 2 (dos) manos pintura anticorrosivo y 2 (dos) manos pintura a base epóxica color a definir. 

Materiales 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación. Sus dimensiones 

deberán responder a las indicaciones de la Fiscalización de obras y ser uniformes. 

Chapas, perfiles y caños de acero 

Para las chapas dobles decapadas se establece que: 

Todos los espesores serán los indicados por la Fiscalización de obras. No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados 

y oxidaciones. 

Los perfiles y caños serán de acero con característica ASTM A36. 

Tornillos, bulones y remaches 

Las dimensiones serán suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos. 

Herrajes 

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados correspondientes para cada tipo 

de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la 

estructura de la cual forma parte integrante. 

En todos los casos, el Contratista someterá a la aprobación de la Fiscalización de obras los herrajes que debe colocar o 

que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocarán 

cada uno. La aprobación de estos materiales por parte de la Fiscalización de obras será previa a todo inicio de trabajo. 

Chapas metálicas de cobertura 

Esta sección se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura, en el caso en que refiera a cubiertas. 

Las chapas a ser utilizadas como cobertura es un material compuesto y está conformado de los siguientes 

componentes: 

Chapa acero galvanizado en caliente prepintado color a definir - calibre N° 24 de espesor, diseño plegado trapezoidal 

superficie en contacto al exterior-. 

Un núcleo central para el aislamiento térmico e hidrófugo con espuma rígida de Poliuretano expandido de 1,50 cm de 

espesor mínimo. La densidad de espuma aplicada será entre este parámetro de 35-45 kg/m3- 

Revestimiento inferior en placas de minerales, reforzadas con una malla de fibra de vidrio Composición (Minerales 

naturales) +(Silicatos naturales) +(Fibras de vidrio y de madera) -, espesor de 7 mm, sin contenido de amianto ni otros 

elementos nocivos al medio ambiente. Densidad de 980 Kg/m3 - superficie en contacto al interior -. 

La fijación de las chapas a la estructura se realizará por medio de bulones autoroscantes de acero galvanizados 

provistos de capuchón plástico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones 

Trabajado de chapas, caños y perfiles 

No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de 

chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. 

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso 

de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a 

cilindro o rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad deberán hacerse desaparecer las 

marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima. 

Obras de complemento 

Estará a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para 

empalmar o recibir obras de complemento. 

Soldadura 

Todas las soldaduras deberán realizarse con personal capacitado y bajo la supervisión del Fiscalizador de obras, en 

particular deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos: 

El diámetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar. 

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diámetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar. La 



longitud del arco debe ser la correcta 

La velocidad de soldado debe ser adecuada 

El ángulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unión y perpendicular al cordón 

de soldadura 

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras 

Luego de depositar un cordón y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y 

cepillo de acero 

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo más lisa posible Evitar los enfriamientos rápidos para no provocar 

tensiones residuales. 

Protecciones 

Los elementos que deberán ser tratados con recubrimientos de protección contra corrosión. 

Todos los elementos estructurales deberán llevar, previa limpieza de óxidos, costras, polvos, grasas, aceites dos 

manos de pintura sintética de protección anti óxido, como tratamiento previo a la pintura de terminación. Para 

elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberá ser ejecutado 

"a posteriori" de dichas operaciones 

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Estructura metalica que figuran en la planilla del llamado 

Serán similar a los existentes tanto en material como en técnica de ejecución. 

TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES CON ESTRUCTURA DE MADERA. 

Estructura de madera 

La estructura de madera se ejecutará según las indicaciones de la Fiscalización de obras, planillas especiales y las 

órdenes de servicio que al respecto se impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Dirección de 

Infraestructura Física, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al 

tacto. Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas. 

El Contratista de la Obra proveerá las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución de 

la estructura. El diseño de los accesorios metálicos de unión será verificado por el Contratista de la Obra y el 

procedimiento de fabricación y montaje será previamente aprobado por la Fiscalización de obras. Las chapas y las 

planchuelas de acero a ser utilizadas en estas uniones tendrán un espesor mínimo de 3/16 y las sujeciones se 

realizarán con bulones de acero de porlo menos 5/16. 

El Contratista de Obra deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, todo elemento que resulte alabeado, hinchado o 

resecado. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazón o 

resecación se establecerá por las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. 

No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito. 

El Contratista de Obra deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 

elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

La madera a ser empleada para la fabricación de la estructura de techo será la establecida por el Fiscalizador de obras. 

Sus dimensiones responderán a las indicaciones dadas por la Fiscalización de obras y serán uniformes. Serán de 

primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos 

saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Los elementos estructurales se cepillarán en sus caras vistas. El extremo de los tirantes que forman el alero del techo 

será aserrado en forma de cola de pato. 

Cobertura con tejas españolas 

Los Tejuelones o Tejuelas serán de cerámica prensada, uniformemente cocidos, de tamaño y formas regulares, bordes 

rectilíneos, sin rebabas ni alabeos. Se colocarán a junta seca, con mortero del Tipo 1:4:12, por hiladas paralelas, con 

las juntas alineadas a cordel y en perfecta escuadra con respecto a los muros del local. 

Sobre los tejuelones o Tejuelas irá una manta de aislación térmica e hidrófuga aluminizada de 4mm de espesor como 

mínimo 

Las tejas serán de cerámica prensada o laminada, de primera calidad, de tamaño y forma regular, de color uniforme y 

sin grietas; se colocarán con mortero tipo (1:2:8) debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 

mm de espesor y 50 mm de ancho perfectamente niveladas y alineadas con cordel. El solape será de 10 cm. Las tejas 

para el canal serán seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos bien espesas como mínimo, de asfalto, 

hasta tapar todos los poros. 

Mampostería de elevación de ladrillos comunes para revoque 



Los ladrillos serán aquellos fabricados con máquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos serán una 

pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias orgánicas, etc., y, tampoco se aceptarán los 

provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material será objeto de especial cuidado, de modo a que cada 

parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido,  

plano, sonoro, de aristas vivas, sin grietas, cavernas o núcleos calcáreos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberán ser 

mojados abundantemente. Este procedimiento será común para todos los ladrillos de arcilla cocida. 

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de obras antes de proceder a la ejecución de 

las mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de 

ladrillos que a juicio de la Fiscalización de obras no cuenten con la calidad aceptable. 

El mortero a utilizarse será el (1:2:8) en volúmenes. Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o 

sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocación. 

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su 

ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Elementos de Hormigón Armado 

La calidad del hormigón será uniforme. La dosificación, el transporte, colocación, compactación, protección y curado 

deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y 

textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura. El Contratista es el  

único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de la obra. El hecho de aprobación por parte de la 

Fiscalización de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecución de las estructuras, no exime al  

Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista deberá subsanar todas las deficiencias 

que presenten las estructuras. Si la reparación no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas 

especificaciones y demás documentos del proyecto, el contratista demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las 

indicaciones de la Fiscalización. 

Las losas, vigas, y pilares serán construidas con hormigón estructural fck28: 180kg/cm2 y Varillas de acero del tipo 

corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2. 

Se tolerará como error limite en las dimensiones de la sección transversal de los elementos de 3mm por defecto y 

10mm por exceso. 

El recubrimiento de las armaduras será de 3cm en Vigas de fundación y de 2cm en Vigas, Losas y Pilares. 

El curado se iniciará tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigón lo permita. Se establece un 

periodo de curado mínimo de 7 días. 

Los plazos mínimos que deberán permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrado y sostén de losas son: 14 

días dejando puntales de seguridad que se removerán a los 21 días. 

LIMPIEZA DE LOCAL: Se refiere a la limpieza de los locales alquilados y en usufructo que incluye la limpieza integral y 

profunda con provisión de mano de obra, equipamiento y materiales necesarios para dejar en condiciones los solados 

interiores y exteriores, mamparas, cielorrasos, revestidos( granitos, azulejos, piedras, etc.) carpintería de madera y 

metaliza, cristales, artefactos sanitarios y eléctricos, equipamiento fijo, césped, árboles, arbustos, plantas 

ornamentales, canteros y cualquier otro equipamiento y/o elemento exterior e interior que se encuentran fijo al 

edificio para la entrega al propietario una vez finalizado el contrato de alquiler. Incluye retiro de las basuras 

provenientes de la limpieza del local. 

 

OBSERVACIÓN: Para la realización de reparaciones y/o mantenimientos de los locales que se encuentran en alquiler y en usufructo se 
deberá emitir Informe Técnico previo a la autorización de cada servicio, que será elevado al ámbito correspondiente, a fin de 
establecer si las reparaciones. 


