


MEMORANDUM

GPT/GMPT 005/2026

Para : Gerencia Planta M. J. Troche.
De : Gerencia de Mantenimiento Planta M. J. T.
Ref. : Solicitud para el inicio del llamado de "Adquisición de válvulas para B 2026 Planta Alcohola de Mauricio José Troche 2026."
Lugar y Fecha : Mauricio José Troche 25 de febrero del 2026



Tengo el agrado de dirigirme a la Gerencia de Planta M.J. Troche y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar el inicio de llamado a licitación de " Adquisición de válvulas para Planta Alcohola de Mauricio José Troche 2026" para la Planta Industrial M. J. Troche.

La adquisición de válvulas constituye un requerimiento esencial para las tareas de mantenimiento realizadas por los talleres de electricidad, así como por las áreas de caldera, molino, destilería y demás instalaciones de la Planta Industrial. Estas intervenciones demandan disponer de un stock permanente de válvulas, dado que su reposición inmediata es crítica para la continuidad operativa y la integridad de los sistemas. Por ello, las válvulas se consideran insumos estratégicos para asegurar la disponibilidad, confiabilidad y mantenimiento oportuno de las instalaciones industriales.

Para el estudio de costos fueron utilizados los siguientes presupuestos:

- PRESUPUESTO 1 CONTRATO PR/EJ N° 194/25
- PRESUPUESTO 2 FISAE
- PRESUPUESTO 3 SERMELEC
- PRESUPUESTO 4 PROYEC SAE

Se adjuntan 37 (hojas):

- Formulario de solicitud de inicio de llamado (versión 3)
- Cuadro comparativo
- Gestiones realizadas con la Gerencia General
- Gestiones realizadas con el Dpto de Contabilidad
- Gestiones realizadas con el Dpto de Patrimonio
- Gestiones realizadas con el Dpto de Presupuestos
- Estudios de costos estimados

Fecha:	25/02/2026
A:	506
	66
Para su revisión y análisis	
Elaborar Informe/Dictamen	
Preparar respuesta	
Preparar resolución	
Para su comentario	
Para su información	
Archivar	
A sus efectos	
Gerencia de Planta M.J. Troche	

Atentamente.

Eder Villagra
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche

Ing. Cristian López
Gerente Int. de Mantenimiento
Petropar - M. J. Troche

DOC-PETROPAR	
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE PROCESOS	
HORA:	13:14
FECHA:	26/02/2026
RECIBIDO POR:	[Signature]