

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Dirección Operativa de Contrataciones

Dirección General de Administración y Finanzas

Pág. 1/2

DICTAMEN DOC N° 51/26

VISTO: La NOTA MSPBS DGGIES DG N° 8.666/2025; por la cual se solicita la realización del llamado denominado **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA G.E, MODELO REVOLUTION MAXIMA"**. Expediente SIMESE N° 247.637/25. -

ANTECEDENTES:

1. NOTA MSPBS DGGIES DG N° 8.666/2025, de a DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.
2. Análisis de Precio de la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto, de fecha 17 de agosto de 2026.

MARCO LEGAL

- 1- Ley N° 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas".
- 2- LEY N° 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026".
- 3- Decreto N° 5311/2026 "Por la cual se Reglamenta la Ley N° 7.609/2026 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026".
- 4- Resolución S.G. N° 081/2026 "Por la cual se aprueban los lineamientos para la elaboración y presentación del Programa Anual de Contrataciones (PAC 2026), y la Programación de la ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026".
- 5- Decreto N° 2264/2024 "Por la cual se Reglamenta la LEY N° 7.021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS"
- 6- Resolución DNCP N° 454/2024 "Por la cual se Regula la Determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N° 7021/22"

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE, MODELO REVOLUTION MAXIMA"**, fue realizado por la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto en fecha 17 de agosto del 2026.-

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, para la obtención del precio referencial según lo detallado a continuación:

- 1) **Para el primer parámetro:** Se solicitó cotización vía correo electrónico a empresas extraídas de la página de la DNCP, se utilizó una cotización visualizada en el expediente N.º 247.637/2025, correspondiente a la empresa MARE PARAGUAY.
- 2) **Para el segundo parámetro:** Se verificó el historial de precios adjudicados del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, <https://www.contrataciones.gov.py/>; donde se visualiza ID referente a el mantenimiento de la misma marca, pero no cuentan con el desglose en las especificaciones técnicas correspondientes a lo requerido por la DNCP, por tal motivo no se toman en cuenta para el análisis de precio.

Lic. Jorge...
MSP y BS

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de Salud.

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Dirección Operativa de Contrataciones

Dirección General de Administración y Finanzas

Pág. 2/2

DICTAMEN DOC N° 51/26

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7021/22 "De Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 454/24, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad. -

Se emite el presente dictamen a los 17 días del mes de agosto del año 2026.

Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de Salud.



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Asunción, 17 de agosto de 2026

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE, MODELO REVOLUTION MAXIMA"

EXP N° 247.637/25

Conforme a la Resolución DNCP N.º 454/2024, se procede a elaborar el análisis de precio referencial a ser aplicado para la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE, MODELO REVOLUTION MAXIMA", de acuerdo a los siguientes puntos:

ANTECEDENTES

Conforme al requerimiento y la normativa vigente, se utilizan los siguientes métodos para la obtención de datos:

- Cotizaciones - METODO 1 (Punto 4 del Anexo - Resol. DNCP 454/24).
- Precios Adjudicados - METODO 2 (Punto 3 del Anexo - Resol. DNCP 454/24).

MS/YS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos se procede a realizar el análisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

EQUIPOS DE TOMOGRAFOS MARCA GE				
		1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	
Ítem	Descripción del Bien	MARE PARAGUAY	ID N°	Precio Unitario (Guaraníes)
1	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE. Nota: Frecuencia de intervención es semestral	21.100.000	*	21.100.000
2	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos	6.800.000	*	6.800.000
3	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Performix 40 Plus Greer Tube Unit	1.080.000.000	*	1.080.000.000
4	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Performix 40 Plus Green Tube Unit	1.200.000	*	1.200.000
5	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Non-Tilt DC Power Pan	36.900.000	*	36.900.000
6	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Non-Tilt DC Power Pan	1.200.000	*	1.200.000
7	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Balance sensor assy	50.900.000	*	50.900.000
8	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Balance sensor assy	1.200.000	*	1.200.000
9	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Heater Blower Assy	24.670.000	*	24.670.000
10	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Heater Blower Assy	1.200.000	*	1.200.000
11	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Axial Drive Assembly FFU Kit	90.735.000	*	90.735.000
12	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Axial Drive Assembly FRU Kit	1.200.000	*	1.200.000
13	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Axial Drive Controller	140.600.000	*	140.600.000
14	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Axial Drive Controller	1.200.000	*	1.200.000
15	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Zero Azimuth PWA	5.020.000	*	5.020.000
16	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Zero Azimuth PWA	1.200.000	*	1.200.000
17	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Home Flag Bracket Assy	17.680.000	*	17.680.000
18	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Home Flag Bracket Assy	1.200.000	*	1.200.000
19	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Collimator Motor -gold contact and Coupling Assembly	23.890.000	*	23.890.000
20	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Collimator Motor -gold contact and Coupling Assembly	1.200.000	*	1.200.000
21	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Collimator FRU Assembly	175.600.000	*	175.600.000
22	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Collimator FRU Assembly	1.200.000	*	1.200.000
23	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-VCTHD Failsafe CCB Asm	42.000.000	*	42.000.000
24	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VCTHD Failsafe CCB Asm	1.200.000	*	1.200.000
25	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-SRM Tested Common Filter FRU	98.800.000	*	98.800.000
26	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SRM Tested Common Filter FRU	1.200.000	*	1.200.000
27	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Backplane DAS	38.000.000	*	38.000.000
28	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Backplane DAS	1.200.000	*	1.200.000
29	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-CDCB-50	42.200.000	*	42.200.000
30	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CDCB-50	1.200.000	*	1.200.000
31	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-CFHC Assembly	31.300.000	*	31.300.000
32	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CFHC Assembly	1.200.000	*	1.200.000
33	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-MERC40L DETECTOR MODULE KIT CENTER-RoHS Slots 1, 13-15	134.200.000	*	134.200.000
34	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MERC40L DETECTOR MODULE KIT CENTER-RoHS Slots 1, 13-15	1.200.000	*	1.200.000
35	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-MERC40L DETECTOR MODULE KIT MIDDLE - RoHS Slots 7-12, 16-20	134.200.000	*	134.200.000
36	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MERC40L DETECTOR MODULE KIT MIDDLE - RoHS Slots 7-12, 16-20	1.200.000	*	1.200.000
37	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-MERC40L DETECTOR MODULE KIT OUTER - RoHS Slots 2-6, 21-26	134.200.000	*	134.200.000
38	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MERC40L DETECTOR MODULE KIT OUTER - RoHS Slots 2-6, 21-26	1.200.000	*	1.200.000
39	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-MERC40L DETECTOR MODULE KIT RoHS Refence Module # 27	99.200.000	*	99.200.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

40	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MERC40L DETECTOR MODULE KIT FoHS Refence Module # 27	1.200.000	*	1.200.000
41	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Detector Air Plenum	58.130.000	*	58.130.000
42	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Detector Air Plenum	1.200.000	*	1.200.000
43	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Plenum Fan Assembly	27.800.000	*	27.800.000
44	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Plenum Fan Assembly	1.200.000	*	1.200.000
45	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Merc40 Plenun Filter	28.000.000	*	28.000.000
46	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Merc40 Plenun Filter	1.200.000	*	1.200.000
47	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Power Board DAS	22.900.000	*	22.900.000
48	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Board DAS	1.200.000	*	1.200.000
49	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Rotating 48VDC 1kW PS FRU kit	35.600.000	*	35.600.000
50	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rotating 48VDC 1kW PS FRU ki	1.200.000	*	1.200.000
51	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-AIOC (All-In-One Computer)	39.050.000	*	39.050.000
52	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AIOC (All-In-One Computer)	1.200.000	*	1.200.000
53	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-IRD (In-Room Display)	43.600.000	*	43.600.000
54	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de IRD (In-Room Display)	1.200.000	*	1.200.000
55	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Express mode control pane with standard bezel non tilt version - front right	20.300.000	*	20.300.000
56	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front right	1.200.000	*	1.200.000
57	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Consola completa	448.500.000	*	448.500.000
58	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Consola completa	1.200.000	*	1.200.000
59	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Express mode control pane with standard bezel non tilt version - front left	32.200.000	*	32.200.000
60	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front left	1.200.000	*	1.200.000
61	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Express mode control pane with option bezel non tilt version - rear right	36.300.000	*	36.300.000
62	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Express mode control panel with option bezel non tilt version - rear right	1.200.000	*	1.200.000
63	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Gantry Top Fan	67.000.000	*	67.000.000
64	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Gantry Top Fan	1.200.000	*	1.200.000
65	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Scan window	17.900.000	*	17.900.000
66	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scan window	1.200.000	*	1.200.000
67	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filter to heater blowe	32.050.000	*	32.050.000
68	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Filter to heater blower	1.200.000	*	1.200.000
69	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Gantry Intercom	6.790.000	*	6.790.000
70	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Gantry Intercom	1.200.000	*	1.200.000
71	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Laser Alignment lights	5.300.000	*	5.300.000
72	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Laser Alignment lights	1.200.000	*	1.200.000
73	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Lighting Belt Collector	27.350.000	*	27.350.000
74	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Lighting Belt Collector	1.200.000	*	1.200.000
75	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-JH4 AUXILIARY EQUIPED J2- Perenna	72.080.000	*	72.080.000
76	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JH4 AUXILIARY EQUIPED V2-Perenna	1.200.000	*	1.200.000
77	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-HEMIT 2.0 Tank - FRU	100.500.000	*	100.500.000
78	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de HEMIT 2.0 Tank - FRU	1.200.000	*	1.200.000
79	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-High Voltage Cable FRU Collector HEMIT HV to HV TANK PLUS	28.800.000	*	28.800.000
80	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de High Voltage Cable FRU Collector HEMIT HV to HV TANK PLUS	1.200.000	*	1.200.000
81	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-High voltage cable FRU collector HEMIT ST to TUBE ANODE LB	21.400.000	*	21.400.000
82	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de High voltage cable FRU collector HEMIT ST to TUBE ANODE LB	1.200.000	*	1.200.000
83	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-JEDI STD HV TANK	99.080.000	*	99.080.000
84	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JEDI STD HV TANK	1.200.000	*	1.200.000
85	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-High Voltage Cable FRU Collector TUBE CATHODE to HV TANK MINUS	20.700.000	*	20.700.000
86	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de High Voltage Cable FRU Collector TUBE CATHODE to HV TANK MINUS	1.200.000	*	1.200.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

87	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-HV CABLE	20.700.000	*	20.700.000
88	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de HV CABLE	1.200.000	*	1.200.000
89	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-INVERTER MID POWER ASSY V3_FRU	62.950.000	*	62.950.000
90	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INVERTER MID POWER ASSY V3_FRU	1.200.000	*	1.200.000
91	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT-HV TANK ASSY With HLB FRU PACKING - Rohs	278.000.000	*	278.000.000
92	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT-HV TANK ASSY With HLB FRU PACKING - Rohs	1.200.000	*	1.200.000
93	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PI FILTER BOARD -FRU	19.800.000	*	19.800.000
94	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PI FILTER BOARD -FRU	1.200.000	*	1.200.000
95	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Programmed PPC kV Control Board P6.33BF6 AS FRU - Rohs	20.300.000	*	20.300.000
96	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Programmed PPC kV Control Board P6.33BF6 AS FRU - Rohs	1.200.000	*	1.200.000
97	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-POWER_IF_BOARD	17.400.000	*	17.400.000
98	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de POWER_IF_BOARD	1.200.000	*	1.200.000
99	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-ORPG-60	27.400.000	*	27.400.000
100	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ORPG-60	1.200.000	*	1.200.000
101	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-TGPG Board	55.300.000	*	55.300.000
102	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TGPG Board	1.200.000	*	1.200.000
103	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-24V Power Supply for Cantry Stationary	21.850.000	*	21.850.000
104	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de 24V Power Supply for Gantry Stationary	1.200.000	*	1.200.000
105	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Antenna Receiver Assy	41.400.000	*	41.400.000
106	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Antenna Receiver Assy	1.200.000	*	1.200.000
107	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Signal Interface Board	5.490.000	*	5.490.000
108	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Signal Interface Board	1.200.000	*	1.200.000
109	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-RoHS Compliant Slipping Brushblock Assembly (with brushes)	36.800.000	*	36.800.000
110	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de RoHS Compliant Slipping Brushblock Assembly (with brushes)	1.200.000	*	1.200.000
111	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-24V Power Supply	31.070.000	*	31.070.000
112	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de 24V Power Supply	1.200.000	*	1.200.000
113	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cradle Absolute Encoder (GT1700V Table)	21.800.000	*	21.800.000
114	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cradle Absolute Encoder (GT1700V Table)	1.200.000	*	1.200.000
115	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cradle Drive Roller Assy for FRU	33.300.000	*	33.300.000
116	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cradle Drive Roller Assy for FRU	1.200.000	*	1.200.000
117	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Stepping Motor Driver	21.350.000	*	21.350.000
118	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Stepping Motor Driver	1.200.000	*	1.200.000
119	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Elevation Potentiometer	22.500.000	*	22.500.000
120	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Elevation Potentiometer	1.200.000	*	1.200.000
121	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-GTCB3	21.300.000	*	21.300.000
122	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GTCB3	1.200.000	*	1.200.000
123	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Elevation Hydraulic Pump FRU collector	107.500.000	*	107.500.000
124	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Elevation Hydraulic Pump FRU collector	1.200.000	*	1.200.000
125	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Inverter Assembly	22.700.000	*	22.700.000
126	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Inverter Assembly	1.200.000	*	1.200.000
127	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Rear Touch Plate Assembly (for GT1700 Table)	18.150.000	*	18.150.000
128	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rear Touch Plate Assembly (for GT1700 Table)	1.200.000	*	1.200.000
129	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Table Slicker	29.350.000	*	29.350.000
130	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Table Slicker	1.200.000	*	1.200.000
131	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Global Scan Control Box - GSCB	74.200.000	*	74.200.000
132	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Global Scan Control Box - GSCB	1.200.000	*	1.200.000
133	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Network Switch (8 Port)	21.200.000	*	21.200.000
134	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Network Switch (8 Port)	1.200.000	*	1.200.000

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

135	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Host Computer Z8G4	289.000.000	*	289.000.000
136	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Host Computer Z8G4	1.200.000	*	1.200.000
137	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Phison 512G SATA SSD	42.640.000	*	42.640.000
138	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Phison 512G SATA SSD	1.200.000	*	1.200.000
139	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-FDIP Card	44.470.000	*	44.470.000
140	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FDIP Card	1.200.000	*	1.200.000
141	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Display GPU Card	24.080.000	*	24.080.000
142	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display GPU Card	1.200.000	*	1.200.000
143	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Memory	28.050.000	*	28.050.000
144	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Memory	1.200.000	*	1.200.000
145	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-NIC Card,PCIe Dual Port 1GbE RJ45, i350-T2	21.900.000	*	21.900.000
146	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de NIC Card,PCIe Dual Port 1GbE RJ45, i350-T2	1.200.000	*	1.200.000
147	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Z8G4 Power Supply	21.100.000	*	21.100.000
148	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Z8G4 Power Supply	1.200.000	*	1.200.000
149	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Recon GPU Card (NVIDIA RTX5000)	86.600.000	*	86.600.000
150	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Recon GPU Card (NVIDIA RTX5000)	1.200.000	*	1.200.000
151	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Scan Data SSD Module (1TB PM9A1)	26.870.000	*	26.870.000
152	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scan Data SSD Module (1TB PM9A1)	1.200.000	*	1.200.000
153	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-GANTRY INTERCOM ASY	16.300.000	*	16.300.000
154	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GANTRY INTERCOM ASY	1.200.000	*	1.200.000
155	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fiber Optic Cable, DCB U9 to Slipring J1	5.090.000	*	5.090.000
156	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fiber Optic Cable, DCB U9 to Slipring J1	1.200.000	*	1.200.000
157	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-NGPDU Control board	30.030.000	*	30.030.000
158	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de NGPDU Control board	1.200.000	*	1.200.000
159	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-4600UF 450V CAPACITOR	16.900.000	*	16.900.000
160	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de 4600UF 450V CAPACITOR	1.200.000	*	1.200.000
161	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Contactor	19.045.000	*	19.045.000
162	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Contactor	1.200.000	*	1.200.000
163	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-PDU Resistor Assembly	15.100.000	*	15.100.000
164	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PDU Resistor Assembly	1.200.000	*	1.200.000
165	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Diode Bridge	14.600.000	*	14.600.000
166	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Diode Bridge	1.200.000	*	1.200.000
167	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-NGPDU Input Fuse	14.350.000	*	14.350.000
168	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de NGPDU Input Fuse	1.200.000	*	1.200.000
169	Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-150 Amp Breaker	28.600.000	*	28.600.000
170	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de 150 Amp Breaker	1.200.000	*	1.200.000

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, para la obtención del precio referencial según lo detallado a continuación:

1)Para el primer parámetro: Se solicitó cotización vía correo electrónico a empresas extraídas de la página de la DNCP, se utilizó una cotización visualizada en el expediente N.º 247.637/2025, correspondiente a la empresa MARE PARAGUAY.

2)Para el segundo parámetro: Se verificó el historial de precios adjudicados del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, <https://www.contrataciones.gov.py/>; donde se visualiza ID referente a el mantenimiento de la misma marca, pero no cuentan con el desglose en las especificaciones técnicas correspondientes a lo requerido por la DNCP, por tal motivo no se toman en cuenta para el análisis de precio.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

DNCP 454/24, por su excepcionalidad debido a la particularidad de las Especificaciones Técnicas. Dada la particularidad del requerimiento y las especificaciones técnicas de dicho llamado, no se pudo obtener otro parámetro para ser comparado.

Desarrollo:

- 1° parámetro utilizado: cotizaciones de empresas

En cumplimiento con el procedimiento establecido, se solicitó cotizaciones a empresas seleccionadas a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para el primer parámetro requerido. Al cierre del plazo estipulado para la recepción de ofertas, se utilizó una cotización, correspondiente a la empresa Mare Paraguay., se adjunta al presente documento para su debida consideración.

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Licitaciones licitaciones@lcm.com.py

10:59

COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Falcon falcon@falcon.com.py

11:00

COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

WALTER AQUINO

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Informes informes@dysa.com.py

11:01

COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Licitaciones licitaciones@imese.com.py

11:02

COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Albatros albatros@albatros.com.py

11:03



COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo: Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py
Para: Licitaciones licitaciones@salumax.com

11:04



COTIZACION.xlsx
22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

WALTER AQUINO

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo Walter German Aquino Falcon walter.aquino@mspbs.gov.py

11:07

Para: Licitaciones licitaciones@salumax.com

COTIZACION.xlsx

22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el S^{ICP} (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

SOLICITUD DE COTIZACION

Yo walter.aquino@mspbs.gov.py

11:09

Para: Arturo acevedo

COTIZACION.xlsx

22.43 KB

Adjunto Descargar Guardar en Files

Nos dirigimos a Usted, en vista que su firma comercial se encuentra con adjudicaciones en llamados para el servicio de **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS**, según verificamos en el S^{ICP} (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP, por tal motivo solicitamos la cotización del siguientes ítems a fin de obtener un presupuesto para el estudio del precio referencial del siguiente llamado, las especificaciones técnicas requeridas se anexan a la presente

Dicha respuesta deberá ser remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS, al correo Walter.aquino@mspbs.gov.py, dentro de las 24 hs. posteriores a la recepción de la presente Nota.

Al agradecerle la amable deferencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

WALTER AQUINO

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Sección de Planificación

2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)

Se verificó el historial de precios adjudicados del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, <https://www.contrataciones.gov.py/>; donde se visualiza ID referente al mantenimiento de la misma marca, pero no cuentan con el desglose correspondiente en las especificaciones técnicas correspondientes a lo requerido por la DNCP, por tal motivo no se toman en cuenta para el análisis de precio.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Walter Aquino 19810
Dpto. de Planificación y Presupuesto
MS y BS

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación



The MARE Group

MARE Paraguay SA
Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

Asunción, 17 de agosto de 2026

Sres.

Ministerio Salud Pública y Bienestar Social

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, tenemos el gusto de cotizar a Uds. los repuestos necesarios para vuestros Equipos de Tomografía marca **GE**, modelo **Revolution Maxima**

Se requiere la sustitución de las siguientes partes:

Item	Description	Precio con IVA en Gs
1	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE	21.100.000
2	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos	6.800.000
3	Performix 40 Plus Green Tube Unit	1.080.000.000
4	Mano de obra por instalación de Performix 40 Plus Green Tube Unit	1.200.000
5	Non-Tilt DC Power Pan	36.900.000
6	Mano de obra por instalación de Non-Tilt DC Power Pan	1.200.000
7	Balance sensor assy	50.900.000
8	Mano de obra por instalación de Balance sensor assy	1.200.000
9	Heater Blower Assy	24.670.000
10	Mano de obra por instalación de Heater Blower Assy	1.200.000
11	Axial Drive Assembly FRU Kit	90.735.000
12	Mano de obra por instalación de Axial Drive Assembly FRU Kit	1.200.000
13	Axial Drive Controller	140.600.000
14	Mano de obra por instalación de Axial Drive Controller	1.200.000
15	Zero Azimuth PWA	5.020.000
16	Mano de obra por instalación de Zero Azimuth PWA	1.200.000
17	Home Flag Bracket Assy	17.680.000
18	Mano de obra por instalación de Home Flag Bracket Assy	1.200.000
19	Collimator Motor -gold contact and Coupling Assembly	23.890.000



Distribuidor
GE Healthcare



MARE Paraguay SA

Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244

e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

The MARE Group

20	Mano de obra por instalación de Collimator Motor -gold contact and Coupling Assembly	1.200.000
21	Collimator FRU Assembly	175.600.000
22	Mano de obra por instalación de Collimator FRU Asser bly	1.200.000
23	VCTHD Failsafe CCB Asm	42.000.000
24	Mano de obra por instalación de VCTHD Failsafe CCB Asm	1.200.000
25	SRM Tested Common Filter FRU	98.800.000
26	Mano de obra por instalación de SRM Tested Common Filter FRU	1.200.000
27	Backplane DAS	38.000.000
28	Mano de obra por instalación de Backplane DAS	1.200.000
29	CDCB-50	42.200.000
30	Mano de obra por instalación de CDCB-50	1.200.000
31	CFHC Assembly	31.300.000
32	Mano de obra por instalación de CFHC Assembly	1.200.000
33	MERC40L DETECTOR MODULE KIT CENTER-RoHS Slots 1, 13-15	134.200.000
34	Mano de obra por instalación de MERC40L DETECTOR MODULE KIT CENTER-RoHS Slots 1, 13-15	1.200.000
35	MERC40L DETECTOR MODULE KIT MIDDLE - RoHS Slots 7-12, 16-20	134.200.000
36	Mano de obra por instalación de MERC40L DETECTOR MODULE KIT MIDDLE - RoHS Slots 7-12, 16-20	1.200.000
37	MERC40L DETECTOR MODULE KIT OUTER _ RoHS Slots 2-6, 21-26	134.200.000
38	Mano de obra por instalación de MERC40L DETECTOR MODULE KIT OUTER _ RoHS Slots 2-6, 21-26	1.200.000
39	MERC40L DETECTOR MODULE KIT RoHS Refence Module # 27	99.200.000
40	Mano de obra por instalación de MERC40L DETECTOR MODULE KIT RoHS Refence Module # 27	1.200.000
41	Detector Air Plenum	58.130.000
42	Mano de obra por instalación de Detector Air Plenum	1.200.000
43	Plenum Fan Assembly	27.800.000
44	Mano de obra por instalación de Plenum Fan Assembly	1.200.000
45	Merc40 Plenun Filter	28.000.000
46	Mano de obra por instalación de Merc40 Plenun Filter	1.200.000
47	Power Board DAS	22.900.000
48	Mano de obra por instalación de Power Board DAS	1.200.000



Distribuidor
GE Healthcare



MARE Paraguay SA
Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

The MARE Group

49	Rotating 48VDC 1kW PS FRU kit	35.600.000
50	Mano de obra por instalación de Rotating 48VDC 1kW PS FRU kit	1.200.000
51	AIOC (All-In-One Computer)	39.050.000
52	Mano de obra por instalación de AIOC (All-In-One Computer)	1.200.000
53	IRD (In-Room Display)	43.600.000
54	Mano de obra por instalación de IRD (In-Room Display)	1.200.000
55	Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front right	20.300.000
56	Mano de obra por instalación de Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front right	1.200.000
57	Consola completa	448.500.000
58	Mano de obra por instalación de Consola completa	1.200.000
59	Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front left	32.200.000
60	Mano de obra por instalación de Express mode control panel with standard bezel non tilt version - front left	1.200.000
61	Express mode control panel with option bezel non tilt version - rear right	36.300.000
62	Mano de obra por instalación de Express mode control panel with option bezel non tilt version - rear right	1.200.000
63	Gantry Top Fan	67.000.000
64	Mano de obra por instalación de Gantry Top Fan	1.200.000
65	Scan window	17.900.000
66	Mano de obra por instalación de Scan window	1.200.000
67	Filter to heater blower	32.050.000
68	Mano de obra por instalación de Filter to heater blower	1.200.000
69	Gantry Intercom	6.790.000
70	Mano de obra por instalación de Gantry Intercom	1.200.000
71	Laser Alignment lights	5.300.000
72	Mano de obra por instalación de Laser Alignment lights	1.200.000
73	Lighting Belt Collector	27.350.000
74	Mano de obra por instalación de Lighting Belt Collector	1.200.000
75	JH4 AUXILIARY EQUIPED V2-Perenna	72.080.000
76	Mano de obra por instalación de JH4 AUXILIARY EQUIPED V2-Perenna	1.200.000
77	HEMIT 2.0 Tank - FRU	100.500.000



Distribuidor
GE Healthcare



MARE Paraguay SA

Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

The MARE Group

78	Mano de obra por instalación de HEMIT 2.0 Tank - FRU	1.200.000
79	High Voltage Cable FRU Collector HEMIT HV to HV TANK PLUS	28.800.000
80	Mano de obra por instalación de High Voltage Cable FRU Collector HEMIT HV to HV TANK PLUS	1.200.000
81	High voltage cable FRU collector HEMIT ST to TUBE ANODE LB	21.400.000
82	Mano de obra por instalación de High voltage cable FRU collector HEMIT ST to TUBE ANODE LB	1.200.000
83	JEDI STD HV TANK	99.080.000
84	Mano de obra por instalación de JEDI STD HV TANK	1.200.000
85	High Voltage Cable FRU Collector TUBE CATHODE to HV TANK MINUS	20.700.000
86	Mano de obra por instalación de High Voltage Cable FRU Collector TUBE CATHODE to HV TANK MINUS	1.200.000
87	HV CABLE	20.700.000
88	Mano de obra por instalación de HV CABLE	1.200.000
89	INVERTER MID POWER ASSY V3_FRU	62.950.000
90	Mano de obra por instalación de INVERTER MID POWER ASSY V3_FRU	1.200.000
91	JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT-HV TANK ASSY With HLB FRU PACKING - Rohs	278.000.000
92	Mano de obra por instalación de JEDI 60DC for PERENNA - SHIELDED POWER UNIT-HV TANK ASSY With HLB FRU PACKING - Rohs	1.200.000
93	PI FILTER BOARD -FRU	19.800.000
94	Mano de obra por instalación de PI FILTER BOARD -FRU	1.200.000
95	Programmed PPC kV Control Board P6.33BF6 AS FRU - Rohs	20.300.000
96	Mano de obra por instalación de Programmed PPC kV Control Board P6.33BF6 AS FRU - Rohs	1.200.000
97	POWER_IF_BOARD	17.400.000
98	Mano de obra por instalación de POWER_IF_BOARD	1.200.000
99	ORPG-60	27.400.000
100	Mano de obra por instalación de ORPG-61	1.200.000
101	TGPG Board	55.300.000
102	Mano de obra por instalación de TGPG Board	1.200.000
103	24V Power Supply for Gantry Stationary	21.850.000
104	Mano de obra por instalación de 24V Power Supply for Gantry Stationary	1.200.000
105	Antenna Receiver Assy	41.400.000



Distribuidor
GE Healthcare



MARE Paraguay SA
Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

The MARE Group

106	Mano de obra por instalación de Antenna Receiver Assy	1.200.000
107	Signal Interface Board	5.490.000
108	Mano de obra por instalación de Signal Interface Board	1.200.000
109	RoHS Compliant Slipring Brushblock Assembly (with brushes)	36.800.000
110	Mano de obra por instalación de RoHS Compliant Slipring Brushblock Assembly (with brushes)	1.200.000
111	24V Power Supply	31.070.000
112	Mano de obra por instalación de 24V Power Supply	1.200.000
113	Cradle Absolute Encoder (GT1700V Table)	21.800.000
114	Mano de obra por instalación de Cradle Absolute Encoder (GT1700V Table)	1.200.000
115	Cradle Drive Roller Assy for FRU	33.300.000
116	Mano de obra por instalación de Cradle Drive Roller Assy for FRU	1.200.000
117	Stepping Motor Driver	21.350.000
118	Mano de obra por instalación de Stepping Motor Driver	1.200.000
119	Elevation Potentiometer	22.500.000
120	Mano de obra por instalación de Elevation Potentiometer	1.200.000
121	GTCB3	21.300.000
122	Mano de obra por instalación de GTCB3	1.200.000
123	Elevation Hydraulic Pump FRU collector	107.500.000
124	Mano de obra por instalación de Elevation Hydraulic Pump FRU collector	1.200.000
125	Inverter Assembly	22.700.000
126	Mano de obra por instalación de Inverter Assembly	1.200.000
127	Rear Touch Plate Assembly (for GT1700 Table)	18.150.000
128	Mano de obra por instalación de Rear Touch Plate Assembly (for GT1700 Table)	1.200.000
129	Table Slicker	29.350.000
130	Mano de obra por instalación de Table Slicker	1.200.000
131	Global Scan Control Box - GSCB	74.200.000
132	Mano de obra por instalación de Global Scan Control Box - GSCB	1.200.000
133	Network Switch (8 Port)	21.200.000
134	Mano de obra por instalación de Network Switch (8 Port)	1.200.000
135	Host Computer Z8G4	289.000.000



Distribuidor
GE Healthcare



MARE Paraguay SA
Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

The MARE Group

136	Mano de obra por instalación de Host Computer Z8G5	1.200.000
137	Phison 512G SATA SSD	42.640.000
138	Mano de obra por instalación de Phison 512G SATA SSD	1.200.000
139	FDIP Card	44.470.000
140	Mano de obra por instalación de FDIP Card	1.200.000
141	Display GPU Card	24.080.000
142	Mano de obra por instalación de Display GPU Card	1.200.000
143	Memory	28.050.000
144	Mano de obra por instalación de Memory	1.200.000
145	NIC Card,PCIe Dual Port 1GbE RJ45, i350-T2	21.900.000
146	Mano de obra por instalación de NIC Card,PCIe Dual Port 1GbE RJ45, i350-T3	1.200.000
147	Z8G4 Power Supply	21.100.000
148	Mano de obra por instalación de Z8G4 Power Supply	1.200.000
149	Recon GPU Card (NVIDIA RTX5000)	86.600.000
150	Mano de obra por instalación de Recon GPU Card (NVIDIA RTX5000)	1.200.000
151	Scan Data SSD Module (1TB PM9A1)	26.870.000
152	Mano de obra por instalación de Scan Data SSD Module (1TB PM9A1)	1.200.000
153	GANTRY INTERCOM ASY	16.300.000
154	Mano de obra por instalación de GANTRY INTERCOM ASY	1.200.000
155	Fiber Optic Cable, DCB U9 to Slipring J1	5.090.000
156	Mano de obra por instalación de Fiber Optic Cable, DCB U9 to Slipring J2	1.200.000
157	NGPDU Control board	30.030.000
158	Mano de obra por instalación de NGPDU Control board	1.200.000
159	4600UF 450V CAPACITOR	16.900.000
160	Mano de obra por instalación de 4600UF 450V CAPACITOR	1.200.000
161	Contactor	19.045.000
162	Mano de obra por instalación de Contactor	1.200.000
163	PDU Resistor Assembly	15.100.000
164	Mano de obra por instalación de PDU Resistor Assembly	1.200.000
165	Diode Bridge	14.600.000
166	Mano de obra por instalación de Diode Bridge	1.200.000



Distribuidor
GE Healthcare



The MARE Group

MARE Paraguay SA
Plaza Center Santa Teresa
Av. Aviadores del Chaco 2351 P.7
Asunción, Paraguay 1610
Tel: + 595 21 608786
Fax: +595 21 600244
e-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

167	NGPDU Input Fuse	14.350.000
168	Mano de obra por instalación de NGPDU Input Fuse	1.200.000
169	150 Amp Breaker	28.600.000
170	Mano de obra por instalación de 150 Amp Breaker	1.200.000

CONDICIONES COMERCIALES:

- Forma de pago: A Convenir.
- Plazo de entrega: 12 días, luego de confirmado.
- Mantenimiento de oferta: 30 días.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente:

p./ Mare Paraguay

Ubaldo Estigarribia



Distribuidor
GE Healthcare