MUNICIPALIDAD DE YHU

Mariscal Estigarribiay Tte. Irala Fernandez
Caaguazu — Paraguay
RUC. N° 80025022-2
www.muniyhu@hotmail.com Tel: 021-3283112

Ciudad de Yhu, 23 de julio del 2024.

Sefiores
Abg. Juan Agustin Encina Pérez
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
Asuncion-Paraguay
PRESENTE:

En representacion de la Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC) de la Municipalidad de Yhu, me dirijo a usted/s con el debido respeto en contestacion a las
Observaciones ID 453028 etapa de procedimiento contrato: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LOTE 1 INTERSECCION LADO SUR DEL HOSPITAL REGIONAL Y LOTE 2
INTERSECCION AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YHU.
1. Documentos del SICP
Porcentaje de contribucidn en los contratos suscriptos
En la proforma del Contrato solicitamos actualizar el porcentaje de contribucion sobre
contratos suscriptos de acuerdo a la norma legal vigente.
Comentario
En el contrato, favor incluir una clausula del porcentaje de la tasa de contribucion del
0,5 conforme al art. 277 de la Ley 7228/2023. Solicitamos adenda.

RESPUESTA: SE REMITE EL CONTRATO SUBSANADO.

Contribucion sobre contratos suscriptos

La contratante debera retener el equivalente al 0,4% (cero comas cuatro por ciento), para la
contribucion de la implementacion de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en
0,5% (cero comas cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la diferencia del
0,1% (cero comas uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del
Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del
0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto
sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto
a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco
Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencion,
para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el
plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en
la Ley N° 1535/1999 “DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO”

2. Especificaciones Técnicas

Se sugiere incluir orden de compra/orden de servicio/orden de inicio

Verificadas las Condiciones establecidas en el del plan de entrega del Pliego de Bases y
Condiciones, se sugiere que el plazo de ejecucion sea computado a partir de la recepcion
de la orden de compra/orden de servicio/orden de inicio por parte del proveedor, a fin de
evitar inconvenientes en la ejecucion del contrato

Comentario

En el PBC, plazos y condiciones para la ejecucion contractual, indican: ""Periodo de
Construccion de 60 dias corridos, computados desde la orden de inicio de obras"
Sugerimos a la convocante, que para los siguientes procesos licitatorios mencionar:
""Periodo de Construccion de 60 dias corridos, computados a partir de la recepcién de la
orden de inicio de obras™.

RESPUESTA: ESTA CONVOCANTE TENDRA EN CUENTA LO SUGERIDO
PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS.

3. Datos de Licitacion

Discrepancia en los requisitos y/o las condiciones establecidas en las clausulas del
pliego/carta de invitacion.
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Se verifican discrepancias en cuanto a los requisitos y/o las condiciones establecidas en
las clausulas del Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitacion, se solicita
subsanar.

Comentario

1) En el informe de Evaluacion remitido, 1.1 Observamos que en la pag. N° 3,
mencionan en el cuadro que fue analizado a un ™"Oferente 1 TRECE
REPRESENTACIONES", sin embargo, en el mismo documento indican: "FERBA
INGENIERIA!. Recordamos que, para realizar la correccion a un informe de
evaluacidn de ofertas, deben remitir un informe complementario y el acto administrativo
que lo aprueba la maxima autoridad. 1.2 Observamos en en la pag. N° 10, mencionan:
""Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta
presentada.”, sin embargo, en el mismo documento, indican: *"Haber generado, durante
los mejores cinco (5) afios de los ultimos dias (10) afios, en promedio un volumen anual
de facturacion igual o superior a 40%". Asimismo, indicamos a la convocante, que la
misma condiciones es mencionada en el PBC, por lo que, solicitamos una aclaracion por
la discrepancia..

RESPUESTA: SE REMITE INFORME COMPLEMENTARIO.

4. Documentos del SICP

Ubicacion geogréafica de obras

Se solicita realizar la ubicacion geografica de los lugares donde las obras seran
ejecutadas, se recuerda la obligatoriedad de informar la misma con la comunicacion de
los llamados a contratacion, cuyo objeto sea la ejecucion de obras publicas, en los
términos del inciso p) del Art. 3 de la Ley 2051/03. Res. DNCP N° 2477/18

Comentario

Indicamos a la convocante, que no se ha remitié la ubicacion geografica del lote 2.
RESPUESTA: SE REMITE LA UBICACION GEOGRAFICA E INDICAMOS QUE EN EL
MISMO ARCHIVO SE ENCUENTRA INDICADO LOS DOS LOTES A CONSTRUIR, SE
INDICA EN FORMA PUNTO 1, PUNTO 2 PARA EL LOTE 1 Y PUNTO 3, PUNTO4Y5Y
PUNTO 6 PARA EL LOTE NUMERO 2.

5. Falta documentaciones

Considerando lo establecido en la "LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS", se
solicita remitir la documentacion correspondiente

Comentario

Solicitamos a la convocante, remitir la notificacion al proveedor adjudicado.
RESPUESTA: SE REMITE LA NOTIFICACION CON EL ACUSE
CORRESPONDIENTES.

Por altimo, no se puede desconocer la necesidad urgente objeto de la contratacion en donde DEBE
PRIMAR EL INTERES GENERAL, el cual se encuentra estrechamente ligado al objeto de
contratacion por lo que solicito publicacion del proceso bajo exclusiva responsabilidad de la
convocante.

Atentamente.
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