



MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

REF: Procedimiento de Excepción No.02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58


El Comité de Evaluación de la Institución Municipal se dirige al Señor Intendente, en el marco del Procedimiento de Excepción No.02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58 con el objeto de remitir informe complementario de evaluación realizada en este proceso.


EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS


DOCUMENTOS	Ovidio Duarte	Itasu EAS	Federico Fleitas D.
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

DOCUMENTOS	Ovidio Duarte	Itasu EAS	Federico Fleitas D.
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas	Cumple	Cumple	Cumple
• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra	Cumple	Cumple	Cumple
• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio	Cumple	Cumple	Cumple
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2020,2021,2022,2023] en las siguientes actividades clave: [Construcción de desague pluvial o canalización]	Cumple	Cumple	Cumple


 C.P. Jorge A. Gonzalez Jimenez
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Cnel. Oviedo


 Abg. Luis Carlos Montes
 Director de Catastro
 Municipalidad de Cnel. Oviedo


 C.P. Jeremías Chávez Rojas
 Director de Recaudaciones
 Municipalidad de Cnel. Oviedo



JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA

DOCUMENTOS	Ovidio Duarte	Itasu EAS	Federico Fleitas D.
• Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	Cumple	Cumple	Cumple
• Documento que avale la recepción definitiva de la	Cumple	Cumple	Cumple
• Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	Cumple	Cumple	Cumple

Habiendo realizado, el presente informe complementario se recomienda confirmar la **ADJUDICACIÓN** del procedimiento de CE No. 02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58 de la siguiente forma:


- LOTES 1,2, 3 Y 4 a la empresa Itasu EAS con ruc No. 80122376-8 conforme cuadro siguiente:


Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
1	Desagüe pluvial Elisa A. Lynch y Silvio Petirossi	29.672.440
2	Desagüe pluvial barrio Azucena 12 de Junio y Marcelino Machuca	165.412.173
3	Corrección de pendiente cruce Eugenio A. Garay y Silvio Petirossi	20.102.470
4	Corrección Silvio Pettirossi	21.133.720
	Total	236.320.803


- LOTE 5 al Sr. Ovidio Duarte Sánchez con ruc 3662607-4 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
5	Construcción de canal calle Agustín Barrios e/Cap.Roa y Tte. Fariña	249.774.000
	TOTAL	249.774.000

Ciudad de Coronel Oviedo, 18 DE ABRIL DEL 2024.

 C.P. Jeremías Álvarez Rojas
Director de Recaudaciones
Municipalidad de Cnel. Oviedo

 C.P. Jorge A. González Giménez
Director de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Cnel. Oviedo

 Abg. Luis Carlos Montes
Director de Catastro
Municipalidad de Cnel. Oviedo