MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA MUNICIPAL

“El Mallorquin que Merecemos”
Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquin-Alto Parané-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com

Mision: “Propiciar el desarrolio de los intereses locales mediante la optimizacién de la gestion y la
administracion eficiente y transparente de los recursos municipales, impulsando la participacion ciudadana’.

CONTRATO N° 27/2023
“OBRAS DE ALCANTARILLA, ENTUBAMIENTO, REPOSICION DE CUNETA Y
PINTURA VIAL EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO”, CON ID N° 435036

Entre la MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN, representada por el sefior
intendente Municipal el Abg. ELVIO RAMON CORONEL GENEZ con C. |. N° 3.828.524,
estando en su publico despacho ante el Secretario General el Lic. CARLOS ALBERTO
PAREDES, con C. |. N° 3.446.567-, denominada en adelante “LA CONTRATANTE”, por
una parte, y, por la otra, la firma JR CONSTRUCCIONES, con RUC 3714884-2, domiciliada
en B° Inmaculada Concepcion de esta ciudad, Republica del Paraguay, representada en
este acto por el sefior HUGO JOEL RECALDE ARRUA, con Cédula de Identidad N°
3.714.884, denominada en adelante la “CONTRATISTA”, identificadas en conjunto como
"LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA”, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:

1. OBJETO:

El presente contrato tendra por objeto regular las relaciones entre LA CONTRATANTE y
EL CONTRATISTA con relacién a la obra denominada “OBRAS DE ALCANTARILLA,
ENTUBAMIENTO, REPOSICION DE CUNETA Y PINTURA VIAL EN VARIOS TRAMOS
DEL DISTRITO”.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Contratista;

(f) La resolucién de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su
respectiva notificacion;

(g) Acta de inicio, certificado de obras, recepciones provisoria y definitiva

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara
en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 435036.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacion Directa N° 21/2023,
convocado por Juan Leén Mallorquin, segun resolucion N° 1222/2023 de fecha 13 de
septiembre de 2023. La adjudicacion fue realizada por Resolucién N° 1367/2023 de fecha
13/10/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde suscripcion hasta/el cum
e— total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva d¢ las obra
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MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA MUNICIPAL

“El Mallorquin que Merecemos”
Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquin-Alto Parana-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com

Mision: “Propiciar el desarrollo de los intereses locales mediante la optimizacion de la gestion y la
administracion eficiente y transparente de los recursos municipales, impulsando la participacion ciudadana”,

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc.

C) de la Ley N° 2051/03)

LOTE 1: ALCANTARILLA CALLE ACOSTA NU E/ 11 DE SETIEMBRE, DE 1 @ 60

Unidad de Pracio
item Descripcion Medida Cantidad | Unitario (IVA | Precio total
incluido)
Unidad
1 | Demolicion y retiro de alcantarilla existente Medida 1 750.000 750.000
Global
: Metros
2 | Excavacion cibicos 30,4 40.000 1.216.000
3 | Estabilizaciéon de base con suelo seleccionado xgtlrc%i 3,6 65.000 234.000
. . Metros
4 | Hormigén Ciclépeo aiiblcss 3.4 900.000 3.060.000
5 | Colchén de Arena Lavada p/ asiento de Tubos xifgss 0,6 225.000 135.000
6 | Alcantarilla Tubular 1 @ 60 Metro lineal 8 560.000 4.480.000
7 | Relleno con suelo seleccionado N!e'gros 36 65.000 2.340.000
cubicos
8 | Excavacion de zanja de drenaje Metro lineal 60 15.000 900.000
Monto Total 13.115.000.-
LOTE 2: ALCANTARILLA SOBRE CALLE ACOSTA NU ESQ. DEFENSORES DEL CHACO, DE
1260
Unidad de Fnsle
item Descripcion Medida Cantidad | Unitario (IVA Precio total
incluido)
. Metros
1 | Excavacion alilicns 30,4 40.000 1.216.000
2 | Estabilizacién de base con suelo seleccionado ﬂifi%i 3.6 65.000 234.000
3 | Hormigén Ciclépeo Metros 3.4 900.000 3.060.000
cubicos
4 | Colchén de Arena Lavada p/ asiento de Tubos | Moto® 0,6 225.000 135.000
5 | Alcantarilla Tubular 1 @ 60 Metro lineal 8 560.000 4.480.000
; Metros
6 | Relleno con suelo seleccionado clibicos 36 65.000 2.340.000
7 | Excavacioén de zanja de drenaje Metro lineal 40 15.000 600.000
Monto Total 12.065.000.-
LOTE 3: ENTUBAMIENTO SOBRE CALLE CARLOS A. LOPEZ CASI ACOSTA NU, DE 1 @ 60
Unidad de Precia
item Descripcion Medida Cantidad | Unitario (IVA | Precio total
incluido)
. Metros
1 | Excavacion Sibicos 30,4 40.000 1.216.000
2 | Estabilizacién de base con suelo seleccionado | Met0S 3,6 65.000 234.000
cubicos T
. . Metros
3 | Hormigén Ciclopeo oo 3,4 900.0 \Wooo /}
Metros
4 | Colchén de Arena Lavada p/ asiento de Tubos clbicos
WM LEgy
S % Carlgs A Paredes
) 3 retario General
%‘, P _Mision: “Ser un municipio desarrollado en el &mbito rural y urbano utilizando : : .
o éustentabfe, con crecimiento industrial y consolidado en los servicios de educacion tecnica y universitaria en
*A..'fy la zona oeste del departamento”.

RUC: 37

conﬂmCClones

netafde Ar,—ua

14884 - 2



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA MUNICIPAL

“El Mallorquin que Merecemos”
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5 | Alcantarilla Tubular de 1 @ 60 Metro lineal 7 560.000 3.920.000
: Metros
6 | Relleno con suelo seleccionado cibicos 36 65.000 2.340.000
Monto Total 10.905.000.-
LOTE 4: ENTUBAMIENTO SOBRE CALLE DOMINGO ROBLEDO, DE 1 @ 60
i Precio
item Descripcion Unidadde | . 4ad | Unitario (IVA Precio total
Medida ; #
incluido)
. Metros
1 | Excavacién iR 304 40.000 1.216.000
2 | Estabilizacién de base con suelo seleccionado gﬂﬁfg‘;ss 3,6 65.000 234.000
; . Metros
3 | Hormigén Ciclépeo ofiblcos 34 900.000 3.060.000
4 | Colchén de Arena Lavada p/ asiento de Tubos gfﬁ;‘; 0,6 225.000 135.000
Alcantarilla Tubular 1 @ 60 Metro lineal 7 560.000 3.920.000
. Metros
6 | Relleno con suelo seleccionado AibiGeE 36 65.000 2.340.000
Monto Total 10.905.000.-
LOTE 5: REPARACION DE CUNETA ACCESO CALLE WENCESLAO ESQ. AV. JUAN L.
MALLORQUIN
3 Precio
item Descripcion U;:‘l::%:e Cantidad | Unitario (IVA | Precio total
incluido)
1 | Remocién de H°A? existente Metro lineal 11,6 150.000 1.740.000
: Metros
2 | H°A° sobre tubo existente olibicos 2.5 2.500.000 6.250.000
Unidad
3 | Reparacion cabecera Medida 1 550.000 550.000
Global
Monto Total 8.540.000.-
LOTE 6: PINTURA VIAL DE LOMADAS Y CALLES AV. JUAN L. MALLORQUIN
: Precio
item Descripcion U;'A'g:i‘;:e Cantidad | Unitario (IVA Precio total
' incluido)
1 | Pintura de Lomadas Unidad 7 325.000 2.275.000
2 | Pintura de cebras para paso peatonal Unidad 12 520.000 6.240.000
3 | Pintura Lineal demarcadora del centro Metro lineal 1.920 9.750 18.720.000
4 | Limpieza Final Unidad 1 800.000 800.000
Monto Total 28.035.000.-
Monto Total 83.565.000#

Son guaranies ochenta y tres millones, quinientos sesenta y cinco mil.-

lisién: “Ser un municipio desarrollado en el &mbito rural y urbano utilizando los rectirsos naturales de modo
sustentable, con crecimiento industrial y consolidado en los servicios de educacion técnica y universitaria en
la zona oeste del departamento”.
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La obra sera llevada a cabo en Lote1: Calle Acosta Nu e/ 11 de Setiembre; L2: Calle Acosta
Nu Esq. Defensores del Chaco; L3: Calle Carlos A. Lépez casi Acosta Nu; L4: Calle
Domingo Robledo; L5: Calle Wenceslao Esq. Av. Juan L. Mallorquin y L6: Av. Juan L.
Mallorquin, Zona Urbana del Distrito de Juan Ledn Mallorquin, (se adjunta ubicacién en el
SIPC).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la
Resolucion de Adjudicacion y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administraciéon del contrato estara a cargo de la Fiscalizacion de Obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N°
2051/03)

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, numero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los
determinados en las Condiciones Contractuales. NO APLICA

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberda presentar Garantia por el anticipo, en alguna de las formas
establecidas en el articulo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.- (NO APLICA)
Con respecto a la Garantia de Cumplimiento del Contrato. El contratista debera garantizar
el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantia Bancaria y/o b) Péliza de Seguros de
fiel cumplimiento. Esta garantia debera ser del 5% del monto total del contrato, con un
periodo de validez 150 (ciento cincuenta) dias debera presentar a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley
2051/03 de Contrataciones Publicas. APLICA.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento
de rescision de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De
Contrataciones Publicas”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas
que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el
articulo 72 de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N°
6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
“OBRAS DE ALCANTARILLA, ENTUBAMIENTO, REPOSICION DE CUNETA
VIAL EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO".

Sl i
Visién: “Ser un municipio desarrollado en el ambito rural y urbano utilizando los recursos naturales de modo
sustentable, con crecimiento industrial y consolidado en los servicios de educacion técnica y universitaria en
la zona oeste del departamento”.
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14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k)
Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las
Condiciones Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Plublicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente
sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte
ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. |) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con
las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las
Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Juan Ledn Mallorquin, Republica del Paraguay, a los 13 dias del
mes de octubre de 2023.

Firmado por y en nombre de la Contratante:

Propietario
JR CONSTRUCCIONES

Visién: “Ser un municipio desarrollado en el ambito rural y urbano utilizando los recursos naturales de modo
sustentable, con crecimiento industrial y consolidado en los servicios de educacion técnica y universitaria en
fa zona oeste del departamento”.



