
         ANEXO B-02-08

Item N°

Descripción: 

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA - 

COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 

93,80 m2 EN LA ESC. BAS. N° 3958 LA PALOMA

unidad de 

medida
presentacion Cantidad

 Precio Unitario 

(IVA incluido si 

corresponde) 

 Precio Total

(Precio unitario por 

cantidad) 

Marca
Procedenci

a
Cantidad

Precio Unitario 

(IVA incluido si 

corresponde)

Precio Total 

(Precio unitario 

por cantidad)

Marca Procedencia Cantidad

Precio Unitario 

(IVA incluido si 

corresponde)

Precio Total (Precio 

unitario por 

cantidad)

Preparación de la obra:

1 a- Limpieza y preparación del terreno M2 93.80 5,578 523,216

2 b- Replanteo M2 93.80 6,926 649,659

3 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 10.73 539,320 5,786,904

Estructura de H° A°:

4 a- Zapatas de Hº Aº M3 0.65 3,007,000 1,954,550

5 b- Pilares de Hº Aº M3 0.85 3,007,000 2,555,950

6 c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº M3 1.21 3,327,100 4,025,791

7 d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior M3 3.06 2,880,900 8,815,554

8 e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso GL. 1.00 863,300 863,300

Muros de nivelación:

9 a- De 0.30 mts. M2 20.78 182,360 3,789,441

10 Relleno y apisonado de interiores M3 23.44 59,170 1,386,945

Aislación asfáltica :

11 a- De paredes M2 7.63 91,665 699,404

Muros de elevación:

12 a- De 0.15 para revocar M2 46.04 119,310 5,493,032

13
b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados 

macizos
M2 97.23 143,560 13,958,339

14 c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) ML. 22.00 27,160 597,520

Pilares:

15
a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos 

semiprensados macizos
ML. 8.64 169,750 1,466,640

Techo:

16
a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 

2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"
M2 123.20 354,050 43,618,960

Revoques:

17 a- De paredes interior y exterior a una capa M2 176.02 40,740 7,171,055

18 b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° M2 37.44 31,040 1,162,138

19 c- De pilares de H° A° ML. 7.00 32,010 224,070

20 d- Moldura lineal en balancines ML. 35.50 39,576 1,404,948
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21 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2 87.28 39,770 3,471,126

22 Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. M2 87.28 145,500 12,699,240

23
Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 

cms. 
ML. 53.90 19,400 1,045,660

Aberturas de madera:

24 a- Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes UN. 2.00 727,500 1,455,000

Aberturas metálicas:

25 a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes UN. 1.00 2,056,400 2,056,400

26 b- Ventanas balancines M2 17.64 560,660 9,890,042

Alfeizar de ventanas:

27 a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ML. 44.80 53,350 2,390,080

Pinturas:

28
a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y 

lijado)
M2 176.02 11,640 2,048,873

29 b- De paredes revocados al latex M2 176.02 33,950 5,975,879

30
c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de 

ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)
M2 13.13 15,520 203,778

31
d- De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al 

latex
M2 37.44 36,860 1,380,038

32 e- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 17.64 44,620 787,097

33
f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de 

ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)
M2 97.19 15,520 1,508,389

34 g- De tejuelones con barniz M2 102.87 16,490 1,696,326

35 h- De puerta metálica con pintura sintética M2 5.50 31,040 170,720

36 i- De puerta madera con barniz sintètico M2 10.30 19,400 199,820

37 j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex M2 79.80 18,915 1,509,417

38 k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica ML. 37.80 40,740 1,539,972

39
Revestido de Azulejos ( frente y lateral de mesada h= 

0.45 mts.)
M2 1.90 72,750 138,225

40 Vidrios dobles de 4 mm. M2 17.64 339,500 5,988,780

41 Rampa peatonal GL. 1.00 1,167,373 1,167,373

Desague Pluvial:

42 a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. ML. 37.80 72,750 2,749,950

43 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 23.40 56,260 1,316,484

Instalación eléctrica:

44 Instalación del tablero TS10 de 10 AG. BOC. 6.00 2,378,925 14,273,550

45
Instalación de los  tableros de comando de ventiladores 

TCV
BOC. 4.00 117,370 469,480

46 Alimentación de los circuitos de luces BOC. 12.00 95,060 1,140,720

47 Alimentación de los circuitos de tomas BOC. 11.00 87,300 960,300

48 Alimentación de los circuitos de  ventiladores BOC. 5.00 64,554 322,770

Artefactos electricos:

49 Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W UN. 6.00 259,022 1,554,132

50
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en 

galería
UN. 6.00 116,400 698,400

51 Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN. 1.00 450,890 450,890

52 Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN. 1.00 172,681 172,681



53 Ventilador de techo de 56 " UN. 5.00 450,061 2,250,305

54 Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN. 3.00 436,500 1,309,500

55 Instalación Sanitaria GL. 1.00 4,171,000 4,171,000

56 Limpieza final M2 93.80 16,005 1,501,269

196,811,082                -                          -                              PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO


