MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA MUNICIPAL

“El Mallorquin que Merecemos”

Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquin-Alto Parand-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadilm®@gmail.com

Misién: "Propiciar el desarrolio de los intereses locales mediante la optimizacién de Ia gestién y la administracién

eficiente y transparente de los recursos municipales, impuisando la participacion ciudadana”,

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ESTELIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CONSTRUCCION DE ALCANTARRILLADO
=y A VNVE ALLANTARRILLADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su
realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de
obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

Las Contratista, se encargaran de la provisién de la totalidad de los materiales a ser
utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas
de obras y documentos contractuales

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

A los efectos del control de |a obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno
de obras que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran
enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.

En dicho cuaderno de obras, se dejaré constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

1- MOVILIZACION Y LIMPIEZA DE OBRA

Movilizacion:

o Lamovilizacién se refiere al proceso de llevar los recursos, materiales y
equipos necesarios al sitio de la obra.
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o Esto incluye transportar herramientas, magquinaria pesada, materiales de
construccion y personal al lugar donde se llevara a cabo el proyecto.

o La movilizacién también implica establecer areas de trabajo, como oficinas
temporales, zonas de almacenamiento y acceso seguro al sitio.

¢ Limpieza de la obra:

o Lalimpieza de la obra es crucial para mantener un entorno seguro y eficiente
durante todo el proceso de construccion.

o Implica eliminar escombros, basura y cualquier material no deseado del area
de trabajo.

o Los equipos de limpieza también se encargan de desechar correctamente
los residuos y reciclar cuando sea posible.

2- DEMOLICION DE PARTES ESTRUCTURALES DEL PUENTE DANADO

La demolicién de partes estructurales de un puente dafiado es un proceso critico para |a seguridad y
reconstruccion.

1. Demolicion mecanica con martillos hidraulicos:
o Utiliza martillos montados en la pluma para romper el puente.
o Es menos destructivo que la demolicién con explosivos y permite un mayor
control.
2. Demolicién manual:

o Implica desmontar partes del puente utilizando herramientas manuales.

o A menudo se utiliza en dreas sensibles o donde se requiere precision.
3- EXCAVACION SECTOR DE APROXIMACION.

En el sector de la construccién, excavar se refiere al movimiento de tierras o
materiales para alcanzar el plano de arranque de la edificacion y acondicionar los
espacios destinados a las cimentaciones.

Las excavaciones pueden realizarse de manera manual o con maquinaria pesada.
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4- EXCAVACION CON MAQUINA DE SECTOR DE CANAL, INCLUYE LIMPIEZA Y
CARGA DE MATERIAL DE ACOPIO

Las excavaciones seran hechas con maquinas adecuadas al caso. Los anchos y las
profundidades de las zanjas seran las necesarias. Dé las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que puedan afectar a la buena colocacién de los
mismos. Los fondos seran uniformes y nivelados segln la pendiente y deberan llegar a tierra
firme. Este trabajo comprendera la provision (excavacion, carga vy transporte), colocacion y
compactacion de los suelos aptos provenientes de los lugares de préstamos, previamente
aprobados por la fiscalizacion, necesarios para la construccién de la plataforma nivelada. Los
fondos seran uniformes y nivelados segin las pendientes requeridas y deberan llegar a tierra
firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
Toda excavacién que represente riesgo de derrumbe sera apuntalada y arriostrada para cada
caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacion de
Obra segun detalles que aquel debera someter a aprobacion de esta dltima. El Contratista tendra
el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de
conservacion y estabilidad

5- LOSA INFERIOR TIPO DISIPADOR DE 15 CM DE ESPESOR

La losa inferior tipo disipador con un espesor de 15 cm es un componente importante en la
construccion de estructuras. Esta losa tiene la funcién de disipar cargas y proporcionar resistencia
a la compresién y flexion.

1. Dimensionamiento:
Determina las dimensiones de la losa (ancho y largo) segln los requerimientos del proyecto.

El espesor de 15 cm es adecuado para una losa de disipacién, pero puede variar segun las
especificaciones del disefio.

2. Refuerzo:

Agrega refuerzo de acero (como barras de refuerzo o malla) dentro de la losa para aumentar su
resistencia.

La cantidad y disposicién del refuerzo dependen de la carga esperada y las condiciones de
servicio.

Vision: “Ser un municipio desarrollado en e/ ambito rural y urbano utilizando los recursos naturales de modo
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6- CARPETA DE HORMIGON

Dimensionamiento:
Determina las dimensiones de Ia losa (ancho y largo) segtin los requerimientos del proyecto.

El espesor de 15 cm es adecuado para una losa, pero puede variar segun las especificaciones del
disefio.

Refuerzo:

Agrega refuerzo de acero (como barras de refuerzo © malla) dentro de la losa para aumentar su
resistencia.

La cantidad y disposicién del refuerzo dependen de la carga esperada y las condiciones de
servicio.

7- MUROS LATERALES, HORMIGON CICLOPEO

El hormigén ciclépeo es una técnica constructiva que combina elementos antiguos con recursos
contemporaneos. Se caracteriza por incorporar piedras de grandes dimensiones en la masa de
concreto, sin necesidad de mortero ni armadura

Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla
1:2:10 (cemento ~ cal — arena), pudiendose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de
H°A®, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los
casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de
la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

8- RELLENO CON SUELO SELECCIONADO Y COMPACTACION

El relleno debera ser compactado de manera conveniente en capas sucesivas de 20 ¢cm de
espesor, con tierra apropiada para el efecto. La compactacion seré lograda por los procedimientos
que apruebe la Fiscalizacién o mediante los Siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 my 12 a 20 Kg. De peso.

b) Pisones para 4 hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m. de diametro y con un peso
Aproximado de 65 Kg. Como méximo.
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c) También se podra realizar con compactador liso o en plancha (sapito).

El pison se pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea necesario para lograr una buena y
eficaz Compactaciéon, que debera ser complementada con la utilizacién de rodillos previamente
aprobada por la Fiscalizacion. :

9- CORDONES

Los cordones seran prefabricados de H°. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y
se colocaran seguidamente después de la compactacion de Ia subrazante, e iran asegurados en

la parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos.

Iran perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento
y arena)

Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:

Espesor 10cm

Altura 30cm

Longitud 50cm

Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.

Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas
especificaciones.

10- REPOSICION DE EMPEDRADO

La reposicion de empedrado es un proceso en el que se restaura o reemplaza una superficie
empedrada que ha sido dafiada o removida

Materiales y herramientas:

El contratista debe suministrar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

Los materiales empleados incluyen piedra manzana (la misma que se retiré al inicio de los
trabajos) y arena fina para el calafateado.

Procedimiento de ejecucion:
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Una vez que se ha logrado la compactacion del material de rellenoy ha sido aprobada por
el supervisor, se colocan las piedras enclavadas en el terreno.

Se fijan previamente las maestras, que deben estar alineadas y a nivel segln la cercha.
La piedra manzana se coloca a mano utilizando un martillo o combo de 2 kg.

Las juntas entre las piedras se rellenan con arena fina y se compactan hasta obtener una
superficie lisa y con las pendientes adecuadas.

Reposicion de material:

Si falta material (piedra) para la conclusién de la reposicion, el contratista debe reponerlo bajo su
costo sin esperar retribucion monetaria.

El inicio de esta actividad tiene un tiempo maximo de cinco dias habiles una vez concluidas las
actividades de relleno y compactado.

11- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se
deberad retirar todo resto de material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran
levantadas. El area de limpieza sera el area total de la zona intervenida, donde haya trabajado el
Contratista. El contratista suministrard un servicio de limpieza y eliminacion de la basura,
desechos, residuos de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El
Contratista haré los arreglos para transportar a los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y
desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de su oferta comercial.
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