



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO PROCEDIMIENTO DE CE No.08/2024 REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.2901 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ESCUELA No.4827 MARÍA AUXILIADORA ID DE INTENCIÓN No.283.

En la ciudad de Coronel Oviedo a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 07:05 horas se reúnen en la Oficina de la UOC de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abg. Raúl Velázquez Enc. de UOC, Abg. Adalberto Aquino Asesor de la UOC; el Sr. Alcides Fabian Figueredo en representación de la firma Prologic, Julio Espinola en representación de la firma Constructora Kevin Leandro y el Sr. Cristhian Zorrilla de Lane Construcciones-

Se deja constancia que conforme a las normativas vigentes que ninguna de las ofertas de este proceso fue declarada tardía, tampoco se ha presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de las mismas. APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN BASE CONCURSABLE ID INTENCIÓN 283.

En el marco del Procedimiento de CE No.08/2024 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas por lo que se procederá a la apertura de ofertas por la urgencia del caso:

Oferentes	Ruc
ALCIDES FABIAN FIGUEREDO DUARTE	3826888-4
CRISTHIAN MARTIN ZORRILLA MOREL	3696516-2
JULIO CESAR ESPINOLA ARMOA	3737089-8

#### PLANILLA DE PRECIOS

- 1) LA FIRMA PROLOGIC de ALCIDES FABIAN FIGUEREDO CON RUC 3826888-4 Y CORREO (bsemprendimientos2016@gmail.com) presenta oferta conforme planilla siguiente:

Lotes	DESCRIPCIÓN	Monto
1	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.2901 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	236.000.000
2	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.4827 MARÍA AUXILIADORA	108.019.260
	TOTAL	344.019.260

- 2) LANE CONSTRUCCIONES DEL SR. CRISTHIAN ZORRILLA CON RUC 3696516-2 Y CORREO (gordito87@gmail.com) presenta oferta conforme planilla siguiente:

Lotes	DESCRIPCIÓN	Monto
1	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.2901 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	236.806.809
2	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.4827 MARÍA AUXILIADORA	109.019.860
	TOTAL	345.826.669

- 3) EL SR. JULIO CESAR ESPINOLA ARMOA CON RUC 3737089-8 Y CORREO (constructorakevin2021@gmail.com) presenta oferta conforme planilla siguiente:

Lotes	DESCRIPCIÓN	Monto
1	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.2901 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	237.300.809
2	REP. DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA No.4827 MARÍA AUXILIADORA	111.075.770
	TOTAL	348.376.579


#### DESGLOSE DE PRECIOS:

LOTE 1:

ESC. BAS. 2901 NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN

Item	Descripción	Oferta Alcides Figueredo	Oferta Julio Espinola	Oferta Cristhian Zorrilla
A	Preparación de la obra			
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2	Vallado de obras	4,050,000	4,320,000	4,320,000

Municipalidad de Coronel Oviedo - Administración Marcos Benítez 2021-2026  
Dirección: Tuyutí/Esq. Defensores del Chaco  
Teléfono: (0521) 204 552 / [www.coroneloiviedo.gov.py](http://www.coroneloiviedo.gov.py) / [información@coroneloiviedo.gov.py](mailto:información@coroneloiviedo.gov.py)





B	<b>DEMOLICIONES</b>	-	-	-
3	Apuntalamiento de techo en galeria	850,000	850,000	850,000
4	Demolicion de techos sin recuperacion	8,630,955	8,630,955	8,630,955
5	Demolicion de pilares pilares de galeria 0,30 x 0,30	300,000	300,000	300,000
6	Demolicion de aberturas puertas	240,000	240,000	240,000
7	Demolicion de piso, zocalos y contrapiso	-	-	-
8	Desmorte de artefactos sanitarios	455,000	455,000	455,000
9	Desmorte de instalacion electrica	1,250,000	1,250,000	1,250,000
C	<b>Estructura de hormigon armado</b>	-	-	-
10	Dados de H°A° 0,50 X 0,50 x 0,30	1,680,000	1,680,000	1,680,000
11	Encadenado superior 0,15 x 0,27	12,297,987	12,297,987	12,297,987
12	Viga de galeria 0,15 x 0,27	6,148,994	6,148,994	6,148,994
13	Pilares de H°A° 0,15 x 0,30	4,475,250	4,475,250	4,475,250
D	<b>Mamposterias</b>	-	-	-
14	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	843,570	843,570	843,570
15	Mamposteria 0,15 para revocar macizada	1,687,140	1,687,140	1,687,140
16	Mamposteria 0,30 maczada para revocar ambas caras	2,805,743	2,805,743	2,805,743
17	<b>Revoques :</b>	-	-	-
18	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. a una capa	7,884,744	7,884,744	7,884,744
19	Revoque de pilares	602,775	602,775	602,775
20	Revoque de viga de galeria y macizada	1,436,837	1,436,837	1,436,837
F	<b>Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica utilizando cabriada existente</b>	95,899,500	95,899,500	95,899,500
G	<b>PISOS Y ZOCALOS</b>	-	-	-
21	Contrapiso de H°P° 0,07 cent.	7,138,183	7,138,183	7,138,183
22	Carpeta de nivelacion	4,364,721	4,364,721	4,364,721
23	Piso ceramico PI4 antideslizante	15,537,600	15,537,600	15,537,600
24	Zocalo ceramico	1,053,150	1,053,150	1,053,150
25	Guarda obras alisada de cemento incluye cordones y contra piso ancho 0,40	1,378,182	1,378,182	1,378,182
H	<b>Instalacion electrica</b>	-	-	-
26	Tablero general 18 BC	1,500,000	1,500,000	1,500,000
27	Tableros seccionales	1,050,000	1,050,000	1,050,000
28	Tableros control de ventiladores	900,000	900,000	900,000

Municipalidad de Coronel Oviedo, Administración Marcos Benítez 2021-2026

Dirección: Tatyuti Esc. Defensores del Chaco

Teléfono: (0521) 204 552 / [www.coroneloviedo.gov.py](http://www.coroneloviedo.gov.py) / [información@coroneloviedo.gov.py](mailto:información@coroneloviedo.gov.py)

*[Handwritten signature]*

Municipalidad de Coronel Oviedo



*[Handwritten signature]*

Encargado de...

Municipalidad de Coronel Oviedo

29	Alimentacion a tablero principal	950,000	950,000	950,000
30	Alimentacion a tableros seccionales	1,126,800	1,126,800	1,126,800
31	Alimentacion a boca de luces	2,415,000	2,415,000	2,415,000
32	Alimentacion a boca de tomas	1,380,000	1,380,000	1,380,000
33	Alimentacion a boca de ventiladores	2,600,000	2,600,000	2,600,000
34	Lamparas acrilicas con focos led de 30 Watts	4,428,000	4,428,000	4,428,000
35	Porta lamparas tipo plafon con focos led de 30 Watts	675,000	675,000	675,000
I	<b>Pinturas</b>	-	-	-
36	Pintura de mamposteria, pilares y vigas al latex	10,116,360	10,293,840	10,293,840
37	Pintura de aberturas con pintura sintetica	1,539,840	1,539,840	1,539,840
38	Pintura de estructura de techo	3,500,000	3,500,000	3,500,000
39	Pintura de canaletas y bajadas	1,216,400	1,216,400	1,216,400
J	<b>Vidrios</b>	-	-	-
40	Reposicion de vidrios de 4mm	822,000	822,000	822,000
K	<b>Canaletas y bajadas</b>	-	-	-
39	Provision y colocacion de canaletas y bajadas	4,865,600	4,865,600	4,865,600
L	<b>Aberturas metalicas</b>	-	-	-
41	Puerta metalica de 0,90 x 2,10	1,900,000	1,900,000	1,900,000
42	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	1,900,000	1,900,000	1,900,000
43	Puerta metalica de 0,60 x 1,80	2,600,000	2,600,000	2,600,000
44	Reparacion de balancines existentes	1,360,000	1,360,000	1,360,000
M	<b>Instalaciones sanitarias</b>	-	-	-
45	Limpieza de artefactos sanitarios con acido muriatico inodoros, lavatorios, mingitorios	455,000	520,000	481,000
46	Colocacion de artefactos sanitarios lavatorios con reposicion de canilla, conexiones y tornillos de fijacion	1,092,000	1,110,000	1,092,000
47	Colocacion de inodoros con reposicion de asiento, cisterna, conexiones y tornillos de fijacion	772,200	800,000	776,000
48	Colocacion de mingitorios incluye llave de paso y conexiones	405,000	408,000	405,000
49	Reparacion de desague cloacal	320,471	360,000	350,000
N	<b>Pizarras</b>	-	-	-
50	Pizarra acrilica de 1,20 x 2,75	2,400,000	2,600,000	2,600,000
Ñ	<b>Limpieza de obras</b>	-	-	-
51	Limpieza periodica y final de obras	1,500,000	2,000,000	1,600,000

Municipalidad de Coronel Oviedo - Dpto. Itapúa  
 Administración Marcos Benítez 2021-2026  
 Dirección: Tuyuti Esq. Defensores del Chaco  
 Teléfono: (0521) 204 552 / [www.coroneloviedo.gov.py](http://www.coroneloviedo.gov.py) / [informacion@coroneloviedo.gov.py](mailto:informacion@coroneloviedo.gov.py)



Abg. Raúl Valdez  
 Encargado de la  
 Unidad Operacional de Contrataciones





TOTAL	236,000,000	237.300.809	236,806,809
-------	-------------	-------------	-------------

LOTE 2:  
ESC. BAS. 4827 MARIA AUXILIADORA

Item	Descripción	Oferta Alcides Figueredo	Oferta Julio Espínola	Oferta Cristhian Zorrilla
<b>A</b>	<b>Preparación de la obra</b>			
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1,200,000	1,300,000	1,200,000
<b>B</b>	<b>DEMOLICIONES</b>			
2	Demolicion de revoques de paredes y cielo raso	1,062,500	1,275,000	1,105,000
<b>C</b>	<b>ESTRUCTURA DE H°A°</b>			
3	Tronco de Pilares de H°A° 0,15 x 0,30 para fijacion de estructura metalica	2,685,150	2,880,000	2,686,500
<b>D</b>	<b>Mamposterias</b>			
4	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	2,866,500	2,870,000	2,870,000
<b>E</b>	<b>Revoques :</b>			
5	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. Y cielo raso a dos capa	3,795,250	3,808,000	3,808,000
6	Techo de chapas onduladas sobre estructura metalica	60,656,400	60,656,400	60,656,400
<b>F</b>	<b>Instalacion electrica</b>			
7	Tableros seccionales	1,050,000	1,050,000	1,050,000
8	Alimentacion a tableros seccionales	1,126,800	1,126,800	1,126,800
9	Bocas de luces reposicion de llaves	2,875,000	2,950,000	2,875,000
10	Bocas de tomas solo picos	440,000	480,000	440,000
11	Alimentacion de boca de tomas	460,000	472,000	460,000
12	Lamparas acrilicas con focos led de 30 Watts	5,500,000	5,500,000	5,500,000
13	Paneles led de 24 Watts	540,000	540,000	540,000
<b>G</b>	<b>Pinturas</b>			
13	Pintura de mamposteria, pilares y vigas al latex	8,184,060	9,189,120	8,184,060
14	Pintura de aberturas con pintura sintetica	2,817,600	3,081,750	2,817,600
15	Pintura de canaletas y bajadas	1,962,000	2,158,200	1,962,000
<b>H</b>	<b>Canaletas y bajadas</b>			
16	Provision y colocacion de canaletas y bajadas	7,848,000	8,338,500	8,338,500
<b>I</b>	<b>Pizarras</b>			
17	Pizarra acrilica de 1,20 x 2,75	2,300,000	2,400,000	2,400,000
<b>J</b>	<b>Limpieza de obras</b>			

Municipalidad de Coronel Oviedo - Administración Marcos Benítez 2021-2026  
 Dirección: Tuyutí, Esg. Defensores del Chaco  
 Teléfono: (0521) 204 552 / www.coroneloviedo.gov.py / informacion@coroneloviedo.gov.py






18	Limpieza periodica y final de obras	650,000	1,000,000	1,000,000
	TOTAL	108.019.260	111.075.770	109.019.860


Se aclara que la verificación realizada en este acto es de preliminar y meramente cuantitativa correspondiendo al comité de evaluación realizar el análisis respecto al contenido de las ofertas y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de contratación  
 Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos de parte de los oferentes:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo observaciones se da por terminado el acta siendo las 08: 00 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

  
 Abg. Adalberto Aquino  
 Asesor de UOC  
 Municipalidad de Cnel Oviedo



  
 Abg. Raúl Velázquez  
 Encargado de U.O.C.  
 Municipalidad de Cnel. Oviedo