Contrato N° 21/2024

Entre el **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Sr. **FREDDY TADEO D'ECCLESIIS GIMÉNEZ**, con Cédula de Identidad Nº 1.235.965 y el Secretario General Sr. **ROBERTO PROSTACIO ÁLVAREZ SPERANZA** con Cedula de Identidad Nº 1.505.469, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la unipersonal firma **GFEN Construcciones con RUC 3182269-0**, domiciliada en Natalicio e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia con C.I. N° 3.182.269 denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente**, "PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Contrato de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660″ LOTE N° 2,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1-Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "Construcción de empedrados en varios distritos - Plurianual".

2-Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a-Contrato y sus adendas o modificaciones;
b-El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c-Los datos cargados en el SICP;
d-La oferta del proveedor;
e-La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3-Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4-Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 451660.

5-Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 02/2024, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°3539/2024.

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote N°2 - Construcción de Empedrados en los Distritos de Capiibary, 25 de Diciembre y General Aquino

Tramo 1 Distrito de Capiibary – Calle sin nombre – 884 M2

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,502,013	1,502,013
2	Limpieza de terreno	884	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,000	2,652,000
3	Replanteo y marcación de Obra	884	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,960	1,732,640
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	884	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,500	4,862,000
5	Compactacion de suelo	884	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,240	5,516,160
6	Cordón cuneta	221	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	146,200	32,339,440
7	Baden de H° de 1,50	14	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	323,400	4,527,600
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	774	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	79,400	61,455,600
9	Compactación de pavimento	774	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,000	4,644,000
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	774	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,700	5,185,800
11	Limpieza final de Obra	884	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,374	2,098,616
	Sub Total				**126.515.869**
Tramo 2 Distrito de Capiibary – Calle sin nombre – 777 M2					
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,532,000	1,532,000
13	Limpieza de terreno	777	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,280	2,548,560
14	Replanteo y marcación de Obra	777	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,960	1,522,920
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	777	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,500	4,273,500
16	Compactacion de suelo	777	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,200	4,817,400
17	Cordon Cuneta	179	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	143,200	25,632,800
18	Baden de H° de 1,50	15.50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	323,400	5,012,700
19	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	688	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	79,050	54,386,400

20	Compactación de pavimento	688	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,240	4,293,120
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	688	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,760	4,650,880
22	Limpieza final de Obra	777	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,460	1,911,420
	Sub Total				**110.581.700**
Tramo 3 Distrito de Capiibary – Calle sin nombre – 3.000 M2					
23	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,550,000	1,550,000
24	Limpieza de terreno	3,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,200	9,600,000
25	Replanteo y marcación	3,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,900	5,700,000
26	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	3,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,500	16,500,000
27	Compactacion de suelo	3,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,200	18,600,000
28	Cordon couneta con desarrollo de 50	600	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	146,200	87,720,000
29	Baden de H° de 1,50	54	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	323,400	17,463,600
30	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	2,700	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	79,400	214,380,000
31	Compactación de pavimento	2,700	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,240	16,848,000
32	Recubrimiento con triturada de 6ta.	2,700	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,750	18,225,000
33	Limpieza final de Obra	3,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,460	7,380,000
	Sub Total				**413.966.600**
Tramo 4 Distrito de Capiibary – Calle sin nombre – 696 M2					
34	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,562,000	1,562,000
35	Limpieza de terreno	696	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,200	2,227,200
36	Replanteo y marcación de Obra	696	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,900	1,322,400
37	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	696	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,295	3,685,320
38	Compactacion de suelo	696	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,000	4,176,000
39	Cordon Cuneta	232	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	140,649	32,630,568
40	Baden de H° de 1,50	10	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	310,988	3,109,880

41	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	580	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	76,356	44,286,480
42	Compactación de pavimento	580	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,240	3,619,200
43	Recubrimiento con triturada de 6ta.	580	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,760	3,920,800
44	Limpieza final de Obra	696	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,460	1,712,160
	Sub Total				**102.252.008**
Tramo 5 Distrito de 25 de Diciembre – Calle Alfredo Salinas – 2.400 M2					
45	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,502,090	1,502,090
46	Limpieza de terreno	2,400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,060	9,744,000
47	Replanteo y marcación de Obra	2,400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,960	4,704,000
48	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	2,400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,500	13,200,000
49	Compactacion de suelo	2,400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,200	14,880,000
50	Cordon Cuneta	600	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	145,000	87,000,000
51	Baden de H° de 1,50	42	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	322,400	13,540,800
52	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	2,100	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	75,920	159,432,000
53	Compactación de pavimento	2,100	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,240	13,104,000
54	Recubrimiento con triturada de 6ta.	2,100	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,370	13,377,000
55	Limpieza final de Obra	2,400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,080	4,992,000
	Sub Total				**335.475.890**
Tramo 6 Distrito de General Aquino – Calle Boqueron – 840 M2					
56	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,562,093	1,562,093
57	Limpieza de terreno	840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,800	2,352,000
58	Replanteo y marcación de Obra	840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,960	1,646,400
59	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,200	4,368,000
60	Compactacion de suelo	840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,040	5,073,600
61	Cordon cuneta	210	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	145,600	30,576,000
62	Baden de H° de 1,50	14	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	322,000	4,508,000

63	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	735	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,040	58,094,400
64	Compactación de pavimento	735	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,240	4,586,400
65	Recubrimiento con triturada de 6ta.	735	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,760	4,968,600
66	Limpieza final de Obra	840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,030	1,705,200
Sub Total					**119.440.693**
Tramo 7 Distrito de General Aquino – Calle Riachuelo – 1.196 M2					
67	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,562,090	1,562,090
68	Limpieza de terreno	1,196	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,895	3,462,420
69	Replanteo y marcación de Obra	1,196	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,299	2,749,604
70	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,196	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,208	6,228,768
71	Relleno y Compactacion de suelo	1,196	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,640	10,333,440
72	Cordon cuneta	328	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	150,510	49,367,280
73	Baden de H° de 1,50	26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	332,000	8,632,000
74	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	880	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,040	70,435,200
75	Compactación de pavimento	880	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,510	5,728,800
76	Recubrimiento con triturada de 6ta.	880	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,548	5,762,240
77	Limpieza final de Obra	1,196	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,100	2,511,600
Sub Total					**166.773.442**
Precio Total Lote N° 2					**1.375.006.202**

Monto Total Adjudicado Lote N° 2, por la suma de **Gs. 1.375.006.202** (guaraníes mil trescientos setenta y cinco millones seis mil doscientos dos)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7-Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

8-Plazo, lugar y condiciones de las Obras

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9-Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Administración y Finanzas- Lic. Osvaldo Cantero Secretario de Administración y Finanzas

10-Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11-Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12-Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13-Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14-Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15-Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

16-Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay al día 30 del mes setiembre del año 2024.-

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Roberto Prostacio Alvarez Speranza
Secretario General

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

FREDDY TADEO D´ECCLESIS GIMENEZ
Gobernador de San Pedro

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC 3182269-0
Propietario

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.269-0