MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. Lépez
Tel. (0786) 232218 Central
E-mail: municipalidad@pilar.gov.py
Pilar, Paraguay

“P«lwr Cindad de Progreso-y Oportunidades’

CONTRATO N° b /2024

Entre la Municipalidad de Pilar, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. Lépez, Repliblica
del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Mgtr.
FERNANDO LUIS RAMIREZ GONZALEZ, con Cédula de Identidad N° 4. 763.271,
denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma
Unipersonal I.C. CONSTRUCCIONES, con RUC N° 3340244-2, domiciliado en la
Ciudad de Pilar -Neembuct, Republica del Paraguay, representada para este acto por el
Sr. INOCENCIO CABALLERO FERREIRA, con Cédula de Identidad N° 3.340.244,
en su caracter de propietario, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas
en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el
presente CONTRATO para la “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LOS
BARRIOS VILLA PARQUE,SAN MIGUEL E YTORORO?”, e| cual estara sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS
PARTES, en relacion a la adjudicacion de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LOS BARRIOS VILLA PARQUE, SAN
MIGUEL E YTORORO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademés de los
documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su
respectiva notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se
daré en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITOV EBESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL

COMPROMISO DERIVADO DEL. €
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El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 441.185.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 01/2024, convocado por la UOC DE LA MUNICIALIDAD DE
PILAR. La adjudicacién fue realizada seglin acto administrativo N° 403/2024.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE 3: “CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE CAPITAN
CABALLERO ENTRE TTE. IRO.CAYO MUNOZ Y PADRES

REDENTORISTAS”
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| 1,00 | Unidad Medida | o, 401 4e obra 1.795.000 | 1.795.000
Global
Metros Replanteo de obra, fijacion de
- 133700 cuadrados gje v estacionamiento de cota X5 SA2L53S
. Desmoste, perfilado y
3 1.337.,00 cliadiados nivelacién con suelo 7.790 10.415.230
compactado
Metros Fabricacion y colocacién de
4 1.337,00 el adoqui 109.630 | 146.575.310
5 382,00 | Metro lineal | Construccion de cordon simple 31.900 12.185.800
6 382,00 Metro lineal Pintura de corddn a la cal 6.930 2.647.260
7 Lop | Unidad Medida: | e Sl 575.000 575.000
Global _ _
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Guaranies: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO. -

El Banco y Numero de Cuenta, del Contratiste_ljl’_rove‘e,d_or, en el que se realizara el pago,
via acreditacion en cuenta Bancaria es: E&g@@g N
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6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente Contrato sers desde la firma del contrato hasta el
cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de
las obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de
Prestacion de las Bases de la convocatoria.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administracién del contrato estara a cargo de; ABG. ALFREDO PEREZ,
FUNCIONARIO MUNICIPAL.

9. FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las
Condiciones Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias)
calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrd aplicar el
procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N°
9823723 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS®, caso contrario deberd seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato deberad comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, DAR _POR
TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y €l procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas enla Ley N° 7021/22, y en
las Condiciones Contractuales de este pliego de bases ¥ condiciones.
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12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimir4 conforme
las reglas establecidas en la legislacién aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACION DE LA ADJUDICACION.

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Piiblicas resolviera anular la adjudicacién de
la Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en
contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS
PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedar4
automdticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada
por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan
ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que
formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompaiiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Reptblica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién
prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracion Jurada, una vez finalizada la gjecucion del
presente contrato.

15. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor yaun

solo efecto en la Ciudad de Pilar, Republica del Paraguay al dia 20( ‘\‘fi\\\\(\\ mes Moo
N, ‘f \

yafio_ 024 )

Sr. Inocencio Caballero Ferreira. MgtrFernand;iu slereznzalez
Propietario ' Intender{e dunicipal ™
I NSTRICOBEONES. '
fc,(?f?i  Caballero
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