



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

Entre la **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, RUC N° 80137559-2**, creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director General de la Dirección General Administrativa y Financiera, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, conforme a la Resolución DNIT N° 211 de fecha 05 de setiembre de 2023, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CORPORACION LEMURIA S.A.** con **RUC N° 80048624-2**, domiciliada en Boquerón, Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS**, con Cédula de Identidad N° 1.062.370, en carácter de Presidente, conforme a los Estatutos Sociales de la citada firma, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES"**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La **Resolución DGAF N° 38/2024** y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 440.882.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES"** con **ID N° 440.882**, convocado por la Gerencia General de Aduanas dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resolución DGAF N° 38 de fecha 28 de mayo de 2024.**


Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT


Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Cimiento, De piedra bruta	Metros cúbicos	1	305.985
2	Cimiento, De hormigón de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	281.896
3	Cimiento, Encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	62.963
4	Cimiento, Encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	88.390
5	Cimiento, Dados de H°A° (Fundación Aislada)	Metros cúbicos	1	1.592.060
6	Cimiento, Tipo Pilotines hasta 2 mts, diámetro 25/30 cm	Metros Lineal	1	94.356
7	Cimiento, Tipo Pilote, diámetro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cúbicos	1	1.454.719
8	Cimiento, Cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cúbicos	1	1.592.060
9	Cimiento, Platea de H°A°	Metros Cúbicos	1	1.823.995
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	1.730.942
11	Vigas de fundación de H°A°	Metros cúbicos	1	1.767.338
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cúbicos	1	1.707.338
13	Pantalla de H°A°	Metros Cúbicos	1	1.897.075
14	Losa de H°A°	Metros Cúbicos	1	1.766.557
15	Losa Cerámica	Metros cuadrados	1	167.628
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	220.647
17	Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo común(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	126.712
18	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	68.875
19	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	98.152
20	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	123.929
21	Mampostería de elevación 0,07 m con panderete ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	34.957
22	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	48.404
23	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	63.856
24	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	85.843
25	Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	53.181
26	Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	63.901
27	Mampostería de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	102.587
28	Mampostería de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	123.554
29	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo común	Metro lineal	1	61.362
30	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	70.287
31	Mampostería, Muralla de ladrillo común 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	336.919
32	Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	24.826
33	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	14.414
34	Aislación, Vertical con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	60.559
35	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	76.316
36	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	66.526
37	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	24.248
38	Aislación, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	68.508
39	Aislación, De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	Metros cuadrados	1	50.660
40	Aislación, Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	Metro lineal	1	33.163
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro	Metro lineal	1	20.159
42	Dinteles de hormigón prefabricado	Metro lineal	1	38.536
43	Envarillado en Z para reparación de fisuras	Metro lineal	1	40.699
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	26.448
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	32.626
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	41.189
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	14.393
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrófugo	Metros cuadrados	1	23.408
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	23.429
50	Revoques a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	1	24.278
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	18.514
52	Revoques de ciellorraso	Metros cuadrados	1	36.698
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	66.471
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	20.884
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de Ybapyatyá	Metros cuadrados	1	216.089



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de Ybyrapytá	Metros cuadrados	1	267.490
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de Ybyrapytá	Metros cuadrados	1	204.509
58	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	108.790
59	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	143.056
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	71.886
61	Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	106.916
62	Techo, Provisión de tejas cerámicas	Metros cuadrados	1	44.305
63	Techo, Colocación de tejas cerámicas	Metros cuadrados	1	68.287
64	Techo, Provisión de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	39.725
65	Techo, Colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	51.656
66	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	190.704
67	Techo, Colocación de tornillos y tapagotas en techo de chapas	Metros cuadrados	1	24.583
68	Techo, Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	82.332
69	Techo, Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	Metros cuadrados	1	219.249
70	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich	Metros cuadrados	1	222.085
71	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	287.915
72	Techo, Cielorraso de yeso, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	78.482
73	Techo, Cielorraso de pvc rígido, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	94.094
74	Techo, Machimbre de 1/2" x 3", incluye los soportes	Metros cuadrados	1	83.071
75	Techo, Cielorraso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	115.816
76	Techo, Molduras en yeso para cornisas	Metro lineal	1	43.958
77	Techo, Cielorraso buñas perimetrales	Metro lineal	1	38.040
78	Piso, Baldosa calcárea con base gris	Metros cuadrados	1	69.415
79	Piso, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	115.385
80	Piso, Vereda tipo calcárea	Metros cuadrados	1	67.665
81	Piso, Cerámico del tipo PEI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	75.392
82	Piso, Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	68.224
83	Piso, Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	25.011
84	Piso, Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	63.689
85	Piso, Carpeta para piso cerámico o alfombra	Metros cuadrados	1	22.439
86	Piso, Empedrado	Metros cuadrados	1	46.329
87	Piso, adoquín hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	137.155
88	Piso, De hormigón armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	150.450
89	Piso, Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	123.834
90	Piso, Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	56.524
91	Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	39.088
92	Piso, Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	86.951
93	Piso, Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	115.866
94	Piso, Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	90.038
95	Piso, Vinílico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	129.068
96	Piso, Vinílico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	109.498
97	Piso, Parquet de lapacho y yvyraro 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	195.810
98	Piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	87.979
99	Piso, Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	Metros cuadrados	1	102.754
100	Piso, Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	73.243
101	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	91.986
102	Revoques de cielorraso	Metros cuadrados	1	91.673
103	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	91.361
104	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	91.049
105	Techo, Teja española con tejuelon y madera de Ybyrapytá	Metros cuadrados	1	90.736
106	Zócalos, Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	40.003
107	Zócalo, Vinílico flexible	Metro lineal	1	19.439
108	Zócalo, Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	18.244
109	Revestimiento, Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	67.435
110	Revestimiento, Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	77.908

Econ. FRANCISCO CALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
111	Revestimiento, Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	92.305
112	Revestimiento, Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	50.053
113	Revestimiento, Ladrillejos	Metros cuadrados	1	54.608
114	Revestimiento, Tejuelitas	Metros cuadrados	1	65.699
115	Revestimiento, placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	123.359
116	Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	190.463
117	Revestimiento, Vidrio pintado de 8 mm color a elección	Metros cuadrados	1	287.606
118	Revestimiento, Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	106.226
119	Revestimiento, Micro cemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	Metros cuadrados	1	80.193
120	Revestimiento, Plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	88.648
121	Revestimiento, de plástico PVC sobre paredes símil madera	Metros cuadrados	1	108.146
122	Instalación cloacal, Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	2.290.373
123	Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	1.438.650
124	Instalación cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorbente	Unidad	1	391.360
125	Instalación cloacal, Red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación.	Metro lineal	1	147.988
126	Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	330.776
127	Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	186.202
128	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 40x40 cm	Unidad	1	47.765
129	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 60x60 cm	Unidad	1	65.795
130	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 80x80 cm	Unidad	1	80.284
131	Instalación cloacal, Tapa de hormigón 100x100 cm	Unidad	1	98.310
132	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm	Metro lineal	1	32.726
133	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm	Metro lineal	1	22.130
134	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm	Metro lineal	1	19.636
135	Instalación cloacal, Instalación de caja sifonada	Unidad	1	107.690
136	Instalación cloacal, Instalación de desengrasador	Unidad	1	128.129
137	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 50 cm	Metro lineal	1	181.406
138	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 60 cm	Metro lineal	1	303.759
139	Instalación pluvial, Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	67.825
140	Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	80.555
141	Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	67.825
142	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	57.607
143	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	42.605
144	Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	77.610
145	Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desagüe pluvial de chapa No 24	Metro lineal	1	143.503
146	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	138.865
147	Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	176.090
148	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1"	Metro lineal	1	25.080
149	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1/2 "	Metro lineal	1	13.951
150	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 3/4 "	Metro lineal	1	18.772
151	Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2"	Unidad	1	103.645
152	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC Frío Caliente de 1/2"	Metro lineal	1	25.444
153	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm	Unidad	1	47.218
154	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 30 cm	Unidad	1	33.712
155	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm	Unidad	1	51.070
156	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 40 cm	Unidad	1	41.873
157	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna alta, incluye tapa y accesorios	Unidad	1	339.670
158	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa y accesorios	Unidad	1	631.415
159	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye canilla sencilla cromado y accesorios	Unidad	1	356.606
160	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	227.453

Econ. FRANCISCO VALENTE GARCIA
 Director General Administrativo y Financiero
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

Ing. Pablo Rodríguez
 Representante Legal
 Corporación Lemuria S.A.
 RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
161	Instalación sanitaria, Provisión de mingitorios, incluye grifería y accesorios	Unidad	1	306.021
162	Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro	Unidad	1	42.207
163	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	29.129
164	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	235.345
165	Instalación sanitaria, Instalación de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	23.285
166	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	97.381
167	Instalación sanitaria, Instalación de sopapa para lavatorios	Unidad	1	27.834
168	Instalación sanitaria, Provisión de botiquín para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	124.786
169	Instalación sanitaria, Provisión de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	49.742
170	Instalación sanitaria, Provisión de canillas giratorias	Unidad	1	136.891
171	Instalación sanitaria, Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	145.054
172	Instalación sanitaria, Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	337.078
173	Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio	Unidad	1	136.891
174	Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1	79.570
175	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	Unidad	1	48.202
176	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	50.654
177	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	165.649
178	Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	190.046
179	Instalación sanitaria, Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	Metro lineal	1	559.456
180	Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	599.424
181	Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios.	Unidad	1	87.132
182	Instalación sanitaria, Colocación de griferías	Unidad	1	87.132
183	Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios.	Unidad	1	18.906
184	Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	171.562
185	Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	369.208
186	Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	268.459
187	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	37.793
188	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	12.923
189	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	15.072
190	Instalación eléctrica, Línea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	29.005
191	Instalación eléctrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	51.524
192	Instalación eléctrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	51.524
193	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x20	Unidad	1	65.760
194	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico con lámpara tubo leed 1x20	Unidad	1	92.704
195	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x40	Unidad	1	65.760
196	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 1x40	Unidad	1	73.980
197	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 2x40	Unidad	1	119.190
198	Instalación eléctrica, Artefactos lumínicos con lámpara tubo leed 2x40	Unidad	1	135.049
199	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	106.691
200	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 1 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	88.801
201	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 1 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	148.038
202	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	181.495
203	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante de acrílico de 57cm de diámetro	Unidad	1	238.675
204	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 400w, color negro	Unidad	1	288.560
205	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 200w, color negro	Unidad	1	273.334
206	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 105w, color negro	Unidad	1	169.840
207	Instalación eléctrica, Aplique de panel led de 36w luz neutra	Unidad	1	117.135
208	Instalación eléctrica, Focécúlas para reflectores	Unidad	1	90.307
209	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, focécúla y soportes.	Unidad	1	492.720
210	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	Metro lineal	1	13.921

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
 Director General Administrativo y Financiero
 Gerencia General de Aduanas - DNIT

Ing. Pablo Rodriguez
 Representante Legal
 Corporación Lemuria S.A.
 RUC 80048624-2



CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
211	Instalación eléctrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	171.088
212	Instalación eléctrica, Línea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	Metro lineal	1	13.057
213	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para ventiladores	Metro lineal	1	16.028
214	Instalación eléctrica, Colocación de ventiladores	Unidad	1	78.090
215	Instalación eléctrica, Colocación de aire acondicionados	Unidad	1	239.168
216	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	50.718
217	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	70.123
218	Instalación eléctrica, Provisión de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	98.332
219	Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	Unidad	1	213.720
220	Instalación eléctrica, Colocación de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	Unidad	1	98.640
221	Instalación eléctrica, Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	Metro lineal	1	49.919
222	Instalación eléctrica, Mano de obra de instalación eléctrica	Unidad	1	152.892
223	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	614.077
224	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	619.996
225	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	848.101
226	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.215.124
227	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.309.222
228	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	488.311
229	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	446.554
230	Carpintería de madera, Puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10m, incluye cerradura y fichas	Unidad	1	333.032
231	Carpintería de madera, Puertas placas de 0,90 x2,10m, incluye cerradura y fichas	Unidad	1	362.393
232	Carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20m, incluye marcos, ventana de madera, vidrios y fichas	Unidad	1	674.755
233	Carpintería de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20m, incluye ventana y herrajes	Unidad	1	719.143
234	Carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20m, incluye marcos, ventana de madera, vidrios y fichas	Unidad	1	909.576
235	Carpintería de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 2,00x1,20m, incluye ventana y herrajes	Unidad	1	968.760
236	Carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10m, incluye marco, puerta tipo vidriera cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	909.576
237	Carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10m, incluye puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	968.760
238	Carpintería de madera, Puerta placa de 0,60 x 1,80m para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	123.300
239	Carpintería de madera, Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	12.741
240	Carpintería de madera, Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	17.091
241	Carpintería de madera, Mueble para cocina inferior en madera terminación lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	657.600
242	Carpintería de madera, Guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	27.716
243	Carpintería de madera, Desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	87.132
244	Carpintería de madera, Ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	152.892
245	Carpintería de madera, Colocación de aberturas de madera	Unidad	1	62.472
246	Carpintería metálica, Balancín de 0,60 x 0,40m	Unidad	1	130.556
247	Carpintería metálica, Balancín de 1,00 x 1,00m	Unidad	1	225.251
248	Carpintería metálica, Puerta metálica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	500.849
249	Carpintería metálica, Reja de hierro 1,50 x 1,20m	Metros cuadrados	1	405.269
250	Carpintería metálica, Baranda metálica para escalera	Metro lineal	1	244.157

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
251	Carpintería metálica, Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metálico	Metros cuadrados	1	336.047
252	Carpintería metálica, Escalera metálica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	133.778
253	Carpintería metálica, Portón metálico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	283.088
254	Carpintería metálica, Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	405.269
255	Carpintería metálica, Estructura metálica	Metros cuadrados	1	359.947
256	Herrajes, Cerraduras con llaves	Unidad	1	98.640
257	Herrajes, Tambor de cerraduras	Unidad	1	66.632
258	Herrajes, Tiradores de metal sencillos	Unidad	1	36.990
259	Herrajes, Tope para puertas	Unidad	1	36.990
260	herrajes, Apertura de puertas	Unidad	1	61.650
261	Pintura, Enduido plástico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	14.694
262	Pintura, Al látex interior	Metros cuadrados	1	17.281
263	Pintura, Al látex exterior	Metros cuadrados	1	18.056
264	Pintura, Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	17.131
265	Pintura, A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	11.994
266	Pintura, De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	17.781
267	Pintura, Epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	39.085
268	Pintura, De aberturas metálicas al sintético con previo anti óxido	Metros cuadrados	1	26.417
269	Pintura, De paredes al sintético	Metros cuadrados	1	22.191
270	Pintura, De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	Metros cuadrados	1	25.202
271	Pintura, De aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	21.047
272	Pintura, De aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	40.424
273	Pintura, De aberturas al sintético	Metros cuadrados	1	28.835
274	Pintura, De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	17.668
275	Pintura, Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	15.025
276	Pintura, De canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	Metro lineal	1	17.355
277	Pintura, Con acrílico y tela bidim	Metros cuadrados	1	29.602
278	Pintura, Piscina epoxi	Metros cuadrados	1	43.916
279	Pintura, A la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	13.644
280	Pintura, De machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	20.428
281	Desmante y demoliciones, De mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	9.056
282	Desmante y demoliciones, De mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	12.266
283	Desmante y demoliciones, De revoque	Metros cuadrados	1	7.646
284	Desmante y demoliciones, De piso	Metros cuadrados	1	7.646
285	Desmante y demoliciones, De techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	6.824
286	Desmante y demoliciones, De tejas	Metros cuadrados	1	19.650
287	Desmante y demoliciones, De tejuelones	Metros cuadrados	1	11.182
288	Desmante y demoliciones, De techo bovedilla	Metros cuadrados	1	21.372
289	Desmante y demoliciones, De estructura de hormigón armado	Metros cuadrados	1	35.190
290	Desmante y demoliciones, De contrapiso	Metros cuadrados	1	3.536
291	Desmante y demoliciones, De cielorraso	Metros cuadrados	1	14.796
292	Desmante y demoliciones, De entepiso de madera	Metros cuadrados	1	20.345
293	Desmante y demoliciones, Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	24.660
294	Desmante y demoliciones, Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	27.948
295	Desmante y demoliciones, Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	20.345
296	Desmante y demoliciones, De revestimientos	Metros cuadrados	1	7.646
297	Desmante y demoliciones, Desmante de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	6.576
298	Desmante y demoliciones, de techos de chapas	Metros cuadrados	1	6.576
299	Desmante y demoliciones, Desmante de alfombrado	Metros cuadrados	1	7.398
300	Desmante y demoliciones, Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	54.181
301	Desmante y demoliciones, Desmante de tierra	Metros cuadrados	1	34.644
302	Limpieza, De ladrillo visto con ácido	Metros cuadrados	1	6.413
303	Limpieza, De artefactos sanitarios con ácido	Unidad	1	46.783
304	Limpieza, De vidrios y espejos con productos químicos	Metros cuadrados	1	11.519
305	Acarreo de escombros	Unidad	1	101.928

Econ. **FRANCISCO VALIENTE GARCIA**
 Director General Administrativo y Financiero
 Gerencia General de Aduanas - DNI

Ing. **Pablo Rodríguez**
 Representante Legal
 Corporación Lemuria S.A.
 RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
306	Retiro de escombros	Unidad	1	213.720
307	Bolsas de cemento	Unidad	1	52.192
308	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	20.961
309	Arena lavada de río	Metros cúbicos	1	43.390
310	Ladrillos comunes	Unidad	1	493
311	Mano de obra de oficial albañil	Unidad	1	152.892
312	Mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	101.928
313	Mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	152.892
314	Esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	168.510
315	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	83.433
316	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigón cada 2,5m	Metro lineal	1	113.293
317	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	135.963
318	Colocación plotter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	1	149.318
319	Colocación plotter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	128.382
320	Polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	128.382
321	Parrilla de mampostería, boca de 1,50 con ladrillos refractarios, incluye parrilla enlozada, carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	2.113.573
322	Pulido de pisos de granito mecánica	Metros cuadrados	1	43.814
323	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	504.509
324	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	714.844
325	Instalación de motobomba centrífuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.174.190
326	Instalación de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.281.050
327	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	18.906
328	Montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	49.159
329	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	1	256.752
330	Mamparas tipo, con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	1	216.700
331	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	1	184.950
332	Mampara tipo, con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	1	157.619
333	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	1	404.866
334	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	1	481.794
335	Mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado. Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	1	160.290
336	Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,80m x 2,10m, con accesorios incluidos	Unidad	1	1.057.760
337	Puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0,80 x 2,10m, con accesorios incluidos	Unidad	1	1.180.080
338	Vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	1	135.020
339	Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	1	178.584
340	Vidrio crudo incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	230.577
341	Vidrio crudo incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	319.108
342	Vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	456.251
343	Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	377.676
344	Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	398.464
345	Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	565.396
346	Manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	1	98.640
347	Manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	1	131.520
348	Freno para puertas de vidrio templado	Unidad	1	557.483
349	Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado	Unidad	1	369.900

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES SEISCIENTOS MILLONES (G.600.000.000.)** IVA Incluido, y el monto máximo es de **GUARANÍES MIL DOSCIENTOS MILLONES (G. 1.200.000.000.-)** IVA Incluido.


Econ. FRANCISCO VALENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT


Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato es desde la suscripción hasta el **31/12/2025.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LAS OBRAS.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Sr. Luis Martínez con C.I N° 1.239.911, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura, de conformidad al art. 4° de la Resolución DGAF N° 38 de fecha 28 de mayo de 2024.

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-


Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT


Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2



**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS N° 05/2024- PLURIANUAL.
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES".
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024- ID. N° 440.882.**

14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad

de Asunción República del Paraguay en fecha 13 JUN 2024



ECON. FRANCISCO VALIENTE,
Gerencia General de Aduanas.
CONTRATANTE

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 85040624-2

SR. PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS,
Corporación Lemuria S.A.
PROVEEDOR