



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 16 /2024

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas N° 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. N° 4.658.961**, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"JAVIER GONZALEZ CARDOZO" con RUC N° 3804810-8**, con domicilio en el local de la calle General Bernardino Caballero y Eugenio Garay de la ciudad de Natalio, Departamento de Itapúa, representada para este acto por el **SR. JAVIER GONZALEZ CARDOZO, con C.I. N° 3.804.810**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.


Ing. Cristofer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramirez Rodríguez
Gobernación de Misiones



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 450074

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 05/2024, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 742/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO

LOTE N° 1									
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA Y ALTA A CON LOSA DE H° A° EN LA ESCUELA BASICA N° 152 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU								Contrato Abierto: No, Abastecimiento	
Simultaneo: No									
Item	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	
1	72131601-011	a- Limpieza y preparación del terreno. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	202,90	4.615	936.384	
2	72131601-011	b- Replanteo. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	202,90	4.628	939.021	
3	72131601-011	c./ Demolición general de los bloques con recuperación de aberturas, estructuras de madera. Los escombros serán utilizados para relleno, con desalijo donde indique la fiscalización. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	42.932.263	42.932.263	
4	72131601-011	d./ Cartel de obra y plancha de granito natural 40 x60. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	4.286.091	4.286.091	
5	72131601-011	e./ Vallado de obra con chapa zinc 26, con estructura de madera de 2m. De altura. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	57.077	6.849.240	

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Ing. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

6	72131601-011	Excavación y carga de cemento PBC. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	47,05	495.977	23.335.718
7	72131601-011	Apuntalamiento de aula contigua antigua. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.686.921	1.686.921
8	72131601-011	Desmante de escenario frente a las aulas y desmontes varios, retiro y desalijo. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	30,00	96.166	2.884.980
9	72131601-011	Revisión de calculo estructural de fundación. PREPARACION DE LA OBRA. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	219,95	14.139	3.109.873
10	72131601-9973	a- Excavación y carga de zapatas de H- A- tipo cabezal. Estructura de H- A. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	21,12	2.337.673	49.371.654
11	72101704-001	b- Pilares de H- A-. Estructura de H- A. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9,76	2.605.567	25.430.334
12	72101704-001	d- Losa de H- A-. Estructura de H- A. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	24,56	2.448.958	60.146.408
13	72101704-001	e- Loseta de H2A2 sobre puerta de acceso. Estructura de H- A. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	334.124	1.002.372
14	72131601-005	a- De 0,30 cm. Muros de nivelación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,02	205.981	4.741.683
15	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores. Muros de nivelación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	37,36	67.159	2.509.060
16	72131601-006	a- De paredes tres caras mas una horizontal. Aislación asfáltica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	84,86	36.116	3.064.804
17	72103003-001	a- De 0,30 para revocar ambas caras. Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	138,25	205.981	28.476.873
18	72103003-001	b- De 0,15 para revocar. Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	59,84	114.748	6.866.520
19	72103003-001	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados. Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55,32	268.489	14.852.811
20	72103003-001	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55,72	247.281	13.778.497
21	72103003-001	e- Envarillado bajo aberturas 2 1/2 por hilada (2 hiladas). Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	49,80	28.228	1.405.754
22	72103003-001	e- Envarillado sobre aberturas 2 1/2 por hilada (2 hiladas). Muros de elevación. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	49,80	28.228	1.405.754
23	72103003-001	a- De paredes Interior y exterior a una capa, incluidos pilares entre muros. Revoques. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	392,06	38.547	15.112.737
24	72131601-008	b- De pilares de H- A- en galería. Revoques. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	28,80	53.579	1.543.075
25	72131601-008	c- De losas y vigas de H- A-. Revoques. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	287,83	38.547	11.094.983
26	72131601-009	Contrapiso de H- de cascotes 10 cms. Solados. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	197,60	39.291	7.763.902
27	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. Y escalera. Solados. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	134,67	164.830	22.197.656
28	72131601-009	Piso mosaico granítico base roja pulido de 30 x 30 cms. En galería planta baja. Solados. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	68,54	180.456	12.368.454
29	72101607-005	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. Solados. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	62,93	57.151	3.596.512
30	72101607-005	Zocalo mosaico granítico base roja pulido de 10 x 30 cms. Solados. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	24,75	57.151	1.414.487

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Mgs. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

31	72102602-005	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO. Aberturas metálicas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.535.430	4.606.290
32	72102602-005	Reja con marco de caño metálico de 2,5 x 2 y metal expandido. Aberturas metálicas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,16	504.534	11.685.007
33	72102602-005	b- Ventanas de vidrios templados de 8mm, una hoja corrediza y otra fija de 1,25 x 1,55 cms. Con perfilera de aluminio. Aberturas metálicas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,16	914.202	21.172.918
34	72131601-008	a- De rovoque 1 : 3 (cemento - arena). Alfeizar de ventanas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	67,20	16.951	1.139.107
35	72131601-012	a- De paredes, pilares en paredes y galería a la cal-Base para latex (2 manos y lijado). Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	420,86	15.106	6.357.511
36	72131601-012	b- De paredes, pilares en paredes y galería al latex CON ENDUIDO. Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	420,86	33.172	13.960.768
37	72131601-012	c- De losas y vigas a la cal-Base para latex. Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	287,83	15.106	4.347.960
38	72131601-012	d- De losas y vigas al latex CON ENDUIDO. Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	287,83	33.172	9.547.897
39	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética. Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,16	30.712	711.290
40	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático). Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	166,36	24.708	4.110.423
41	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética. Pinturas. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,90	30.712	672.593
42	72131601-009	Guarda obra de de Hormigón alisado con contrapiso. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	34,80	104.114	3.623.167
43	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.129.757	2.129.757
44	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC para cada sala. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	2.634.291	2.634.291
45	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	119.064	1.428.768
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	127.671	1.532.052
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	127.671	1.149.039
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	127.671	1.532.052
49	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24,00	127.671	3.064.104
50	72131601-001	Alimentación circuitos AA. Instalación eléctrica. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	400.353	1.201.059
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, cuatro por cada aula. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	327.922	3.935.064
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	230.687	1.153.435
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	614.668	614.668
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	165.201	495.603
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	165.201	495.603
56	72102201-003	Instalación de 12 Ventiladores de 5 velocidades. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	855.029	10.260.348
57	72102201-003	Instalación de 8 apliques tipo colonial similar al existente, en pilares. Artefactos eléctricos. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	274.343	2.194.744
58	73121602-009	Rampa. Varios. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	1.165.772	2.331.544

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

59	44111905-002	a- Pizarrones acrílicos. Varios. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.278.450	3.835.350
60	72102802-001	Reubicar puerta de antigua sala a la readeuada contigua a la nueva obra. Varios. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.207.254	1.207.254
61	72102802-001	Reparar piso de badosa calcarea roja de 20x20. Varios. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,00	95.773	574.638
62	72102802-001	Reparacion de techo contiguo a la construccion nueva. Varios. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	24,00	109.391	2.625.384
63	72131601-013	Limpieza final. PLANTA BAJA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	202,90	5.507	1.117.370
64	72131601-011	a- Replanteo. Preparación de la obra. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	202,90	4.628	939.021
65	72101704-001	a- Pilares de H- A-. Estructura de H- A-. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4,28	2.605.567	11.151.827
66	72101704-001	b- Vigas y dado de H- A-. Estructura de H- A-. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,59	2.605.567	6.748.419
67	72101704-001	c- Escalera de H- A-. Estructura de H- A-. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	9.822.695	9.822.695
68	72101704-001	d- Encadenados de H- A-. Estructura de H- A-. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,67	2.337.673	6.241.587
69	72101704-001	e- Loseta de HIAJ sobre puerta de acceso. Estructura de H- A-. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	334.124	1.002.372
70	72131601-005	a- De 0,30 para revocar. Muros de elevación. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	125,88	205.981	25.928.888
71	72131601-005	b- De 0,15 para revocar. Muros de elevación. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	9,87	114.748	1.132.563
72	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados. Muros de elevación. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	51,18	268.489	13.741.267
73	72131601-005	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados. Muros de elevación. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,22	247.281	9.203.799
74	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 1/8 por hilada (2 hiladas). Muros de elevación. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	36,00	28.228	1.016.208
75	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HIAJ de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra. Techo. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	276,06	373.864	103.208.896
76	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	298,85	38.547	11.519.771
77	72131601-008	b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,12	53.579	1.131.588
78	72131601-008	d- De viga cumbrera, viga cadena y galeria de H- A-. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	89,14	53.579	4.776.032
79	72131601-008	Contrapiso de H-, de cascotes de nivelacion, incluye escalera. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	195,74	39.291	7.690.820
80	72131601-008	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. Incluye escalera. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	195,74	164.830	32.263.824
81	72131601-008	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	117,06	57.151	6.690.096
82	72131601-008	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes, Y CERRADURAS. INCLUYE CONTRAMARCO. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.535.430	4.606.290
83	72131601-008	Reja con marco de caño metalico de 2,5 x 2 y metal expandido. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,16	504.534	11.685.007
84	72131601-008	b- Ventanas de vidrios templados de 8mm, una hoja corrediza y otra fija de 1,25 x 1,55 cms. Con perfilera de aluminio. Revoques. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,16	914.202	21.172.918

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

85	72131601-008	c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería. Revoques.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	47,50	489.651	23.258.423
86	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena). Alfeizar de ventanas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	76,35	16.951	1.294.209
87	72131601-012	a- De paredes, pilares en paredes y galería a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	298,85	15.106	4.514.428
88	72131601-012	b- De paredes, pilares en paredes y galería al latex CON ENDUIDO. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	298,85	33.172	9.913.452
89	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al latex CON ENDUIDO. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	89,14	33.172	2.956.952
90	72131601-012	d- De rejas con pintura sintética. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	46,32	30.712	1.422.580
91	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	139,58	24.708	3.448.743
92	72131601-012	f- De tejuelones con barniz y tirantes a latex. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	276,06	33.134	9.146.972
93	72131601-012	g- De baranda metálica con pintura sintética. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	95,00	30.712	2.917.640
94	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,90	30.712	672.593
95	72131601-012	i. de reja con marco de caño metálico de 2,5 x 2 y metal expandido. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	46,32	30.712	1.422.580
96	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética. Pinturas. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	94,50	23.081	2.181.155
97	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N2 26 - desarrollo 40 cms., con ocho bajadas. Desague Pluvial. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	93,60	64.245	6.013.332
98	72102304-005	Registro de 30x30x30 p/ desague de caño de bajada. Desague Pluvial. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	316.264	2.530.112
99	72102201-010	Conexión con desague existente, con caños de PVC de 100mm. Desague Pluvial. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	93,00	88.058	8.189.394
100	72102201-010	Instalación del tablero TS10 de 15 AG. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.129.757	2.129.757
101	72102201-010	Instalación de tableros de comando TC. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	119.064	1.428.768
102	72102201-010	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	119.064	1.428.768
103	72102201-010	Alimentación de los circuitos de luces. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	127.671	2.298.078
104	72102201-010	Alimentación de los circuitos de tomas. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	127.671	1.149.039
105	72102201-010	Alimentación de los circuitos de ventiladores. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	127.671	1.532.052
106	72102201-010	Alimentación de los circuitos del TC. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	24,00	127.671	3.064.104
107	72102201-010	Alimentación circuitos AA. Instalación eléctrica.PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	400.353	1.201.059
108	72102201-010	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. Artefactos eléctricos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	327.922	3.935.064
109	72102201-010	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería. Artefactos eléctricos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	165.201	826.005
110	72102201-010	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro. Artefactos eléctricos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	614.668	614.668
111	72102201-010	Tablero TC de 6 AG.Artefactos eléctricos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	165.201	495.603


Ing. Cristófer López
Secretario General


CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

112	72102201-010	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. Artefactos electricos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	165.201	495.603
113	44111905-002	a- Pizarrones acrílicos. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.278.450	3.835.350
114	72131601-013	Limpieza final. PLANTA ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	202,90	5.507	1.117.370
							Total	899.659.623

El monto total del contrato asciende a la suma de GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (Gs. 899.659.623) con todos los impuestos incluidos

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

desde el Acta de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución. Por Resolución N° 772 /2024 es designado el Sr. Roque González, Secretario de Obras Públicas de la Institución como Administrador del presente contrato de conformidad a lo preceptuado en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas


Ing. Cristófer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del


Ing. Cristófer López
Secretario General


CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 23 de julio del año 2024.


Ing. Cristofer López
Secretario General


CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones