

Coronel Oviedo, 23 de Diciembre del 2024.-

SEÑOR

Dr. Agustín Encina

Director Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE

Abg. Mario Rubén Arce Martínez, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del V Departamento de Caaguazú, haciéndole llegar cordiales saludos y a la vez **SOLICITAR**, el reparo a la observación al llamado de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ID N° 452.786 "CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA, que se detalla a continuación del LOTE N° 2 DEL OFERENTE EVER OVELAR AQUINO:**

Sin otro particular le saludo cordialmente SOLICITO la carga en el SICP, , correspondiente al llamado de referencia.-

INCONSISTENCIAS

1. Documentos del SICP

Inconsistencias

- Se indica a la convocante que se verifican inconsistencias en los documentos/SICP.
- Comentario
- Reiteramos la observación: "Con la modificación solicitada, la inconsistencia persiste, modificado el monto del ítem 64 lote 2 dejando a ₡ 1.984.300, sumado con los demás ítems arroja como resultado ₡ 845.660.200, sin embargo, el monto adjudicado y del contrato es: ₡ 845.665.200", considerando que persiste la inconsistencia entre los montos

Con respecto a la OBSERVACION, que se reitera mas arriba, ítems por ítems, se individualizo que el **ítems N° 64 (cartel de obra 2,00 x 150 m de chapa negra n° 24 impreso en lona o adhesivo- Esc. Bas n° 5940. Prof. María Vidalina Palacios Distrito de Coronel Oviedo)**, se visualiza que esta el día de la fecha no se ha modificado en el SICP que se detalla el siguiente:

El precio unitario cargado en el SICP ese de Gs. **1.984.300**, y el monto correcto a ser cargado debe ser de Gs. **1.894.300**.

Por lo tanto reiteramos la modificación en el SICP, el monto correcto a ser cargado debe ser del Precio unitario de Gs. **1.894.300**, con esta modificación se ajusta ya con lo establecido con el contrato de Gs 845.665.200

#EsHoraDeCrecer



www.gobernaciondelcaaguazu.gov.py

MISIÓN

El Gobierno Departamental desarrolla sus acciones en coordinación con las instituciones públicas nacionales y distritales, en reciprocidad con el sector privado como constante para el desarrollo, enfocados en la distribución participativa y equitativa de los recursos, de manera transparente eficiente y eficaz, como mecanismo de logro de los objetivos propuestos velando para que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad y oportunidad para todos, promoviendo el desarrollo del departamento con la mira fija en el bien común.

VISION

El Gobierno Departamental se inspira en los valores democráticos y de los derechos humanos, busca preservar y proteger el medio ambiente con políticas públicas efectivas, coordinar acciones interinstitucionales para mejorar la calidad socioeconómica de los habitantes, acompañar e incentivar la producción en las fincas familiares de consumo y renta y otorgar garantías a las industrias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo líder en gestión pública departamental, con una organización adecuada, con funcionarios capacitados y con un compromiso social con transparencia e igualdad de oportunidad.

Así mismo también manifestamos que hemos corroborado minuciosamente del ítems N° 1 al 205 Ítems, del contrato del lote N° 2, Adjudicado al Oferente Ever Ovelar, y lo cual solo el Ítems N°64, falta corregir en el SICP, según la planilla que se anexa, con esto sugerimos que el Verificador visualice la planilla a fin de corroborar dichas argumentaciones -

Sin otro particular le saludo cordialmente y una vez subsanado el error de carga en el SICP, **PUBLICAR EL CODIGO DE CONTRATACION**, correspondiente al llamado de referencia.-----




Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

34	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.			31,00	458.620	14.217.220			31,00	458.620	14.217.220	
35	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)			194,50	25.797	5.017.517			194,50	25.797	5.017.517	
36	Pintura de paredes revocadas al latex			194,50	25.797	5.017.517			194,50	25.797	5.017.517	
37	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			27,90	25.797	719.736			27,90	25.797	719.736	
38	Pintura de viga cumbreira y galería al latex			43,10	28.664	1.235.418			43,10	28.664	1.235.418	
39	Pintura de balancines con pintura sintética			31,00	40.129	1.243.999			31,00	40.129	1.243.999	
40	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			232,00	30.957	7.182.024			232,00	30.957	7.182.024	
41	Pintura de tejuelones con barniz			217,00	28.664	6.220.088			217,00	28.664	6.220.088	
42	Pintura de puerta metálica con pintura sintética			16,50	28.664	472.956			16,50	28.664	472.956	
43	Pintura de tirantes y listón de boca de H- A- al latex			143,00	28.664	4.098.952			143,00	28.664	4.098.952	
44	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética			64,00	28.664	1.834.496			64,00	28.664	1.834.496	
45	Colocacion de Vidrios de 6 mm para ventanas balancines			31,00	206.379	6.397.749			31,00	206.379	6.397.749	
46	Canaleta y caño de bajada N 26 - desarrollo 40 cm.			64,00	97.457	6.237.248			64,00	97.457	6.237.248	
47	Instalacion del tablero TS10 de 20 AG.			36,00	120.388	4.333.968			36,00	120.388	4.333.968	
48	Instalacion de tableros de comando TC			36,00	120.388	4.333.968			36,00	120.388	4.333.968	
49	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV			24,00	120.388	2.889.312			24,00	120.388	2.889.312	
50	Alimentacion de los circuitos de luces			30,00	120.388	3.611.640			30,00	120.388	3.611.640	
51	Alimentacion de los circuitos de tomas			18,00	120.388	2.166.984			18,00	120.388	2.166.984	
52	Alimentacion de los circuitos de ventiladores			24,00	120.388	2.889.312			24,00	120.388	2.889.312	
53	Alimentacion de los circuitos del TC			36,00	120.388	4.333.968			36,00	120.388	4.333.968	
54	Alimentacion 4 x 6 mm. NYY al tablero existente			25,00	63.060	1.576.500			25,00	63.060	1.576.500	
55	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			6,00	332.500	1.995.000			6,00	332.500	1.995.000	
56	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			12,00	171.983	2.063.796			12,00	171.983	2.063.796	
57	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería			6,00	126.121	756.726			6,00	126.121	756.726	
58	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			1,00	328.544	328.544			1,00	328.544	328.544	
59	Tablero TC de 6 AG.			3,00	141.026	423.078			3,00	141.026	423.078	
60	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			3,00	332.500	997.500			3,00	332.500	997.500	
61	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "			12,00	573.275	6.879.300			12,00	573.275	6.879.300	
62	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.			3,00	275.172	825.516			3,00	275.172	825.516	
63	Limpieza final de obra			185,70	5.733	1.064.618			185,70	5.733	1.064.618	
64	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Esc. Bas. N-5940 Prof. Maria Vidalina Palacios - Distrito de Coronel Oviedo			1,00	1.894.300	1.894.300			1,00	1.984.300	1.984.300	90.000
65	Cartel con Impresion (conmemorativa)			1,00	1.994.000	1.994.000			1,00	1.994.000	1.994.000	0
66	Limpieza y preparacion del terreno			124,70	8.599	1.072.295			124,70	8.599	1.072.295	0
67	Replanteo y marcacion			124,70	8.599	1.072.295			124,70	8.599	1.072.295	0
68	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (PBC). Incluye excavacion			23,40	664.999	15.560.977			23,40	664.999	15.560.977	0
69	Vigas y dado de H- A-			2,30	2.522.410	5.801.543			2,30	2.522.410	5.801.543	0
70	Encadenados de H- A-			3,70	2.522.410	9.332.917			3,70	2.522.410	9.332.917	0
71	Loseta de H-A- sobre puerta de acceso			2,00	573.275	1.146.550			2,00	573.275	1.146.550	0

72	Mampostería de nivelación de 0,45 m.		5,50	240.776	1.324.268		5,50	240.776	1.324.268	0
73	Mampostería de nivelación de 0,30 m.		13,10	171.983	2.252.977		13,10	171.983	2.252.977	0
74	Mampostería de nivelación de 0,60 m. para pilares		0,90	321.034	288.931		0,90	321.034	288.931	0
75	Relleno y compactacion de interiores		46,00	123.254	5.669.684		46,00	123.254	5.669.684	0
76	Aislación horizontal asfáltica		11,00	99.750	1.097.250		11,00	99.750	1.097.250	0
77	Mampostería de elevación de 0,30m para revocar		20,10	171.983	3.456.858		20,10	171.983	3.456.858	0
78	Mampostería de elevación de 0,15m para revocar		6,70	126.121	845.011		6,70	126.121	845.011	0
79	Mampostería de elevación de 0,30m visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos		51,50	171.983	8.857.125		51,50	171.983	8.857.125	0
80	Mampostería de elevación de 0,15m visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos		64,00	171.983	11.006.912		64,00	171.983	11.006.912	0
81	Envarillado bajo aberturas 2 U 8 por hilada (2 hiladas)		32,00	28.664	917.248		32,00	28.664	917.248	0
82	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos		11,00	286.638	3.153.018		11,00	286.638	3.153.018	0
83	Techo de tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca metálico		168,50	343.965	57.958.103		168,50	343.965	57.958.103	0
84	Revoque de paredes interior y exterior a una capa		134,50	34.397	4.626.397		134,50	34.397	4.626.397	0
85	Revoque de viga cumbreira y galería de Hº Aº		29,50	52.168	1.538.956		29,50	52.168	1.538.956	0
86	Revoque de moldura lineal en balancines		77,60	74.526	5.783.218		77,60	74.526	5.783.218	0
87	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)		51,20	20.065	1.027.328		51,20	20.065	1.027.328	0
88	Pizarra		2,00	1.949.135	3.898.270		2,00	1.949.135	3.898.270	0
89	Contrapiso de H- de cascotes 10 cm.		115,00	74.526	8.570.490		115,00	74.526	8.570.490	0
90	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.		115,00	160.517	18.459.455		115,00	160.517	18.459.455	0
91	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.		67,00	80.259	5.377.353		67,00	80.259	5.377.353	0
92	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso		27,70	85.991	2.381.951		27,70	85.991	2.381.951	0
93	Rampa peatonal		1,00	1.024.418	1.024.418		1,00	1.024.418	1.024.418	0
94	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes		2,00	1.891.808	3.783.616		2,00	1.891.808	3.783.616	0
95	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.		20,50	458.620	9.401.710		20,50	458.620	9.401.710	0
96	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)		134,50	25.797	3.469.697		134,50	25.797	3.469.697	0
97	Pintura de paredes revocadas al latex		135,50	25.797	3.495.494		135,50	25.797	3.495.494	0
98	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)		20,00	25.797	515.940		20,00	25.797	515.940	0
99	Pintura de viga cumbreira y galería al latex		29,50	28.664	845.588		29,50	28.664	845.588	0
100	Pintura de balancines con pintura sintética		20,50	40.129	822.645		20,50	40.129	822.645	0
101	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)		160,00	30.957	4.953.120		160,00	30.957	4.953.120	0
102	Pintura de tejuelones con barniz		149,00	28.664	4.270.936		149,00	28.664	4.270.936	0
103	Pintura de puerta metálica con pintura sintética		11,00	28.664	315.304		11,00	28.664	315.304	0
104	Pintura de tirantes y listón de boca de H- A- al latex		98,30	28.664	2.817.671		98,30	28.664	2.817.671	0
105	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética		43,50	28.664	1.246.884		43,50	28.664	1.246.884	0
106	Vidrios de 6 mm para ventanas balancines		20,50	206.379	4.230.770		20,50	206.379	4.230.770	0
107	Canaleta y caño de bajada N1 26 - desarrollo 40 cm.		43,50	97.457	4.239.380		43,50	97.457	4.239.380	0
108	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG.		24,00	120.388	2.889.312		24,00	120.388	2.889.312	0
109	Instalacion de tableros de comando TC		24,00	120.388	2.889.312		24,00	120.388	2.889.312	0

110	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV			16,00	120.388	1.926.208			16,00	120.388	1.926.208	0
111	Alimentacion de los circuitos de luces			20,00	120.388	2.407.760			20,00	120.388	2.407.760	0
112	Alimentacion de los circuitos de tomas			12,00	120.388	1.444.656			12,00	120.388	1.444.656	0
113	Alimentacion de los circuitos de ventiladores			16,00	120.388	1.926.208			16,00	120.388	1.926.208	0
114	Alimentacion de los circuitos del TC			24,00	120.388	2.889.312			24,00	120.388	2.889.312	0
115	Alimentacion 4 x 6 mm. NYY al tablero existente			25,00	63.060	1.576.500			25,00	63.060	1.576.500	0
116	Colocacion de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			4,00	332.500	1.330.000			4,00	332.500	1.330.000	0
117	Colocacion de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			8,00	171.983	1.375.864			8,00	171.983	1.375.864	0
118	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería			4,00	126.121	504.484			4,00	126.121	504.484	0
119	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro			1,00	328.544	328.544			1,00	328.544	328.544	0
120	Tablero TC de 6 AG.			2,00	141.026	282.052			2,00	141.026	282.052	0
121	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			2,00	332.500	665.000			2,00	332.500	665.000	0
122	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "			8,00	573.275	4.586.200			8,00	573.275	4.586.200	0
123	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.			3,00	275.172	825.516			3,00	275.172	825.516	0
124	Limpieza final de obra			124,70	5.733	714.905			124,70	5.733	714.905	0
125	Reposicion de techo - teja y tejuelones - Refaccion de sanitario sexado Esc. Bas. N-5940 Prof. Maria Vidalina Palacios			31,60	343.965	10.869.294			31,60	343.965	10.869.294	0
126	Reposicion de pisos - layota isla esmaltado - 28x28cm.			27,10	94.715	2.566.777			27,10	94.715	2.566.777	0
127	Guarda obra Perimetral			29,80	86.739	2.584.822			29,80	86.739	2.584.822	0
128	Reposicion de Azulejos Blancos			31,60	139.580	4.410.728			31,60	139.580	4.410.728	0
129	Reposicion de Puertas tablero de Acceso - 0,80x2,10m, incluye pintura y cerraduras			3,00	1.794.600	5.383.800			3,00	1.794.600	5.383.800	0
130	Reposicion de puertas de baño vaiven - 0,50x1,70m, incluye pintura y pasador			5,00	687.930	3.439.650			5,00	687.930	3.439.650	0
131	Reposicion de ventanas balancin de 0,48x0,98m.			7,00	298.103	2.086.721			7,00	298.103	2.086.721	0
132	Vidrios de 3mm para balancin de 0,48x0,98m.			3,30	199.400	658.020			3,30	199.400	658.020	0
133	Pintura de tejuelones con barniz			31,60	29.910	945.156			31,60	29.910	945.156	0
134	Pintura tirantes			31,60	31.904	1.008.166			31,60	31.904	1.008.166	0
135	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)			78,60	25.922	2.037.469			78,60	25.922	2.037.469	0
136	Pintura de paredes revocadas al latex			78,60	28.913	2.272.562			78,60	28.913	2.272.562	0
137	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			61,20	33.898	2.074.558			61,20	33.898	2.074.558	0
138	Reposicion de lavamanos con pedestal color blanco			6,00	408.770	2.452.620			6,00	408.770	2.452.620	0
139	Colocacion de canilla para lavamanos con accesorio			6,00	189.430	1.136.580			6,00	189.430	1.136.580	0
140	Reposicion de inodoro con cisterna alta			6,00	548.350	3.290.100			6,00	548.350	3.290.100	0
141	Instalaciones sanitarias-rejilla de piso			2,00	179.460	358.920			2,00	179.460	358.920	0
142	Reparación de cámara séptica-registro de desague			1,00	2.541.356	2.541.356			1,00	2.541.356	2.541.356	0
143	Artefacto eléctrico fluorescente larga para pared interior y exterior			6,00	119.640	717.840			6,00	119.640	717.840	0
144	Limpieza final de obra			29,80	6.481	193.134			29,80	6.481	193.134	0

145	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Esc. Bas. N° 5020 Caaguazú Poty - Distrito de Caaguazú			1,00	1.894.300	1.894.300			1,00	1.894.300	1.894.300	0
146	Cartel con Impresion (conmemorativa)			1,00	1.994.000	1.994.000			1,00	1.994.000	1.994.000	0
147	Limpieza y preparacion del terreno			63,70	8.599	547.756			63,70	8.599	547.756	0
148	Replanteo y marcacion			63,70	8.599	547.756			63,70	8.599	547.756	0
149	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (PBC). Incluye excavacion			14,00	664.999	9.309.986			14,00	664.999	9.309.986	0
150	Vigas y dado de H- A-			1,30	2.522.410	3.279.133			1,30	2.522.410	3.279.133	0
151	Encadenados de H- A-			2,20	2.522.410	5.549.302			2,20	2.522.410	5.549.302	0
152	Loseta de H-A- sobre puerta de acceso			1,00	573.275	573.275			1,00	573.275	573.275	0
153	Mampostería de de nivelación de 0,45 m.			3,60	240.776	866.794			3,60	240.776	866.794	0
154	Mampostería de de nivelación de 0,30 m.			7,50	171.983	1.289.873			7,50	171.983	1.289.873	0
155	Mampostería de de nivelación de 0,60 m. Para pilares			0,60	321.034	192.620			0,60	321.034	192.620	0
156	Relleno y compactacion de interiores			23,30	123.254	2.871.818			23,30	123.254	2.871.818	0
157	Aislación horizontal con hidrófugo			6,40	99.750	638.400			6,40	99.750	638.400	0
158	Mampostería de elevación de 0,15m para revocar			3,40	171.983	584.742			3,40	171.983	584.742	0
159	Mampostería de elevación de 0,30m visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos			34,50	126.121	4.351.175			34,50	126.121	4.351.175	0
160	Mampostería de elevación de 0,30m para revocar			13,50	171.983	2.321.771			13,50	171.983	2.321.771	0
161	Mampostería de elevación de 0,15m visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos			31,80	171.983	5.469.059			31,80	171.983	5.469.059	0
162	Envarillado sobre aberturas 2 'J 8 por hilada (2 hiladas)			16,00	28.664	458.624			16,00	28.664	458.624	0
163	Pilar de 0,45m x 0,45m visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			6,60	286.638	1.891.811			6,60	286.638	1.891.811	0
164	Techo de tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca metálico			90,50	343.965	31.128.833			90,50	343.965	31.128.833	0
165	Revoque de paredes interior y exterior a una capa			61,00	34.397	2.098.217			61,00	34.397	2.098.217	0
166	Revoque de viga cumbreira y galería de Hº Aº			16,00	52.168	834.688			16,00	52.168	834.688	0
167	Revoque con moldura lineal en balancines			38,80	74.526	2.891.609			38,80	74.526	2.891.609	0
168	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)			25,60	20.065	513.664			25,60	20.065	513.664	0
169	Pizarra			1,00	1.949.135	1.949.135			1,00	1.949.135	1.949.135	0
170	Contrapiso de H- de cascotes de 10 cm.			58,00	74.526	4.322.508			58,00	74.526	4.322.508	0
171	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.			58,00	160.517	9.309.986			58,00	160.517	9.309.986	0
172	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.			34,00	80.259	2.728.806			34,00	80.259	2.728.806	0
173	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			19,20	85.991	1.651.027			19,20	85.991	1.651.027	0
174	Rampa peatonal 1,20m de ancho			1,00	1.024.418	1.024.418			1,00	1.024.418	1.024.418	0
175	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes			1,00	1.891.808	1.891.808			1,00	1.891.808	1.891.808	0
176	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.			10,30	458.620	4.723.786			10,30	458.620	4.723.786	0
177	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)			61,00	25.797	1.573.617			61,00	25.797	1.573.617	0
178	Pintura de paredes revocadas al latex			61,00	25.797	1.573.617			61,00	25.797	1.573.617	0
179	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			11,90	25.797	306.984			11,90	25.797	306.984	0
180	Pintura de viga cumbreira y galería al latex			16,00	28.664	458.624			16,00	28.664	458.624	0
181	Pintura de balancines con pintura sintética			10,30	40.129	413.329			10,30	40.129	413.329	0

