

CONTRATO N.º 13 /2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 54/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS" – ID N.º 444.413.-

Entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.**, domiciliada en la Avda. José Berges N° 516 entre San José y Brasil, República del Paraguay, Teléfono N° (021) 225-001/3, con RUC N° 80024191-6, representada para este acto por el **Abg. Luis Fernando Bernal Mazó**, con **Cédula de Identidad N° 2.701.378**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **GILCO PAR S. R. L.**, con **RUC N° 80009240-6**, domiciliada en Av. Eusebio Ayala N° 2963, Teléfono N° (021) 604-195 / (0991) 760-580, correo electrónico: **licitaciones@gilcopar.com**, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Gladys Zunilda Riquelme**, con **Cédula de Identidad N° 954.077**, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas y Equipos Hidráulicos**, ID N.º 444.413 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1) Objeto del Contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 54/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS" – ID N.º 444.413.**2) Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
2. El pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3) Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240 - 6

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Mat. C.S. 12345
AGLS. JURIDICO
ESSAP S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente
essap

4) Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **444.413.-**

5) Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 54/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS"** - ID N.º **444.413**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la ESSAP S.A. La adjudicación fue realizada según **Resolución N° 10 del Acta N° 1830/24** de fecha **20 de Noviembre de 2024.-**

6) Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios:

Lote 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Grupo 1 - Lote: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA - Contrato Abierto: Por Monto Mínimo: Gs.750.000.000.- (guaraníes setecientos cincuenta millones) y Monto Máximo: Gs. 755.000.0000.- (guaraníes setecientos cincuenta y cinco millones)							
GILCOPAR S.R.L. con RUC N° 80009240-6							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73152101-019	Minicargador CAT 236B3 - AÑO 2013	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	0	0	procedencia: original
	1.1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	201.534	201.534	
	1.2	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	71.003	71.003	
	1.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	184.438	184.438	
	1.4	M.DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	80.453	80.453	
	1.5	FILTRO TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	312.199	312.199	
	1.6	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	98.202	98.202	
	1.7	FILTRO DE AIRE MOTOR PRIMARIO	unidad	1,00	439.310	439.310	
	1.8	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO	unidad	1,00	89.453	89.453	
	1.9	FILTRO DE AIRE MOTOR SECUNDARIO	unidad	1,00	333.541	333.541	
	1.10	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR SECUNDARIO	unidad	1,00	89.453	89.453	

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

GILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240-6

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente
 ESSAP

1.11	FILTRO HIDRÁULICO	unidad	1,00	3.954.724	3.954.724
1.12	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	196.187	196.187
1.13	RETEN PARA MASA	unidad	1,00	252.123	252.123
1.14	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN PARA MASA	unidad	1,00	74.615	74.615
1.15	POTE DE GRASA PARA RULEMAN	unidad	1,00	126.023	126.023
1.16	M. DE OBRA POR CAMBIO DE POTE DE GRASA PARA RULEMAN	unidad	1,00	71.202	71.202
1.17	JUNTA TAPA BALANCÍN	unidad	1,00	240.083	240.083
1.18	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1,00	81.230	81.230
1.19	CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	198.916	198.916
1.20	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	88.360	88.360
1.21	BOMBÍN DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICO	unidad	1,00	3.060.236	3.060.236
1.22	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBIN DE COMBUSTIBLE ELECTRICO	unidad	1,00	374.562	374.562
1.23	RULEMAN CON PISTA PARA MASA	unidad	1,00	1.166.935	1.166.935
1.24	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN CON PISTA PARA MASA	unidad	1,00	231.327	231.327
1.25	CABLE P/ BATERÍA POR METRO	unidad	1,00	57.044	57.044
1.26	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE P/ BATERIA POR METRO	unidad	1,00	33.500	33.500
1.27	FUSIBLE	unidad	1,00	21.021	21.021
1.28	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FUSIBLE	unidad	1,00	17.172	17.172
1.29	CINTA AISLADORA	unidad	1,00	21.588	21.588
1.30	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CINTA AISLADORA	unidad	1,00	15.225	15.225
1.31	AISLANTE TERMOCONTRAIBLE	unidad	1,00	25.733	25.733
1.32	M. DE OBRA POR CAMBIO DE AISLANTE TERMOCONTRAIBLE	unidad	1,00	15.301	15.301
1.33	LIMPIA CONTACTOR	unidad	1,00	55.760	55.760
1.34	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LIMPIA CONTACTO	unidad	1,00	21.475	21.475

Abg. César...
Mat. C.S. 10.855.4...
ASESOR JURÍDICO
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando...
Presidente

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 03059240-0



1.35	DESENGRIPANTE	unidad	1,00	45.378	45.378
1.36	M. DE OBRA POR CAMBIO DE DESENGRIPANTE	unidad	1,00	21.475	21.475
1.37	BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	1.970.301	1.970.301
1.38	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	366.250	366.250
1.39	TERMINAL PARA BORNE	unidad	1,00	22.561	22.561
1.40	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TERMINAL PARA BORNE	unidad	1,00	14.525	14.525
1.41	LLAVE DE CORTE GENERAL	unidad	1,00	299.530	299.530
1.42	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LLAVE DE CORTE GENERAL	unidad	1,00	90.402	90.402
1.43	MANGUERA HIDRÁULICA PRENSADO POR METRO	unidad	1,00	192.939	192.939
1.44	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA PRENSADOPOR METRO	unidad	1,00	91.391	91.391
1.45	GALÓN DE REFRIGERANTE	unidad	1,00	42.889	42.889
1.46	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GALON DE REFRIGERANTE	unidad	1,00	27.962	27.962
1.47	ALTERNADOR	unidad	1,00	1.032.570	1.032.570
1.48	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ALTERNADOR	unidad	1,00	230.747	230.747
1.49	ARRANQUE	unidad	1,00	1.135.673	1.135.673
1.50	M. DE OBRA POR REPARACION DE ARRANQUE	unidad	1,00	909.000	909.000
1.51	SILICONA PARA JUNTA	unidad	1,00	35.517	35.517
1.52	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SILICONA PARA JUNTA	unidad	1,00	18.687	18.687
1.53	PUNTERA PARA CUCHARÓN	unidad	1,00	438.155	438.155
1.54	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PUNTERA DE CUCHARON	unidad	1,00	193.425	193.425
1.55	TERMOSTATO	unidad	1,00	349.018	349.018
1.56	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	unidad	1,00	170.588	170.588
1.57	JUEGO DE REPARO PARA CILINDRO (LEVANTE)	unidad	1,00	1.236.890	1.236.890

Handwritten signature/initials

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

ABD. César...
 Mat. C.S.J. N° 8931
 1.000 SCR JURÍDICO
 ESSAP S.A. 1.236.890

ABD. Fernando Bernal Mazó
 Presidente
 essap

1.58	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO PARA CILINDRO (LEVANTE)	unidad	1,00	278.225	278.225
1.59	JUEGO DE REPARO PARA CILINDRO (VOLTEO)	unidad	1,00	1.204.064	1.204.064
1.60	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE REPARO PARA CILINDRO (VOLTEO)	unidad	1,00	278.225	278.225
1.61	JUEGO DE JUNTAS PARTE ALTA	unidad	1,00	1.295.052	1.295.052
1.62	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS PARTE ALTA	unidad	1,00	280.725	280.725
1.63	JUEGO DE JUNTAS PARTE BAJA	unidad	1,00	902.609	902.609
1.64	M. DE OBRA POR CAMBIO JUEGO DE JUNTAS PARTE BAJA	unidad	1,00	280.725	280.725
1.65	JUEGO DE AROS STD	unidad	1,00	330.096	330.096
1.66	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE AROS STD	unidad	1,00	87.230	87.230
1.67	CASQUILLO DE BIELA STD	unidad	1,00	58.366	58.366
1.68	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA STD	unidad	1,00	33.175	33.175
1.69	BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	1.354.943	1.354.943
1.70	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	230.730	230.730
1.71	RETEN DELANTERO	unidad	1,00	127.075	127.075
1.72	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DELANTERO	unidad	1,00	81.953	81.953
1.73	RETEN TRASERO	unidad	1,00	207.450	207.450
1.74	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN TRASERO	unidad	1,00	92.640	92.640
1.75	BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	843.871	843.871
1.76	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	337.650	337.650
1.77	CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1,00	142.629	142.629
1.78	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1,00	34.875	34.875
1.79	BOMBIN MECANICO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	787.068	787.068

Abg. César González
Mat. C.S. N° 2.333
ASESOR JURÍDICO
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Wazo
ASESOR JURÍDICO
ESSAP S.A.

Uz&

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 89000240 - 6

1.80	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBIN MECANICO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	222.475	222.475
1.81	VALVULA	unidad	1,00	425.283	425.283
1.82	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA	unidad	1,00	91.952	91.952
1.83	ELEMENTO PICO INYECTOR	unidad	1,00	700.161	700.161
1.84	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ELEMENTO PICO INYECTOR	unidad	1,00	227.400	227.400
1.85	SOLENOIDE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	1.895.598	1.895.598
1.86	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SOLENOIDE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	448.011	448.011
1.87	INTERRUPTOR PRESION DE TEMPERATURA	unidad	1,00	824.670	824.670
1.88	M. DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR PRESION DE TEMPERATURA	unidad	1,00	212.907	212.907
1.89	SENSOR HIDRAULICO DE TEMPERATURA	unidad	1,00	650.893	650.893
1.90	M. DE OBRA POR CAMBIO SENSOR HIDRAULICO DE TEMPERATURA	unidad	1,00	192.908	192.908
1.91	INTERRUPTOR PRESION DE ACEITE HIDRAULICO	unidad	1,00	1.304.875	1.304.875
1.92	M. DE OBRA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO	unidad	1,00	264.522	264.522
1.93	SENSOR MOTOR	unidad	1,00	806.472	806.472
1.94	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR MOTOR	unidad	1,00	264.522	264.522
1.95	RELAY	unidad	1,00	53.364	53.364
1.96	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RELAY	unidad	1,00	30.925	30.925
1.97	SENSOR RPM	unidad	1,00	519.167	519.167
1.98	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR RPM	unidad	1,00	94.452	94.452
1.99	REGULADOR DE ALTERNADOR	unidad	1,00	894.740	894.740
1.100	M. DE OBRA POR CAMBIO DE REGULADOR DE ALTERNADOR	unidad	1,00	196.000	196.000
1.101	BENDIX DE ARRANQUE	unidad	1,00	855.372	855.372

Abg. César María Acevedo Jurado
 Abg. César María Acevedo Jurado
 ESSAP S.A.

Chad.
SILCO PAR S.R.L.
 RUT: 27090240-6

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
 Presidente

1.102	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	unidad	1,00	192.250	192.250	
1.103	ANILLO O	unidad	1,00	32.211	32.211	
1.104	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ANILLO O	unidad	1,00	15.146	15.146	
1.105	SELLO (PALLER)	unidad	1,00	106.349	106.349	
1.106	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO (PALLER)	unidad	1,00	37.525	37.525	
1.107	RULEMAN	unidad	1,00	153.533	153.533	
1.108	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN	unidad	1,00	54.878	54.878	
1.109	PISTA	unidad	1,00	202.800	202.800	
1.110	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PISTA	unidad	1,00	60.600	60.600	
1.111	SELLO MOTOR	unidad	1,00	204.884	204.884	
1.112	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO MOTOR	unidad	1,00	55.673	55.673	
1.113	JUEGO SELLOS MOTOR	unidad	1,00	668.532	668.532	
1.114	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO SELLOS MOTOR	unidad	1,00	98.367	98.367	
1.115	TAPA TANQUE CON FILTRO	unidad	1,00	41.249	41.249	
1.116	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA TANQUE CON FILTRO	unidad	1,00	19.187	19.187	
1.117	BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	5.170.242	5.170.242	
1.118	M. DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	1.104.125	1.104.125	
1.119	JUEGO REPARO BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	1.304.315	1.304.315	
1.120	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO REPARO BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	241.388	241.388	
1.121	CORREA DE TURBINA	unidad	1,00	414.611	414.611	
1.122	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE TURBINA	unidad	1,00	83.453	83.453	
1.123	CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	208.295	208.295	
1.124	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	77.702	77.702	
1.125	CORREA DE TRANSMISION	unidad	1,00	256.757	256.757	
1.126	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE TRANSMISION	unidad	1,00	98.906	98.906	
1.127	MANGUERA	unidad	1,00	481.019	481.019	

CSZ

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

GILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80099240 - 6

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente

1.128	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA	unidad	1,00	143.785	143.785
1.129	JUEGO REPARO CILINDRO DE VOLTEO	unidad	1,00	281.129	281.129
1.130	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE VOLTEO	unidad	1,00	92.453	92.453
1.131	JUEGO REPARO CILINDRO DE LEVANTE	unidad	1,00	284.661	284.661
1.132	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO REPARO CILINDRO LEVANTE	unidad	1,00	95.702	95.702
1.133	BATERIA	unidad	1,00	2.615.852	2.615.852
1.134	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA	unidad	1,00	390.146	390.146
1.135	BUJE PEDALERA	unidad	1,00	205.125	205.125
1.136	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PEDALERA	unidad	1,00	92.577	92.577
1.137	JUEGO REPARO CAJA VALVULA	unidad	1,00	722.006	722.006
1.138	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO REPARO CAJA VALVULA	unidad	1,00	224.327	224.327
1.139	MANGUERA DE TRACCION 1	unidad	1,00	576.663	576.663
1.140	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE TRACCION 1	unidad	1,00	221.250	221.250
1.141	MANGUERA DE TRACCION 2	unidad	1,00	510.291	510.291
1.142	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE TRACCION 2	unidad	1,00	221.250	221.250
1.143	CONJUNTO DE ACUMULADOR	unidad	1,00	4.799.499	4.799.499
1.144	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE ACUMULADOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
1.145	CONJUNTO BOMBA DE ENGRANAJE	unidad	1,00	33.117.556	33.117.556
1.146	M. DE OBRA POR REPARACION DE CONJUNTO BOMBA DE ENGRANAJE	unidad	1,00	3.182.025	3.182.025
1.147	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	33.737.950	33.737.950
1.148	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	3.182.025	3.182.025

Abg. Carlos...
 ASESOR JURIDICO
 ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Pifarrando Benítez...
 Presidente

Chaz

8

1.149	JUEGO DE SELLOS DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	2.565.985	2.565.985
1.150	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	404.224	404.224
1.151	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	31.614.479	31.614.479
1.152	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	3.182.025	3.182.025
1.153	JUEGO DE SELLOS DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	1.782.324	1.782.324
1.154	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	346.369	346.369
1.155	CILINDRO DE INCLINACIÓN RH	unidad	1,00	22.434.549	22.434.549
1.156	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE INCLINACION RH	unidad	1,00	3.182.025	3.182.025
1.157	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO INCLINACIÓN RH	unidad	1,00	2.465.165	2.465.165
1.158	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE CILINDRO INCLINACION RH	unidad	1,00	346.369	346.369
1.159	CILINDRO DE INCLINACION LH	unidad	1,00	22.690.037	22.690.037
1.160	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE INCLINACION LH	unidad	1,00	3.182.025	3.182.025
1.161	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN LH	unidad	1,00	1.788.655	1.788.655
1.162	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE INCLINACION LH	unidad	1,00	346.369	346.369
1.163	MOTOR HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR	unidad	1,00	10.810.712	10.810.712
1.164	M. DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR	unidad	1,00	3.029.775	3.029.775
1.165	JUEGO DE SELLOS DEL MOTOR HIDRÁULICO DEL VENTILADOR	unidad	1,00	2.970.280	2.970.280
1.166	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL MOTOR HIDRAULICO DEL VENTILADOR	unidad	1,00	346.369	346.369

Abg. César González
Mat. S. U. N° 8.534
ASEL - INGENIERO
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Plaza
Presidente

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240 - 0

9

1.167	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	unidad	1,00	27.620.446	27.620.446	
1.168	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	unidad	1,00	3.618.221	3.618.221	
1.169	BLOQUE DE VÁLVULA 3 FUNCIONES	unidad	1,00	51.382.926	51.382.926	
1.170	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULA 3 FUNCIONES	unidad	1,00	5.176.500	5.176.500	
1.171	SOLENOIDE DE BLOQUE DE VALVULA 3 FUNCIONES	unidad	1,00	4.776.130	4.776.130	
1.172	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SOLENOIDE DE BLOQUE DE VALVULA 3 FUNCIONES	unidad	1,00	936.338	936.338	
1.173	SOLENOIDE DE VALVULA PILOTO	unidad	1,00	4.158.549	4.158.549	
1.174	CONTROLADOR PILOTO	unidad	1,00	23.789.366	23.789.366	
1.175	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONTROLADOR DE PILOTO	unidad	1,00	3.372.338	3.372.338	
1.176	SOLENOIDE DEL CONTROLADOR PILOTO	unidad	1,00	2.477.122	2.477.122	
1.177	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SOLENOIDE DEL CONTROLADOR PILOTO	unidad	1,00	936.338	936.338	
1.178	CONTROLADOR DE VELOCIDADES PILOTO	unidad	1,00	2.406.001	2.406.001	
1.179	M. DE OBRA POR CAMBIO CONTROLADOR DE VELOCIDADES DE PILOTO	unidad	1,00	936.338	936.338	
1.180	CONJUNTO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	165.126.274	165.126.274	
1.181	M. DE OBRA POR CAMBIO CONJUNTO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	18.498.375	18.498.375	
1.182	VALVULA DE VELOCIDAD	unidad	1,00	17.813.478	17.813.478	
1.183	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE VELOCIDAD	unidad	1,00	1.507.275	1.507.275	
1.184	BLOQUE DE FRENO ESTACIONARIO	unidad	1,00	2.571.690	2.571.690	
1.185	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE FRENO ESTACIONARIO	unidad	1,00	412.598	412.598	
1.186	CONJUNTO DE MOTOR DE TRACCIÓN	unidad	1,00	69.496.598	69.496.598	

Abg. César González
Mat. C.S.J. nº 5.531
ASESOR JURÍDICO
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Fernando Bernal Marín
Presidente
ESSAP S.A.

3

CBZ

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 0009240 - 6

	1.187	M. DE OBRA POR REPARACION DE CONJUNTO DE MOTOR DE TRACCION	unidad	1,00	6.074.775	6.074.775	
	1.188	MULTIPLE DE ACEITE DE RETORNO	unidad	1,00	30.293.268	30.293.268	
	1.189	M. DE OBRA POR CAMBIO MULTIPLE DE ACEITE DE RETORNO	unidad	1,00	3.159.188	3.159.188	
	1.190	VALVULA DE ALIVIO	unidad	1,00	5.384.019	5.384.019	
	1.191	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
	1.192	SOLENOIDE DE ALIVIO	unidad	1,00	3.185.207	3.185.207	
	1.193	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SOLENOIDE DE ALIVIO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
	1.194	GRUPO DE VÁLVULA PILOTO	unidad	1,00	25.992.868	25.992.868	
	1.195	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA PILOTO	unidad	1,00	4.186.875	4.186.875	
2	73152101-076	RETROEXCAVADORA CAT 416E - AÑO 2013	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00		0	procedencia: original
	2.1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	285.266	285.266	
	2.2	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679	
	2.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	1.035.554	1.035.554	
	2.4	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	96.679	96.679	
	2.5	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	557.245	557.245	
	2.6	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	96.679	96.679	
	2.7	FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	1.211.949	1.211.949	
	2.8	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	246.645	246.645	
	2.9	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	unidad	1,00	266.509	266.509	
	2.10	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO	unidad	1,00	96.679	96.679	
	2.11	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	unidad	1,00	221.179	221.179	
	2.12	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	unidad	1,00	96.679	96.679	

Empresa de servicios sanitarios de Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

CBP
CEISO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240 - 6

Abg. César...
Mat. C. U. N. 8011
ASESOR JURIDICO
ESSAP
Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente
 11

2.13	TRABA ROSCA	unidad	1,00	46.737	46.737
2.14	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RABA ROSCA	unidad	1,00	15.225	15.225
2.15	SILICONA PARA JUNTA	unidad	1,00	45.095	45.095
2.16	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SILICONA DE JUNTA	unidad	1,00	15.225	15.225
2.17	CABLE PARA BATERIA EN METROS	unidad	1,00	72.137	72.137
2.18	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE PARA BATERIA EN METROS	unidad	1,00	19.031	19.031
2.19	PAR DE TERMINAL PARA BORNE DE BATERIA	unidad	1,00	24.618	24.618
2.20	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PAR DE TERMINAL PARA BORNE DE BATERIA	unidad	1,00	15.225	15.225
2.21	LLAVE DE CORTA CORRIENTE	unidad	1,00	279.404	279.404
2.22	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LLAVE DE CORTA CORRIENTE	unidad	1,00	96.679	96.679
2.23	JUNTA DE TAPA TRASERA DE BLOCK	unidad	1,00	199.529	199.529
2.24	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA TRASERA DE BLOCK	unidad	1,00	96.679	96.679
2.25	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	231.729	231.729
2.26	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.27	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	158.263	158.263
2.28	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.29	JUNTA TAPA DELANTERA	unidad	1,00	1.286.196	1.286.196
2.30	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA DELANTERA	unidad	1,00	245.884	245.884
2.31	JUNTA CARCAZA DELANTERA	unidad	1,00	158.186	158.186
2.32	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA CARCAZA DELANTERA	unidad	1,00	96.679	96.679
2.33	JUEGO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	unidad	1,00	208.518	208.518

Abg. César González
 Mat. C.S.J. N° 2631
 ASESOR JURÍDICO
 ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

CG 26
 CILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240 - 6

Abg. Luis Fernando Benítez M...
 Presidente
 ESSAP
 12

2.34	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	unidad	1,00	96.679	96.679
2.35	JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1,00	290.345	290.345
2.36	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1,00	96.679	96.679
2.37	JUEGO DE JUNTA RESPIRADERO MOTOR	unidad	1,00	295.426	295.426
2.38	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA RESPIRADERO MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679
2.39	JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	590.539	590.539
2.40	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	197.925	197.925
2.41	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	unidad	1,00	117.740	117.740
2.42	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	unidad	1,00	96.679	96.679
2.43	JUNTA MULTIPLE DE ESCAPAE	unidad	1,00	200.077	200.077
2.44	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	unidad	1,00	96.679	96.679
2.45	SELLOS PAR TUBO DE AGUA	unidad	1,00	47.518	47.518
2.46	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLOS PAR TUBO DE AGUA	unidad	1,00	22.838	22.838
2.47	SELLO VARETA MEDIDORA DE ACEITE	unidad	1,00	49.394	49.394
2.48	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO VARETA MEDIDORA DE ACEITE	unidad	1,00	22.838	22.838
2.49	JUNTA BASE DE FILTRO	unidad	1,00	38.647	38.647
2.50	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA BASE DE FILTRO	unidad	1,00	22.838	22.838
2.51	聽SELLO DE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	41.344	41.344
2.52	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO DE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	19.031	19.031
2.53	聽DE JUEGO DE SELLOS PARA SUCCION DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	250.878	250.878
2.54	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS PARA SUCCION DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679

Abg. Cesar Gonzalez
 1,00 Mot. C.S.J. N° 8.631
 AS. POR JUNTA
 ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

4528
 UNICO PAR S.R.L.
 RUC: 07082240 - 0

2.55	JUNTA BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	246.188	246.188	
2.56	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.57	JUEGO DE JUNTAS PARA TURBO	unidad	1,00	152.793	152.793	
2.58	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS PARA TURBO	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.59	JUEGO DE CALCE AXIAL CIGÜEÑAL	unidad	1,00	356.777	356.777	
2.60	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CALCE AXIAL CIGÜEÑAL	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.61	JUEGO DE CASQUILLO BANCADA	unidad	1,00	1.498.231	1.498.231	
2.62	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CASQUILLO BANCADA	unidad	1,00	258.825	258.825	
2.63	JUEGO DE CASQUILLO BIELA	unidad	1,00	1.063.924	1.063.924	
2.64	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA	unidad	1,00	258.825	258.825	
2.65	BUJE DE BIELA	unidad	1,00	269.635	269.635	
2.66	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE DE BIELA	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.67	PISTON CON ARO	unidad	1,00	2.258.680	2.258.680	
2.68	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PISTON CON ARO	unidad	1,00	433.151	433.151	
2.69	CAMISAS	unidad	1,00	332.549	332.549	
2.70	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CAMISAS	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.71	BUJE DE LEVA	unidad	1,00	696.361	696.361	
2.72	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE DE LEVA	unidad	1,00	237.510	237.510	
2.73	SIENTO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	125.438	125.438	
2.74	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SIENTO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.75	ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	143.336	143.336	
2.76	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	96.679	96.679	
2.77	DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	401.717	401.717	
2.78	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	96.679	96.679	

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil - Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

628.
 CUDOC PAR S.R.L.
 RUC: 00000000000000

Mano
 Presidente
 ESSAP
 14

2.79	聽 VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	557.245	557.245
2.80	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	244.361	244.361
2.81	RETEN DE VALVULAS	unidad	1,00	78.702	78.702
2.82	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	unidad	1,00	47.959	47.959
2.83	聽 GUIAS DE VALVULAS	unidad	1,00	148.026	148.026
2.84	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	unidad	1,00	96.679	96.679
2.85	BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	3.708.924	3.708.924
2.86	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.87	BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	3.767.071	3.767.071
2.88	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.89	JUEGO DE CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	331.768	331.768
2.90	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	96.679	96.679
2.91	LIMPEZA DE RADIADOR	unidad	1,00	1.134.654	1.134.654
2.92	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LIMPIEZA DE RADIADOR	unidad	1,00	247.406	247.406
2.93	TERMOSTATO	unidad	1,00	619.222	619.222
2.94	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	unidad	1,00	244.361	244.361
2.95	ARO MOTOR 聽	unidad	1,00	5.155.651	5.155.651
2.96	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ARO MOTOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.97	KIT PISTON MOTOR	unidad	1,00	13.698.539	13.698.539
2.98	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE PISTON DE MOTOR	unidad	1,00	1.674.750	1.674.750
2.99	聽 KIT CASQUILLO DE VIELA Y BANCADA	unidad	1,00	3.271.568	3.271.568
2.100	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CASQUILLO DE VIELA Y BANCADA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.101	JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	1.048.605	1.048.605
2.102	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	188.029	188.029
2.103	PERNO CENTRAL	unidad	1,00	303.710	303.710

Abg. César...
Mat. C.S. 8.631
ABESOR JURIDICO

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Chal

CHICO PAR S.R.L.
C.I.B. 03000240 - 0

2.104	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.105	BUJE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	444.311	444.311
2.106	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.107	RETEN PERNO CENTRAL	unidad	1,00	118.796	118.796
2.108	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN PERNO CENTRAL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.109	RETEN TUNEL	unidad	1,00	244.234	244.234
2.110	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN TUNEL	unidad	1,00	96.679	96.679
2.111	RETEN MASA CHICO	unidad	1,00	201.640	201.640
2.112	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN MASA CHICO	unidad	1,00	96.679	96.679
2.113	BUJES PALIER	unidad	1,00	78.780	78.780
2.114	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES PALIER	unidad	1,00	38.063	38.063
2.115	RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE PALIER	unidad	1,00	290.737	290.737
2.116	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RELLENO Y RECTIFICACION DE PALIER	unidad	1,00	96.679	96.679
2.117	RETEN PIVO SUPERIOR E INFERIOR	unidad	1,00	109.026	109.026
2.118	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN PIVO SUPERIOR E INFERIOR	unidad	1,00	96.679	96.679
2.119	ARANDELA DE AJUSTE	unidad	1,00	1.233.286	1.233.286
2.120	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ARANDELA DE AJUSTE	unidad	1,00	346.369	346.369
2.121	CRUCETA 4X4	unidad	1,00	203.203	203.203
2.122	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA 4X4	unidad	1,00	96.679	96.679
2.123	CILINDRO DE DIRECCIÓN	unidad	1,00	2.553.636	2.553.636
2.124	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.125	KIT DE PLANETARIO	unidad	1,00	3.337.609	3.337.609
2.126	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLANETARIO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.127	MOTOR DE TRASLADO	unidad	1,00	3.939.012	3.939.012

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Handwritten signature
 SICO PAR S.R.L.
 RUC: 2700240 - 0

Handwritten signature
 Presidente

2.128	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.129	REDUCTORES TORNAMESA	unidad	1,00	2.543.945	2.543.945
2.130	M. DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTORES DE TORNAMESA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.131	MOTOR DE GIRO	unidad	1,00	3.118.385	3.118.385
2.132	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR DE GIRO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.133	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1,00	1.696.354	1.696.354
2.134	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.135	MOTOR CON REPUESTOS	unidad	1,00	2.872.196	2.872.196
2.136	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR CON REPUESTOS	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.137	SISTEMA DE BUJES, PERNO CON AJUSTE DE TORNERIA	unidad	1,00	4.105.482	4.105.482
2.138	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA DE BUJES, PERNO CON AJUSTE DE TORNERIA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.139	SILENCIADOR Y CAÑO DE SALIDA TURBO	unidad	1,00	2.461.883	2.461.883
2.140	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SILENCIADOR Y CAÑO DE SALIDA DE TURBO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.141	TENSOR ORUGA	unidad	1,00	1.305.189	1.305.189
2.142	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TENSOR DE ORUGA	unidad	1,00	480.349	480.349
2.143	GIRO DE CAMBIO DE DISCO, SEPARADOR, RULEMAN RETEN AJUSTE	unidad	1,00	4.267.263	4.267.263
2.144	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GIRO DE CAMBIO DE DISCO, SEPARADOR, RULEMAN RETEN AJUSTE	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.145	ENSORES DE POSICION DE RPM	unidad	1,00	2.311.825	2.311.825
2.146	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SENSORES DE POSICION DE RPM	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.147	MANCHON DE BOMBA HIDRAULICA	unidad	Abg. 1,00	2.888.609	2.888.609

ASESOR JURIDICO ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

4928.

ESSAP S.R.L.
 00240 - 6

2.148	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANCHON DE BOMBA HIDRAULICA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.149	CONJUNTO DE BARRA	unidad	1,00	18.379.711	18.379.711
2.150	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BARRA	unidad	1,00	3.542.096	3.542.096
2.151	CONJUNTO DE BARRA HIDRAULICA	unidad	1,00	11.183.981	11.183.981
2.152	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BARRA HIDRAULICA	unidad	1,00	2.074.406	2.074.406
2.153	KIT-SEAL-H.C	unidad	1,00	1.477.911	1.477.911
2.154	M. DE OBRA POR CAMBIO KIT SEAL - H.C	unidad	1,00	411.075	411.075
2.155	聽KIT-SEAL-	unidad	1,00	1.371.542	1.371.542
2.156	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT SEAL	unidad	1,00	411.075	411.075
2.157	聽MANGUERA HIDRAULICA	unidad	1,00	260.647	260.647
2.158	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA	unidad	1,00	96.679	96.679
2.159	BATERIA	unidad	1,00	3.204.355	3.204.355
2.160	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA	unidad	1,00	1.332.188	1.332.188
2.161	CONJUNTO DE VALVULA DE CORTE	unidad	1,00	1.405.227	1.405.227
2.162	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CORTE	unidad	1,00	262.631	262.631
2.163	GRUPO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	59.101.201	59.101.201
2.164	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	4.832.415	4.832.415
2.165	SELLO ANULAR	unidad	1,00	416.019	416.019
2.166	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO ANULAR	unidad	1,00	96.679	96.679
2.167	GRUPO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	unidad	1,00	11.018.370	11.018.370
2.168	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.169	ELEMENTO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	1.366.501	1.366.501
2.170	M. DE OBRA POR CAMBIO	unidad	1,00	179.655	179.655
2.171	GRUPO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN	unidad	1,00	3.029.835	3.029.835

ASESOR JURIDICO
ESSA S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Handwritten signature

ALCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240 - 6

Handwritten signature

2.172	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA DE RETENCION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.173	JUEGO DE COMPENSADOR	unidad	1,00	10.692.542	10.692.542
2.174	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE COMPENSADOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.175	GRUPO DE VÁLVULA DE ALIVIO	unidad	1,00	4.752.214	4.752.214
2.176	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA DE ALIVIO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.177	CONJUNTO DE VÁLVULA DE DISCO	unidad	1,00	4.160.034	4.160.034
2.178	M. DE OBRA POR CAMBIO GRUPO DE VALVULA DE DISCO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.179	GRUPO DE CILINDRO DE GIRO	unidad	1,00	66.525.849	66.525.849
2.180	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE CILINDRO DE GIRO	unidad	1,00	5.785.500	5.785.500
2.181	GRUPO CILINDRO ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	66.229.016	66.229.016
2.182	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO CILINDRO ESTABILIZADO LH	unidad	1,00	5.785.500	5.785.500
2.183	GRUPO CILINDRO ESTABILIZADOR RH	unidad	1,00	67.119.592	67.119.592
2.184	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO CILINDRO ESTABILIZADOR RH	unidad	1,00	5.785.500	5.785.500
2.185	JUEGO DE ACCIONADOR	unidad	1,00	4.783.476	4.783.476
2.186	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE ACCIONADOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.187	GRUPO DE VALVULA DE ALIVIO DE LINEA	unidad	1,00	4.959.521	4.959.521
2.188	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA DE ALIVIO EN LINEA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.189	GRUPO DE BOMBA DOSIFICADORA	unidad	1,00	13.670.013	13.670.013
2.190	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE BOMBA DOSIFICADORA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.191	GRUPO DE VÁLVULA SOLENOIDE	unidad	1,00	13.530.819	13.530.819

Abg. César J. M. Mat. C.S.J. N° 8.111
 ASESOR JURÍDICO
 ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Handwritten signature

CILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240 - G

Handwritten signature
 19

2.192	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA DE SOLENOIDE	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.193	GRUPO CILINDRO DE DIRECCIÓN	unidad	1,00	13.649.380	13.649.380
2.194	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE CILINDRO DE DIRECCION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.195	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCION	unidad	1,00	4.159.565	4.159.565
2.196	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.197	VALVULA DE CONTROL DE FRENO	unidad	1,00	7.751.882	7.751.882
2.198	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL DE FRENO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.199	CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	81.375.064	81.375.064
2.200	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	7.384.125	7.384.125
2.201	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	3.569.808	3.569.808
2.202	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.203	CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	80.662.329	80.662.329
2.204	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	7.384.125	7.384.125
2.205	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	4.692.426	4.692.426
2.206	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.207	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	unidad	1,00	67.120.061	67.120.061
2.208	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	unidad	1,00	5.519.063	5.519.063

Abg. César González
Mat. C.S.J. N° 8.681
ASESOR JURÍDICO

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

4928

CEISO PAR S.R.L.
RUC: 80036240 - 0

Presidente
essap
20

2.209	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	unidad	1,00	2.435.622	2.435.622
2.210	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.211	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	3.504.861	3.504.861
2.212	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.213	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO ESTABILIZADOR RH	unidad	1,00	3.635.145	3.635.145
2.214	M. DE OBRA POR CAMBIO JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO ESTABILIZADOR RH	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.215	CILINDRO DEL BRAZO (STICK)	unidad	1,00	80.187.264	80.187.264
2.216	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DEL BRAZO (STICK)	unidad	1,00	7.505.925	7.505.925
2.217	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DEL BRAZO (STICK)	unidad	1,00	3.029.678	3.029.678
2.218	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO BRAZO (STICK)	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.219	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE GIRO	unidad	1,00	2.821.396	2.821.396
2.220	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE GIRO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.221	CILINDRO DE INCLINACION	unidad	1,00	82.563.332	82.563.332
2.222	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE INCLINACION	unidad	1,00	7.505.925	7.505.925
2.223	JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE INCLINACION	unidad	1,00	4.229.123	4.229.123
2.224	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DEL CILINDRO DE INCLINACION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.225	BLOQUE DE VÁLVULAS	unidad	1,00	77.217.374	77.217.374
2.226	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.227	BLOQUE DE VÁLVULAS 2 VÍAS	unidad	1,00	71.893.378	71.893.378

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

4528

GILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240 - 6

(Handwritten signature and stamp)

2.228	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS 2 VIAS	unidad	1,00	5.404.875	5.404.875
2.229	MOTOR HIDRÁULICO	unidad	1,00	72.465.316	72.465.316
2.230	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR HIDRAULICO	unidad	1,00	5.404.875	5.404.875
2.231	GUPO DE CONTROLADOR MULTIPLE	unidad	1,00	24.353.411	24.353.411
2.232	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GUPO DE CONTROLADOR MULTIPLE	unidad	1,00	2.812.819	2.812.819
2.233	GRUPO VALVULA CONTROL DE FLUJO	unidad	1,00	5.346.192	5.346.192
2.234	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA CONTROL DE FLUJO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
2.235	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE LOS ESTABILIZADORES	unidad	1,00	25.838.433	25.838.433
2.236	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE LOS ESTABILIZADORES	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500
2.237	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DEL STICK	unidad	1,00	25.719.247	25.719.247
2.238	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DEL STICK	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500
2.239	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE LA CUCHARA	unidad	1,00	25.689.861	25.689.861
2.240	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE LA CUCHARA	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500
2.241	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE GIRO	unidad	1,00	25.849.923	25.849.923
2.242	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE GIRO	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500
2.243	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DEL BOOM	unidad	1,00	26.135.422	26.135.422
2.244	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DEL BOOM	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

CG28
 GILCO PAR S.R.L.
 INE: 02199240 - 6

Aby: Cel. Gonz. Jara
 Mat. C.S. N° 6.631
 ASESOR JURIDICO
 ESSAP S.A.

	2.245	CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE ELEVACION	unidad	1,00	17.819.730	17.819.730	
	2.246	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CONTROL DE ELEVACION	unidad	1,00	2.131.500	2.131.500	
	2.247	CONJUNTO DE VALVULA CONTROL DE INCLINACION	unidad	1,00	31.777.901	31.777.901	
	2.248	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA CONTROL DE INCLINACION	unidad	1,00	4.812.623	4.812.623	
	2.249	VALVULA DE CONTROL DE PRESION	unidad	1,00	22.215.168	22.215.168	
	2.250	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL DE PRESION	unidad	1,00	2.359.875	2.359.875	
	2.251	CONJUNTO DE VALVULA SOLENOIDE DE TRANSMISION	unidad	1,00	18.532.465	18.532.465	
	2.252	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA SOLENOIDE DE TRANSMISION	unidad	1,00	2.169.563	2.169.563	
3	73152101-076	RETROEXCAVADORA CAT 416F2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00		0	procedencia: original
	3.1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	285.266	285.266	
	3.2	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679	
	3.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	1.035.554	1.035.554	
	3.4	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1,00	96.679	96.679	
	3.5	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	479.090	479.090	
	3.6	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	unidad	1,00	96.679	96.679	
	3.7	FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	5.119.699	5.119.699	
	3.8	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
	3.9	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	unidad	1,00	188.354	188.354	

Abg. Cesar González
 Mat. C.S. N° 8.821
 ASESOR JURIDICO
 ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

CS28
 ESSAP S.R.L.
 RUC: 0000240-6

23

3.10	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO	unidad	1,00	96.679	96.679
3.11	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	unidad	1,00	143.024	143.024
3.12	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	unidad	1,00	96.679	96.679
3.13	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1,00	2.071.108	2.071.108
3.14	M. DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1,00	281.663	281.663
3.15	RABA ROSCA	unidad	1,00	46.737	46.737
3.16	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RABA ROSCA	unidad	1,00	16.748	16.748
3.17	SILICONA PARA JUNTA	unidad	1,00	45.095	45.095
3.18	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SILICONA PARA JUNTA	unidad	1,00	16.748	16.748
3.19	CABLE PARA BATERIA EN METROS	unidad	1,00	72.137	72.137
3.20	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE PARA BATERIA EN METROS	unidad	1,00	16.748	16.748
3.21	PAR DE TERMINAL PARA BORNE DE BATERIA	unidad	1,00	24.618	24.618
3.22	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PAR DE TERMINAL DE BORNE DE BATERIA	unidad	1,00	16.748	16.748
3.23	LLAVE DE CORTA CORRIENTE	unidad	1,00	279.404	279.404
3.24	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LLAVE CORTA CORRIENTE	unidad	1,00	96.679	96.679
3.25	JUNTA DE TAPA TRASERA DE BLOCK	unidad	1,00	199.529	199.529
3.26	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA DE TAPA TRASERA DE BLOCK	unidad	1,00	96.679	96.679
3.27	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	231.729	231.729
3.28	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL	unidad	1,00	96.679	96.679
3.29	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	158.263	158.263
3.30	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1,00	96.679	96.679

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

428
 GILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80069240-6

Abg. Luis Fernando Gemal M...
 24

3.31	JUNTA TAPA DELANTERA	unidad	1,00	1.286.196	1.286.196
3.32	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA DELANTERA	unidad	1,00	270.244	270.244
3.33	JUNTA CARCAZA DELANTERA	unidad	1,00	158.186	158.186
3.34	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA CARCAZA DELANTERA	unidad	1,00	96.679	96.679
3.35	JUEGO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	unidad	1,00	208.518	208.518
3.36	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA ENFRIADOR DE ACEITE	unidad	1,00	96.679	96.679
3.37	JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1,00	290.345	290.345
3.38	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA BALANCIN	unidad	1,00	96.679	96.679
3.39	JUEGO DE JUNTA RESPIRADERO MOTOR	unidad	1,00	295.426	295.426
3.40	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA RESPIRADERO MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679
3.41	JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	590.539	590.539
3.42	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	251.213	251.213
3.43	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	unidad	1,00	195.895	195.895
3.44	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	unidad	1,00	96.679	96.679
3.45	JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	unidad	1,00	195.895	195.895
3.46	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE	unidad	1,00	96.679	96.679
3.47	SELLOS PAR TUBO DE AGUA	unidad	1,00	47.518	47.518
3.48	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLOS PAR TUBO DE AGUA	unidad	1,00	38.063	38.063
3.49	SELLO VARETA MEDIDORA DE ACEITE	unidad	1,00	49.394	49.394
3.50	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO VARETA MEDIDORA DE ACEITE	unidad	1,00	38.063	38.063
3.51	JUNTA BASE DE FILTRO	unidad	1,00	38.647	38.647
3.52	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA BASE DE FILTRO	unidad	1,00	16.748	16.748

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

CS28

OLDO PAR S.R.L.
 RUC: 60009240 - 6

Abg. Luis Fernando Bernal Maza
 25

3.53	聽SELLO DE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	25.713	25.713	
3.54	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SELLO DE BOMBA INYECTORA	unidad	1,00	16.748	16.748	
3.55	聽DE JUEGO DE SELLOS PARA SUCCION DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	250.878	250.878	
3.56	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS PARA SUCCION DE ACEITE MOTOR	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.57	JUNTA BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	246.188	246.188	
3.58	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.59	JUEGO DE JUNTAS PARA TURBO	unidad	1,00	152.793	152.793	
3.60	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA PARA TURBO	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.61	JUEGO DE CALCE AXIAL CIGÜEÑAL	unidad	1,00	356.777	356.777	
3.62	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CALCE AXIAL CIGÜEÑAL	unidad	1,00	153.011	153.011	
3.63	JUEGO DE CASQUILLO BANCADA	unidad	1,00	1.498.231	1.498.231	
3.64	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	unidad	1,00	264.154	264.154	
3.65	JUEGO DE CASQUILLO BIELA	unidad	1,00	1.063.924	1.063.924	
3.66	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO CASQUILLO DE BIELA	unidad	1,00	264.154	264.154	
3.67	BUJE DE BIELA	unidad	1,00	269.635	269.635	
3.68	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE DE BIELA	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.69	PISTON CON ARO	unidad	1,00	2.258.680	2.258.680	
3.70	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PISTON CON ARO	unidad	1,00	403.463	403.463	
3.71	CAMISAS	unidad	1,00	332.549	332.549	
3.72	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CAMISAS	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.73	BUJE DE LEVA	unidad	1,00	696.361	696.361	
3.74	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE DE LEVA	unidad	1,00	258.825	258.825	
3.75	SIENTO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	125.438	125.438	

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Handwritten signature

CILCO PAR S.R.L.
 RUC: 80009240 - 6

Handwritten signature
 26

3.76	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SIENTO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	96.679	96.679
3.77	ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	65.181	65.181
3.78	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	41.869	41.869
3.79	DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	401.717	401.717
3.80	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ADMISION	unidad	1,00	244.361	244.361
3.81	聽 VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	557.245	557.245
3.82	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ESCAPE	unidad	1,00	266.438	266.438
3.83	RETEN DE VALVULAS	unidad	1,00	52.129	52.129
3.84	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	unidad	1,00	38.063	38.063
3.85	聽 GUIAS DE VALVULAS	unidad	1,00	148.026	148.026
3.86	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS	unidad	1,00	96.679	96.679
3.87	BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	3.708.924	3.708.924
3.88	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.89	BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	3.767.071	3.767.071
3.90	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.91	JUEGO DE CORREA ALTERNADOR	unidad	1,00	331.768	331.768
3.92	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE CORREA DE ALTERNADOR	unidad	1,00	126.368	126.368
3.93	LIMPEZA DE RADIADOR	unidad	1,00	1.916.204	1.916.204
3.94	M. DE OBRA POR CAMBIO DE LIMPIEZA DE RADIADOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.95	TERMOSTATO	unidad	1,00	619.222	619.222
3.96	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	unidad	1,00	239.794	239.794
3.97	ARO MOTOR 聽	unidad	1,00	5.155.651	5.155.651
3.98	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ARO MOTOR	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.99	KIT PISTON MOTOR	unidad	1,00	13.698.539	13.698.539

Abg: *[Signature]*
 Mat. C.S. N.º 2500
 ASISTENTE JURÍDICO
 Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Fernando Benítez
 Presidente
 27

[Signature]
 GILCO PAR S.R.L.
 IUK: 00000240 - G

3.100	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PISTON MOTOR	unidad	1,00	1.925.963	1.925.963
3.101	聽KIT CASQUILLO DE VIELA Y BANCADA	unidad	1,00	3.271.568	3.271.568
3.102	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT CASQUILLO VIELA Y BANCADA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.103	JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	1.048.605	1.048.605
3.104	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	unidad	1,00	313.635	313.635
3.105	PERNO CENTRAL	unidad	1,00	381.865	381.865
3.106	M. DE OBRA POR CAMBIO DE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	96.679	96.679
3.107	BUJE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	444.311	444.311
3.108	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PERNO CENTRAL	unidad	1,00	153.011	153.011
3.109	RETEN PERNO CENTRAL	unidad	1,00	118.796	118.796
3.110	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN PERNO CENTRAL	unidad	1,00	96.679	96.679
3.111	RETEN TUNEL	unidad	1,00	244.234	244.234
3.112	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN TUNEL	unidad	1,00	96.679	96.679
3.113	RETEN MASA CHICO	unidad	1,00	201.640	201.640
3.114	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN MASA CHICO	unidad	1,00	96.679	96.679
3.115	BUJES PALIER	unidad	1,00	78.780	78.780
3.116	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES PALIER	unidad	1,00	38.063	38.063
3.117	RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE PALIER	unidad	1,00	290.737	290.737
3.118	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RELLENO Y RECTIFICACION DE PALIER	unidad	1,00	96.679	96.679
3.119	RETEN PIVO SUPERIOR E INFERIOR	unidad	1,00	109.026	109.026
3.120	M. DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN PIVO SUPERIOR E INFERIOR	unidad	1,00	96.679	96.679
3.121	ARANDELA DE AJUSTE	unidad	1,00	1.233.286	1.233.286
3.122	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ARANDELA DE AJUSTE	unidad	1,00	245.123	245.123

Handwritten signature

CILGO RAP S.R.L.
RUC: 00000000-0

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Handwritten signature and stamp
Abg. César González
C.S. N° 8.331

Handwritten signature and stamp
Abg. Luis Paredes
Presidente

3.123	CRUCETA 4X4	unidad	1,00	203.203	203.203	
3.124	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CRUCETA 4X4	unidad	1,00	96.679	96.679	
3.125	CILINDRO DE DIRECCIÓN	unidad	1,00	990.536	990.536	
3.126	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION	unidad	1,00	247.406	247.406	
3.127	KIT DE PLANETARIO	unidad	1,00	3.337.609	3.337.609	
3.128	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT PLANETARIO	unidad	1,00	271.005	271.005	
3.129	MOTOR DE TRASLADO	unidad	1,00	3.939.012	3.939.012	
3.130	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR DE TRASLADO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.131	REDUCTORES TORNAMESA	unidad	1,00	2.543.945	2.543.945	
3.132	M. DE OBRA POR CAMBIO DE REDUCTORES TORNAMESA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.133	MOTOR DE GIRO	unidad	1,00	3.149.647	3.149.647	
3.134	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR DE GIRO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.135	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1,00	3.118.385	3.118.385	
3.136	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.137	MOTOR CON REPUESTOS	unidad	1,00	2.477.904	2.477.904	
3.138	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR CON REPUESTOS	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.139	SISTEMA DE BUJES, PERNO CON AJUSTE DE TORNERIA	unidad	1,00	2.872.196	2.872.196	
3.140	M. DE OBRA POR CAMBIO SISTEMA DE BUJES PERNO CON AJUSTE DE TORNERIA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.141	SILENCIADOR Y CAÑO DE SALIDA TURBO	unidad	1,00	2.461.883	2.461.883	
3.142	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SILENCIADOR Y CAÑO DE SALIDA TURBO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250	
3.143	TENSOR ORUGA	unidad	1,00	1.305.189	1.305.189	
3.144	M. DE OBRA POR CAMBIO DE TENSOR ORUGA	unidad	1,00	481.110	481.110	

628

CISSO PAR S.R.L.
RUC: 80009240 - 6

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. César González
Nº 8.631
ABOGADO JURÍDICO

Luis Fernando...
Presidente

3.145	GIRO DE CAMBIO DE DISCO, SEPARADOR, RULEMAN RETEN AJUSTE	unidad	1,00	4.267.263	4.267.263
3.146	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GIRO DE CAMBIO DE DISCO SEPARADOR RULEMAN RETEN AJUSTE	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.147	ENSORES DE POSICION DE RPM	unidad	1,00	2.311.825	2.311.825
3.148	M. DE OBRA POR CAMBIO DE SENSORES DE POSICION DE RPM	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.149	MANCHON DE BOMBA HIDRAULICA	unidad	1,00	2.888.609	2.888.609
3.150	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANCHON DE BOMBA HIDRAULICA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.151	CONJUNTO DEBARRA	unidad	1,00	18.379.711	18.379.711
3.152	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DEBARRA	unidad	1,00	2.055.375	2.055.375
3.153	CONJUNTO DE BARRA HIDRAULICA	unidad	1,00	11.183.981	11.183.981
3.154	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE BARRA HIDRAULICA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.155	KIT-SEAL-H.C	unidad	1,00	1.477.911	1.477.911
3.156	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT-SEAL-HC	unidad	1,00	548.100	548.100
3.157	聽KIT-SEAL-	unidad	1,00	1.371.542	1.371.542
3.158	M. DE OBRA POR CAMBIO KIT-SEAL	unidad	1,00	548.100	548.100
3.159	聽MANGUERA HIDRAULICA	unidad	1,00	260.647	260.647
3.160	M. DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA	unidad	1,00	96.679	96.679
3.161	BATERIA DE 12 V - 850 AM	unidad	1,00	3.696.732	3.696.732
3.162	M. DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA 12V-850AM	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.163	GRUPO DE BOMBA DOSIFICADORA	unidad	1,00	18.538.287	18.538.287
3.164	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE BOMBA DOSIFICADORA	unidad	1,00	2.359.875	2.359.875
3.165	GRUPO CILINDRO DE DIRECCIÓN	unidad	1,00	29.610.077	29.610.077

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

428

ESSAP S.R.L.
 C.U.B.I. 00009240 - 6

Abg. Luis Francisco González
 Presidente
 30

3.166	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE CILINDRO DE DIRECION	unidad	1,00	3.121.125	3.121.125
3.167	CONJUNTO DE CILINDRO DE FRENO	unidad	1,00	9.563.436	9.563.436
3.168	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CILINDRO DE FRENO	unidad	1,00	1.484.438	1.484.438
3.169	GRUPO DE VÁLVULA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN	unidad	1,00	4.767.768	4.767.768
3.170	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE VALVULA DE REDUCCION DE PRESION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.171	ACUMULADOR HIDRÁULICO	unidad	1,00	3.753.941	3.753.941
3.172	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ACUMULADOR HIDRAULICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.173	GRUPO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	71.890.017	71.890.017
3.174	M. DE OBRA POR CAMBIO DE GRUPO DE BOMBA DE PISTONES	unidad	1,00	5.481.000	5.481.000
3.175	CONJUNTO DE VALVULA DE CORTE	unidad	1,00	1.452.745	1.452.745
3.176	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA DE CORTE	unidad	1,00	396.611	396.611
3.177	COMPENSADOR DE FLUJO	unidad	1,00	7.840.900	7.840.900
3.178	M. DE OBRA POR CAMBIO DE COMPENSADOR DE FLUJO	unidad	1,00	1.674.750	1.674.750
3.179	JUEGO DE SELLO DEL COMPENSADOR DE FLUJO	unidad	1,00	2.435.857	2.435.857
3.180	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLO DEL COMPENSADOR DE FLUJO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.181	CONJUNTO DE CILINDRO DE CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	82.504.091	82.504.091
3.182	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CILINDRO DE CUCHARON	unidad	1,00	9.515.625	9.515.625

CS2P

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Abel César González
 Mat. C.S.J. N° 8431
 ASESOR JURIDICO
 S.A.

Abel Luis Fernández
 31

3.183	KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	3.868.673	3.868.673
3.184	M. DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.185	CONJUNTO DE CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	79.266.364	79.266.364
3.186	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	6.622.875	6.622.875
3.187	JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	2.406.001	2.406.001
3.188	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DE LA PLUMA	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.189	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	69.792.728	69.792.728
3.190	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	5.595.188	5.595.188
3.191	JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	2.512.527	2.512.527
3.192	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO LEVANTAMIENTO LH	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.193	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	69.109.731	69.109.731
3.194	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	5.252.625	5.252.625
3.195	JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	2.465.243	2.465.243
3.196	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DEL LEVANTAMIENTO RH	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.197	CILINDRO DEL ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	75.732.273	75.732.273
3.198	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO DEL ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	5.404.875	5.404.875
3.199	JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DEL ESTABILIZADOR LH	unidad	1,00	3.386.065	3.386.065

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

4528

ESSAP S.A. S.R.L.
 RUC: 80009240 - 6

3.220	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE SELLO DEL CILINDRO DE INCLINACION	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.221	CULATA DE CILINDRO HIDRÁULICO	unidad	1,00	2.379.351	2.379.351
3.222	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CULATA DE CILINDRO HIDRAULICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.223	CONJUNTO DE VALVULA	unidad	1,00	29.105.312	29.105.312
3.224	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULA	unidad	1,00	3.140.156	3.140.156
3.225	CONJUNTO DE VALVULAS 5 SALIDAS	unidad	1,00	81.624.378	81.624.378
3.226	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULAS 5 SALIDAS	unidad	1,00	10.308.086	10.308.086
3.227	RADIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO	unidad	1,00	23.168.425	23.168.425
3.228	M. DE OBRA POR CAMBIO	unidad	1,00	2.361.398	2.361.398
3.229	CONJUNTO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	13.959.030	13.959.030
3.230	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	2.740.500	2.740.500
3.231	ELEMENTO DE FILTRO HIDRÁULICO	unidad	1,00	1.782.168	1.782.168
3.232	M. DE OBRA POR CAMBIO DE ELEMENTO DE FILTRO HIDRAULICO	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.233	CONJUNTO DE CONTROL MULTIPLE	unidad	1,00	20.493.804	20.493.804
3.234	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE CONTROL MULTIPLE	unidad	1,00	3.615.938	3.615.938
3.235	CONJUNTO DE VALVULAS 2 VIAS	unidad	1,00	71.853.753	71.853.753
3.236	M. DE OBRA POR CAMBIO DE CONJUNTO DE VALVULAS 2 VIAS	unidad	1,00	6.402.113	6.402.113
3.237	JUEGO DE COMPENSADOR	unidad	1,00	10.513.567	10.513.567
3.238	M. DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE COMPENSADOR	unidad	1,00	2.260.913	2.260.913
3.239	VALVULA DE ALIVIO (TILT)	unidad	1,00	3.653.355	3.653.355
3.240	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO TILT	unidad	1,00	1.370.250	1.370.250
3.241	VALVULA DE CONTROL (STICK)	unidad	1,00	23.165.532	23.165.532

Abg. César González
Mat. C.S. N° 8.531
ABOGADO JURÍDICO

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

CSAP
CICCO PAR S.R.L.
Tel: 225-00260-5

Dr. Luis Fernando...
Presidente

34

3.242	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL (STICK)	unidad	1,00	2.816.625	2.816.625	
3.243	VALVULA DE CONTROL (CUCHARON)	unidad	1,00	22.214.777	22.214.777	
3.244	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL (CUCHARON)	unidad	1,00	2.816.625	2.816.625	
3.245	VALVULA DE CONTROL DEL BRAZO (BOOM)	unidad	1,00	29.639.893	29.639.893	
3.246	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL DEL BRAZO (BOOM)	unidad	1,00	3.136.350	3.136.350	
3.247	VALVULA DE CONTROL ESTABILIZADORES	unidad	1,00	29.063.421	29.063.421	
3.248	M. DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL ESTABILIZADORES	unidad	1,00	3.136.350	3.136.350	
Total por Grupo:					3.884.805.562	
Total por lote:					3.884.805.562	

El Monto Mínimo del LOTE 2 del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 750.000.000 (Guaraníes Setecientos Cincuenta Millones), IVA incluido** y el Monto Máximo del Lote 2 asciende a la suma de **Gs. 755.000.000 (Guaraníes Setecientos Cincuenta y Cinco Millones) IVA incluido**.

El pago se realizará en Cheque o en la Cuenta Corriente Bancaria en Guaraníes N° 001000008037332 del Banco Sudameris a nombre del proveedor. Y es obligación del mismo, comunicar por escrito a la Convocante cualquier cambio de cuenta que realice.

El proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7) Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: **Desde la firma del contrato hasta, hasta el 31 de diciembre 2025.**

8) Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del Pliego de Bases.

Abg. César Espigalezy
Mat. C.S.J. 8.531
ABEP - JURIDICO
ESSAP S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Chz.

GLS PAR S.R.L.
RUC: 8000240 - 0

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
Residente
ESSAP S.A.

9) Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de: **Econ. Gerardo Benítez. – Gerente – Gerencia Administrativa.**

10) Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11) Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel de Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que corresponda

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12) Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13) Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14) Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15) Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

OSCO PAR S.A.
RUC: 80009240 - 6

36

por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16) Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 14 mes Julio y año 2025.-

Sra. Gladys Zunilda Riquelme
Representante Legal
GILCO PAR S. R. L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240 - 6

Abg. César González
Mat. C.S.J. N° 8.631
ASESOR JURÍDICO
ESSAP S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente del Directorio
ESSAP S.A.