



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			<p>de madera, hierro o mampostería. El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización. Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.) Las pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje. Las pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.</p>			
107	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	<p>Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.</p>	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
108	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	<p>Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas o rodillos, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos. El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización. Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.)</p>	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

109	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
110	72131601-010	Aberturas	Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
111	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
112	72131601-010	Aberturas	Colocación de abertura de 0,80 x 2,10 con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
113	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
114	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de ventanas	Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto ni deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión. Previo al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras y manijones.	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.			
115	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
116	72131601-010	Aberturas	De placa de cedro, guatambú o cupa'y, y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se le cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm como mínimo. El espesor de la puerta será de 45 mm. Irá montada con 3 (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
117	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
118	72131601-010	Aberturas	Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana de madera y en caso de ser necesario, prever y colocar	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			una ventana nueva de reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.		TRASCHACO KM 13,5	POR PARTE DEL PROVEEDOR
119	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
120	72131601-010	Aberturas	Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			<p>uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.</p> <p>De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)</p>		
121	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	<p>Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.</p>	Unidad	<p>CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5</p> <p>EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>
122	72131601-010	Aberturas	<p>Provisión de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las</p>	Unidad	<p>CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5</p> <p>EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)			
123	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
124	72131601-010	Aberturas	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)			
125	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
126	72101601-001	Reparación de techo	Todas las cenefas se construirán con chapa trapezoidal prepintada preferentemente numero 20 , de color igual a la empleada en el techo o según se especifique	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
127	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
128	72154032-001	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie. No serán admitidos ningún defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.			
129	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
130	72154032-001	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco . Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
131	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
132	72154032-001	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)			
133	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
134	72154032-001	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

			otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)			
135	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
136	72154032-001	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal,	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)			
137	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
138	72102602-004	Colocacion de vidrios	Todos los vidrios a ser proveídos no deberán presentar defectos de transparencia como burbujas. Puntos brillantes, puntos finos, desvitrificados Los paños fijos serán de cristal templado color bronce de 8mmmm de espesor. Así como los corredizos con perfilarias y respectivos accesorios	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
139	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
140	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los accesorios sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
141	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
142	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: incluye inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)			
143	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
144	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
145	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
146	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: incluye bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN) en lo posible deben ser reemplados si fuera necesario las cañerías de plastico pvc	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
147	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
148	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: ducha, griferías, accesorios y conexiones de agua corrientes que si	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			se remplazan las mismas deben ser con materiales tipo termo fusion asi como tambien con el desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)			POR PARTE DEL PROVEEDOR
149	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
150	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	El arreglo de Los pisos del tipo cerámico o porcelanato , colocados en los lugares y disposición que indiquen los planos respectivos. Serán de la dimensión y tipo que la fiscalía indique y su espesor será de 7/8mm mínimo. Los mismos se colocarán con masa adhesiva especialmente elaborada para el efecto sobre una carpeta de alisada de cemento con el dosaje y características técnicas especificadas en el ítem correspondiente. Estos solados deberán patinarse en obra una vez finalizada la colocación con patinas del mismo color que las baldosas, no admitiéndose juntas vacías rellenas con materiales distintos al de la pátina las superficies serán planas y regulares, y estarán dispuestos con las pendientes, alineación y niveles que indiquen los planos y complementaciones que señalen la inspección oportunamente. Además, una vez colocados los pisos, no deberán tener imperfecciones en el mortero de asiento, que hagan sonar a hueco. Las piezas de pisos deberán ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin encalladuras.	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			Los tipos y colores serán presentados a la fiscalización y la misma procederá a su selección. Como mínimo se deberán presentar tres muestras de tipos y colores que obedezcan a la especificación de la fiscalización y la misma procederá a su selección.			
151	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
152	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 150mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
153	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
154	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 100mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
155	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
156	72101510-001	Mantenimiento y reparación	Mantenimiento y reparación	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

		reparacion de instalaciones sanitarias	instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 75mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)		5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
157	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
158	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 50mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
159	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
160	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 40mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
161	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

		REPARACIÓN			TRASCHACO KM 13,5	POR PARTE DEL PROVEEDOR
162	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
163	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
164	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla de piso en baños; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
165	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
166	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla y corrida de piso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)	Metro lineal		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
167	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
168	72101510-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de	Unidad		CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)			
169	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
170	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos (Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste en los trabajos de reparación y verificación del funcionamiento del sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo) en la mayoría de los caso se deben usar para el sistema de agua corriente cañerías tipo termo fusion	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
171	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
172	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües Sanitarios. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de 100mm, 50mm, 40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)	Metro lineal	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
173	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
174	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Consiste en la provisión y colocación de espejos tipo flot de 4mm, incoloros. En todos los casos los cristales serán con cantos rectos y lisos, sin manchas	Metros cuadrados	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			y otros defectos que se puedan presentar. Deberán exponerse muestras a la fiscalía para su aprobación.			POR PARTE DEL PROVEEDOR
175	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
176	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos eléctricos existentes e infraestructura en la zona de intervención hasta su punto de conexión eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. Recolección de datos, mínimos: 1. Circuitos existentes que se desmontan; 2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de intervención; 3. Alimentadores existentes; 4. Diagrama unifilar para las modificaciones; 5. Componentes eléctricos existentes; 6. Re-aprovechamiento; 7. Componentes para retirarse; 8. Replanteo; El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior ejecución.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
177	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
178	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores especificados en la planilla siempre los materiales a ser reemplazados deben ser de	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			la mejor calidad y con garantía			POR PARTE DEL PROVEEDOR
179	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
180	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos se debe considerar que los materiales a ser reemplazados deben ser de la mejor calidad y garantía del mismo	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
181	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
182	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	La empresa constructora se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la sección transversal. Para la aprobación será necesario: Verificación de la ubicación según plano. Verificación en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imágenes de los artefactos ya colocados. Estética final de presentación. Preferentemente deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación recomendado de acuerdo a los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos en las Normas respectivas.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
183	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

		MIENTO Y/O REPARACIÓN	aprobación por parte del Fiscal de Obra.		DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
184	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Los mismos serán con barras R S T N+T, contruidos al menos con chapa N° 14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estará identificado con un indicador del número de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre y las llaves termomagnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
185	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
186	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Los mismos serán con barras R S T N+T, contruidos al menos con chapa N° 14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte inferior	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estará identificado con un indicador del número de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre y las llaves termomagnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.			
187	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
188	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

			tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.			
189	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
190	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

		<p>los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1.30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa N° 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia</p>			
--	--	--	--	--	--





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.			
191	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
192	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			<p>las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.</p>		
193	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas	<p>La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución, hasta el tablero general, se realizará en forma aérea, con conductores pre ensamblado de 4x50mm², con postes de hormigón de 8m. de altura, colocados con una separación máxima de 30m. entre sí. Los datos aportados en los cómputos fueron obtenidos mediante un pre-dimensionamiento de las partes que componen la instalación. Es obligación del contratista realizar el cálculo de carga e iluminación correspondiente a los circuitos que alimentará el tablero seccional, estos serán verificados y aprobados por la fiscalización previa a la ejecución de los mismos.</p>	Metro lineal	<p>CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5</p> <p>EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>
194	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	<p>Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.</p>	Unidad	<p>CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5</p> <p>EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>
195	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas	<p>Se construirá registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas son de 0,40 m (ancho) x 0,40 m (largo) x 0.70 m (profundidad), con</p>	Unidad	<p>CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5</p> <p>EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO</p>





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			<p>paredes de ladrillos de 0,15 m. Se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.</p> <p>Deben tener montado, un marco construido con perfil de acero de 3 mm de espesor mínimo, el marco debe llevar un anclaje. El perfil de acero será perfil ángulo 2x2x 1/8 La tapa del registro debe quedar al nivel de la vereda. Tapa de registro La Resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28 días de colado. Deberá tener dos tubos metálicos soldados al acero de refuerzo. Deberá tener de acuerdo a los diseños, manijas de sujeción, con pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estarán montados en el tubo metálico, de manera que las manijas sean móviles. En el interior del registro se instalará una toma de tierra compuesta por: una jabalina de 5/8x2,00 m y el conductor de cobre desnudo con las conexiones correspondientes.</p>			POR PARTE DEL PROVEEDOR
196	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	<p>- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.</p>	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
197	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	<p>Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor</p>	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización			
198	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
199	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar de 10A a 40A en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
200	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

		REPARACIÓN			TRASCHACO KM 13,5	POR PARTE DEL PROVEEDOR
201	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Proveer e instalar disyuntor termo magnético tripolar hasta 20 A. Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Conductor: La mínima sección será de 4mm ² , para disyuntores de hasta 20A. La mínima sección será de 6mm ² , para disyuntores de hasta 32A. La mínima sección será de 10mm ² , para disyuntores de hasta 40A. Conductor: Formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. Aislación: PVC; Características: Antillama; no propagación, y auto extinción de fuego; Tensión de servicio: 450/750 V como mínimo; Temperatura de servicio: 70°C;	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
202	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
203	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar de 20A hasta 85A en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

			dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización			
204	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	- Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
205	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará interruptor diferencial IP+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

			su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.			
206	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
207	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
208	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
209	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
210	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
211	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
212	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
213	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR
214	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	-Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	Unidad	CENTRO FINANCIERO NRO 5 - COMLOG DIRECCION: RUTA TRASCHACO KM 13,5	EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABLES COMO MAXIMO COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR

