



## **MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO**

**Creado por Ley N° 343 - de 24 de Mayo de 1994**  
**La Paloma del Esp. Santo - Canindeyú - Paraguay**  
**Telefax N° 0471 237 500 - 0471 237 322**

### **RESOLUCIÓN I.M. N. ° 48/2025**

**POR LA CUAL SE RATIFICA Y/O RECTIFICA LO RESUELTO EN LA RESOLUCIÓN I.M. N. ° 33/2025, QUE ADJUDICA EL LLAMADO DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N. ° 04/2025 PARA LA “CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO” ID N. °461195, A FAVOR DE LA EMPRESA ADACON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y/O JORGE DANIEL AYALA ALFONSO RUC N. ° 836942-9, CONFORME A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME DE EVALUACIÓN RECTIFICATORIO.**

#### **VISTO:**

La Resolución I.M. N. ° 33/2025, mediante la cual se adjudica el Llamado de Menor Cuantía Nacional N. ° 04/2025 a la empresa ADACON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y/O JORGE DANIEL AYALA ALFONSO RUC 836942-9;

Y el **Informe de Evaluación Rectificadorio** remitido por el Comité de Evaluación, en cumplimiento a lo solicitado, a fin de subsanar las observaciones formales detectadas en el informe inicial;

**CONSIDERANDO:** Que, el Comité de Evaluación ha ratificado su recomendación de adjudicación a favor de la empresa mencionada, en virtud de que la oferta presentada continúa siendo la más conveniente para el interés público, cumpliendo con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la rectificación del Informe de Evaluación no afecta el resultado de la evaluación ni la decisión de adjudicación tomada, sino que únicamente **subsanó aspectos formales** del informe inicial;

Que de conformidad con el artículo 55 de la Ley N.° 7021/2022 y el artículo 215 de la Ley N.° 3966/2010 “Orgánica Municipal”, corresponde a la Intendencia ratificar y/o rectificar el acto administrativo en base al nuevo informe emitido;

#### **POR TANTO,**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO, en uso de sus atribuciones legales,**

#### **RESUELVE**

**Artículo 1. ° Ratificar** la adjudicación otorgada mediante la Resolución I.M. N. ° 33/2025 a favor de la empresa **ADACON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y/O JORGE DANIEL AYALA ALFONSO RUC 836942-9**, en el marco del **Llamado de Menor Cuantía Nacional N. ° 04/2025**, ID N. ° 461195, para la ejecución del proyecto “Construcción de Sanitario Sexado”, por el monto de **Gs. 196.412.729 (guaraníes Ciento noventa y seis millones cuatrocientos doce mil setecientos veintinueve)**.

**Artículo 2. ° Rectificar** lo resuelto en la parte considerativa de la Resolución I.M. N. ° 33/2025, sustituyendo el **Informe de Evaluación original** por el **Informe de Evaluación Rectificadorio**, el cual pasa a formar parte integrante de esta resolución.

**Artículo 3. °** Comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y a quienes corresponda. Cumplido, archívese.

**DADA EN EL DESPACHO DEL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.**

  
**Antonio C. Barrios M.**  
Secretario General

  
**Sr. Cristóbal Villalba López**  
Intendente Municipal