

# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Crecedo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015\\_2020@yahoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com)

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez  
2021-2026



## CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO CONTRATO N° 05/2025

Entre la **Municipalidad de Loreto**, domiciliada en Av. Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia, Departamento de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Rodolfo Insauralde Gómez**, con **Cédula de Identidad N° 1.806.027**, de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Intendente Municipal** de la Ciudad de Loreto y la **Cpn. Verónica Giménez** con **Cédula de Identidad N° 4.167.163** de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Secretaria Municipal** de la Ciudad de Loreto, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO**, domiciliada en Calle Emiliano González Moreno- B° Virgen de Fátima de la ciudad de Gral. Resquin del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Facundo José Correa Godoy**, con **Cédula de Identidad N° 3.807.819-8**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato De Construcción de Tinglado y Desagüe Pluvial en el Distrito de Loreto", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO


### Documentos integrantes del contrato


Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:


- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### Documentos adicionales del contrato

  
Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Pv





# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      *Telefax: (0331) 227 207*  
Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015\\_2020@yahoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com)  
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez  
2021-2026



## Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

## Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470632

## Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 05/2025, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LORETO. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°22/2025.


## Precio unitario y el importe total a pagar por las obras


Grupo 1 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO - TINGLADO  
Simultaneo: No

Contrato Abierto: No, Abastecimiento

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de Obras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	-	1,587,000	1,587,000	procedencia: Nacional
2	72131601-9974	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	184.00	-	7,303	1,343,752	procedencia: Nacional
3	72131601-9974	Relleno y compactación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	40.00	-	140,850	5,634,000	procedencia: Nacional

*Construcciones El Favorito*  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resquin - Py






# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207


Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015.2020@ucshp.com](mailto:municipalidaddeloreto2015.2020@ucshp.com)


Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez  
2021-2026



4	7213160 1-004	Zapata de hormigón armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	5.00	-	2,312,637	11,563,185	procedencia: Nacional
5	7213160 1-004	Viga de fundación de hormigón armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.50	-	2,781,476	12,516,642	procedencia: Nacional
6	7213160 1-004	Columna reticulada con carga de H <sup>+</sup>	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	3.00	-	2,019,528	6,058,584	procedencia: Nacional
7	7213160 1-9984	Rampa de hormigón armado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	-	1,147,667	1,147,667	procedencia: Nacional
8	7213160 1-005	Muro de nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	18.00	-	244,460	4,400,280	procedencia: Nacional
9	7213160 1-009	Contrapiso de cascote e= 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	184.00	-	58,000	10,672,000	procedencia: Nacional
10	7213160 1-009	Carpeta para piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	184.00	-	39,647	7,295,048	procedencia: Nacional
11	7213160 1-008	Revoque ( cemento - cal - arena ) 1-2-8	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50.00	-	49,028	2,451,400	procedencia: Nacional

*Lucas*  
Construcciones  
"El Favorito"  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Gedoy  
Gral. Riquelme





# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015\\_2020@yahoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com)

Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez  
2021-2026



12	7213160 1-012	Pintura al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50.00	-	34,169	1,708,450	procedencia: Nacional
13	7213160 1-007	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	242.00	-	296,000	71,632,000	procedencia: Nacional
14	7210160 3-002	Canaleta de chapa galvanizada Nro. 26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	42.00	-	140,850	5,915,700	procedencia: Nacional
15	7210160 3-002	Tubo de bajada de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30.00	-	94,943	2,848,290	procedencia: Nacional
16	7210220 1-003	Instalación eléctrica incluye pilastra de mampostería para acometida, llave TM cable tipo taller de 2x1, artefactos de 8 reflectores led de 65 watts más tomada simple, interruptores"	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	-	10,176,529	10,176,529	procedencia: Nacional
17	7213160 1-013	Limpieza y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	-	1,408,500	1,408,500	procedencia: Nacional

**Total por Grupo:**


**158,359,027**

Grupo 2 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO - DESAGUE PLUVIAL  
Abastecimiento Simultaneo: No

Contrato Abierto: No,

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
------	-----------------	-------------	-----------	----------	-------	--------------------------------	--------------	-----------------

*Fuertes*  
Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807519-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resurrección, P.V.





# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207


Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015\\_2020@ycheo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015_2020@ycheo.com)


Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez  
2021-2026



1	7213160 1-9974	Preparación de obra, trabajos preliminares excavación de terreno y trabajo de topografía.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	317.00	-	46,950	14,883,150	procedencia: Nacional
2	8210150 2-004	Cartel de Obras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	-	1,587,767	1,587,767	procedencia: Nacional
3	7210151 0-007	"Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de H° Simple. Ancho 1,2 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre Mcal. Francisco Solano López."	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	96.00	-	885,000	84,960,000	procedencia: Nacional
4	7213160 1-009	Construcción de piso de H° simple para base de canal de desagüe pluvial.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	29.00	-	1,940,000	56,260,000	procedencia: Nacional
5	7213170 2-003	"Construcción de puente cruce de calle de H°A° e: 20cm"	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	4.00	-	2,796,133	11,184,532	procedencia: Nacional
6	7213170 2-003	Acceso a vivienda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.00	-	2,796,133	5,592,266	procedencia: Nacional

*Facundo*  
Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-3  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Resaúin - Pv





# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala el Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015\\_2020@yahoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com)

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez  
2021-2026



7	72131701-017	Provisión y colocación de entubado de 1,00 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	18.00	-	939,000	16,902,000	procedencia: Nacional
8	72131601-005	Terminación con ladrillo común 2 hiladas 0,30 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	320.00	-	25,562	8,179,840	procedencia: Nacional
9	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1.00	-	1,304,000	1,304,000	procedencia: Nacional
<b>Total por Grupo:</b>							<b>200,853,555</b>	
<b>Total General Calculado:</b>							<b>359,212,582</b>	

**Monto total: Gs. 359.212.582. (Trescientos cincuenta y nueve millones doscientos doce mil quinientos ochenta y dos).-**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *NO APLICA*

## Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

## Plazo, lugar y condiciones de la obra


Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.


## Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

LILIAN ROSSANA RAMOS OJEDA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Construcciones  
El Favellito  
AUC: 3807519-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Rosas - Py






# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 227 207  
Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015-2020@guchoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015-2020@guchoo.com)  
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez  
2021-2026



## Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

## Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.


## Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

## Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Construcciones  
El Fénix  
RUC: 3007819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Reseque - Py





# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su Gente...*

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia      Telefax: (0331) 237 207

Correo Electrónico: [municipalidaddeloreto2015.2020@yahoo.com](mailto:municipalidaddeloreto2015.2020@yahoo.com)

Administración Prof. Rodolfo Insaurrealde Gómez  
2021-2026



realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Loreto República del Paraguay al día 10 mes **Junio** y año 2025.


Firmado por:  en nombre de la Contratante



Firmado por:  en nombre de la Contratante



VERÓNICA GIMÉNEZ CARRASCO  
SECRETARIA GENERAL

Firmado por:  en nombre del Proveedor.

Construcciones  
El Favorito  
RUC: 3807819-8  
de Facundo Correa Godoy  
Gral. Rosquín - Pv