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CONTRATO MCN N° 07/2025

Entre la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy, domiciliada en la calle 21 de
Diciembre y 1° de Enero de la ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, Departamento de
Cordillera, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Intendente
municipal, Abog. Derlis Martinez Cantero, con cédula de identidad N° 1.763.297,
denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma TAVA’l
CONSTRUCCIONES RUC 1001336-9, domiciliada en la Ruta D023 km. 24.5
Compaiiia Tava’i, ciudad de Pirayu, Republica del Paraguay, representada para este acto
por Alcides Espinola Villagra, con cédula de identidad N° 1.001.336, denominada en
adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE PLAZA SEGUNDA ETAPA EN EL DISTRITO DE
MBOCAYATY DEL YHAGUY", el cual estard sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS
PARTES, en relacion a la adjudicacion de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE PLAZA SEGUNDA ETAPA EN EL DISTRITO DE
MBOCAYATY DEL YHAGUY.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademas de los
documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su
respectiva notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se
daré en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA
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Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el
compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470945.

Procedimiento de contratacion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 07/2025, convocado
por la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy. La adjudicacion fue realizada segun acto

administrativo N° 54/2025.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Cédigo iy Precio Total
ftem it a;g Descripcién Atributos Cantidad | Unitario (IVA (IV: 1: cluido)
il Incluido) =
unidad de medida: Unidad
1 82101502-004 Cartel de obra presentacion: UNIDAD 1,00 1.700.000 1.700.000
unidad de medida: Metros
cuadrados
2 72131601-9974 | Replanteo y marcacion presentacion: UNIDAD 435,00 5.250 2.283.750
unidad de medida: Metros
cubicos
3 72102905-001 Relleno y compactacion presentacién: UNIDAD 2.980,00 72.500 | 216.050.000
unidad de medida: Metros
Excavacion de suelo para cubicos
4 | 72103004-001 cimientotural presentacion: UNIDAD 28,24 61.000 1.722.640
unidad de medida: Metros
cubicos
5 | 72131601-004 Encadenado He A2 presentacion: UNIDAD 28,24 2.400.000| 67.776.000
unidad de medida: Metros
cuadrados
6 72131601-009 Contrapiso de cascote presentacion: UNIDAD 435,00 35.000| 15.225.000
unidad de medida: Metros
cuadrados
7 | 72131601-009 Carpeta alisada presentacion: UNIDAD 435,00 45.000| 19.575.000
unidad de medida: Metros
cuadrados
8 72131601-000 Piso tipo canto rodado (insitu) | presentacion: UNIDAD 435,00 65.000| 28.275.000
unidad de medida: Unidad
Medida Global
9 72153103-9999 | Artefactos de gimnasia presentacion: UNIDAD 1,00 | 60.000.000| 60.000.000
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unidad de medida: Metros
cuadrados
10 | 72131601-004 Piso de hormigon presentacion: UNIDAD 40,00 105.000 4.200.000

unidad de medida: Metros
cuadrados
11 | 72131601-004 Piso de hormigon presentacion: UNIDAD 60,00 105.000 6.300.000

unidad de medida: Unidad
12 | 72131701.9997 | Bancos presentacion: UNIDAD 10,00 3.000.000| 30.000.000

unidad de medida: Metros
cuadrados
13 | 70111713-002 Empastado presentacion: UNIDAD 500,00 21.500| 10.750.000

unidad de medida: Metro
Cableado con cables tipo NYY | lineal

14 | 72131601-001 electricas presentacion: UNIDAD 200,00 40.000 8.000.000
unidad de medida: Metros
cuadrados

15 | 70111703-001 Plantas ornamentales - arboles | presentacion: UNIDAD 40,00 50.000 2.000.000

unidad de medida: Metros
Guarda obra (area de cantina y | cuadrados

16 | 72131601-009 sanitarios) presentacion: UNIDAD 50,00 78.000 3.900.000
Hamacas - Area de Juegos unidad de medida: Unidad

17 | 70111713999 infatiles presentacion: UNIDAD 1,00 3.100.000 3.100.000
Sube y baja - Area de Juegos
infantiles je de equipos/ unidad de medida: Unidad

18 | 70111713989 juegos de parques/plazas presentacién: UNIDAD 1,00 3.200.000 3.200.000
Provision e instalacion de unidad de medida: Metros
arena lavada - area de juegos | clbicos

19 | 72102801-999 infantilese presentacion: UNIDAD 40,00 116.000 4.640.000

Cancha de Volley: 2 Columna
cafio galvanizado de 3" y red unidad de medida: Unidad ¥
20 | 721318019081 | de voley voley de arena presentacion: UNIDAD 1,00 3.250.000 3.250.000

Arcos metalicos - Cancha de
futbol de playacturas unidad de medida: Unidad
21 | 72101604-001 metalicas decorativas presentacién: UNIDAD 2,00 1.180.000 2.360.000

Arcos metalicos con redes -
Area de futbol de campoturas | unidad de medida: Unidad

22 | 72101604-001 metalicas decorativas presentacion: UNIDAD 2,00 1.200.000 2.400.000
unidad de medida: Unidad
23 | 72131701029 Portico de acceso principal presentacion: UNIDAD 1,00 3.800.000 3.800.000
unidad de medida: Unidad
Medida Global
24 | 72131601-013 Limpieza final de obra presentacion: UNIDAD 1,00 2.200.000 2.200.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO 502.707.390

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 502.707.390 (guaranies
quinientos dos millones setecientos siete mil trescientos noventa).

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera:
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Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones
con el otorgamiento de la recepcion definitiva.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de
Prestacion de las bases de la convocatoria.

Administracion del Contrato

La administracién de éste contrato estara a cargo de: Vicente Martinez Rolon - Secretario
General

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento
del Contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en las
Condiciones Contractuales, la cual se presentard a més tardar dentro de los 10 (dias)
calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente’a
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N°
9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debera seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o
rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en

forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en
las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.
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Solucion de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme
las reglas establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulacién de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de
la Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en
contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS
PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara
automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada
por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan
ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que
formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion
prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del
presente contrato.

Suscripcion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, Republica del Paraguay al dia
diez mes julio y afio dos mil veinte y cinco.
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