



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayor1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

CONTRATO N°16/2025

Entre la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, en adelante "El Contratante", representado por el SR. LEONARDO MORÍNIGO GONZÁLEZ con Documento de Identidad N° 3.231.629 en su carácter de INTENDENTE MUNICIPAL y el SR. EBER RENÉ CUBAS CUBAS, SECRETARIO GENERAL de la Municipalidad, con Documento de Identidad N° 2.275.572, fijando domicilio en la Palma y Calle Bernardino Caballero de esta ciudad, por una parte y por la otra, la empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO, con RUC N°1071827-3, propiedad del Sr. José Domingo Ferreira Martínez, con CI N°1.071.827, denominado en adelante el Contratista", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA N°16/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO-ID 470.993, cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°16/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO-LLAMADO PLURIANUAL

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470.993. Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente (2026), estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°16/2025, convocado por la MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1.353/2025.


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL
construccionasantodomingo1@gmail.com
CEL. (0985) 758 947


Leonardo B. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma s/Bernardino Caballero
tel: 0985 952776

Todos por Otaño

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras


N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	JOSE DOMINGO FERREIRA	
1	Limpieza general del terreno de obras -	M2	970,00	449	435.530
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	970,00	738	715.860
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja -	M2	970,00	1.851	1.795.470
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	901,00	2.696	2.429.096
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	901,00	7.170	6.460.170
8	CORDÓN CUNETTA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m, espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETTA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	99.660	11.361.240
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	22,69	77.520	1.758.929
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	901,00	48.291	43.510.191
11	Compactacion inicial, diaria y final	m²	901,00	2.256	2.032.656
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	m²	901,00	2.567	2.312.867
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	970,00	440	426.800
SUB-TOTAL:					75.256.387

TRAMO 2-CALLE DIGNO GALEANO (FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS)

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	700,00	449	314.300
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	700,00	738	516.600
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	700,00	1.851	1.295.700
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	580,00	2.696	1.563.680
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	580,00	7.170	4.158.600
8	CORDÓN CUNETTA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m, espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETTA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	175,00	99.660	17.440.500
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	7,00	77.520	542.640


Eber René Cubas
 SECRETARIO GENERAL
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño


 Constructora
SANTO DOMINGO
 de José Domingo Ferreira M.
 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.
 constructorasantodomingo1@gmail.com
 CEL. (0985) 758 947


Leonardo B. Morinigo González
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma s/Bernardino Caballero
municipalmayo1820@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	580,00	48.291	28.008.780
11	BADEN DE H°. Espesor 0.20m. Cargado in situ (1,3,3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	5,00	1.403.238	7.016.190
12	Compactación inicial, diaria y final	m²	580,00	2.256	1.308.480
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	580,00	2.567	1.488.860
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	700,00	440	308.000
					65.979.909
PRECIO ADJUDICADO					141.236.296

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La administración de éste contrato estará a cargo de: SR EBER RENE CUBAS CUBAS- SECRETARIA GENERAL

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas


Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño


Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.
construccionasantodomingo1@gmail.com
CEL (0985) 758 947


Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
muntelpalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Municipalidad de Mayor Otaño, República del Paraguay a los 31 días del mes de julio del año 2025.



Eber Rene Cubas Cubas
Eber Rene Cubas Cubas
Secretario Municipal



Sr. Leonardo Salvador Morinigo
Sr. Leonardo Salvador Morinigo
Intendente Municipal

José Domingo Ferreira Martínez
Sr. José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.
construtorasantodomingo1@gmail.com
CEL. (0985) 758 947