



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

En la ciudad de Tobati, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, siendo las 07:30 horas, se constituyen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, la CP Olga Colmán Rolón y la Abog. Vianka Reinoso, ambos miembros del comité de evaluación, a efectos de evaluar la oferta económica presentada en el marco del llamado **Menor Cuantía Nacional "CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TOBATI" ID 472597.**

**El oferente cuya oferta fue recibida en el plazo establecido para la recepción de ofertas es:**

- EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso con RUC N° 3637541-1.

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 22-08-2025, se inicia la verificación de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de calificación basada en la evidencia documentada, requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones:

### **1) Verificación de la documentación de carácter sustancial:**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 7021/2022, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el PBC:

| <b>EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso</b>                      |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| <b>Documentos de Carácter Sustancial</b>                                    | <b>CUMPLE</b> | <b>NO CUMPLE</b> |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | <b>X</b>      |                  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida                   | <b>X</b>      |                  |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta        | <b>X</b>      |                  |

El oferente **EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso** cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

### **2) Capacidad Legal**

El Comité de Evaluación procedió a solicitar los Registros del Personal de la Municipalidad, según el cual los representantes no registran datos así mismo procedió a consultar la los datos del oferente a través de <https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico>:

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

CP Olga Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Vianka Reinoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

| Requisitos   | EM Construcciones |           |
|--|-------------------|-----------|
|  | CUMPLE            | NO CUMPLE |
| Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.  | X                 |           |
| Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.   | X                 |           |
| Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.  | X                 |           |
| Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.  | X                 |           |
| Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22. | X                 |           |
| El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.  | X                 |           |
| Si el Comité confirma que el oferente o sus representantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los  | X                 |           |

*CP. Olga Margarita Colman*  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

*Abg. Vianka Reinoso*  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay

"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO


antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

### 3) Corrección de errores aritméticos

La oferta de la firma no presenta errores aritméticos.

### 4) Certificado de origen nacional

Verificado el sistema de la Ventanilla Única de Exportación del MIC ([http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO\\_CO.RPT\\_CON\\_CONSULTA\\_PUBLIC.SHOW\\_PARM](http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.SHOW_PARM)) se observa que el oferente posee el certificado de origen solicitado en el PBC.



[Cerrar sesión](#)

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | Estado                                    | Fechaevento         | RUC Empresa | Razon Social                |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------|
| Servicio       | 204636          | 472597        | 1051983     | <a href="#">VerCertificado</a> Autorizado | 21/08/2025 10:28:24 | 47039604    | CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA |
| Servicio       | 204516          | 472597        | 1051166     | <a href="#">VerCertificado</a> Autorizado | 19/08/2025 22:46:07 | 36375411    | ERICO DAVID MEAURIO ALONSO  |

Total Row Count in Report- 2

Row(s) 1 - 2

### 5) Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:

| Nº | Oferente  | Monto Ofertado  |
|----|---|-----------------|
| 1  | EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso | Gs. 478.156.500 |

Seguidamente se procede a evaluar los demás requisitos formales del PBC.

### 6) Método de Evaluación

Basado únicamente en precio.

### 7) Solicitud de documentos formales

Se solicito a la empresa los siguientes documentos:

1- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. - **PRESENTA**

2- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

**PRESENTA**

CP Olga Margarita Colmán Rolón  
-3- Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Vianka Reinoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

- 3- Balance y Estado de Resultado de los años 2022, 2023 y 2024.- **PRESENTA**
- 4- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.  
**PRESENTA**
- 5- Documento que avale la recepción definitiva de la obra. **PRESENTA**
- 6- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada. **PRESENTA**
- 7- Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.  
**PRESENTA**
- 8- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. **PRESENTA**
- 9- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. **PRESENTA**
- 10- REGISTRO DEL MOPC VIGENTE. - **PRESENTA**
- 11- PATENTE PROFESIONAL VIGENTE. - **PRESENTA**
- 12- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa, se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. -  
**PRESENTA**
- 13- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. **PRESENTA**
- 14- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. **PRESENTA**
- 15- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.  
**PRESENTA**
- 16- Presentar todos los formularios anexos al PBC. - **PRESENTA**
- 17- Se solicita también la justificación de precios del ítem número 62 de los tres grupos, ya que se encuentran fuera de los parámetros establecidos. - **PRESENTA**

### **8) Solicitud de aclaraciones**

No se solicitó ninguna aclaración a la empresa.

CP Olga Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Vianka Reinoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

### 9) Análisis de precios ofertados

#### **Grupo 1 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2 - ESC. BAS. N° 1757 SANTA ELENA**

| Ítem | Descripción                               | Cantidad | REFERENCIAL     |              | EM CONSTRUCCIONES |              | % diferencia |
|------|---|----------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |   |          | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario   | Precio Total |              |
| 1    | Limpieza de obra                          | 40,00    | 1.030.840       | 1.030.840    | 25.771            | 1.030.840    | 0            |
| 2    | Replanteo y marcación                     | 37,00    | 11.964          | 442.668      | 11.964            | 442.668      | 0            |
| 3    | Cimiento                                  | 6,90     | 852.925         | 5.885.183    | 852.925           | 5.885.183    | 0            |
| 4    | Colocacion de hormigon armado             | 0,35     | 3.173.865       | 1.110.853    | 3.173.865         | 1.110.853    | 0            |
| 5    | Colocacion de hormigon armado             | 0,30     | 3.239.269       | 971.781      | 3.239.269         | 971.781      | 0            |
| 6    | Colocacion de hormigon armado             | 0,50     | 3.289.537       | 1.644.769    | 3.289.537         | 1.644.769    | 0            |
| 7    | Colocacion de hormigon armado             | 2,32     | 3.094.869       | 7.180.096    | 3.094.869         | 7.180.096    | 0            |
| 8    | Mesada de mamposteria con revestimiento   | 0,50     | 3.080.000       | 1.540.000    | 3.080.000         | 1.540.000    | 0            |
| 9    | Colocacion de pisos                       | 4,60     | 281.833         | 1.296.432    | 281.833           | 1.296.432    | 0            |
| 10   | Colocacion de pisos                       | 7,50     | 162.875         | 1.221.563    | 162.875           | 1.221.563    | 0            |
| 11   | Aislacion                                 | 27,50    | 137.000         | 3.767.500    | 137.000           | 3.767.500    | 0            |
| 12   | Mamposteria                               | 52,60    | 148.442         | 7.808.049    | 148.442           | 7.808.049    | 0            |
| 13   | Mamposteria                               | 54,34    | 227.450         | 12.359.633   | 227.450           | 12.359.633   | 0            |
| 14   | Mamposteria                               | 7,00     | 44.642          | 312.494      | 44.642            | 312.494      | 0            |
| 15   | Pilar                                     | 7,50     | 271.750         | 2.038.125    | 271.750           | 2.038.125    | 0            |
| 16   | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | 52,00    | 345.358         | 17.958.616   | 345.358           | 17.958.616   | 0            |
| 17   | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | 1,00     | 2.437.500       | 2.437.500    | 2.437.500         | 2.437.500    | 0            |
| 18   | Revoques                                  | 100,50   | 58.690          | 5.898.345    | 58.690            | 5.898.345    | 0            |
| 19   | Revoques                                  | 17,00    | 57.190          | 972.230      | 57.190            | 972.230      | 0            |
| 20   | Revoques                                  | 48,00    | 62.715          | 3.010.320    | 62.715            | 3.010.320    | 0            |
| 21   | Revoques                                  | 13,90    | 46.531          | 646.781      | 46.531            | 646.781      | 0            |
|      | Colocacion de pisos                       | 33,50    | 60.383          | 2.022.831    | 60.383            | 2.022.831    | 0            |

CP. Olga Margarita Colmán Bolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|    |  |       |           |           |           |           |   |
|----|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 23 | Colocacion de pisos                          | 33,50 | 178.283   | 5.972.481 | 178.283   | 5.972.481 | 0 |
| 24 | Colocacion de pisos                          | 29,00 | 67.083    | 1.945.407 | 67.083    | 1.945.407 | 0 |
| 25 | Aberturas                                    | 2,00  | 676.250   | 1.352.500 | 676.250   | 1.352.500 | 0 |
| 26 | Aberturas                                    | 1,00  | 2.368.490 | 2.368.490 | 2.368.490 | 2.368.490 | 0 |
| 27 | Aberturas                                    | 1,00  | 2.536.271 | 2.536.271 | 2.536.271 | 2.536.271 | 0 |
| 28 | Aberturas                                    | 1,00  | 1.237.238 | 1.237.238 | 1.237.238 | 1.237.238 | 0 |
| 29 | Aberturas                                    | 2,00  | 1.237.238 | 2.474.476 | 1.237.238 | 2.474.476 | 0 |
| 30 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas | 2,40  | 48.342    | 116.021   | 48.342    | 116.021   | 0 |
| 31 | Servicio de pintura                          | 90,00 | 50.292    | 4.526.280 | 50.292    | 4.526.280 | 0 |
| 32 | Servicio de pintura                          | 10,50 | 47.911    | 503.066   | 47.911    | 503.066   | 0 |
| 33 | Servicio de pintura                          | 37,44 | 51.042    | 1.911.012 | 51.042    | 1.911.012 | 0 |
| 34 | Servicio de pintura                          | 6,50  | 50.725    | 329.713   | 50.725    | 329.713   | 0 |
| 35 | Servicio de pintura                          | 97,19 | 48.469    | 4.710.702 | 48.469    | 4.710.702 | 0 |
| 36 | Servicio de pintura                          | 52,00 | 46.000    | 2.392.000 | 46.000    | 2.392.000 | 0 |
| 37 | Servicio de pintura                          | 3,80  | 48.896    | 185.805   | 48.896    | 185.805   | 0 |
| 38 | Servicio de pintura                          | 79,80 | 47.250    | 3.770.550 | 47.250    | 3.770.550 | 0 |
| 39 | Servicio de pintura                          | 11,00 | 55.023    | 605.253   | 55.023    | 605.253   | 0 |
| 40 | Revestimiento de azulejos                    | 5,70  | 141.472   | 806.390   | 141.472   | 806.390   | 0 |
| 41 | Revestimiento de azulejos                    | 4,50  | 1.105.000 | 4.972.500 | 1.105.000 | 4.972.500 | 0 |
| 42 | Colocacion de vidrios                        | 2,40  | 305.667   | 733.601   | 305.667   | 733.601   | 0 |
| 43 | Pilar  | 3,00  | 483.622   | 1.450.866 | 483.622   | 1.450.866 | 0 |
| 44 | Construccion de rampa peatonal               | 1,00  | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 0 |
| 45 | Construccion de desagüe pluvial              | 27,80 | 156.958   | 4.363.432 | 156.958   | 4.363.432 | 0 |
| 46 | Colocacion de pisos                          | 12,50 | 237.750   | 2.971.875 | 237.750   | 2.971.875 | 0 |
| 47 | Construccion e instalaciones electricas      | 5,00  | 140.800   | 704.000   | 140.800   | 704.000   | 0 |
| 48 | Construccion e instalaciones electricas      | 2,00  | 195.800   | 391.600   | 195.800   | 391.600   | 0 |
|    | Construccion e instalaciones electricas      | 7,00  |           |           |           | 1.478.750 | 0 |

CP Olga Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay

"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|                  |   |      |           |                    |           |                    |     |
|------------------|---|------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----|
|                  |   |      | 211.250   | 1.478.750          | 211.250   |                    |     |
| 50               | Construccion e instalaciones electricas | 5,00 | 203.250   | 1.016.250          | 203.250   | 1.016.250          | 0   |
| 51               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 453.750   | 907.500            | 453.750   | 907.500            | 0   |
| 52               | Construccion e instalaciones electricas | 3,00 | 918.250   | 2.754.750          | 918.250   | 2.754.750          | 0   |
| 53               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 916.417   | 1.832.834          | 916.417   | 1.832.834          | 0   |
| 54               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 923.917   | 1.847.834          | 923.917   | 1.847.834          | 0   |
| 55               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 3.139.757 | 3.139.757          | 3.139.757 | 3.139.757          | 0   |
| 56               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 991.360   | 991.360            | 991.360   | 991.360            | 0   |
| 57               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 1.186.500 | 1.186.500          | 1.186.500 | 1.186.500          | 0   |
| 58               | Construccion de camara septica          | 1,00 | 474.850   | 474.850            | 474.850   | 474.850            | 0   |
| 59               | Construccion de camara septica          | 1,00 | 3.687.394 | 3.687.394          | 3.687.394 | 3.687.394          | 0   |
| 60               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 520.000   | 520.000            | 520.000   | 520.000            | 0   |
| 61               | Placa indicadora de bronce              | 1,00 | 1.292.500 | 1.292.500          | 1.292.500 | 1.292.500          | 0   |
| 62               | Limpieza de obra                        | 1,00 | 2.058.750 | 2.058.750          | 1.220.000 | 1.220.000          | -41 |
| Total por Grupo: |   |      |           | <b>160.256.856</b> |           | <b>159.385.500</b> |     |

### Grupo 2 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m2 - ESC. BAS. N° 6717 SAN MIGUEL

| Ítem | Descripción                             | Cantidad | REFERENCIAL     |              | EM CONSTRUCCIONES |              | % diferencia |
|------|---|----------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |   |          | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario   | Precio Total |              |
| 1    | Limpieza de obra                        | 40,00    | 1.030.840       | 1.030.840    | 25.771            | 1.030.840    | 0            |
| 2    | Replanteo y marcación                   | 37,00    | 11.964          | 442.668      | 11.964            | 442.668      | 0            |
| 3    | Cimiento                                | 6,90     | 852.925         | 5.885.183    | 852.925           | 5.885.183    | 0            |
| 4    | Colocacion de hormigon armado           | 0,35     | 3.173.865       | 1.110.853    | 3.173.865         | 1.110.853    | 0            |
| 5    | Colocacion de hormigon armado           | 0,30     | 3.239.269       | 971.781      | 3.239.269         | 971.781      | 0            |
| 6    | Colocacion de hormigon armado           | 0,50     | 3.289.537       | 1.644.769    | 3.289.537         | 1.644.769    | 0            |
| 7    | Colocacion de hormigon armado           | 2,32     | 3.094.869       | 7.180.096    | 3.094.869         | 7.180.096    | 0            |
| 8    | Mesada de mamposteria con revestimiento | 0,50     | 3.080.000       | 1.540.000    | 3.080.000         | 1.540.000    | 0            |
|      | Colocacion de pisos                     | 4,60     | 281.833         | 1.296.432    | 281.833           | 1.296.432    | 0            |

*[Firma]*  
 CP Olga Margarita Colmán Rolón  
 Comité de Evaluación  
 Municipalidad de Tobati

*[Firma]*  
 Abg. Yvanka Remoso  
 Asesora Jurídica  
 Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay



*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*

## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|    |  |        |           |            |           |            |   |
|----|--|--------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| 10 | Colocacion de pisos                          | 7,50   | 162.875   | 1.221.563  | 162.875   | 1.221.563  | 0 |
| 11 | Aislacion                                    | 27,50  | 137.000   | 3.767.500  | 137.000   | 3.767.500  | 0 |
| 12 | Mamposteria                                  | 52,60  | 148.442   | 7.808.049  | 148.442   | 7.808.049  | 0 |
| 13 | Mamposteria                                  | 54,34  | 227.450   | 12.359.633 | 227.450   | 12.359.633 | 0 |
| 14 | Mamposteria                                  | 7,00   | 44.642    | 312.494    | 44.642    | 312.494    | 0 |
| 15 | Pilar  | 7,50   | 271.750   | 2.038.125  | 271.750   | 2.038.125  | 0 |
| 16 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado    | 52,00  | 345.358   | 17.958.616 | 345.358   | 17.958.616 | 0 |
| 17 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado    | 1,00   | 2.437.500 | 2.437.500  | 2.437.500 | 2.437.500  | 0 |
| 18 | Revoques                                     | 100,50 | 58.690    | 5.898.345  | 58.690    | 5.898.345  | 0 |
| 19 | Revoques                                     | 17,00  | 57.190    | 972.230    | 57.190    | 972.230    | 0 |
| 20 | Revoques                                     | 48,00  | 62.715    | 3.010.320  | 62.715    | 3.010.320  | 0 |
| 21 | Revoques                                     | 13,90  | 46.531    | 646.781    | 46.531    | 646.781    | 0 |
| 22 | Colocacion de pisos                          | 33,50  | 60.383    | 2.022.831  | 60.383    | 2.022.831  | 0 |
| 23 | Colocacion de pisos                          | 33,50  | 178.283   | 5.972.481  | 178.283   | 5.972.481  | 0 |
| 24 | Colocacion de pisos                          | 29,00  | 67.083    | 1.945.407  | 67.083    | 1.945.407  | 0 |
| 25 | Aberturas                                    | 2,00   | 676.250   | 1.352.500  | 676.250   | 1.352.500  | 0 |
| 26 | Aberturas                                    | 1,00   | 2.368.490 | 2.368.490  | 2.368.490 | 2.368.490  | 0 |
| 27 | Aberturas                                    | 1,00   | 2.536.271 | 2.536.271  | 2.536.271 | 2.536.271  | 0 |
| 28 | Aberturas                                    | 1,00   | 1.237.238 | 1.237.238  | 1.237.238 | 1.237.238  | 0 |
| 29 | Aberturas                                    | 2,00   | 1.237.238 | 2.474.476  | 1.237.238 | 2.474.476  | 0 |
| 30 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas | 2,40   | 48.342    | 116.021    | 48.342    | 116.021    | 0 |
| 31 | Servicio de pintura                          | 90,00  | 50.292    | 4.526.280  | 50.292    | 4.526.280  | 0 |
| 32 | Servicio de pintura                          | 10,50  | 47.911    | 503.066    | 47.911    | 503.066    | 0 |
| 33 | Servicio de pintura                          | 37,44  | 51.042    | 1.911.012  | 51.042    | 1.911.012  | 0 |
| 34 | Servicio de pintura                          | 6,50   | 50.725    | 329.713    | 50.725    | 329.713    | 0 |
| 35 | Servicio de pintura                          | 97,19  | 48.469    | 4.710.702  | 48.469    | 4.710.702  | 0 |

CP. Olga Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|    |   |       |           |           |           |           |     |
|----|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 36 | Servicio de pintura                     | 52,00 | 46.000    | 2.392.000 | 46.000    | 2.392.000 | 0   |
| 37 | Servicio de pintura                     | 3,80  | 48.896    | 185.805   | 48.896    | 185.805   | 0   |
| 38 | Servicio de pintura                     | 79,80 | 47.250    | 3.770.550 | 47.250    | 3.770.550 | 0   |
| 39 | Servicio de pintura                     | 11,00 | 55.023    | 605.253   | 55.023    | 605.253   | 0   |
| 40 | Revestimiento de azulejos               | 5,70  | 141.472   | 806.390   | 141.472   | 806.390   | 0   |
| 41 | Revestimiento de azulejos               | 4,50  | 1.105.000 | 4.972.500 | 1.105.000 | 4.972.500 | 0   |
| 42 | Colocacion de vidrios                   | 2,40  | 305.667   | 733.601   | 305.667   | 733.601   | 0   |
| 43 | Pilar                                   | 3,00  | 483.622   | 1.450.866 | 483.622   | 1.450.866 | 0   |
| 44 | Construccion de rampa peatonal          | 1,00  | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 0   |
| 45 | Construccion de desague pluvial         | 27,80 | 156.958   | 4.363.432 | 156.958   | 4.363.432 | 0   |
| 46 | Colocacion de pisos                     | 12,50 | 237.750   | 2.971.875 | 237.750   | 2.971.875 | 0   |
| 47 | Construccion e instalaciones electricas | 5,00  | 140.800   | 704.000   | 140.800   | 704.000   | 0   |
| 48 | Construccion e instalaciones electricas | 2,00  | 195.800   | 391.600   | 195.800   | 391.600   | 0   |
| 49 | Construccion e instalaciones electricas | 7,00  | 211.250   | 1.478.750 | 211.250   | 1.478.750 | 0   |
| 50 | Construccion e instalaciones electricas | 5,00  | 203.250   | 1.016.250 | 203.250   | 1.016.250 | 0   |
| 51 | Construccion e instalaciones electricas | 2,00  | 453.750   | 907.500   | 453.750   | 907.500   | 0   |
| 52 | Construccion e instalaciones electricas | 3,00  | 918.250   | 2.754.750 | 918.250   | 2.754.750 | 0   |
| 53 | Construccion e instalaciones electricas | 2,00  | 916.417   | 1.832.834 | 916.417   | 1.832.834 | 0   |
| 54 | Construccion e instalaciones electricas | 2,00  | 923.917   | 1.847.834 | 923.917   | 1.847.834 | 0   |
| 55 | Instalaciones sanitarias                | 1,00  | 3.139.757 | 3.139.757 | 3.139.757 | 3.139.757 | 0   |
| 56 | Instalaciones sanitarias                | 1,00  | 991.360   | 991.360   | 991.360   | 991.360   | 0   |
| 57 | Instalaciones sanitarias                | 1,00  | 1.186.500 | 1.186.500 | 1.186.500 | 1.186.500 | 0   |
| 58 | Construccion de camara septica          | 1,00  | 474.850   | 474.850   | 474.850   | 474.850   | 0   |
| 59 | Construccion de camara septica          | 1,00  | 3.687.394 | 3.687.394 | 3.687.394 | 3.687.394 | 0   |
| 60 | Instalaciones sanitarias                | 1,00  | 520.000   | 520.000   | 520.000   | 520.000   | 0   |
| 61 | Placa indicadora de bronce              | 1,00  | 1.292.500 | 1.292.500 | 1.292.500 | 1.292.500 | 0   |
|    | Limpieza de obra                        | 1,00  |           |           |           | 1.220.000 | -41 |

Dr. Olga Margarita Colman Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Viviana Remoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati - Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|                  |  |           |             |           |             |  |
|------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
|                  |  | 2.058.750 | 2.058.750   | 1.220.000 |             |  |
| Total por Grupo: |  |           | 160.256.856 |           | 159.385.500 |  |

### **Grupo 3 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES → 37 m<sup>2</sup> - ESC. BAS. N° 6717 SAN MIGUEL**

| Ítem | Descripción                               | Cantidad | REFERENCIAL     |              | EM CONSTRUCCIONES |              | % diferencia |
|------|---|----------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |   |          | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario   | Precio Total |              |
| 1    | Limpieza de obra                          | 40,00    | 1.030.840       | 1.030.840    | 25.771            | 1.030.840    | 0            |
| 2    | Replanteo y marcación                     | 37,00    | 11.964          | 442.668      | 11.964            | 442.668      | 0            |
| 3    | Cimiento                                  | 6,90     | 852.925         | 5.885.183    | 852.925           | 5.885.183    | 0            |
| 4    | Colocacion de hormigon armado             | 0,35     | 3.173.865       | 1.110.853    | 3.173.865         | 1.110.853    | 0            |
| 5    | Colocacion de hormigon armado             | 0,30     | 3.239.269       | 971.781      | 3.239.269         | 971.781      | 0            |
| 6    | Colocacion de hormigon armado             | 0,50     | 3.289.537       | 1.644.769    | 3.289.537         | 1.644.769    | 0            |
| 7    | Colocacion de hormigon armado             | 2,32     | 3.094.869       | 7.180.096    | 3.094.869         | 7.180.096    | 0            |
| 8    | Mesada de mamposteria con revestimiento   | 0,50     | 3.080.000       | 1.540.000    | 3.080.000         | 1.540.000    | 0            |
| 9    | Colocacion de pisos                       | 4,60     | 281.833         | 1.296.432    | 281.833           | 1.296.432    | 0            |
| 10   | Colocacion de pisos                       | 7,50     | 162.875         | 1.221.563    | 162.875           | 1.221.563    | 0            |
| 11   | Aislacion                                 | 27,50    | 137.000         | 3.767.500    | 137.000           | 3.767.500    | 0            |
| 12   | Mamposteria                               | 52,60    | 148.442         | 7.808.049    | 148.442           | 7.808.049    | 0            |
| 13   | Mamposteria                               | 54,34    | 227.450         | 12.359.633   | 227.450           | 12.359.633   | 0            |
| 14   | Mamposteria                               | 7,00     | 44.642          | 312.494      | 44.642            | 312.494      | 0            |
| 15   | Pilar                                     | 7,50     | 271.750         | 2.038.125    | 271.750           | 2.038.125    | 0            |
| 16   | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | 52,00    | 345.358         | 17.958.616   | 345.358           | 17.958.616   | 0            |
| 17   | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | 1,00     | 2.437.500       | 2.437.500    | 2.437.500         | 2.437.500    | 0            |
| 18   | Revoques                                  | 100,50   | 58.690          | 5.898.345    | 58.690            | 5.898.345    | 0            |
| 19   | Revoques                                  | 17,00    | 57.190          | 972.230      | 57.190            | 972.230      | 0            |
| 20   | Revoques                                  | 48,00    | 62.715          | 3.010.320    | 62.715            | 3.010.320    | 0            |
|      | Revoques                                  | 13,90    |                 |              |                   | 646.781      | 0            |

*[Signature]*  
Dra. Olga Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|    |  |       |           |           |           |           |   |
|----|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|    |  |       | 46.531    | 646.781   | 46.531    |           |   |
| 22 | Colocacion de pisos                          | 33,50 | 60.383    | 2.022.831 | 60.383    | 2.022.831 | 0 |
| 23 | Colocacion de pisos                          | 33,50 | 178.283   | 5.972.481 | 178.283   | 5.972.481 | 0 |
| 24 | Colocacion de pisos                          | 29,00 | 67.083    | 1.945.407 | 67.083    | 1.945.407 | 0 |
| 25 | Aberturas                                    | 2,00  | 676.250   | 1.352.500 | 676.250   | 1.352.500 | 0 |
| 26 | Aberturas                                    | 1,00  | 2.368.490 | 2.368.490 | 2.368.490 | 2.368.490 | 0 |
| 27 | Aberturas                                    | 1,00  | 2.536.271 | 2.536.271 | 2.536.271 | 2.536.271 | 0 |
| 28 | Aberturas                                    | 1,00  | 1.237.238 | 1.237.238 | 1.237.238 | 1.237.238 | 0 |
| 29 | Aberturas                                    | 2,00  | 1.237.238 | 2.474.476 | 1.237.238 | 2.474.476 | 0 |
| 30 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas | 2,40  | 48.342    | 116.021   | 48.342    | 116.021   | 0 |
| 31 | Servicio de pintura                          | 90,00 | 50.292    | 4.526.280 | 50.292    | 4.526.280 | 0 |
| 32 | Servicio de pintura                          | 10,50 | 47.911    | 503.066   | 47.911    | 503.066   | 0 |
| 33 | Servicio de pintura                          | 37,44 | 51.042    | 1.911.012 | 51.042    | 1.911.012 | 0 |
| 34 | Servicio de pintura                          | 6,50  | 50.725    | 329.713   | 50.725    | 329.713   | 0 |
| 35 | Servicio de pintura                          | 97,19 | 48.469    | 4.710.702 | 48.469    | 4.710.702 | 0 |
| 36 | Servicio de pintura                          | 52,00 | 46.000    | 2.392.000 | 46.000    | 2.392.000 | 0 |
| 37 | Servicio de pintura                          | 3,80  | 48.896    | 185.805   | 48.896    | 185.805   | 0 |
| 38 | Servicio de pintura                          | 79,80 | 47.250    | 3.770.550 | 47.250    | 3.770.550 | 0 |
| 39 | Servicio de pintura                          | 11,00 | 55.023    | 605.253   | 55.023    | 605.253   | 0 |
| 40 | Revestimiento de azulejos                    | 5,70  | 141.472   | 806.390   | 141.472   | 806.390   | 0 |
| 41 | Revestimiento de azulejos                    | 4,50  | 1.105.000 | 4.972.500 | 1.105.000 | 4.972.500 | 0 |
| 42 | Colocacion de vidrios                        | 2,40  | 305.667   | 733.601   | 305.667   | 733.601   | 0 |
| 43 | Pilar  | 3,00  | 483.622   | 1.450.866 | 483.622   | 1.450.866 | 0 |
| 44 | Construccion de rampa peatonal               | 1,00  | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 2.147.083 | 0 |
| 45 | Construccion de desagüe pluvial              | 27,80 | 156.958   | 4.363.432 | 156.958   | 4.363.432 | 0 |
| 46 | Colocacion de pisos                          | 12,50 | 237.750   | 2.971.875 | 237.750   | 2.971.875 | 0 |
| 47 | Construccion e instalaciones electricas      | 5,00  | 140.800   | 704.000   | 140.800   | 704.000   | 0 |

Dr. Olga Margarita Colmán Roñón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|                  |   |      |           |           |             |             |     |
|------------------|---|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 48               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 195.800   | 391.600   | 195.800     | 391.600     | 0   |
| 49               | Construccion e instalaciones electricas | 7,00 | 211.250   | 1.478.750 | 211.250     | 1.478.750   | 0   |
| 50               | Construccion e instalaciones electricas | 5,00 | 203.250   | 1.016.250 | 203.250     | 1.016.250   | 0   |
| 51               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 453.750   | 907.500   | 453.750     | 907.500     | 0   |
| 52               | Construccion e instalaciones electricas | 3,00 | 918.250   | 2.754.750 | 918.250     | 2.754.750   | 0   |
| 53               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 916.417   | 1.832.834 | 916.417     | 1.832.834   | 0   |
| 54               | Construccion e instalaciones electricas | 2,00 | 923.917   | 1.847.834 | 923.917     | 1.847.834   | 0   |
| 55               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 3.139.757 | 3.139.757 | 3.139.757   | 3.139.757   | 0   |
| 56               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 991.360   | 991.360   | 991.360     | 991.360     | 0   |
| 57               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 1.186.500 | 1.186.500 | 1.186.500   | 1.186.500   | 0   |
| 58               | Construccion de camara septica          | 1,00 | 474.850   | 474.850   | 474.850     | 474.850     | 0   |
| 59               | Construcción de camara séptica          | 1,00 | 3.687.394 | 3.687.394 | 3.687.394   | 3.687.394   | 0   |
| 60               | Instalaciones sanitarias                | 1,00 | 520.000   | 520.000   | 520.000     | 520.000     | 0   |
| 61               | Placa indicadora de bronce              | 1,00 | 1.292.500 | 1.292.500 | 1.292.500   | 1.292.500   | 0   |
| 62               | Limpieza de obra                        | 1,00 | 2.058.750 | 2.058.750 | 1.220.000   | 1.220.000   | -41 |
| Total por Grupo: |   |      |           |           | 160.256.856 | 159.385.500 |     |
| TOTAL, GENERAL   |   |      |           |           | 480.770.568 | 478.156.500 |     |

**Considerando la diferencia existente en los ítems, 62) de cada grupo, se ha solicitado a la empresa la justificación de la misma, quien ha respondido en tiempo y forma a lo requerido por la convocante, por lo que se considera que su precio califica. -**

### **10) Verificación de documentos formales**

| Requisitos   | EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso |           |
|--|---|-----------|
|  | CUMPLE  | NO CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social.-  | X   |           |
| Certificado de cumplimiento tributario   | X   |           |
| Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente | X   |           |
| Comprobancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC                         | X   |           |

*Margarita Colman Roldán*  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

*Abg. Vianka Reinoso*  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios | <b>X</b> |  |
| Acta de visita al sitio de la obra   | <b>X</b> |  |

### 11) Análisis de los demás documentos que avale el cumplimiento de los criterios técnicos y conforme a los requisitos de calificación:

#### a) Capacidad Financiera

| INDICES                         | EM CONSTRUCCIONES de Erico David Meaurio Alonso |               |               |               |                   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                 | AÑO 2022  | AÑO 2023      | AÑO 2024      | PROMEDIO      | COEFICIENTE MEDIO |
| <b>COEFICIENTE EFICIENCIA</b>   |   |               |               |               |                   |
| Activo Corriente                | 173.405.096                                     | 767.024.274   | 1.623.125.777 | 854.518.382   | <b>4,44</b>       |
| Pasivo Corriente                | 17.254.319                                      | 127.211.129   | 433.147.225   | 192.537.558   |                   |
| <b>COEFICIENTE DE SOLVENCIA</b> |   |               |               |               |                   |
| Pasivo Total                    | 98.301.488                                      | 339.059.305   | 768.789.488   | 402.050.094   | <b>0,22</b>       |
| Activo Total                    | 799.047.032                                     | 1.790.418.741 | 2.818.381.776 | 1.802.615.850 |                   |

| Requisitos   | EM CONSTRUCCIONES |           |
|--|-------------------|-----------|
|  | CUMPLE            | NO CUMPLE |
| Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2022,2023,2024.  | <b>X</b>          |           |
| Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2022,2023 y 2024 .   | <b>X</b>          |           |
| Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.<br>El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto del contrato a ser contratado. -<br>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.<br>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.<br>Debe ser complementado con líneas de crédito | <b>X</b>          |           |

*CP Olga Margarita Colmán Rolón*  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

*Abg. Vianka Remoso*  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|   |          |  |
|---|----------|--|
| otorgadas por entidades financieras.  |          |  |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente   | <b>X</b> |  |
| Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | <b>X</b> |  |
| Balance y estado de resultado de los años 2022,2023 y 2024, debidamente firmado por el contador responsable y el propietario o representante legal.   | <b>X</b> |  |

### b) Experiencia general en obras

| Requisitos   | EM CONSTRUCCION |           |
|--|-----------------|-----------|
|  | CUMPLE          | NO CUMPLE |
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70%. -<br>El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. | <b>X</b>        |           |

### c) Experiencia específica en obras

| Requisitos   | EM CONSTRUCCION |           |
|--|-----------------|-----------|
|  | CUMPLE          | NO CUMPLE |
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas.<br>La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.<br>A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | <b>X</b>        |           |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2022, 2023 y 2024 en las siguientes actividades clave: construcción de cocina, y/o Contador.-  | <b>X</b>        |           |

CP Olga Margarita Colmán Rodríguez  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Vianka Reinoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñandé Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.           | <b>X</b> |  |
| Documento que avale la recepción definitiva de la obra.                                       | <b>X</b> |  |
| Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada. | <b>X</b> |  |

### d) Capacidad en materia de personal

| Requisitos  | EM CONSTRUCCION |           |
|---|-----------------|-----------|
|   | CUMPLE          | NO CUMPLE |
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, residente deberá permanecer en la zona de obras. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. | <b>X</b>        |           |
| Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.   | <b>X</b>        |           |
| Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.   | <b>X</b>        |           |
| Registro del MOPC vigente.  | <b>X</b>        |           |

### e) Capacidad en materia de personal

| Requisitos  | EM CONSTRUCCION |           |
|---|-----------------|-----------|
|   | CUMPLE          | NO CUMPLE |
| Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: camión tumba, hormigonera, herramientas menores y de seguridad.-.-<br>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | <b>X</b>        |           |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.   | <b>X</b>        |           |
| Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.   | <b>X</b>        |           |
| Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.  | <b>X</b>        |           |

CP Olga Margarita Colman  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

Abg. Vianka Reinoso  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



# MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Telef. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



## INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO

|  |          |  |
|--|----------|--|
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | <b>X</b> |  |
|--|----------|--|

### 12) Análisis del Acta de Apertura

No se realizó ninguna observación en el acta.

### 13) Disponibilidad Presupuestaria

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Tobati para el Ejercicio Fiscal 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria el objeto de gasto 522 30 92 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el PAC, se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a Menor Cuantía Nacional "CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TOBATI" ID 472597, dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido la Ley 7021/2022.

### 14) Conclusión


Que la firma **EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso** cumple con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 55° ADJUDICACIÓN de la Ley 7021/22, expresa: "Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas.

La autoridad competente de la convocante será quien resuelva la adjudicación en un plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días corridos contados a partir del día siguiente del acto de apertura de ofertas, en el caso de licitaciones públicas y de 10 (diez) días corridos en las licitaciones de menor cuantía. Este plazo podrá ser prorrogado por un plazo igual, por única vez. Transcurrido dicho plazo, los oferentes tendrán derecho a retirar su oferta sin consecuencia alguna para los mismos. La Máxima Autoridad Institucional o a quien ésta

se pronunciará mediante resolución.

  
Dña. Margarita Colmán Rolón  
Comité de Evaluación  
Municipalidad de Tobati

  
Abg. Vianka Ferrero  
Asesora Jurídica  
Municipalidad de Tobati



## **MUNICIPALIDAD DE TOBATI**

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: [municipalidadtobati@gmail.com](mailto:municipalidadtobati@gmail.com)

Tobati – Paraguay

*"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"*



### **INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN - RECTIFICADO**

La convocante deberá notificar el resultado de la adjudicación del procedimiento de contratación a cada uno de los participantes de conformidad a lo establecido en el reglamento. En sustitución de dicha notificación, la convocante podrá optar por dar a conocer el resultado de la adjudicación en acto público, debiendo constar lo actuado en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. Las formalidades del acto público de notificación deberán indicarse expresamente en las bases de la contratación.

#### **15) Recomendación**

Este Comité recomienda la adjudicación del llamado a Menor Cuantía Nacional "CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN VARIAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TOBATI" ID 472597, a la firma **EM Construcciones de Erico David Meaurio Alonso** por valor de **Gs. 478.156.500 (guaraníes cuatrocientos setenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil quinientos)**. -

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por resolución de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. -

Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha tres de septiembre del año dos mil veinticinco a las 11:30 horas. -

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe. -

.....  
**CP Olga Colmán Rolón**  
**Miembro del comité**

.....  
**Abog. Vianka Reinoso**  
**Miembro del comité**