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Contrato N° 22/2025
SUSCRITO CON LA EMPRESA AIRMECT DE JOSE EDUARDO
CABRERA

Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliado en Pdte. Franco esq. O'Leary
de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay, representado para este acto por el
Ministro en A. A. y T. Martin Cubilla, con Cédula de Identidad N° 2.127.564,
designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 122 de fecha 23 de Agosto de 2023, en su
caracter de Director General de Administracién y Finanzas, denominado en adelante
el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma AIRMECT, domiciliada en la
calle Callejon 100 casi Ruta Transchaco km. 19, ciudad de Mariano Roque Alonso,
Repiblica del Paraguay, representada para este acto por el Sefior José Eduardo Cabrera,
en su caracter de Propietario, con Cédula de Identidad N° 1.927.138, denominada en
adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "Mantenimiento y

reparacion de acondicionadores de aire" Plurianual, el cual estard sujeto a las siguientes
clausulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la
Contratante y el Proveedor, las partes entre si, con relaciéon a la Licitacién Publica

Nacional N° 06/2025 para el Mantenimiento y reparacién de acondicionadores de aire,
plurianual, con ID 463.444

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

Contrato;

El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor:

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su
respectiva notificacion. n /

PR Ll =

Los documentos que forman parte del contrato deberan conside
explicativos; en caso de contradiccion o discrepancia entre los nfi , laJprioridad se
dara en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato
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4. Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso
derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esté
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) Plurianual con el ID N°: 463.444.

5. Procedimiento de contratacion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitacién Publica Nacional N°
06/2025 "Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire, plurianual”,
convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores. La adjudicacion fue realizada seglin acto administrativo N° 818 de fecha 16
de octubre de 2025.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

LOTE N° 1 — Cancilleria

Unidad
item Descripcion e Prekts
Medida | Presentacién | Cantidad | adjudicado
1 EQUIPO N° 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000
BTU/HS DE PARED
uipo N® 1 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 -
| Faup " ; ' un Unidad 1
726.729
Equipo N° | - Provision de placa electronica con control frio/calor .
2 e g 0 un Unidad 1
102.803
Equipo N° | - Provision de filtro secador d frigerante de 2 salid:
3 quipo rovision de filtro secador de gas refrig salidas = Unidad i
50.979
quipo N° 1 - Provisi filtro d
4 Equipo rovision de e aire - Unidad .
75.856
Equipo N° I - Provision de cableado de circuito electrico monofasico,
5 colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2. ml Unidad 1
28.821
Equipe N° 1 - Provision de robinete de baj ion con valvula di icio
5 Equipe rovision de robinete de baja presi valvula de servic i Unidad !
89.477
Equipo N° | - Provision de robinete de alta presion
7 duipo ovsien y un Unidad 1
89.477
Equipo N° | - Provision de aislacion termica 5/8 rubatex
g | ovisien = ml Unidad |
12.903
Equipo N° | - Provision de protector térmi
8 quipo rovisi p or térmico " inidsdd 1
78.263
Equipo N® 1 - Provision de terminal compresor
10 |C9UP0 i e un Unidad I
12.988
Equipo N° 1 - Provision de rulemanes al motor ventilador del evaporador .
1 debe incluir trabajo de tomeria R N Unida 1 153.689
Equipo N° 1 - Provision de aleta del condensador ;
12 u Unidi 1
166.052
Equipo N° | - Provision de turbina del evaporador
g | s i Unidad 1
’ 178,532
Equipo N° | - Provision de capacitor de marcha del compresor de 35 uf de i
14 metal Unitad 1
s 1 44 52.879
] A ] ad T 3 /
o | Equigo N® 1 - Provision de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf dg/// [
"3 metal 7 - fad// ' 33.102
g 4 :
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Equipo N° 1 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts 50 hz

16 un Unidad
178.110
Equipo N° | - Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion .
17| termica externo con cinta de terminacion ml Unidad
127.342
Equipo N° | - Provision de valvula de expansi tubo capilar
i “quipo 1sion de v pansion y p - Unidad
64.093
Equipo N° 1 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
19 interior/exterior.Con cable multifilar de 2Zmm. y Imm en canaleta plastica y ml Unidad
o en cafio corrugado 26.017
Equipo N° | - Provision de gas refrigerante F22- R410 por equipos :
20 un Unidad
159.600
Equipo N° | - Povision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los )
21 componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A A un Unidad 255.951
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED
Equipo N® 1 - Mant.; desarme y limp.de filtros de aire, serpentinos de
unid.condens. y evaporad,turbinas,band.de drenajes, lubric.de motores
22 ventil. Revis. perdidas refrig medicion carga del motor ventil.y del un Evento
compresor,revis. estado fisico funcion.de
contactores,reles temporizadores,presostatos de alta y baja 127.553
Equipo N° | - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del .
23 | condensador 220 volts. un Evento 114.798
Equipo N 1 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del
24 | evaporador 3 velocidades 220 volts, A Evento 114.798
Equipo N® I - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 .
25 Hz un Evento
191.330
Equipo N I - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado de )
26 | motor ventilador del condensador 220 volts. un Evento 127553
Equipo N° | - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor
27 | ventilador del evaporador 3 velocidades 220 volts, un Evento 127553
Equipo N° | - Mano de obra por cambio placa electronica con control
28 frinfcalor un Evento
159.442
Equipo N I - Mano de obra por cambio de filtro secador de gas
29 refrigerante de 2 salidas o Evento 127.553
uipo N° 1 - Mano de obra por cambio de filtro de ai
30 Fguip por - un Evento
63.777
Equipo N 1 - Mano de obra por cambio de cableado de circuito electrico
31 monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2. un Evento 159.442
Equipo N° | - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor
32 | ventilador del condensador debe incluir trabajo de toeria un Evento 191.330
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con
33| valvula de servicio un Evento 127.553
Equipo N® | - Mano de obra por cambio de robinete de aita presion
34 un Evento
127.553
Equipo N® I - Mano de obra por cambio de aislacion termica 5/8 rubatex
35 un Evento
38.266
Equipo N 1 - Mano de obra por cambio de protector térmico
36 un Evento
159.442
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor
37 un Evento
31.888
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de rulemanes al motor ventilador
38 gel evaporador debe incluir trabajo de torneria un |/ Evento 146.686
Equipo N® 1 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador
39 un Evento
95.665
Equipo N” 1 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador
40 Evento
140.309
Equipo N I - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha d
41| compresor de 35 uf con terminal Evento 127.553
) Equipo N® I - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha -
42 ventilador de 3 uf Evento p——
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de valvula de inversiorf bibi
431320 volts 50 hz 7! Evento
nle | : g 191.330
! fEquipo IN° 1 - Mano de obra por cambio de caferia de ¢ .
::.:f 4 islacioh termica externo con cinta de terminacion Evento 159442
- _ﬁ"n,
3
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Equipo N® 1 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion y tubo

45 ¢ un Evento
capilar 191.330
Equipo N® | - Mano de obra por la sustitucion de cableado de
46 interconexion electrica unidad interior/exterior.Con cable multifilar de un Evento
2mm, y Imm en canaleta plastica y o en cafo corrugado 223.218
Equipo N° I - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos
47 un Evento
127.553
Equipo N° | - Mano de obra por instalacion de A_A con provision de 6
48 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su un Evento
funcionamiento para la Instalacion 510.213
" Equipo N° I - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y
Evaporadora un Evento 191.330
Equipo N° 1 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
50 soldadura y cierre un Evento
95.665
2 EQUIPO N° 2 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000
BTU/HS DE PARED
51 g iy .
Equipo N° 2 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 un Unidad 823.924
52 ) - ; , .
Equipo N° 2 -Provision de control remoto inalambrico un Unidad 64.674
53 _ i ) .
Equipo N° 2 -Provision de placa electronica con control frio/calor un Unidad 114.233
54
Equipo N° 2 -Porvision de filtro secador de gas de 3 salidas un Unidad 76.252
55 Equipe N° 2 -Provision de circuito electrico monofasico, colocacion de
llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2 ml Unidad 28.721
56 . - 7
Equipo N° 2 -Provision de aleta del condensador un Unidad 171.416
57 s s : )
Equipo N° 2 -Provision de turbina del evaporador un Unidad 177.646
58 L . . ;
Equipo N° 2 -Provision de protector termico un Unidad 76.163
59 : i Gl i :
Equipo N° 2 -Provision de aislacion termica 5/8 rubatex un Unidad 13,030
60 = o o ) i ) . )
Equipo N° 2 -Provision de robinete de baja presion con vilvula de servicio un Unidad 90.258
61 . sisi . g .
Equipo N° 2 -Provision de robinete de alta presion un Unidad 96.341
62 Equipo N* 2 -Provision de capacitor de marcha del compresor 45uf de
metal. un Unidad 58.930
63 Equipo N 2 -Provision de capacitor de marcha del ventilador 4 uf de
metal. un Unidad 32.817
64 2 o : .
Equipo N 2 -Provision de terminal para compresor un Unidad 13.895
65
Equipo N° 2 -Provision de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz un Unidad 177.403
66 Equipo N 2 -Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion
termica un Unidad 132.939
67 % Par ) ) :
Equipo N 2 -Provision de valvula de expansion y o tubo capilar un Unidad 63.829
68 Equipo N° 2 -Provision de cableado de interconexion electica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en cafio corrugado ml idad 29.027
69 . <o )
Equipo N° 2 -Provision _de tranformador 220 volts. 24 volts. | amp ulﬂ nidad 88.812
g 1/
70
Equipo N° 2 -Provisién de gas refrigerante F22- R410 por equipos / ) A/ Unidad 158.597
7 Equipo N° 2 -Provision de 6 metros de cafleria de cobre y todos los !
componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A A uj Unidad 253.682
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 2 - ACONDICIONADOR DE - / l
SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED h/
i Eqgipo N® 2 -Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos d| y /
unigl.condensad.y evaporad.turbinas, band de drenaj lubricac.de mbtorgh
_ventilad Revis de perdid de refrigerant medic.de carga del motoy've Eypnto 159.442
- 1 [ L .
e 4 ‘ 4
- ~u Binanzas
AR : L s
%
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compresor,revis.del estado fis.y func.de contact reles temporiz. presostatos
de altaybaja

73 Equipo N 2 -Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt S0
Hz un Evento 1 223.218

74 Equipo N° 2 -Mano de obra para rebobinado motor ventilador del
condensador 220 volts. un Evento 1 127.553

7% Equipo N” 2 -Mano de obra para rebobinado motor ventilador del
evaporador 3 velocidades un Evento 1 191.330
Equipo N® 2 -Mano de obra por desarme y montaje para adaptacion de
76 rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de

torneria un Evento 1 127.553
77 Equipo N® 2 -Desarme y montaje para adaptacion de rulemanes al motor

ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria un Evento 1 127.553
78 ) . : ,

Equipo N* 2 -Mano de Obra por cambio de control remoto inalambrico un Evento 1 76.532
79 Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio placa electronica con control

frio/calor un Evento 1 159.442
80 Equipo N” 2 -Mano de obra por cambio de filtro secador de gas de 3

salidas un Evento 1 127.553
g1 Equipo N° 2 -Mano de obra por instalacion de circuito electrico

monofasico, colocacion de llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2 un Evento 1 159.442
82 . ;

Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de aleta del condensador un Evento 1 191.330
83 - z :

Equipo N 2 -Mano de obra por cambio de turbina del evaporador un Evento 1 127.553
84 ) . .

Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de protector termico un Evento 1 127.553
85 . ) A .

Equipo N* 2 -Mano de obra por cambio de aislacion termica 5/8 rubatex un Evento 1 44.644
86 Equipo N® 2 -Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con

vilvula de servicio un Evento 1 159.442
87 " ] ; :

Equipo N 2 -Mano de obra por cambie de robinete de alta presion un Evento 1 159.442
88 Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del

compresor 45uf un Evento | 127.553
89 Equipo N® 2 -Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del

ventilador 4 uf un Evento 1 63.777
90 . "

Equipo N* 2 -Mano de obra por cambio de terminal para compresor un Evento 1 44,644
91 Equipo N® 2 -Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220

volts 50hz un Evento 1 127.553
92 Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con

aislacion termica un Evento 1 146.686
93 Equipo N® 2 -Mano de obra por cambio de valvula de expansion y o tubo

capilar un Evento 1 191.330

Equipo N® 2 -Mano obra por la sustitucion cableado de interconexion
94 electica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y | mm en

cafio corrugado un Evento 1 159.442
95 Equipo N 2 -Mano de obra por cambio de tranformador 220 volts. 24

volts. 1 amp un Evento 1 191.330
96 ; . .

Equipo N® 2 -Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos un Evenmf 1 146.686

Equipo N 2 -Mano de obra para Instalacion de A A con provision de 6
97 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su

funcionamiento un 1 573.990
98 Equipo N” 2 -Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y

Evaporadora un 1 223.218
99 Equipo N” 2 -Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno

soldadura v cierre 1 95.665
3 EQUIPO N° 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000

BTU/HS DE PARED/PISO TECHO

— 7
Equipo N° 3 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 ﬂ IUI:” 1 1.217.000

7Z .
e
o
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101 Equipo N° 3 - Provision de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz

g ranard) de ) -,u.r'-""-i"
goClon aklikigl =

R22 un Unidad 1 1.372.889
102 ) . 3
Equipo N° 3 - Provision de placa electronica con control remoto frio/calor un Unidad 1 350.000
103 : s
Equipo N° 3 - Provision de filtro de gas 3/8 con tuerca un Unidad 1 149.786
104 X . | .
Equipo N° 3 - Provision de filtro de aire un Unidad 1 125.077
105 | Equipo N° 3 - Provision de circuito electrico monofasico, colocacion de
llave termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar. un Unidad | 42.070
106 | Equipo N 3 - Provision de motor ventilador para unidad condensadora 220
volts 50 Hz un Unidad 1 538.556
107 X . ; ; . i3s3 A
Equipo N® 3 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio un Unidad 1 133.309
108 : ik I :
Equipo N° 3 - Provision de robinete de alta presion un Unidad 1 132.961
109 . . o . ;
Equipo N° 3 - Provisién de aislacion termica 5/8 un Unidad 1 21.298
110 . s . .
Equipo N° 3 - Provision de protector termico un Unidad 1 133.600
11
Equipo N° 3 - Provision de aleta de unidad condensador un Unidad 1 248.945
112 " i : :
Equipo N* 3 - Provision de turbina del evaporador un Unidad 1 232.495
113 | Equipo N° 3 - Provision de capacitor de marcha del compresor 60uf de
metal. un Unidad 1 250.000
114 ) . ) :
Equipo N° 3 - Provision de terminal para compresor un Unidad 1 21.216
115 | Equipo N? 3 - Provision de capacitor de marcha del ventilador Suf de
metal. un Unidad 1 50.989
116 . - . i g g
Equipo N° 3 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts un Unidad | 233.564
117 | Equipo N° 3 - Provision de cafieria de cobre alta v baja con aislacion
termica con cinta de lerminacion mi Unidad 1 182.825
118 i . : ; i
Equipo N* 3 - Provision de valvula de expansion o tubo capilar un Unidad 1 143.047
119 | Equipo N° 3 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior, Con cable multifiliar de 2mm y 1lmm ml Unidad 1 412.278
120 . - i
Equipo N° 3 - Provision de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp un Unidad 1 132.295
121
Equipo N° 3 - Provision de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp un Unidad 1 248.820
122 , = . . :
Equipo N 3 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos un Unidad 1 450.000
123 | Equipo N° 3 - Provision de 6 metros de caferia de cobre y todos los
componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A A ml Unidad 1 375.125
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO TECHO
Equipo N® 3 - Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de
unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj lubricac.de motores
124 | ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant. medic.de carga del motor ventil.y
compresor,revis.del estado fis y func. de contact reles,temporiz presostatos
de altaybaja un Evento 1 400.000
125 Equipo N” 3 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50
Hz un ]!Je 1 335.667
126 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo / EJ/ l
220 volt 50 Hz un / ento 1 377.625
127 | Equipo N° 3 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor / I
ventilador del condensador 220 volts. un Vgnts 1 251.750
128 Equipo N7 3 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor / L ’ L‘
& -ventilador del evaporador 3 velocidades / yent 251.750
Ecél.lipn N? 3 - Mano de obra por cambio placa electronica con control ( | !
remoto frio/calor - e 251.750
- , TN 6
inisi e 1L
» Treftor[Gep
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130
Equipo N* 3 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 con tuerca un Evento 209.792
131 ) " :
Equipa N” 3 - Mano de obra por cambio de filtro de aire un Evento 125.875
Equipo N 3 - Mano de obra por cambio de instalacion de circuito electrico
132 | monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2
multifilar, un Evento 293.709
133 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de motor ventilador para unidad
condensadora 220 volts 50 Hz un Evento 251.750
134 | Equipo N® 3 - Desarme y montaje para adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria un Evento 293.709
135 | Equipo N° 3 - Desarme y montaje para adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria un Evento 293.709
136 | Equipo N® 3 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con
valvula de servicio un Evento 251.750
137 . ; ; : 5
Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion un Evento 251.750
138 | ; i ;
Equipo N® 3 - Mano de obra porcambio de aislacion termica 5/8 un Evento 62.938
139 . . 5
Equipo N 3 - Mano de obra por cambio de protector termico un Evento 209.792
140 . ; : )
Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de aleta de unidad condensador un Evento 251.750
141
Equipo N® 3 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador un Evento 293.709
142 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del
compresor 60uf’ un Evento 167.834
143 ; . .
Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor un Evento 67.134
144 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del
ventilador Suf un Evento 125.875
145 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina
220 volts un Evento 293.709
146 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de caiieria de cobre alta y baja con
aislacion termica con cinta de terminacion un Evento 209.792
147 | Equipo N 3 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion o tubo
capilar un Evento 293.709
148 | Equipo N°3 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior, Con cable multifiliar de 2mm vy Imm un Evento 251.750
149 | Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de transformadorr 220 volts. 24
volts | amp un Evento 293.709
150 | Equipo N® 3 - Mano de obra por cambio de contactor 220 volts bobina de
24 volts 25 amp un Evento 293.709
151 Equipo N® 3 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por
equipos un Evento 209.792
Equipo N* 3 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6
152 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su
funcionamiento un Evento 1.090.917
153 Equipo N° 3 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y
Evaporadora un Evento 293.709
154 | Equipo N° 3 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldadura vy cierre un Evento 167.834
4 EQUIPO N°4 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000
BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO
155 | Equipo N° 4 - Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410
1.616.611
156 Equipo N° 4 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz
R22 1.701.855
157 Equi ° 4 - Provisi 1 lectronica ¢ trol frio/
quipo N rovision de placa electronica con control frio/calor 340787
E uipo N 4 - Provision de control remoto inalambrico con programacion. $aasa
Equipo N® 4 - Provision de filtro de 1/2 con tuerc
o o e " 127.812
= i
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160 | Equipo N° 4 - Provision de filtro de aire un Unidad 1 S
Equipo N° 4 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave .
161 | termo magnetico, cable de 4x4 m2 un Unidad ' 35.294
162 | Equipo N” 4 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio un Unidad 1 -
163 | Equipo N® 4 - Provision de robinete de alta presion un Unidad 1 147,66
164 | Equipo N 4 - Provision de aislacion termica 3/4 ml Unidad 1 17870
165 Equipo N 4 - Provision de protector termico trifasico. un Unidad | 40552
166 | Equipo N° 4 - Provision de aleta del condensador un Unidad 1 75350
167 | Equipo N° 4 - Provision de turbina del evaporador un Unidad 1 {8 da
168 ﬁfulpo N? 4 - Provision de motor ventilador del condensador 220 volts 50 - Unidad 1 —
169 | Equipo N° 4 - Provision de capacitor de marcha del ventilador un Unidad 1 47,460
170 | Equipo N® 4 - Provision de terminal para compresor un Unidad 1 17.905
17 Equipo N 4 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts un Unidad 1 186,670
172 E_qulpp N® 4 - Provision de cafieria de cobre alta y baja de 3/4 v 3/8 con il Unidad 1
aislacion termica 145.376
173 | Equipo N® 4 - Provision de valvula de expansion un Unidad 1
145.736
174 | EQuipo N° 4 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad ml Unidad i
interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y 1mm en cafio corrugado 29.546
I75 | Equipo N° 4 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts, 2 amp. un Unidad 1 116.608
176 | Equipo N° 4 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp un Unidad 1
con auxiliar NC/NO 204.060
177 | Equipo N° 4 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos un Unidad 1 204.040
178 Equipo N° 4 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los . Unidad 1
componentes necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A 349.630
MANO DE OBRA - EQUIPO N? 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO
Equipo N” 4 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band de drenajes,
179 lubricacion de motores ventil. Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga i Busiito |
del motor ventil.y del compres revision del estado fis. v del func. de
contactores,rele temporiz,presostatos de alta y baja 205.596
180 E[Euxpo N®4 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 380 volt 50 i fivaiito | —
181 Equipo N 4 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo un Bveiits |
380 volt 50 Hz 293.708
Equipo N° 4 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del 5
182 condensador 220 volts un Ch : 205.596
183 | Eauipo N° 4 - Mano de obra por rebobinade metor ventilador del i Evisiti 1
evaporador 3 velocidades / 234.967
Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio placa electronica con control ;
184 P un Evento | 205595
185 | Equipo N” 4 - Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico un Evento ) J 4 7486
'l"l '
186 Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/2 con tuerca un Eveft{ / /] 176.225
187 | Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de filtro de aire un 76.364
- ipo N 4 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, un
— Lt colgcacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 234.967
g Equjpo N° 4 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor i
yentilador del condensador debe incluir trabajo de torneria - 176.225
8
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190 Equipo N° 4 Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con & Evento |
valvula de servicio 176.225
191 Equipo N 4 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion un Evento 1 fiae
192 | Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de aislacion termica 3/4 un Evento 1 46:993
193 | Equipo N® 4 - Mano de obra por cambio de protector termico un Evento 1 TG B
Equipo N 4 - Mano de obra por desarme y montaje para adaptacion de
194 | rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de un Evento |
torneria 205.596
Equipo N® 4 - Mano de obra por desarme y montaje para adaptacion de
195 | rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de un Evento 1
tomeria 205.596
196 | Equipo N® 4 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador un Evento 1 176225
197 [ Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador un Evento 1 176.225
198 Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 220 volts it Evento ]
50 hzEquipo N* 4 - 205.596
199 | EQuipo N°4 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del i Evento |
ventilador 117.483
200 | Equipo N® 4 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor un Evento 1 T
201 Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina - Evieiito |
220 volts 176.225
200 Equipo N° 4 - !_\dang de abra! por cambio de cafieria de cobre alta y baja de - Evento |
3/4 y 3/8 con aislacion termica 205,596
203 | Equipo N® 4 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion un Evento 1 176.225
Equipo N° 4 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
204 | electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mm y Imm en un Evento 1
cafio corrugado 117.483
205 Equipo N* 4 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 W Evento |
volts, 2 amp, 176.225
206 | Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de - Eveiito ]
24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO 176.225
507 | Equipo N° 4 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por G Bvento |
equipos 146.854
Equipo N 4 - Mano de obra por instalacion de A A con provision de 6
208 | metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su un Evento 1
funcionamiento 881.125
200 Equipo N° 4 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y un Hyaito |
Evaporadora 293.708
210 Equipo N° 4 = Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno i Eventd 1
soldadura y cierre 146.854
5 EQUIPO N° 5 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 48.000
BTU/HS DE PISO TECHO
211 | Equipo N® 5 - Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410. un Unidad 1 1.692.133
Equipo N° 5 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz ;
212 Unidad 1
R22. T 1.870.400
213 | Equipo N°5 - Provision de placa electronica con control frio/calor un Unidad /l
174.786
214 Equipo N® 5 - Provision de filtro de gas 3/8 Uni 1
quipo ision de filtro de g un mdaﬂ // 203.214
'\_.J,
215 | Equipo N° 5 - Provision de filtro de aire un ﬁid{4 / 1
174.426
216 Equipo N° 5 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave
ke termo magnetico, cable de 4x4 m2 46.818
217 | Equipo N® 5 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
146.222
Equipo N° 5 - Provision de robinete de alta presion de la cafleria de cobre
] 146.047
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219 | Equipo N° 5 - Provision de aislacion termica rubatek 7/8 ml Unidad 5935
220 | Equipo N 5 - Provision de terminal para compresor un Unidad 17881
221 quipo N° 5 - Provision de protector termico trifasico. Unidad
EavDy : o 175.007
222 | Equipo N° 5 - Provision de aleta del condensador un Unidad
163.806
223 | Equipo N® 5 - Provision de turbina del evaporador un Unidad
175.486
. oy T :
224 Equipo N° 5 - Provision de motor ventilador del condensador 380 volts. 50 - Unidad
hz 406.078
Equipo N° 5 - Provision de capacitor de marcha del ventilador del .
3
R condensador y o Evaporador n Unidad 47.830
226 | Equipo N 5 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts un Unidad i
197 E_qmpp N® 5 -IPI'OVISIOI'I de cafieria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con . Unidad
aislacion termica 19.509
228 Equipo N° 5 - Provision de valvula de expansion un Unidad
129.086
229 | Equipo N° 5 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad il Unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y | mm en electro ducto 35.337
230 | Equipo N” 5 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts 2 amp un Unidad -
- e T T : 3
23] Eqmpo__h{ 5 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp - Unidad
con auxiliar NC/NO 204.108
232 | Equipo N° 5 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos un Unidad 206,033
Equipo N® 5 - Provision de 6 metros de caferia de cobre y todos los ;
233 ) ; b : : un Unidad
componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A A 349,757
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 5 - ACONDICIONADO DE AIRE
SPLIT DE 48.000 BTU/HS DE PISO TECHO
Equipo N” 5 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes,
234 lubricacion de motores ventil. Revis.de perdidas de refrigmedicion de carga un Evento
del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele temporiz.presostatos de alta v baja 205.596
235 Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio decompresor rotativo 380 volt 50 in Evesitto
Hz 264.338
Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo
2361 380 volt 50 Hz o i 264.338
Equipo N” 5 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del
4 evaporador 3 velocidades e s 234.967
238 Equipo N 5 - Mano de obra por cambio placa electronica con control i Bnts
frio/calor 117.483
239 | Equipo N” 5 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 un Evento ghiia
240 | Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de filtro de aire un Evento 88,113
241 Equipo N” 5 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, i Bventh
colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 46,993
242 Equipo N® 5 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor - Eveitto
- ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria 146.854
243 Equipo N° 5 - l\_dgnn de obra por cambio de robinete de baja presion con i Bveiits |
valvula de servicio ﬂ 88.113
Equipo N 5 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion de la _,/
244 : un Evento 1
cafieria de cobre /] 88.113
245 Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de aislacion termica rubatek 7/8 un Evento / l [ -
246 Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor un Evepto I I 20.371
{247 unipo N5 - Mano de obra por cambio de protector termico un Eyento a
{ i 88.113
quipo N° 5 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor
pventilador del evaporador debe incluir trabajo de tomeria 146.854
10




= WM"‘”‘"““’“ dz la %‘z ANeactonal SEE - . S

ST R

wn
RELACIONES

BEARE A LA

FARAGLIAY

(_ - TETANGULERA NDIVE
cF EXTERIORES | JOKUPY TYRA

OTHEMOMNDE N A

5 x (7~
_—(/'}‘?ﬂ\ﬂ?')z P o / /;/} fr.r/ //ﬂ'}ﬂ/}'ﬂﬂ ah /r-ﬂ/)'r?/(zr/}‘ﬁ(J

249 | Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador un Evento 1 S
250 | Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador un Evento 1 117.483
Equipo N 5 - Mano de obra por cambio de motor ventilador del :
ol condensador 380 volts. 50 hz Lt Evento 1 117.483
Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del
5
g ventilador del condensador y o Evaporador o i 1 46,993
253 Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina - Evento {
220 volts 146.854
Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja de
254 3/4 y 3/8 con aislacion termica il i : 88.113
255 | Equipo N5 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion un Evento 1 A E
Equipo N® 5 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
256 | electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy | mm en un Evento 1
electro ducto 29.371
257 Equipo N® 5 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volis. 24 . Evesits 1
volts 2 amp 46.993
258 Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de i Evento |
24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO 88.113
259 F.qu_lpo N5 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por un Evento 1
equipos 58.742
Equipo N® 5 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6
260 | metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su un Evento 1
funcionamiento 146.854
: e : :
261 l%qulpo N5 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y - Eveiits |
Evaporadora 117.483
: moes - " :
262 Equipo N°® 5 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno G Evento |
soldadura vy cierre 46.993
6 EQUIPO N° 6 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60,000
BTU/HS de/Piso techo y ducto
263 Equi ? 6 - Provisi ot tivo 380 volt 50 Hz R410 Unidad |
Equipo N rovision de motor compresor rotativ Vo un nida 3,500,000
Equipo N® 6 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz ;
264 R22 un Unidad 1 3,900,000
265 | Equipo N° 6 - Provision de placa electronica con control frio/calor un Unidad 1 232578
266 | Equipo N° 6 - Provision de control remoto inalambrico un Unidad 1 B
267 | Equipo N® 6 - Provision de control termostato digital de 24 volts. un Unidad 1 264,380
268 | Equipo N° 6 - Provision de filtro de gas 1/2. un Unidad 1 187373
269 | Equipo N° 6 - Provision de filtro de aire un Unidad 1 14737
270 | Eauipo N° 6 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave i Unidad 1
= termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto 82.000
271 Equipo N® 6 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio un Unidad 1 T
272 | Equipo N° 6 - Provision de robinete de alta presion un Unidad 1 167.267
273 | Equipo N° 6 - Provision de aislacion termina de 7/8 un Unidad
e o ,’]1 o // 22.684
274 | Equipo N° 6 - Provision de protector termico regulable trifasico un Unidad /’} / / 1 / 187,081
275 | Equipo N® 6 - Provision de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz R
276 | Equipo N° 6 - Provision de aleta del condensador s a8
S o uipd N° 6 - Provision de turbina del evaporador
2T Eq P‘; P 200311
g, -1 Equipd N® 6 - Provision de terminales del compresor 554t
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279 | Equipo N® 6 - Provision de capacitor de marcha del ventilador un Unidad tsa18
280 | Equipo N® 6 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts un Unidad 198,733
281 Elqmp_o N° 6 —_Prawsmn de cafieria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con ml Unidad
aislacion termica ml. 480,000
282 | Equipo N° 6 - Provision de valvula de expansion un Unidad
o SR 212,893
og3 | Eauipo N° 6 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad | Unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y Imm en electro ducto m — 65.000
284 | Equipo N° 6 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp un Unidad $46 504
Equipo N° 6 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp !
g )
3 con auxiliar NC/NO un Uniiad 266.167
286 | Equipo N® 6 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos n Unidad
quip gas relrig por equipo Y s 650.000
287 Equipo N 6 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre v todos los ik Unidad
componentes necesarios para su funcionamiento en instalacion de A A m 432,700
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 6 - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto
Equipo N° 6 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb band.de drenajes,
288 lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig.medicion de carga i Eveiito
del motor ventil.y del compres.revision del estado fis, v del func. de B
contactores,rele temporiz presostatos de alta y baja 268.533
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de motor compresor rotativo 380
289 | volt 50 Hz o it 335.667
290 Equipo N° 6 ) Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo un Evento
380 volt 50 Hz 302.100
291 Equipo N° 6 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del . Beiits
condensador 220 volts 268.533
202 Equipo N° 6 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del = Evento
evaporador 3 velocidades 268.533
293 | Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio placa electronica con control i Eient
frio/calor 268.533
294 | Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico un Evento 100.760
595 | EQuipo N°6 - Mano de obra por cambio de control termostato digital de 24 - By
- volts 234.967
296 | Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de filtro de 1/4 un Evento
quipo ano de por cambio gas 100,756
297 | Equipo N® 6 - Mano de obra por cambio de filtro de aire un Evento 156,706
298 Equipo N° 6 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, - Bisiis
=~ colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto 268.533
299 | Equipo N° 6 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor un Evento
ventilador del condensador debe incluir trabajo de tomeria 234,967
300 Equipo N° 6 - lemu de obra por cambio de robinete de baja presion con i Eviiite
valvula de servicio 100.700
1 Equi 6 - Mano de obi bio de robinete de alta presio n Evento
30 quipo N ano de obra por cambio de robinete de alta presion u 160,500
302 | Equipo N 6 - Mano de obra por cambio de aislacion termina de 7/8 un Evento / £3.707
303 Eqptpo N6 - Mano de obra por cambio de protector termico regulable i Eiento
trifasico 134.267
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de motor ventilador 380 volt. 1/3 / I
304 un ¢nto
hp. 50 Hz | 134.267
305 Equipo N° 6 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor i -
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de tomeria 134.267
306 Equi 26 - Mano de obi bi leta del condensad t
quipo N ano de obra por cambio de aleta del condensador - lljlv%# 1£67.833
ey ey | " )
307 | E N? 6 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador n{o
o7 i P P //I" 167.833
Equl:o N® 6 - Mano de obra por cambio de terminales del compresor
7. o UMD 100.700
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309 Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del - Evento |

ventilador 120.840
310 Equipo N® 6 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina i Bviitito |

220 volts 201,400

Equipo N 6 - Mano de obra porcambio de cafleria de cobre alta y baja de
3 7/8 y 1/2 con aislacion termica ml, un Reard I 302.100
312 Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion un Evento 1 T

Equipo N° 6 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
313 | electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mm y Imm en un Evento 1

electro ducto 134.267
314 Equipo N® 6 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 . s |

volts. 2 amp ! . 167.833

Equipo N® 6 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de
3 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO o Evento i 134.267
116 hqullpn N* 6 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por - Evaiito i

equipos 250.000

Equipo N® 6 - Mano de obra por instalacion de A A con provision de 6
317 | metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su un Evento 1

funcionamiento 234.967

Equipo N® 6 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y .
318 Evaporadora un Evento 1 —
319 Equipo N° 6 5 Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno un Everito |

soldadura y cierre 167.833

7 EQUIPO N° 7 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000

BTU/HS DE DUCTO
320 . o ) )

Equipo N*® 7 - Provision de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz R22 un unidad 1 4.802.986
321 Equipo N°® 7 - Provision de pulsadores de marcha y parada con luz piloto

para el compresor v ventiladores, un unidad 1 291.389
322 = 3 i

Equipo N° 7 - Provision de correa del Evaporador y Condensador, un unidad 1 373.459
323 ) g - i

Equipo N° 7 - Provision de filtro de Gas 5/8. un unidad 1 331.820
324 5 » A . .

Equipo N° 7 - Provision y cambio de filtro de Aire. un unidad 1 455.084
325 | Equipo N® 7 - Provisién de circuito Eléctrico trifésico, colocacion de llave

Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto. ml unidad 1 66.911
326 | Equipo N° 7 - Provision de Robinete de baja presion con vélvula de

Servicio. un unidad 1 250.917
327 i .

Equipo N° 7 - un unidad 1 250.222
328 — - — ) 3

Equipo N° 7 - Provision de aislacion térmica |.1/8 ml unidad 1 43.625
329 ; . S .

Equipo N° 7 - Provision de protector térmico trifasico, un unidad 1 291.347
330 ) e ) ;

Equipo N° 7 - Provisién de terminal del compresor. un unidad 1 42.264
331 ) " . i

Equipo N° 7 - Provision de turbina del Condensador de 16" un unidad 1 539.347
332 - . :

Equipo N° 7 - Provision de correa del evaporador, condensador. un unidad 1 291.729
333 ; [ : £ ’1

Equipo N° 7 - Provision de turbina de 14" del Evaporador. un unidad 580.014
334 | Equipo N® 7 - Provision del Eje de turbina del Evaporador debe incluir 7

trabajo de tomeria montaje. un unjdad 1 456.264
335 N - .

Equipo N* 7 - Provision de valvula de Inversion bobina 220 volts. 539.042
336 | Equipo N® 7 - Provision de cafieria de cobre alta v baja con aislacion

termica 292.292

- Efjuipo N° 7 - Provision de valvula de expansion. 250.750
A Juipo N° 7 - Provision de cableado de interconexion eléctrica unidad
interipr/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en electroducto 66.953

13
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339 | Equipo N° 7 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 50

amp con auxiliar NC/NO para compresor. un unidad 1 374.181
340 | Equipo N° 7 - Provision de contactor trifisico. Bobina de 220 volts 25

amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador. un unidad | 252.320
341 ) . i 3 .

Equipo N° 7 - Provision de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos. un unidad 1 374.570

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 7 - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO

Equipo N* 7 - Mant limpfiltros de aire,serpentinas.turb_bandejas de
drenajes.lubric. de motores ventiladores. Revision de perdidas de
342 | refrigerantes medicion de carga del motor ventilador y del
compresor,revision del estado fisico y del funcionamiento de

contactores, reles. temporizadores (VER PBC) un evento | 377.625
343 | Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de compresor Altemnativo 380
volt 50 Hz un evento 1 377.625
344 | Equipo N° 7 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del
condensador trifasico de.0.75Kw. un evento | 377.625
345 | Equipo N° 7 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del
evaporador trifasico velocidades. un evento | 335.667
346 | Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de pulsadores de marcha vy parada
con luz piloto para el compresor y ventiladores. un evento 1 167.834
347 Equipo N 7 - Mano de obra por cambio de correa del Evaporador ¥
Condensador. un gvento 1 125.875
348 . .
Equipo N 7 - Mano de obra por cambio de filtro de Gas 5/8. un evento 1 125.875
349 ) | ;
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de filtro de Aire. un evento 1 100.700
350 Equipo N° 7 - Mano de obra por instalacion de circuito Eléctrico trifisico,
colocacion de llave Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto. un evento 1 209.792
351 Equipo N° 7 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del Condensador debe incluir trabajo de torneria. un evento 1 209.792
352 | Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de Robinete de baja presion con
valvula de servicio. un evento 1 209.792
353 ) . i
Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de Robinete de Alta presion. un evento 1 209.792
354 . : FAPY— )
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de aislacion térmica 1.1/8 un evento 1 83.917
355 . ; 3 G
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de protector térmico trifasico. un evento 1 167.834
156 | Equipo N° 7 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del Evaporador debe incluir trabajo de torneria. un evento 1 209.792
357 : ; ;
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de terminal del compresor. un evento 1 167.834
358 . ; i
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de turbina del Condensador de 16" un evento 1 251.750
359 | Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de correa del evaporador,
condensador un evento 1 167.834
360 ) 4
Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de turbina de 14" del Evaporador, un evento | 209.792
361 Equipo N° 7 - Mano de obra por reparacion del Eje de turbina del
Evaporador debe incluir trabajo de torneria montaje. un evento 251.750
362 | Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de valvula de Inversion bobina
220 volts. un evento 1 209.792
'\‘_-’
163 Equipo N® 7 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con
aislacion térmica. un ,é 0 1 293.709
364 . s ; /
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de vélvula de expansion, un et 1 209.792
Equipo N 7 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
365 | eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en
electroducto un /] eve 167.834
—|—asg—TEquipo N° 7 - Mano de obra por cambio de contactor trifisico. Bobina de r
r Ll 220ivolts 50 amp con auxiliar NC/NO para comp 209.792
- '3&7’, Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de contactor trifisico, Bobina de
\ i | 220 polts 25 amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador. 209.792
.- 14
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368 | Equipo N° 7 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22, 410 por

Equipos, un evento 1 209.792
369 Equipo N° 7 - Mano de obra por deteccion de pérdida de gas con Nitrogeno
soldadura y cierre. un evento 1 167.834

8 EQUIPO N° 8 - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER

Equipo N 8 - Provision de Motocompesor de 40Hp. Trifasico de 3
370 Cabezal semihermetico Conexion Estrella Triangulo Preferentemente

Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con todos los protectores Hn Unidad !
v puesta en marcha. 28.000.000
371 | EQuipo N°8 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 80 s Unidad |
Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor. n 437.063
372 Equipo N° 8 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 50 u Unidad |
~ | amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador. " fuch 261.907
373 Equipo N° 8 - Provision de contactor trifésico. Bobina de 220 volts 32 it Unidad |
amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de Agua, 204,332
Equipo N® 8 - Provision de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de _
34 | Equipo. eurogea 1 Unided \ 468.018
Equipo N° 8 - Provision de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de .
=13 COMPresores. europea w Unitad } 208.930

376 Equipo N . 8 - Provision de temporizadores de 60 segundo regulable 220 i Unidad |
Volts 50Hz.

234.335
Equipo N° 8 - Provision de cafieria de agua,Deben ser galvanizado |
1/2'’x3mm espesor p/alta presion desde las llaves de paso Deben ser
377 | reemplazadas las llaves de paso de 1 1/2.tipo exclusa,con sustitucion de ml Unidad 1
uniones dobles sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de
galvanizado (Ver PBC) 493.442
378 Equipo N° 8 - Provision de aislacion térmica de isopor de la cafieria de 3" i Unidad 1
para Agua helada revestida con membrana asfaltica. 261.654
Equipo N® 8 - Provisién de filtro secador tipo cartucho de de gas F
379 Do un Unidad 1
- refrigerante, 524.495
T o A 1e1 " "
380 E:qu!pc N° 8 - Provision de Gas Refrigerante F22, 410 o reemplazante por ke Unidad |
Equipos. 250.000
381 Equipo N° 8 - Provision de sello mecinico de bomba de agua un Unidad 1
B 379.089

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 8 - A.A. CENTRAL CARRIER
MODELO CHILLER

Equipo N 8 - Mano de obra por cambio de Motocompesor de 40Hp.
Trifasico de 3 Cabezal semihermetico Conexion Estrella Triangulo
Preferentemente Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con
todos los protectores y puesta en marcha, 2.055.958

382 un evento 1

Equipo N° & - Mano de obra por reparacion de

Motocompres, Semihermetico 40Hp marca

CARLYLE Rebob.380Volt.Estrella triang. Rep. mecanica rectificac cil, Buje
de Leba,cambio de piston,brazo aro,juego de juntas, laminas alta.baja,aceite
incongelable,presostato de alta baja,cepillado de asiento laminas,camb.de
vily.expansion (Ver PBC) 13.200.000

383 un evento 1
|

384 Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacion de Eje del Condensador, = 1 1
desmontaje trabajo de torneria, cambio de rulemanes y montaje. 1,174.833

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de
385 | 220 volts 80 Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para un evento 1
COMpresor. 205.596

386 Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de eveny

220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador. m 205.596

387 [ 220 volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba un

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de
eygnto
de Agua.Equipo N° § -

205.596

3gg | Eauipo N° 8 - Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x250 amp Corte

Geral de Equipo, europeaEquipo N° 8 - f w0 : 352.450

o
'-nq\-
~—~—2p

189 Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x80 amp Corte
Geral de compresores. europeaEquipo N° § -

--g__“

/ evento 1
205.596

—t
s

390 Equipo N® 8 - Mano de obra por cambio de temporizadores de 60 segundo/

'/I /evcmo : 205.596

regulable 220 Volts 50Hz. A
. +—————{Fquipo N° 8 - Mano de obra por reparacion Motor Ventilador del /)7
el L2391 condensador 12 hp. Rebobinado 380 Volt. Cambio de rulemanes. fdrrea evento |
=0 [B I;Tricacién sistema de rodaje. i / e 881.125
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Equipo N° & - Mano de obra por cambio de caferia de agua. Deben ser
galvanizado 1 1/2'x3mm espesor p/alta presion desde las Haves de

392 paso.Deben ser reemplazadas las llaves de paso de | 1/2 Marca Deca tipo
“7 | exclusa,con sustitucion de uniones

dobles sencillas codos,curvas,almadoble,almaSimple de galvanizado (Ver
PBC)

ml evento

176.225

393 Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de aislacion térmica de isopor de

la cafieria de 3" para Agua helada revestida con membrana asfltica. - Ry

88.113

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de filtro secador tipo cartucho de
M de gas refrigerante. un evento

253.708

Equipo N* 8 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22, 410 o
a reemplazante por Equipos un evento

58.742

Equipo N” 8 - Mano de obra por reparacion de fuga de gas refrigerante del
396 | Condensador y Evaporador prueba de presion con nitrogeno, soladura un evento
montaje.

146.854

Equipo N 8 - Mano de obra por reparacion Motobomba de Agua 10 HP
397 Marca WEG Rebobinado 380 Volt, Cambio de rulemanes, ventiletey un evento
pintura

1.057.350

Equipo N° 8 - Mano de obra por mantenimiento de Tablero de mando de
COMPRESORES y motobomba de agua, verificacion ventilador,

398 p : : F

motobombas, protector térmico, cambio de terminales. temporizadores,

presostatos v sustitucion de cables de interconexion (de 10 mm?2)

un evento

587.417

399 Equipo N® § - Mano de obra por verificacion ajuste de pulsadores, llaves

; un vento
termo magnética ,contactares del compresor vy

146.854

Equipo N § - Mano de obra por mantenimiento de Equipos Chiller: A)
verificacion de temperatura de entrada v salida de agua, presion a la
400 | entrada v salida, medicion del consumo eléctrico de los motores de un evento
ventiladores y compresores, limpieza de las serpentinas del condensador
(Ver PBC)

1.174.833

401 Equipo N° 8 - Mano de obra por verificacion y purga de humedad en

A f un e
circuido de compresor del Chiller Vet

587.417

402 Equipo N° & - Mano de obra por verificacion del nivel de aceite y

: 7 : ; un evento
viscosidad del compresor con ajuste de nivel

176.225

403 Equipo N° § - Mano de obra por limpieza Verificacion y ajuste de la

‘ un evento
estructura del equipo compresor

234.967 ¢

Equipo N° 8 - B) BOMBAS DE AGUA: medicion del consumo eléctrico,
404 | verificacion de la presion de succion v de impulsion, lubricacién del motor, un evento
verificacion del estado de las vilvulas, limpieza del filtro tipo Y.

234.967

405 Equipo N® 8 - Mano de obra por enficacion de existencia de perdida de

bomba de agua un evento

205.596

406 | Equipo N° § - Mano de obra por Cambio de sello mecanico de bomba de

un evento
agua

293.708

Equipo N° § - C) CANERIAS DE AGUA: limpieza del tanque de agua
407 fria,verificacion de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo,
verificacion del estado fisico de los aislamientos,uniones flexibles y
valvulas Durante el ciclo invierno,se debera hacer funcionar los (Ver PBC)

un evento

146.854

Equipo N° 8 - D) TRATAMIENTO DEL AGUA debe establecerse un
tratamiento adecuado del agua para evitar la corrosion, lodos, algas v
408 | sedimentos.Deberan especificarse las denominaciones quimicas de los un evento
productos que van a utilizarse y las concentraciones en que estos productos
van a ser (Ver PBC)

176.225

9 EQUIPO N° 9 - ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL
(VENTANA) 24.000 BTU

409 | Equipo N° 9 - Provisionde compresor rotativo 220 volt 50 Hz. un unigad

1.100.000

410 | Equipo N° 9 - Provision de llave selectora frio/calor un ﬁidad

117.192

411 Equipo N° 9 - Provision de perillas. flll‘ 4 unidad
A

17.661

412 | Equipo N® 9 - Provision de termostato frio/calor. / J / n unidad

116.608

413 | Equipo N° 9 - Provision de aleta de ventilador del condensador. / / / / m} unidad

174.767

/ unidad

163.252

Equipo N® 9 - Provision de turbina de ventilador del Evaporadnr/7 } /(

?nl L~ Tinidad

70.840

Equipo N° 9 - Provision de capacitor de marcha del comprcsn% ?}4’/
1

16
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416 | Equipo N 9 - Provision de protector térmico del compresor. un unidad 1 87,578
417 | Equipo N® 9 - Provision de capacitor de marcha del ventilador de 5 Uf un unidad 1 P
418 | Equipo N° 9 - Provision de valvulas solenoide de 220 volts, un unidad 1
145.688
419 | Equipo N° 9 - Provision de tubo capilar con filtro. un unidad 1 29507
420 | Equipo N® 9 - Provision de Gas Refrigerante F22 por Equipos un unidad 1 575
Equipo N° 9 - Provision de marco de madera se debe incluir trabajo de .
2| albatilera y pintura o e . 175.933
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 9 - ACONDICIONADOR DE AIRE
INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU
Equipo N° 9 - Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas,
477 | turbinas, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores ventiladores un event |
"% | Revision de perdidas de refrigerantes, medicion de carga del motor e
ventilador y del compresor pintura antioxidante. 117.483
423 Equipo N® 9 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 i p— 1
Hz. 205.596
424 Equlpo N®9 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador 220 Volts, 3 i evenito 1
velocidades. 146.854
425 | Equipo N®9 - Mano de obra por cambio de llave selectora frié/calor un evento 1 §a74
426 | Equipo N° 9 - Mano de obra por cambio de perillas, un evento 1 25,371
427 Equipo N° 9 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor un S— i
ventilador. 117.483
428 | Equipo N® 9 - Mano de obra por cambio de termostato frio/calor, un evento 1 p—
429 | Equipo N° 9 - Mano de obra por cambio de aleta de ventilador del un R |
condensador. 88.113
430 Equipo N® 9 - Mano de obra por cambio de turbina de ventilador del i G |
Evaporador. 88.113
431 | Equipo N®9 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del un evento |
compresor de 45 Uf. 117.483
432 Equipo N* 9 - Mano de obra por cambio de protector térmico del - Svaliis 1
compresor. 88.113
Equipo N® 9 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del
433 | Ventilador de 5 UF. - ik : 46.993
434 | Equipo N° 9 - Mano de obra por cambio de valvulas solenoide de 220 i p—— 1
volts. 88.113
435 | Equipo N° 9 - Mano de obra por cambio de tubo capilar con filtro. un evento 1 85113
436 Equ?po N9 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22 por un P |
Equipos 117.483
437 E_qmpo N?9 - Mano de obra por deteccion de pérdida de gas, soldadura y - it |
clerre, 88.113
Equipo N° 9 - Mano de obra por colocacion de marco de madera se debe
438 incluir trabajo de albafiileria y pintura. m cyENy : 146,854
10 EQUIPO N° 10 - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200,000
BTU MARCA TRANE A
Equipo N” 10 - Provision de motor compresor tipo alternativo 380 volt 50 ;
439 : un uni 1
Hz A 15.900.000
440 | Equipo N 10 - Provision de control termostato de 24 volts digital / Jdad 1 430.756
441 uipo N® 10 - Provision de filtro de gas 5/8 nidad 1
Eawize i f 299.044
Equipo N® 10 - Provision de filtro de aire HepaUltracel 99% antibacteriano ;
442 i unidad |
medida 80 cm x 70 cm A 4 2.332.444
gy~ | Haquipo N® 10 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de Il |
o P termo magnetico, cable de 4x6 m2, En electroducto 100.089
| = [ 4‘ 4 uipo N° 10 - Provision de robinete de baja presion con valvula de |
\ SN~ advicio f 199.789

17
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445 | Equipo N® 10 - Provision de robinete de alta presion un unidad
199.789
446 | Equipo N” 10 - Provision de aislacion termica ducto de chapa galvanizada ml unidad
100.725
447 | Equipo N® 10 - Provision de protector termico para motocompresor un unidad 190985
448 | Equipo N° 10 - Provision de aleta de metal para unidad condensador un unidad 463,267
449 | Equipo N® 10 - Provision de turbina del evaporador un unidad
430.589
450 | Equipo N® 10 - Provision de terminales, cableado del compresor un unidad 36,206
451 Equ:pp N® 10 - Provision de eje del evaporador debe incluir trabajo de i unidad
tornerta 296.678
452 | Equipo N® 10 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts un unidad
233.189
453 Equipo N® 10 - Provision de valvula de expansion un unidad
168.056
454 | Equipo N” 10 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp. un unidad 166.556
Equipo N° 10 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts, 50 ;
5 2
435 amp con auxiliar NC/NO para compresor He unidad 300.767
= 1 o i Q1 1
456 Equllpo N® 10 - Provision de gas refrigerante F22 o reemplazante por K unidad
equipos. 250.000
457 | Equipo N° 10 - Provision de placa electronica de mando madre un umdad
2.963.756
458 | Equipo N® 10 - Provision de tacos de goma para unidad condesadora un unidad P
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 10 - A.A, SPLIT CENTRAL DE
DUCTO DE 200.000 BTU MARCA TRANE
Equipo N® 10 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb band de drenajes,
450 lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig, medicion de carga i —
del motor ventil.y del compres.revision del estado fis. v del func. de
contactores,reles,temporiz presostatos de alta y baja 1.007.000
Equipo N 10 - Mano de obra por cambio de motor compresor tipo
450 altermativo 380 volt 50 Hz " Y 1.678.333
= = : :
461 | EQuipo N® 10 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del un avento
condensador 380 volts 335.667
1 o = s
462 Equipo N® 10 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del i .
evaporador trifasico 234.967
~ B o = H -,
463 | Equipo N° 10 - Mano de obra per cambio de control termostato de 24 volts - evento
digital 234.967
464 Equipo N 10 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 5/8 un evento 167.833
465 | Equipo N® 10 - Mano de obra por cambio de filtro de aire HepaUltracel il S
99% antibacteriano medida 80 cm x 70 cm 100.700
466 Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de circuito electrico trifasico, un SUENLO
colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x6 m2. En electroducto 302.100
467 Equipo N 10 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor i i
ventilador del condensador debe incluir trabajo de toreria 268.533
468 | Eauipo N° 10 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con o -
valvula de servicio 167.833
469 | Equipo N® 10 - Mano de obra por cambio de rebinete de alta presion un evel
e BREIOn AR /) V% 167.833
Equipo N® 10 - Mano de obra por cambio de aislacion termica ducto de {
470 g evento
chapa galvanizada 201.400
471 Equipo N® 10 - Mano de obra por cambio de protector termico para ﬁ % / / /v it
motocompresor 167.833
470 | Eauipo N° 10 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor 4 p—
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria A ; i & 201.400
Equipo N 10 - Mano de obra por cambio de aleta de metal para unida
i 2 473} condensador 1 e 134.267
1 % ; ] ; /
{ 474 .| Equipo N® 10 - Mano de obra por cambio de turbina del evapuradu/ evento 234:967
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475 Equipo N 10 - Mano de obra por cambio de terminales, cableado del @ — |
compresor 100.700
? Equipo N 10 - Mano de obra por reparacion del eje del evaporador debe -
e incluir trabajo de torneria o evento 1 268.533
477 Equipo N” 10 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina un evento !
220 volts 268.533
478 | Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion un evento 1 J—
A a o 7 o
479 Equipo N 10 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts, 24 un evEhid |
volts. 2 amp. 234.967
480 Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de i i |
220 volts. 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor svens 234.967
; Equipo N” 10 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 o
Gl reemplazante por equipos. Hn gventn ! 134.267
482 Equipe N° 10 - Mano de obra por cambio de placa electronica de mando il — 1
madre 335.667
Equipo N 10 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con
4853 nitrogeno soldadura y cierre un evento : 167.833
484 Equipa N* 10 - Mano de obra por colocacion de tacos de goma para unidad un - |
condesadora 201.400
11 EQUIPO N° 11 - ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE
PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA
Equipo N°® 11 - Provision de bandeja de drenaje con aislacion térmica y =
23 pintura antioxidante para motor turbina simple. 4 umidad : 175.155
Equipo N 11 - Provision de bandeja de drenaje con aislacion térmica v .
#Ra pintura antioxidante para motor doble turbina. B it ] 233.363
487 qu.lup‘l} N®11 - Provisién de bandejita chica con aislacion térmica y pintura un unidad |
antioxidante. 117.386
488 | Equipo N° 11 - Provision de turbina de aluminio de 6" un unidad 1
175.447
489 “quipo N® 11 - Provision de nido para turbina con pintura. un unidad 1
Equipo rov par; pin 145.688
490 | Equipo N° 11 - Provision de llave selectora de 3 tres posiciones de 10 amp. un unidad 1 145.979
491 Equi ? 11 - Provision de llave de paso tipo exclusa de 1" un unidad 1
quipo N rovisi ave de paso tipo exclusa de p—
492 | Equipo N° 11 - Provision de capacitor de 3uf de marcha . un unidad 1 41275
493 | Equipo N® 11 - Provision de terminal par llave selectora tipo banderita. un unidad 1 17.710
494 i 11 - Provision de filtro de Air n unidad
Equipo N rovision de filtro de Aire u ! 88.404
495 | Equipo N° 11 - Provision de soporte de goma para motor ventilador un unidad 1 116,608
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 11 - ACONDICIONADORES DE
AIRE COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA
HELADA
Equipo N® 11 - Mantenimiento: limpieza de filtros de aire, limpieza de
serpentinas, control del termostato y la valvula de tres vias, limpieza de la
496 | bandeja colectora de agua de condensacion, revision del estado de circuitos un evento 1
eléctricos y llaves, revision del sistema de drenaje, limpieza general de los
equipos / 450,000
497 | Equipo N° 11 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 un — I
volts de 3 velocidad turbina simple. 117.483
498 Equipo N® 11 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 i |
volts de 3 velocidad doble turbina h f 117.483
49g | Equipo N° 11 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor un i 1
ventilador (debe incluir trabajo de torneria) 146.854
Equipo N” 11 - Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con
500 i3 f A e L u efito 1
aislacion térmica y pintura antioxidante para motor turbina simple 1 105.735
501} Equipo N 11 - Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con i 1 I
{-—- S = aislacion térmica y pintura antioxidante para motor doble turbina. i o 5 135.106
\ . Eguipo N° 11 - Mano de obra por cambio de bandejita chica con aislacioh |/, fi / - I
‘\ i | A€fmica y pintura antioxidante. /, / 123.358
I -
i 1Rk
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503 | Equipo N® 11 - Mano de obra por cambio de turbina de aluminio de 6" un evento 1 diita
504 Equipo N® 11 - Mano de obra por cambio de nido para turbina con pintura, un evento | —
so5 | FQuipo N° 11 - Mano de obra por cambio de llave selectora de 3 tres un — |

posiciones de 10 amp. 58.742
506 I-_f|u|po N® 11 - Mano de obra por cambio de llave de paso tipo exclusa de i Ve |

: 88.113
507 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de capacitor de 3uf de marcha un evento 1 F9i571
508 E_qumo N .I | - Mano de obra por cambio de terminal par llave selectora i S |

tipo banderita, 29,371
509 | Equipo N® 11 - Mano de obra por cambio de filtro de Aire un evento 1 29.371
510 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de soporte de goma para motor ifi o |

ventilador 58.742

El monto minimo del presente lote asciende a la suma de Gs. 600.000.000 (guaranies
seiscientos millones) y el monto maximo es de Gs. 1.200.000.000 (guaranies mil
doscientos millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la Contratante y a
subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de
los bienes y servicios y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas
que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisién de bienes y/o servicios
Los bienes y/o servicios deberan ser entregados y/o prestados dentro de los plazos
establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

9. Administracion del Contrato

La administracion de éste contrato estara a cargo del: Director Administrativo, Director
de A. A. y T. Fernando Machado.

— — - La garantia para el fiel cumplimiento del co i) ra por lo establecido en las
| sk ' LCondiciones Contractuales del presente plig 5/ | b ondiciones, la cual se
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presentara a mas tardar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del
contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo 122 del Decreto N°
2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deber seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 y en
las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. Solucion de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimiréd conforme a
las reglas establecidas en la legislacién aplicable y en las condiciones contractuales.

14. Anulacién de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas resolviera anular la adjudicacion de
la Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en
contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS
PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara
automaticamente sin efecto de pleno derecho. a partir de la comunicacién oficial
realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y
obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15.Idioma del contrato.

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentgf refativos al contrato, deberén
ser escritos en idioma castellano. Los documentos dg] spistento y material impreso que
formen parte del contrato, pueden estar redactados /¢n/otro/ idioma siempre que estén
acompafiados de una traduccion realizada por tradugtor/imgtriculado en la Republica del

en tal caso, dicha traduccion

winistro AAJDEFYR L7 21



"ge-gym'ceu!amu'a e b :%;Ag}o_ega HNstanal 4 SCst - /870

A A
TETANGUERA NDIVE
JKUPYTYRA

PR EAE

S TRMONE

(_—-//}/nvk'ﬂ o s / f(/f} ;’/// /-f// rertiver b )//'”/}/r/rh-r} poed

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el pérrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la
actualizacion de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del
presente contrato.

16. Suscripcion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de ¥Smo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de Asuncion, Repiblica del Paragu ja [ N OV EMH BE
de 2025.

Ministro/en’A./A. ¥ T. Martin Cubilla
inistracion y Finanzas
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