

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
078223 2446
078223 2581
Mcal. López el San Roque González de Santa Cruz
municipalidadesanignacioguasú@hotmail.com
Creemos con el pueblo



REPÚBLICA DEL PARAGUAY



LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.º 30/2.025

“LOTE 1 CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO –
RESISTENCIA - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO”

ID N.º 475.979.-



CONTRATO

Contrato N.º 29/2025

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la calle San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López, República del Paraguay, representada para este acto por la Lic. **Cristina Ayala Blanco**, con cédula de identidad N.º **1.195.207**, en su carácter de **Intendente Municipal**, el **C.P.N Darío Román Amarilla Casco**, con **C.I. N.º 2.363.290**, en su carácter de **Secretario General**, de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **PSL PROVISIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO**, con **RUC N.º 3198583-1** representado por el **Abog. Luis Miguel Aguilera Galeano** con **C.I. N.º 3.198.583**, domiciliado en la calle **Prof. Wilfrido Ojeda e/Ruta N.º 1** y **Mons. Gabino Rojas**, de la ciudad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **OBRAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:
MCN N.º 30/2025 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.º: 475.979



Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento Licitación de Menor Cuantía Nacional N.º 30/2025, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución I.M N° 8831/2025.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

| Licitación: 475979 - MCN N° 30/2025 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Lote 1 - Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Calle Sin Nombre del Barrio San Isidro - Resistencia | | | | | | | |
| Grupo 1 - "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calle Sin Nombre Del Barrio San Isidro - Resistencia Contrato Abierto: No. Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.671,0 | 2.080,00 | 5.555.680,00 | procedencia: Nacional |
| 2 | 72103001-001 | Desmante de terreno - Desmante de cañerías / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios | Metros cuadrados | 2.671,0 | 1.456,00 | 3.888.976,00 | procedencia: Nacional |
| 3 | 82101502-007 | Cartel con impresión | Unidad | 1,0 | 1.907.848,00 | 1.907.848,00 | procedencia: Nacional |
| 4 | 72131601-002 | Preparación de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado | Metros cuadrados | 2.671,0 | 3.120,00 | 8.333.520,00 | procedencia: Nacional |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cúbicos | 800,0 | 37.648,00 | 30.118.400,00 | procedencia: Nacional |
| 6 | 72101703-004 | Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón | Metro lineal | 655,0 | 72.800,00 | 47.684.000,00 | procedencia: Nacional |
| 7 | 72101703-004 | Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón simple prefabricado de hormigón | Metro lineal | 46,0 | 44.200,00 | 2.033.200,00 | procedencia: Nacional |


C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
 Municipalidad de San Ignacio Misiones


Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
 San Ignacio Misiones

P.S.L.
 Proveedor Servicio Logística
 RUC 3198583 1
 holding_aguilera@hotmail.com
 Tel 021 7212570



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ

Cuna del Balompie Mundial

Lic. Cristina Ayala

Periodo
2021 - 2026

☎ 078223 2446

📍 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz

📠 078223 2581

✉ municipalidadsanignacioguasú@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 8 | 72131701-9998 | Construcción de cuneta - Construcción de badén de HºAº de 20 cm. de espesor ancho 2,00m. | Metros cúbicos | 10,8 | 1.976.000,00 | 21.340.800,00 | procedencia: Nacional |
| 9 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno - Relleno lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | 120,0 | 28.080,00 | 3.369.600,00 | procedencia: Nacional |
| 10 | 72131701-002 | Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%) | Metros cuadrados | 2.671,0 | 44.200,00 | 118.058.200,00 | procedencia: Nacional |
| 11 | 72131701-002 | Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | 2.671,0 | 3.224,00 | 8.611.304,00 | procedencia: Nacional |
| 12 | 72131701-002 | Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico. piedra VI | Metros cuadrados | 2.671,0 | 3.328,00 | 8.889.088,00 | procedencia: Nacional |
| 13 | 72102504-002 | Construcción de muro - Muro de P.B.C | Metros cúbicos | 4,5 | 416.000,00 | 1.872.000,00 | procedencia: Nacional |
| 14 | 72131601-013 | Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra | Metros cuadrados | 2.671,0 | 2.704,00 | 7.222.384,00 | procedencia: Nacional |
| | | | | | Total | 268.885.000,00 | |

Total: 268.885.000 (guaraníes: Doscientos sesenta y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.



C.P.N. Dario Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones



Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

P.S.L.
Proveeduría Servicio Logística
RUC 3198583 1
residing_aguilera@hotmail.com
Tel. 021 7212570



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ

Cuna del Balompie Mundial

Lic. Cristina Ayala

Periodo
2021 - 2026

☎ 078223 2446

☎ 078223 2581

📍 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz

✉ municipalidadsanignacioguasú@hotmail.com

Creemos con el pueblo



Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Desde Acta de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de: Sr. Abdía Benítez - Director de Obras de la Institución Municipal.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.



C.P.N. Dario Roman Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones



Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

P.S.L.
Provision Servicio Logística
RUC 3198583 1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel 021 7212670

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Misiones República del Paraguay al día 28 del mes de Octubre del año 2025.



[Signature]
C.P.N. Darío Román Amarilla Casco.
Secretario General



[Signature]
Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal

[Signature]
Abog. Luis Miguel Aguilera Galeano

C.I. N.º 3.198.583.-
Representante Legal

P.S.L

Prevision Servicio Logística
RUC 3198583 1
luis_miguel_aguilera@hotmail.com
021 7212570