



CONTRATO N° 30/2025.

Entre la **GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en la calle 14 de mayo N° 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Abg. Juan Silvino Acosta Benítez**, en su calidad de **Gobernador**, con Cedula de Identidad N° **3.801.686**, denominado en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por otra la Empresa **"CONSTRUCCIONES EL FAVORITO"**, con RUC N° **3807819-8**, domiciliado en Avda. Emiliano González Moreno, Barrio Virgen de Fátima – General Resquin – **Paraguay**, representado por este acto por el **Sr. Facundo José Correa Godoy** de nacionalidad paraguaya, con **Cedula de Identidad N° 3.807.819**, en su calidad de Propietario, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, convienen celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento Y Reparación De La Sede De La Gobernación De Amambay"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 15/2025**, el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:-----

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 15/2025 - Mantenimiento Y Reparación De La Sede De La Gobernación De Amambay.-----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes: -----

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución **N° 986/2025**, POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"CONSTRUCCIONES EL FAVORITO"**, para **"Mantenimiento Y Reparación De La Sede De La Gobernación De Amambay"**. -----

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. -----

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **467.240**. -----

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 15/2025**, convocado por la **GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N°986/2025**. -----

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

"CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de FACUNDO JOSE CORREA GODOY"						
"Mantenimiento Y Reparación De La Sede De La Gobernación De Amambay" ID N° 467.240.						
N° DE ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	55121704-001	Cartel de Obra	Unidad	1	1.766.667	1.766.667
2	55121907-9998	Cartel indicador de salas (en puertas y Pasillos)	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000
3	72101601-001	Reparación de techo y canaleta	Unidad Medida Global	1	17.250.000	17.250.000
4	72152605-001	Reposición y reparación de cielorraso desmontable	Metros cuadrados	12	131.667	1.580.004
5	72152605-001	Reposición y reparación de cielorraso (yeso liso)	Metros cuadrados	150	101.667	15.250.050
6	72152605-001	Reposición y reparación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	36	98.333	3.539.988
7	72103003-001	Demolición de piso	Metros cuadrados	60	12.000	720.000
8	30131704-005	Piso cerámico	Metros cuadrados	30	185.851	5.575.530
9	30131704-006	Piso cantorodado	Metros cuadrados	522	142.000	74.124.000
10	46171503-014	Reparo cerradura de puerta de vidrio	Unidad	12	62.500	750.000
11	72154024-001	Cambio herrajes de puertas de vidrio	Metros cuadrados	5	340.000	1.700.000
12	30171501-001	Manija de puerta de vidrio	Unidad	3	568.667	1.706.001
13	30171501-002	Automatización de puerta de vidrio	Unidad	1	4.550.000	4.550.000
14	30171504-001	Cambio de puerta placa con herrajes madera	Unidad	4	600.000	2.400.000
15	72154024-001	Cambio herrajes de puertas de madera	Unidad	10	200.000	2.000.000
16	72102602-001	Reparar puerta de madera	Unidad	5	100.000	500.000
17	30181513-9999	Cambio de tapa de inodoro	Unidad	20	116.797	2.335.940
18	30181511-015	Cambio válvula descarga hydra	Unidad	1	336.667	336.667
19	30181511-015	Cambio de reparo de hydra	Unidad	10	180.000	1.800.000
20	30181511-001	Soporte de cisterna alta de inodoro	Unidad	18	14.000	252.000

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan de Cabañas, Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Jose Correa Godoy
de Facundo Jose Correa Godoy



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



21	30181515-9999	Cambio de cisterna alta de inodoro	Unidad	5	173.554	867.770
22	30181505-001	Reparación de inodoro	Unidad	5	230.000	1.150.000
23	30181506-001	Reparo de mijitorio	Unidad	5	140.000	700.000
24	30181804-001	Cambio de grifería	Unidad	15	127.840	1.917.600
25	11111604-001	Instalación de cuba en mesada de granito	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
26	52141606-001	Pía de cocina	Unidad	1	630.619	630.619
27	72101510-003	Reparación Tubo sifón extensivo universal flexible de plástico	Unidad	6	60.000	360.000
28	52141606-001	Tapa de pía de cocina	Unidad	1	60.000	60.000
29	40142324-001	Caja de gorduras	Unidad	1	142.785	142.785
30	72102304-004	Reparación de cañería (cocina planta alta)	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
31	72101510-009	Cambio de colector pluvial a tubo de 300mm con reparo de piso	Metro lineal	35	350.000	12.250.000
32	72102304-009	Arreglo de cámara de inspección polideportivo	Unidad	5	650.000	3.250.000
33	72102304-009	Boca de tormenta	Unidad	2	3.250.000	6.500.000
34	40101501-9999	Extractor de baño	Unidad	2	296.667	593.334
35	39111812-001	Reparación de punto y toma	Unidad	35	130.000	4.550.000
36	39101601-9998	Cambio de foco 100w	Unidad	15	100.000	1.500.000
37	32111701-001	Fotocélula	Unidad	6	163.333	979.998
38	39111521-001	Plafon 0,60mx0,60m de embutir	Unidad	12	285.000	3.420.000
39	39101601-9998	Foco de 90amp	Unidad	6	247.500	1.485.000
40	39121409-002	Conector dentada	Unidad	12	140.000	1.680.000
41	30121717-001	Barandilla de escalera	Unidad	1	5.750.000	5.750.000
42	82101502-004	Estrella y letra corpórea en fachada explanada	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
43	82121505-010	Cambio de ploteado	Metros cuadrados	35	110.000	3.850.000
44	72102401-002	De paredes revocados al látex sin enduido	Metros cuadrados	2.500	29.000	72.500.000
45	72102401-002	De paredes revocados al látex con enduido	Metros cuadrados	100	43.000	4.300.000

Calle 14 de Mayo, 255 c/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay
Teléfono (0326) 274 - 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Carso Acciones
Carso Acciones
RUC: 180219-8
de Fausto Correa Espinoza
Bral. Resquin - Py.



46	72102402-002	Pintura de cielo raso	Metros cuadrados	500	39.667	19.833.500
47	72102402-001	Pintura interior sintético H:1,50	Metros cuadrados	100	42.000	4.200.000
48	72102402-001	Pintura interior sintético o barniz en puertas	Metros cuadrados	60	42.000	2.520.000
49	72131601-012	Pintura de alta resistencia para piso de cancha de polideportivo	Metros cuadrados	704	52.500	36.960.000
50	30103606-9999	Cabinas de baños de eucatex (polideportivo)	Unidad Medida Global	1	17.500.000	17.500.000
51	72131601-013	Retiro de escombros y basuras (polideportivo)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
52	40101701-028	Mantenimiento y reparo Acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	6	3.850.000	23.100.000
53	46191506-001	Extintor de incendio ABC de 6kls.	Unidad	20	463.333	9.266.660
54	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.171.333	2.171.333
Precio Total:						399.025.446

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 399.025.446** (guaraníes, trescientos noventa y nueve millones, veinticinco mil, cuatrocientos cuarenta y seis) IVA incluido. ---

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -----

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. -----

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **NO APLICA.**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. -----

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Encargado de Administración de Contrato: Ing. Raúl Antonio Cantaluppi - Secretario de Obras según Resolución N° 1032/2.025. -----

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0326) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py


Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py.



9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. -----

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----

12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

13. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

14. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros, Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (0336) 274 – 610 E-mail: uocamambay@amambay.gov.py

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los (21) días del mes de noviembre de 2025.-----

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Abg. Juan Silvino Acosta Benítez
Gobernador – XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.

Facundo José Correa Godoy
Construcciones El Favorito
PROVEEDOR

