



## CONTRATO N° 39/2025

Entre el Ministerio de la Defensa Pública, con R.U.C. N° 80070094-5, domiciliado en la Calle Oliva entre 14 de Mayo y Alberdi - Edificio Safira, Asunción - República del Paraguay, representado para este acto por el **Dr. Javier Dejesús Esquivel González**, en su carácter de Defensor General, conforme al Decreto N° 2951/2024 de fecha 24 de mayo de 2024 de la Corte Suprema de Justicia, con **Cédula de Identidad N° 1.155.881**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Señora Pamela Edelira Alarcón Prieto**, con **Cedula de Identidad N° 3.195.822**, en carácter de **Representante Legal de la Empresa JCB Ingeniería, Arquitectura y Servicios**, con R.U.C. N° 3.195.822-2, con domicilio en la calle 29 de Setiembre casi Sargento Godoy, de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificados en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato referente al llamado **Licitación de Menor Cuantía N° 18/2025 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores" Contrato Abierto - Plurianual, ID N° 468.230**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LAS PARTES**, con relación a la adjudicación de la convocatoria: **Licitación de Menor Cuantía N° 18/2025 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores" Contrato Abierto - Plurianual, ID N° 468.230**, cuyas características se detallan en la planilla de Adjudicación y que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;


Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará de en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Base y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

  
Pamela Alarcón  
JCB INGENIERÍA  
ARQUITECTURA & SERVICIOS



  
Dr. Javier Dejesús Esquivel González  
Defensor General  
Ministerio de la Defensa Pública



#### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria** dentro del **Objeto de Gasto 242, Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales**, con Fuente de Financiamiento 10 (FF10) Recursos del Tesoro, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 468.230, dentro del Presupuesto General del Ministerio de la Defensa Pública para el **Ejercicio Fiscal 2025.-**

Por tratarse de contratación de carácter **Plurianual**, la validez de las partidas presupuestarias de los **Periodos 2026 y 2027**, estarán sujetos a la aprobación de Ley de Presupuesto correspondiente a cada Ejercicio Fiscal.

De la factura se podrá deducir el Impuesto a la Renta Personal y el Impuesto del Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Así mismo, conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021, se retendrá el equivalente al **cero coma cuatro por ciento (0,4%)** sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

#### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación de Menor Cuantía N° 18/2025 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores" Contrato Abierto - Plurianual, ID N° 468.230**, convocado por el Ministerio de la Defensa Pública. La adjudicación fue realizada según **Acto Administrativo N° 1.859/2025** de fecha **19 de noviembre de 2025.-**

#### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.


El presente proceso corresponde a un Contrato Abierto por Lotes cuya adjudicación fue otorgada a la **Empresa JCB Ingeniería, Arquitectura y Servicios** representada por la **Señora Pamela Edelira Alarcón Prieto** con R.U.C. N° 3.195.822-2, forma parte integral de este Contrato la planilla de costo de la oferta presentada por la Empresa Adjudicada para el **LOTE 1**, y que acompaña a este Contrato como Anexo I.

##### LOTE 1

MONTO MÍNIMO	Gs. 110.000.000.-
MONTO MÁXIMO	Gs. 220.000.000.-

  
Pamela Alarcón Prieto  
JCB INGENIERÍA  
ARQUITECTURA & SERVICIOS



  
Javier Dejeús Requiel González  
Defensor General  
Ministerio de la Defensa Pública



El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 220.000.000 (Guaraníes Doscientos veinte millones) Iva Incluido.-**

El monto mínimo asciende a la suma de, **Gs. 110.000.000 (Guaraníes Ciento diez millones)** y el monto máximo es de de **Gs. 220.000.000 (Guaraníes Doscientos veinte millones).**

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. -

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es: Desde la suscripción del contrato hasta el **31 de diciembre de 2027.** -

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deberán ser entregados dentro de los plazos definidos en el Plan de prestación de servicios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con las especificaciones técnicas, para el **LOTE 1** de la siguiente manera;

**Lugar donde los servicios serán prestados:** En las Sedes del Ministerio de la Defensa Pública de las siguientes localidades (**Pedro Juan Caballero, Horqueta, Concepción, San Juan Bautista y Salto del Guairá**), conforme a lo dispuesto en cada Orden de servicio (OS), detallado en forma individual por cada Sede MDP.


**Fecha final de ejecución de los servicios:** Conforme a lo indicado en la Orden de Servicio;

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** El plazo de ejecución de los mismos es de 10 (diez) días hábiles a partir del día siguiente de la comunicación de la Orden de servicio emitida por la Administradora del Contrato y enviada al proveedor por correo electrónico, fax o personalmente.

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El plazo es de 15 (quince) días hábiles a partir del día siguiente de la comunicación de la Orden de Servicio enviada al proveedor por correo electrónico, fax o personalmente. En algunas ocasiones se requiere cortes de energía por la que se asignan trabajos fuera del horario laboral del MDP (lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs) se estipulará en horario posterior a las 13:00 hs de lunes a viernes, y en caso que la situación amerite según evento, serán los días sábados y domingos lo que será previamente comunicado a la Administradora del Contrato y aceptado por esta parte.

Los horarios de trabajo serán coordinados con la Administración del contrato, teniendo en cuenta que podrá realizarse normalmente, siempre que no afecte el funcionamiento eléctrico normal de la Sede del MDP, dentro horario de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs, inclusive en

Pamela Alarcón  
JCS INGENIERIA  
ARQUITECTURA & SERVICIOS



Dr. Javier Dejesús Requena González  
Defensor General  
Ministerio de la Defensa Pública



horario de la tarde, siempre que el Proveedor del servicio solicite y el Administrador del contrato lo conceda.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del **Jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la Dirección de Obras, Ing. José Martínez**, designado como administrador del presente Contrato mediante Resolución D.G N° 1859/2025 de fecha 19 de noviembre del 2025.

## 10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, del siguiente modo: El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato es de **10% (diez por ciento) del valor total del Contrato**.

El proveedor debe presentar esta garantía a **más tardar dentro de los 10 (días) calendarios** siguientes a la firma del Contrato, y podrá adoptar una de las siguientes formas: **Garantía Bancaria o Póliza de Seguros**.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la siguiente manera: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la prestación de los servicios, **será de 0,50% por día de atraso**.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 122 del DECRETO N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el **Artículo 144 de la Ley N° 7021/2022**.

~~Ing. Pamela Alarcón~~  
~~INGENIERÍA~~  
~~ARQUITECTURA & SERVICIOS~~



~~Dr. Javier Dejeués Requiel González~~  
~~Defensor General~~  
~~Ministerio de la Defensa Pública~~



## **12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/2022, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

## **13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

## **14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## **15. IDIOMA DEL CONTRATO**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.


El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

## **16. SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 02, del mes de diciembre del 2025.-

  
Sra. Pamela Edelira Alarcón Prieto  
C.I. N° 3.195.822  
Proveedor  
JCB Ingeniería, Arquitectura y Servicios



  
Dr. Javier Dejesús Esquivel González  
C.I. N° 1.155.881  
Defensor General  
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

**ANEXO 1**

**Licitación: 468.230 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores**

**Lote 1**

"Mantenimiento Preventivo y correctivo de Generadores de las sedes MDP Pedro Juan Caballero, Horqueta, Concepción, San Juan Bautista y Salto del Guairá"	<b>Monto Mínimo</b>	<b>110.000.000</b>
	<b>Monto Máximo</b>	<b>220.000.000</b>

**Empresa JCB Ingeniería, Arquitectura y Servicios representada por la Señora Pamela Edelira Alarcón Prieto**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	81141804-004	Control de cableado (TP A 66)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
2	81141804-004	Control de cargador de Batería (Volt)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
3	81141804-004	Control de calentador de camisa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
4	81141804-004	Control de voltímetro, amperímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
5	81141804-004	Control de cables sueltos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
6	81141804-004	Control de tensión de salida de generador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
7	81141804-004	Control de Funcionamiento del TTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
8	81141804-004	Control Nivel de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
9	81141804-004	Control Nivel de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
10	81141804-004	Control nivel de agua (radiador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
11	81141804-004	Limpieza de Generador Externo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
12	81141804-004	Cambio de aceite para motores turbo sae de 40 (20 litros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	750.000	750.000	PROCEDENCIA: BRASIL
13	81141804-004	Mano de obra por cambio de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
14	81141804-004	Cambio de correa de ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	PROCEDENCIA: CHINA
15	81141804-004	Mano de obra por cambio de correa de ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL

*Pamela Alarcón*  
**JCB INGENIERIA**  
**ARQUITECTURA & SERVICIOS**



*Dr. Javier Dejesus Esquivel González*  
**Defensor General**  
**Ministerio de la Defensa Pública**

16	81141804-004	Cambio de filtro de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	290.251	290.251	PROCEDENCIA: CHINA
17	81141804-004	Mano de obra por cambio de filtro de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
18	81141804-004	Cambio de filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	PROCEDENCIA: CHINA
19	81141804-004	Mano de obra por cambio de filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
20	81141804-004	Cambio de filtro de combustible (2 filtros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	PROCEDENCIA: CHINA
21	81141804-004	Mano de obra por cambio de filtro de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
22	81141804-004	Cambio de aditivo refrigerante radiador (20 litros)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	PROCEDENCIA: CHINA
23	81141804-004	Mano de obra por cambio de refrigerante de radiador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
24	81141804-004	Cambio de bulbo de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	PROCEDENCIA: CHINA
25	81141804-004	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
26	81141804-004	Cambio de batería 120 A/H	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	PROCEDENCIA: CHINA
27	81141804-004	Mano de obra por cambio de batería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.000	100.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
28	81141804-004	Cambio de bombín eléctrico de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	PROCEDENCIA: CHINA
29	81141804-004	Mano de obra por cambio de bombín de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
30	81141804-004	Cambio de calentador de motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	PROCEDENCIA: CHINA
31	81141804-004	Mano de obra por cambio de calentador de motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	135.000	135.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
32	81141804-004	Cambio de cargador de batería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	PROCEDENCIA: CHINA
33	81141804-004	Mano de obra por cambio de cargador de batería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	135.000	135.000	PROCEDENCIA: NACIONAL

MA Pamela Alarcón  
INGENIERA  
ARQUITECTURA & SERVICIOS



Dr. Javier Dejesús Esquivel González  
Defensor General  
Ministerio de la Defensa Pública

34	81141804-004	Cambio de contactores tablero de transferencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	PROCEDENCIA: CHINA
35	81141804-004	Mano de obra por cambio de contactores tablero de transferencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.000	125.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
36	81141804-004	Cambio de interfase motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	875.002	875.002	PROCEDENCIA: CHINA
37	81141804-004	Mano de obra por cambio de relé interfase motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
38	81141804-004	Cambio de relé supervisor de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	PROCEDENCIA: CHINA
39	81141804-004	Mano de obra por cambio de relé de supervisor de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
40	81141804-004	Cambio de temporizador tablero de transferencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	395.000	395.000	PROCEDENCIA: CHINA
41	81141804-004	Mano de obra por cambio de temporizador tablero de transferencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.000	125.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
42	81141804-004	Cambio de tapa junta balancin	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	325.000	325.000	PROCEDENCIA: CHINA
43	81141804-004	Mano de obra por cambio de tapa junta balancin	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
44	81141804-004	Cambio de tapa junta motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	PROCEDENCIA: CHINA
45	81141804-004	Mano de obra de tapa junta motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.000	185.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
46	81141804-004	Cambio de manguera radiador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	355.000	355.000	PROCEDENCIA: CHINA
47	81141804-004	Mano de obra por cambio de manguera de radiador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.000	125.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
48	81141804-004	Cambio de tensor de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	PROCEDENCIA: CHINA
49	81141804-004	Mano de obra por cambio de tensor de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
50	81141804-004	Cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	305.000	305.000	PROCEDENCIA: CHINA
51	81141804-004	Mano de obra por cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	97.500	97.500	PROCEDENCIA: NACIONAL

**Pamela Alarcón**  
 JCE INGENIERIA  
 ARQUITECTURA & SERVICIOS



**Dr. Javier Dejeús Esquivel González**  
 Defensor General  
 Ministerio de la Defensa Pública

52	81141804-004	Cambio de soporte motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	PROCEDENCIA: CHINA
53	81141804-004	Mano de obra por cambio de soporte de motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	135.000	135.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
54	81141804-004	Cambio de tensor correa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	PROCEDENCIA: CHINA
55	81141804-004	Mano de obra por cambio de tensor de correa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
56	81141804-004	Cambio de válvula de admisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: CHINA
57	81141804-004	Mano de obra por cambio de válvula de admisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.000	100.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
58	81141804-004	Cambio válvula de escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: CHINA
59	81141804-004	Mano de obra por cambio válvula de escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.000	100.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
60	81141804-004	Cambio de Alternador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	PROCEDENCIA: CHINA
61	81141804-004	Mano de obra por cambio de alternador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
62	81141804-004	Cambio de motor de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	850.000	850.000	PROCEDENCIA: CHINA
63	81141804-004	Mano de obra por cambio de motor arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
64	81141804-004	Cambio de agua destilada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	PROCEDENCIA: CHINA
65	81141804-004	Mano de obra por cambio de agua destilada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
66	81141804-004	Cambio de llave de presión de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: CHINA
67	81141804-004	Mano de obra por cambio de llave presión de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
68	81141804-004	Carta Telys 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.875.000	11.875.000	PROCEDENCIA: CHINA
69	81141804-004	Mano de obra por carta Telys	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	PROCEDENCIA: NACIONAL


**Pansa Alarcón**  
 INGENIEROS  
 ARQUITECTOS & SERVICIOS



Dr. Depoús Esquivel González  
 Defensor General  
 Ministerio de la Defensa Pública

70	81141804-004	Cambio de temporizador 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	PROCEDENCIA: CHINA
71	81141804-004	Mano de obra por cambio de temporizador 30	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
72	81141804-004	Cambio de temporizador 300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	650.000	650.000	PROCEDENCIA: CHINA
73	81141804-004	Mano de obra por cambio de temporizador 300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
74	81141804-004	Cambio de fusible de 23 KV 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	557.501	557.501	PROCEDENCIA: CHINA
75	81141804-004	Mano de obra por cambio de fusible 23 KV 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.000	125.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
76	81141804-004	Cambio de contactor de 115 VCA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	PROCEDENCIA: CHINA
77	81141804-004	Mano de obra por cambio de contactor de 115 VCA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.000	125.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
<b>Total:</b>						<b>38.760.254</b>	



Dr. Javier Dejeús Equivel González  
Defensor General  
Ministerio de la Defensa Pública

~~PA PAINA ALARZOLA~~  
INGENIERIA  
ARQUITECTURA & SERVICIOS