



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

MINISTERIO DE  
**SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL**  
PARAGUAY



REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 07

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL  
PALUDISMO (SENEPA)

---

**LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N°  
03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  
ASCENSOR PARA EL SENEPA”**

---

**CONTRATO N° 04/2025**

**HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**

ID: 466.805

ASUNCIÓN - PARAGUAY

  
**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

2.025

  
**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

  
**Lic. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.



## CONTRATO N° 04/2025

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA**, domiciliada en las calles Manuel Domínguez entre Tte. Rojas Silva y Brasil, ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por el Director General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA el **DR. JOSÉ ANTONIO MONTIEL BRITOS** con cédula de identidad N° 4.510.059, y la Directora Administrativa del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA la **LIC. GLADYS RAMONA GARCÍA BOGARÍN**, con cédula de Identidad N° 2.549.480 denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** con RUC N° 80004682-0 domiciliada en **Facunda Speratti 4055 C/Cmte. Caballero – Asunción, Paraguay**, representada para este acto por el **SR. FEDERICO JUAN HOLLER SCHELBERT**, con cédula de identidad N° 1.152.102, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente “contrato de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPA**”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto el “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPA**” – I.D. N° 466.805

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica*

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 466.805

Lic. Gladys García  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

Dr. José Antonio Montiel Britos  
Director General  
SENEPA



**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPA” – I.D. N° 466.805 , convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 07 – Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. La adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación D.G.S. N° 115/2025 de fecha 20 de noviembre 2025.-

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Características
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las EETT	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	1.091.189	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	68.752	Procedencia:Alemania Nro_Certificado_ origen_nacional:
3	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	5.297.295	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
4	72101506-001	Provisión de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.645.130	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
5	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	298.664	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
6	80111613-9999	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	133.389	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
7	72101506-001	Provisión botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.562.276	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
8	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	313.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
9	72101506-001	Provisión de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.579.053	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
10	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	375.839	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
11	72101506-001	Provisión de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	304.051	Procedencia: Inglaterra Nro_Certificado_ origen_nacional:
12	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
13	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.720.610	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
14	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	399.551	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392

  
**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

  
**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

  
**Ing. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.



15	72101506-001	Provisión de placa electrónica de renivelación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.098.167	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
16	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renivelación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	402.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
17	72101506-001	Provisión de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.551	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
18	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	163.658	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
19	72101506-001	Provisión de guiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.439	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
20	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.976	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
21	72101506-001	Rebobinado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.309.820	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
22	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado y armado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.173.207	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
23	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.055	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
24	80111613-9999	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	254.410	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
25	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.313	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
26	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexonado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.488	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
27	72101506-001	Provisión de Contacto de Puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	888.040	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
28	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.039	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
29	72101506-001	Provisión de pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	444.351	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
30	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.651	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
31	72101506-001	Provisión de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	423.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
32	80111613-9999	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.258.997	Procedencia: España Nro_Certificado_

**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA



						origen_nacional:
33	72101506-001	Provisión de guidores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	558.676	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
34	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guidores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.988	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
35	72101506-001	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.668.407	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
36	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	258.127	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
37	72101506-001	Provisión de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.579.439	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
38	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.413	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
39	72101506-001	Provisión de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	694.289	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
40	80111613-9999	Mano de Obra por el cambio de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	261.663	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
41	72101506-001	Provisión de cables flexibles multifilares	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	126.751	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
42	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	1.966.789	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
43	72101506-001	Provisión de Interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	549.351	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
44	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	164.705	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
45	72101506-001	Provisión de relé de falta de fase.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.952	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
46	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Relé de falta de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	235.652	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
47	72101506-001	Provisión de placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.068.926	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
48	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
49	72101506-001	Provisión de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.889	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:

**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA



50	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	288.426	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
51	72101506-001	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	355.801	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
52	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	204.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
53	72101506-001	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
54	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	148.201	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
55	72101506-001	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.926	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
56	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
57	72101506-001	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.763.573	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
58	80111613-9999	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	717.063	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
59	72101506-001	Suministro de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.438	Procedencia: Alemania Nro_Certificado_ origen_nacional:
60	80111613-9999	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.276	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
61	72101506-001	Provisión de Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.273.027	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
62	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	149.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
63	72101506-001	Insumos para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	811.151	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
64	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	576.651	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
65	72101506-001	Provisión de correa dentada para operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	663.689	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
66	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.888	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
67	72101506-001	Provisión de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	283.676	Procedencia: España Nro_Certificado_

**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

**Ing. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.



						origen_nacional:
68	80111613-9999	Mano de obra el cambio de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	166.751	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
					<b>87.733.198</b>	

**TOTAL LOTE 1.: GS. 87.733.198 (Guaraníes ochenta y siete millones setecientos treinta y tres mil ciento noventa y ocho IVA INCLUIDO)**

**MONTO MÍNIMO ADJUDICADO: GS. 100.000.000 (Guaraníes cien millones)**

**MONTO MÁXIMO ADJUDICADO: GS. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones)**

El Proveedor se compromete a proveer el servicios establecidos dentro del Pliego de Bases y Condiciones a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31/12/2026.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.**

Posterior a la firma del Contrato Serán presentados informes.

Frecuencia: Al término de cada orden de trabajo/servicio

Los servicios se prestarán en EDIFICIO SENEPA - OFICINA CENTRAL de Lunes a Viernes en el horario de 07:00 a 13:00 hs.

**Servicio prestado AÑO 2025**

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las EETT	1	Unidad	EDIFICIO SENEPA - OFICINA CENTRAL (Manuel Dominguez e/ Tte. Rojas Silva)	Plazo de 48 horas a partir de la emisión de órdenes de compra
2	Provisión y cambio de cabo de acero	1	Metro		
3	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	1	Unidad Medida Global		

**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

Página 7 de 13  
  
**Ing. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

4	Provisión de sensor magnético de posición	1	Unidad
5	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	1	Unidad
6	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	1	Unidad
7	Provisión botón grabado para llamada de cabina	1	Unidad
8	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	1	Unidad
9	Provisión de indicador de posición digital	1	Unidad
10	Mano de obra para el cambio de indicador de posición digital	1	Unidad
11	Provisión de micro interruptor	1	Unidad
12	Mano de obra para el cambio de micro interruptor	1	Unidad
13	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	1	Unidad
14	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	1	Unidad
15	Provisión de placa electrónica de renivelación	1	Unidad
16	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renivelación	1	Unidad
17	Provisión de suspensión de puerta	1	Unidad
18	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	1	Unidad
19	Provisión de guiador inferior de puerta	1	Unidad
20	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	1	Unidad
21	Rebobinado del motor principal	1	Unidad
22	Mano de Obra para el desarmado y	1	Unidad



**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS



**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA



**Ing. Federico Hoiler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

	armado del motor principal			
23	Rebobinado de motor de puertas	1	Unidad	
24	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	1	Unidad	
25	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1	Unidad	
26	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión	1	Unidad	
27	Provisión de Contacto de Puerta	1	Unidad	
28	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	1	Unidad	

29	Provisión de pulsador de revisión	1	Unidad	EDIFICIO SENEPA - OFICINA CENTRAL (Manuel Dominguez e/ Tte. Rojas Silva)	Plazo de 48 horas a partir de la emisión de órdenes de compra
30	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	1	Unidad		
31	Provisión de interruptor STOP de revisión	1	Unidad		
32	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	1	Unidad		
33	Provisión de guidores plásticos de cabina	1	Unidad		
34	Mano de obra para el cambio de guidores plásticos de cabina	1	Unidad		
35	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	1	Unidad		
36	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	1	Unidad		
37	Provisión de contactor principal	1	Unidad		
38	Mano de obra para el cambio de contactor principal	1	Unidad		



**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS




**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

**Ing. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.



39	Provisión de contactor principal	1	Unidad
40	Mano de Obra por el cambio de contactor auxiliar	1	Unidad
41	Provisión de cables flexibles multifilares	1	Metro
42	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares	1	Unidad Medida Global
43	Provisión de Interruptor de limite final	1	Unidad
44	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	1	Unidad
45	Provisión de relé de falta de fase.	1	Unidad
46	Mano de obra para el cambio de Relé de falta de fase	1	Unidad
47	Provisión de placa electrónica de seguridad	1	Unidad
48	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	1	Unidad
49	Provisión de ante final superior o inferior	1	Unidad
50	Mano de obra para el cambio de ante final superior o inferior	1	Unidad
51	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	1	Unidad
52	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	1	Unidad
53	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	1	Unidad
54	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	1	Unidad
55	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	1	Unidad
56	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento	1	Unidad

  
**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

  
**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

	de cerradura de puerta de piso				
57	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	1	Unidad		
58	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	1	Unidad		
59	Suministro de lámpara fluoed para iluminación de cabina	1	Unidad		
60	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoed para iluminación de cabina	1	Unidad		
61	Provisión de Microswitch de freno.	1	Unidad		
62	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	1	Unidad		
63	Insumos para la reparación de espadín de puertas	1	Unidad		
64	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	1	Unidad		
65	Provisión de correa dentada para operador de puertas	1	Unidad		
66	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	1	Unidad		
67	Provisión de rueda para suspensión de puerta	1	Unidad		
68	Mano de obra el cambio de rueda para suspensión de puerta	1	Unidad		
				EDIFICIO SENEPA - OFICINA CENTRAL (Manuel Dominguez e/ Tte. Rojas Silva)	Plazo de 48 horas a partir de la emisión de órdenes de compra

### **9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del Licenciado Arturo Núñez, Jefe del Departamento Técnico Administrativo del SENEPA, Teléfono: 0981 257849, la cual emitirá la orden de compra, otorgará las conformidades de recepción y se responsabiliza de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

### **10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

### **11. MULTAS**



**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS



**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA



Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 172 de la Ley N° 7021/22.

#### **12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en las normas que rigen el Sistema Nacional de Suministro, y en las Condiciones Contractuales.

#### **13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

#### **14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### **15. IDIOMA DEL CONTRATO**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

#### **16. SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

  
**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

  
**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

Página 12 de 13  
  
**Ing. Federico Hoeller**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.



efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 04 del mes de Diciembre del año 2025.

**DIRECTOR GENERAL  
SENEPA**

**Dr. José Antonio Montiel Britos**  
Director General  
SENEPA

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
SENEPA**

**Lic. Gladys García**  
Directora Administrativa  
SENEPA - MSPyBS

**PROVEEDOR**

**Ing. Federico Holler**  
Socio Gerente  
HOLLER INGENIERIA S.R.L.