



MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su Gente...

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia

Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insaualde Gómez
2021-2026



CONSTRUCCION TINGLADO MULTIUSO VILLA DON BOSCO CONTRATO N° 05/2026

Entre la **Municipalidad de Loreto**, domiciliada en Av. Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia, Departamento de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Rodolfo Insaualde Gómez**, con **Cédula de Identidad N° 1.806.027**, de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Intendente Municipal** de la Ciudad de Loreto y la **Cpn. Verónica Giménez** con **Cédula de Identidad N° 4.167.163** de nacionalidad paraguaya, en su carácter de **Secretaria Municipal** de la Ciudad de Loreto, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO**, domiciliada en Calle Emiliano González Moreno- B° Virgen de Fátima de la ciudad de Gral. Resquin del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Facundo José Correa Godoy**, con **Cédula de Identidad N° 3.807.819**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCION TINGLADO MULTIUSO VILLA DON BOSCO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCION TINGLADO MULTIUSO VILLA DON BOSCO

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del contratista;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

No Aplica

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 489628

CPN VERÓNICA GIMÉNEZ CANDADO
SECRETARÍA GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.





MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su Gente...

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2021-2026



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2026, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LORETO. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 19/26.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los bienes y/o servicios deberán ser proveídos dentro de los plazos establecidos en la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del Pliego de Bases y Condiciones.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Grupo 1 - CONSTRUCCION TINGLADO MULTIUSO VILLA DON BOSCO						CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de		
Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No						Facundo José Correa Godoy		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de Obras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.183.666	1.183.666	procedencia: Nacional
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	504,00	-	6.254	3.152.016	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleno y compactación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	50,40	-	120.600	6.078.240	procedencia: Nacional
4	72131601-004	Zapata de hormigón armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9,79	-	1.980.200	19.386.158	procedencia: Nacional
5	72131601-004	"Viga de fundación de hormigón armado"	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,36	-	2.381.600	17.528.576	procedencia: Nacional
6	72131601-004	Viga de hormigón armado (intermedia y superior)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,26	-	2.381.600	3.000.816	procedencia: Nacional
7	72131601-004	Columna reticulada con carga de H°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,48	-	1.729.200	12.934.416	procedencia: Nacional
8	72131601-005	"Mampostería de nivelación de 0,30 m"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,60	-	156.200	4.311.120	procedencia: Nacional

CPN VERÓNICA GIMÉNEZ CANDADO
SECRETARÍA GENERAL



Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.



MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su Gente...

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia

Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2021-2026



9	72131601-005	"Mampostería de ladrillo común de 0,15 m"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	111,00	-	108.093	11.998.323	procedencia: Nacional
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascote e= 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	504,00	-	43.325	21.835.800	procedencia: Nacional
11	72131601-009	Carpeta para piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	504,00	-	33.946	17.108.784	procedencia: Nacional
12	72131601-008	Revoque (cemento - cal - arena) 1-2-8	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	203,40	-	31.445	6.395.913	procedencia: Nacional
13	72131601-012	Pintura al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	203,40	-	29.260	5.951.484	procedencia: Nacional
14	72131601-007	"Cubierta de estructura metálica con tensores"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	606,10	-	276.900	167.829.090	procedencia: Nacional
15	72101510-005	Canaleta de chapa galvanizada Nro. 26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	58,00	-	120.600	6.994.800	procedencia: Nacional
16	72101510-005	Tubo de bajada de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	44,00	-	81.293	3.576.892	procedencia: Nacional
17	72131601-001	"Instalación eléctrica incluye pilastra de mampostería para acometida, llave TM cable tipo taller de 2x1, artefactos de 8 reflectores led de 65 watts más tomada simple, interruptores"	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	9.606.790	9.606.790	procedencia: Nacional
18	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	-	1.206.000	1.206.000	procedencia: Nacional
Total por Grupo:							320.078.884	
Total General Calculado:							320.078.884	

Monto total: Gs. 320.078.884. (Trescientos veinte millones setenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro).-



Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

CPN VERÓNICA GIMÉNEZ CANDADO
SECRETARÍA GENERAL



MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su Gente...

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2021-2026



CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Loreto República del Paraguay al día 17 mes *Julio* y año 2026.-

Firmado por:

Rof. Rodolfo Insauralde Gómez
Intendente Municipal



en nombre de la Contratante.

Firmado por:

CPN VERONICA GIMÉNEZ CANDADO
SECRETARÍA GENERAL



en nombre de la Contratante.

Firmado por:

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py.

en nombre del Proveedor.