



Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná - Paraguay - Tel. 021-3383571

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA NACIONAL- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCIÓN, BARANDA DE PROTECCIÓN Y PONTILLONES DE H° A° EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO ID 441552.

1- Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Acceso a la Expo				FANN S.A. con RUC N° 80050215-9		Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8		BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1	
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	746.250	1.492.500	850.000	1.700.000	720.000	1.440.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	873,00	2.488	2.172.024	3.000	2.619.000	2.500	2.182.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	873,00	2.985	2.605.905	5.000	4.365.000	3.000	2.619.000
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	174,60	3.980	694.908	5.000	873.000	4.000	698.400
5	Provision y colocacion de Piedra sobre tierra colorada (Según EEFF)	m2	873,00	31.840	27.796.320	40.000	34.920.000	32.000	27.936.000
6	Provision y colocacion Enripiado (Según EEFF)	m2	873,00	3.980	3.474.540	6.000	5.238.000	4.000	3.492.000
Cordón de Ho.									
7	Cordón de Ho. 50x30x10 [cm] c/ protección lateral	ml	269,00	31.343	8.431.267	42.000	11.298.000	31.500	8.473.500
Compactación									
8	Compactación preliminar	m2	873,00	2.985	2.605.905	5.000	4.365.000	3.000	2.619.000
9	Compactación Final	m2	873,00	2.488	2.172.024	5.000	4.365.000	2.500	2.182.500
Limpieza									
10	Limpieza final de obra	m2	873,00	846	738.558	2.500	2.182.500	850	742.050
Precio Total					52.183.951		71.925.500		52.384.950
2- Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Amanecer Tramo 1, Tramo 2.				FANN S.A. con RUC N° 80050215-9		Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8		BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1	
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	746.250	1.492.500	850.000	1.700.000	720.000	1.440.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.390,00	2.488	3.458.320	3.500	4.865.000	2.500	3.475.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.390,00	2.985	4.149.150	5.000	6.950.000	3.000	4.170.000





Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná - Paraguay - Tel. 021-3383571

	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-		0		0
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	278,00	4.975	1.383.050	5.000	1.390.000	5.000	1.390.000
5	Provision y colocacion de Piedra sobre tierra colorada (Según EEFF)	m2	1.390,00	31.840	44.257.600	42.000	58.380.000	32.000	44.480.000
6	Provision y colocacion Enripiado (Según EEFF)	m2	1.390,00	3.980	5.532.200	6.000	8.340.000	4.000	5.560.000
	Cordón de Ho.				-		0		0
7	Cordón de Ho. 50x30x10 [cm] c/ protección lateral	ml	401,00	31.343	12.568.543	40.000	16.040.000	31.500	12.631.500
	Compactación				-		0		0
8	Compactación preliminar	m2	1.390,00	2.985	4.149.150	6.500	9.035.000	3.000	4.170.000
9	Compactación Final	m2	1.390,00	2.488	3.458.320	6.500	9.035.000	2.500	3.475.000
	Limpieza				-		0		0
10	Limpieza final de obra	m2	1.390,00	846	1.175.940	2.500	3.475.000	850	1.181.500
Precio Total					81.624.773		119.210.000		81.973.000
3- Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Gleva 1 Salida a Mbaracayu					FANN S.A. con RUC N° 80050215-9	Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8	BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total
	Trabajos Preliminares								
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	746.250	1.492.500	850.000	1.700.000	720.000	1.440.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	921,00	2.488	2.291.448	3.500	3.223.500	2.500	2.302.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	921,00	2.985	2.749.185	5.000	4.605.000	3.000	2.763.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-		0		0
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	184,20	3.980	733.116	5.000	921.000	4.000	736.800
5	Provision y colocacion de Piedra sobre tierra colorada (Según EEFF)	m2	921,00	31.343	28.866.903	42.000	38.682.000	31.500	29.011.500
6	Provision y colocacion Enripiado (Según EEFF)	m2	921,00	3.483	3.207.843	6.000	5.526.000	3.500	3.223.500
	Cordón de Ho.				-		0		0
7	Cordón de Ho. 50x30x10 [cm] c/ protección lateral	ml	302,00	30.845	9.315.190	40.000	12.080.000	31.000	9.362.000
	Compactación				-		0		0
8	Compactación preliminar	m2	921,00	2.985	2.749.185	6.500	5.986.500	3.000	2.763.000
9	Compactación Final	m2	921,00	2.488	2.291.448	6.500	5.986.500	2.500	2.302.500
	Limpieza				-		0		0
10	Limpieza final de obra	m2	921,00	796	733.116	2.500	2.302.500	800	736.800





Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná - Paraguay - Tel. 021-3383571

Precio Total				54.429.934		81.013.000		54.641.600	
4- Obra: Construcción de Muro de Contención y Baranda de Protección en Pikyry				FANN S.A. con RUC N° 80050215-9		Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8		BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1	
N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica	1,00	m2	696.500	696.500	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000
2	Preparación del terreno	45,00	ml	29.850	1.343.250	50.000	2.250.000	30.000	1.350.000
3	Replanteo y marcación	45,00	ml	24.875	1.119.375	40.000	1.800.000	25.000	1.125.000
4	Excavación	3,00	m3	149.250	447.750	300.000	900.000	150.000	450.000
5	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 50 cm) terminación fina)	16,50	m3	696.500	11.492.250	1.500.000	24.750.000	700.000	11.550.000
6	Pilar de H°A°	1,10	m3	2.487.500	2.736.250	3.500.000	3.850.000	2.500.000	2.750.000
7	Barandas de contención vehicular	30,00	ml	398.000	11.940.000	650.000	19.500.000	400.000	12.000.000
8	Encadenado (Cementación)	1,00	m3	1.293.500	1.293.500	2.500.000	2.500.000	1.300.000	1.300.000
9	Limpieza final de obra	1,00	gl	721.375	721.375	2.000.000	2.000.000	725.000	725.000
Precio Total				31.790.250		59.050.000		31.950.000	

5- Obra: Construcción de Pontillones de H°A° en el Barrio Amanecer				FANN S.A. con RUC N° 80050215-9		Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8		BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1	
N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica 1,00x2,00 m.	2,00	m2	696.500	1.393.000	850.000	1.700.000	700.000	1.400.000
2	Preparación del terreno	145,80	ml	19.900	2.901.420	50.000	7.290.000	20.000	2.916.000
3	Replanteo y marcación	145,80	ml	9.950	1.450.710	20.000	2.916.000	10.000	1.458.000
4	Excavación	6,00	m3	149.250	895.500	300.000	1.800.000	150.000	900.000
5	Viga de H°A° (H° elaborado de fck= 210kg/cm2)	6,00	m3	2.189.000	13.134.000	4.000.000	24.000.000	2.200.000	13.200.000
6	Losa H° A° (H° elaborado de fck= 210kg/cm2)	22,00	m3	2.487.500	54.725.000	3.500.000	77.000.000	2.500.000	55.000.000
7	Barandas de contención vehicular	16,00	ml	398.000	6.368.000	600.000	9.600.000	40.000	640.000
8	Limpieza final de obra	1,00	gl	1.592.000	1.592.000	2.500.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000
Precio Total				82.459.630		126.806.000		77.114.000	





Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná - Paraguay - Tel. 021-3383571

6- Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 20 - Tramo 2				FANN S.A. con RUC N° 80050215-9		Tino Servicios y Construcciones con RUC N° 859999-8		BRAMANTE S.A con RUC N° 80093023-1		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	P. Unitario	Sub-Total	
	<i>Trabajos Preliminares</i>									
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	486,00	2.488	1.209.168	3.500	1.701.000	2.500	1.215.000	
2	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	486,00	2.985	1.450.710	5.000	2.430.000	3.000	1.458.000	
	<i>Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada</i>				-		0		0	
3	Colchón: Tierra Colorada	m3	97,20	3.980	386.856	6.000	583.200	4.000	388.800	
4	Provision y colocacion de Piedra sobre tierra colorada (Según EEFF)	m2	486,00	31.343	15.232.698	45.000	21.870.000	31.500	15.309.000	
5	Provision y colocacion Enripiado (Según EEFF)	m2	486,00	3.483	1.692.738	6.000	2.916.000	3.500	1.701.000	
	<i>Cordón de Ho.</i>				-		0		0	
6	Cordón de Ho. 50x30x10 [cm] c/ protección lateral	m1	162,00	30.845	4.996.890	40.000	6.480.000	31.000	5.022.000	
	<i>Compactación</i>				-		0		0	
7	Compactación preliminar	m2	486,00	2.985	1.450.710	6.500	3.159.000	3.000	1.458.000	
8	Compactación Final	m2	486,00	2.985	1.450.710	6.500	3.159.000	3.000	1.458.000	
	<i>Limpieza</i>				-		0		0	
9	Limpieza final de obra	m2	486,00	1.791	870.426	2.500	1.215.000	1.800	874.800	
Precio Total						28.740.906		43.513.200		28.884.600


 Antonio Ramón Quintana Cristaldo
 Encargada de la UOC

