



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. Lopez el Brasil

Teléfono: (0595-331) 242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - Ampliación de Pabellón Oncológico, consultorios y mamografía

ID 449853

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		TESAKA		SF CONSTRUCCIONES		AGH	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Carrel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1	1.742.664	1.742.664	1.829.797	1.829.797	1.400.000	1.400.000	1.603.251	1.603.251
2	72131601-002	Validado de obra	Metros cuadrados	134	4.140.000	4.140.000	4.247.000	4.347.000	3.500.000	3.500.000	3.808.800	3.808.800
3	72131601-9974	Marcedón y replanteo	Metros cuadrados	134	8.050	1.076.688	8.453	1.130.589	7.000	936.250	7.406	990.553
4	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	134	6.900	922.875	7.245	969.019	6.000	802.500	6.348	849.045
5	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	37	124.200	4.633.281	130.410	4.864.945	103.000	3.842.415	114.264	4.262.619
6	72131601-004	Excavación para cimentos	Metros cúbicos	24	63.250	1.529.840	66.413	1.606.345	55.000	1.330.296	58.190	1.407.453
7	72131601-004	Zapatatas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , fck=210 Kg/cm2	Metros cúbicos	2	2.152.433	3.551.514	2.260.055	3.729.091	2.100.000	3.465.000	1.980.238	3.267.393
8	72131601-004	Columnas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	3	2.386.667	8.151.661	2.506.000	8.559.243	2.100.000	7.172.550	2.195.734	7.499.529
9	72131601-004	Encadenado inferior de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210Kg/cm2 (13x30cm)	Metro lineal	91	233.220	21.260.335	244.881	22.323.352	195.000	17.776.200	214.562	19.559.472
10	72131601-004	Encadenado superior de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210Kg/cm3	Metro lineal	91	233.220	21.260.335	244.881	22.323.352	195.000	17.776.200	214.562	19.559.472
11	72131601-004	Dintel sobre aberturas	Metro lineal	24	26.979	639.402	28.328	671.374	25.000	592.500	24.821	588.258
12	72131601-005	Mamp. De nivelación ladrillo comun- Esp 0,3m	Metros cuadrados	36	272.633	9.941.290	286.265	10.438.367	220.000	8.022.080	250.822	9.145.973
13	72131601-005	Mamp. De elevación ladrillo hueco- Esp 0,15m	Metros cuadrados	273	80.479	21.995.715	84.503	23.095.515	75.000	20.498.250	74.041	20.236.146
14	72131601-006	Asiación horizontal en U, sobre encadenado de 0,15 m	Metro lineal	91	21.671	1.975.528	22.755	2.074.346	18.500	1.686.460	19.937	1.817.457
15	72131601-006	Asiación horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m	Metro lineal	91	43.909	4.002.744	46.104	4.202.841	38.000	3.464.080	40.396	3.682.499
16	72131601-006	Asiación pared mampostería techo termopanel	Metro lineal	5	86.250	457.125	90.563	479.984	75.000	397.500	79.350	420.555
17	72131601-007	Techo de chapa en termopanel con estructura metálica. Pendiente 15 %. Diseño según plano.	Metros cuadrados	137	532.933	72.979.845	559.580	76.628.885	430.000	58.884.200	490.298	67.141.408
18	72131601-007	Techo de policarbonato con estructura metálica. Pendiente 2 %. Diseño según plano.	Metros cuadrados	15	533.000	8.208.200	559.650	8.618.610	430.000	6.622.000	490.360	7.551.544

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

19	72131601-008	Revoque interior/ exterior a una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	547	43.284	23.659.900	45.448	24.842.786	36.000	19.678.329	39.821	21.766.955
20	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp= 10 cm (interior- exterior)	Metros cuadrados	91	58.519	5.339.859	61.445	5.606.856	47.000	4.288.750	53.837	4.912.626
21	72131601-009	Carpeta altsada de cementos para colocación de pisos	Metros cuadrados	91	30.262	2.761.408	31.775	2.899.469	32.000	2.920.000	27.841	2.540.491
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso de porcelanato 60x60 color blanco	Metros cuadrados	91	207.000	18.888.750	217.350	19.833.188	185.000	16.881.250	190.440	17.377.650
23	72131601-009	Colocación de zocales de porcelanato	Metro lineal	101	35.880	3.614.910	37.674	3.795.656	30.000	3.022.500	33.010	3.325.758
24	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo - (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	Metros cuadrados	1	124.200	124.200	130.410	130.410	135.000	135.000	114.264	114.264
25	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero de 120x210 (incluye marcos, tableros, pintura y cerraduras)	Unidad	3	2.760.000	8.280.000	2.898.000	8.694.000	2.300.000	6.900.000	2.539.200	7.617.600
26	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo placa de terciada con ranuras y ilustrado 80x210 cm. (incluye marcos, tableros pintura y cerraduras).	Unidad	6	1.173.000	7.038.000	1.231.650	7.389.900	950.000	5.700.000	1.079.160	6.474.960
27	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex ahumado	Metros cuadrados	25	897.000	22.425.000	941.850	23.546.250	750.000	18.750.000	825.240	20.631.000
28	72131601-012	Pintura interior/ exterior al látex con endurecido	Metros cuadrados	547	62.100	33.945.102	65.205	35.642.357	52.000	28.424.240	57.132	31.229.494
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	40	62.100	2.477.790	65.205	2.601.680	52.000	2.074.800	57.132	2.279.567
30	72131601-012	Pintura interior epoxica	Metro lineal	40	62.100	2.477.790	65.205	2.601.680	52.000	2.074.800	57.132	2.279.567
31	72131601-011	Instalaciones de agua potable	Unidad (Medida Global)	1	7.590.000	7.590.000	7.969.500	7.969.500	6.200.000	6.200.000	6.982.800	6.982.800
32	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos	Unidad	3	276.000	828.000	289.800	869.400	280.000	840.000	253.920	761.760
33	72131601-011	Provisión y colocación de piletta de Cocina - Acero inoxidable (incl: baccha simple, desengrasador, canilla pico móvil, mano de obra)	Unidad (Medida Global)	1	2.898.000	2.898.000	3.042.900	3.042.900	2.500.000	2.500.000	2.666.160	2.666.160
34	72101510-007	Instalaciones cloacales.	Unidad (Medida Global)	1	2.760.000	2.760.000	2.898.000	2.898.000	2.300.000	2.300.000	2.539.200	2.539.200
35	72101510-007	Construcción de camara de inspección de 40x40 cm.	Unidad (Medida Global)	1	2.070.000	2.070.000	2.173.500	2.173.500	1.750.000	1.750.000	1.904.400	1.904.400
36	72101510-007	Construcción de camara septica de 100x120x100 cm.	Unidad (Medida Global)	1	2.760.000	2.760.000	2.898.000	2.898.000	2.500.000	2.500.000	2.539.200	2.539.200
37	72102304-005	Provisión y colocación de canalleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m	Metro lineal	18	193.200	3.477.600	202.860	3.651.480	155.000	2.790.000	177.744	3.199.392
38	72102304-005	Provisión y colocación de bajada de chapa galvanizada n°24	Metro lineal	9	96.600	849.114	101.430	891.570	85.000	747.150	88.872	781.185
39	72102304-005	Provisión y colocación de caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	Metro lineal	60	69.000	4.140.000	72.450	4.347.000	59.000	3.540.000	63.480	3.808.800
40	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40x40x40 abierto con rejilla	Unidad	6	356.500	2.139.000	374.325	2.245.950	300.000	1.800.000	327.980	1.967.880
41	72131601-001	Instalaciones eléctricas completas de luces, ventiladores, AA, tomas corrientes, 5/ plano.	Unidad (Medida Global)	1	34.000.000	34.000.000	35.700.000	35.700.000	29.000.000	29.000.000	31.280.000	31.280.000
42	72131601-009	Guarda obra de 0,50 m de ancho con terminación en alisada	Metros cuadrados	7	58.519	403.781	61.445	423.971	50.000	345.000	53.837	371.475
43	72131601-9964	Construcción de rampa según planos.	Unidad	1	12.500.000	12.500.000	13.125.000	13.125.000	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.500.000
44	72131601-013	Limpieza final	Unidad (Medida Global)	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.700.000	3.700.000	4.140.000	4.140.000
				PRECIO TOTAL	88.331.722	400.417.248	92.523.310	420.213.153	74.472.500	337.030.291	81.265.182	368.383.610



Cuadro de Análisis de los Precios

Grupo 1 - Ampliación de Pabellón Oncológico, consultorios y mamografía

ID 449853

TESAKA									
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	1	1.742.664	1.829.797	1.394.131	1.916.930	SI	1.829.797
2	72131601-002	Vallado de obra	1	4.140.000	4.347.000	3.312.000	4.554.000	SI	4.347.000
3	72131601-9974	Marcación y replanteo	134	8.050	8.453	6.440	8.855	SI	1.130.589
4	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	134	6.900	7.245	5.520	7.590	SI	969.019
5	72102905-001	Relleno y compactación	37	124.200	130.410	99.360	136.620	SI	4.864.945
6	72131601-004	Excavación para cimientos	24	63.250	66.413	50.600	69.575	SI	1.606.345
7	72131601-004	Zapatas de H"A", fck=210Kg/cm2	2	2.152.433	2.260.055	1.721.946	2.367.676	SI	3.729.091
8	72131601-004	Columnas de H9A9 fck=210Kg/cm2	3	2.386.667	2.506.000	1.909.334	2.625.334	SI	8.559.243
9	72131601-004	Encadenado inferior de H" A" fck=210Kg/cm2 (13x30cm)	91	233.220	244.881	186.576	256.542	SI	22.323.352
10	72131601-004	Encadenado superior de H" A" fck=210Kg/cm3	91	233.220	244.881	186.576	256.542	SI	22.323.352
11	72131601-004	Dintel sobre aberturas	24	26.979	28.328	21.583	29.677	SI	671.374
12	72131601-005	Mamp. De nivelacion ladrillo comun- Esp 0,3m	36	272.633	286.265	218.106	299.896	SI	10.438.367
13	72131601-005	Mamp. De elevacion ladrillo hueco- Esp 0,15m	273	80.479	84.503	64.383	88.527	SI	23.095.515
14	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre encadenado de 0,15 m	91	21.671	22.755	17.337	23.838	SI	2.074.346
15	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m	91	43.909	46.104	35.127	48.300	SI	4.202.841
16	72131601-006	Aislación pared mampostería techo termopanel	5	86.250	90.563	69.000	94.875	SI	479.984
17	72131601-007	Techo de chapa en termopanel con estructura metalica. Pendiente 15 %. Diseño según plano.	137	532.933	559.580	426.346	586.226	SI	76.628.885
18	72131601-007	Techo de policarbonato con estructura metalica. Pendiente 2 %. Diseño según plano.	15	533.000	559.650	426.400	586.300	SI	8.618.610
19	72131601-008	Revoque interior/externo a una capa de 1,5 cm.	547	43.284	45.448	34.627	47.612	SI	24.842.786
20	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes esp= 10 cm (interior- exterior)	91	58.519	61.445	46.815	64.371	SI	5.606.856
21	72131601-009	Carpeta aislada de cementos para colocación de pisos	91	30.262	31.775	24.210	33.288	SI	2.899.469
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso de porcelanato 60x60 color blanco	91	207.000	217.350	165.600	227.700	SI	19.833.188
23	72131601-009	Colocación de zocalos de porcelanato	101	35.880	37.674	28.704	39.468	SI	3.795.656
24	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo - (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	1	124.200	130.410	99.360	136.620	SI	130.410
25	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero de 120x210 (incluye marcos, tableros, pintura y cerraduras)	3	2.760.000	2.898.000	2.208.000	3.036.000	SI	8.694.000
26	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo placa de terciada con ranuras y lustrado 80x210 cm. (incluye marcos, tableros pintura y cerraduras).	6	1.173.000	1.231.650	938.400	1.290.300	SI	7.389.900
27	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex ahumado	25	897.000	941.850	717.600	986.700	SI	23.546.250
28	72131601-012	Pintura interior/externo al látex con enduido	547	62.100	65.205	49.680	68.310	SI	35.642.357
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	40	62.100	65.205	49.680	68.310	SI	2.601.680
30	72131601-012	Pintura interior epoxica	40	62.100	65.205	49.680	68.310	SI	2.601.680
31	72131601-011	Instalaciones de agua potable	1	7.590.000	7.969.500	6.072.000	8.349.000	SI	7.969.500
32	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos	3	276.000	289.800	220.800	303.600	SI	869.400
33	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de Cocina - Acero Inoxidable (incl: bacha simple, desengrasador, canilla pico móvil, mano de obra)	1	2.898.000	3.042.900	2.318.400	3.187.800	SI	3.042.900
34	72101510-007	Instalaciones cloacales.	1	2.760.000	2.898.000	2.208.000	3.036.000	SI	2.898.000
35	72101510-007	Construcción de camara de inspección de 40x40 cm.	1	2.070.000	2.173.500	1.656.000	2.277.000	SI	2.173.500
36	72101510-007	Construcción de camara septica de100x120x100 cm.	1	2.760.000	2.898.000	2.208.000	3.036.000	SI	2.898.000
37	72102304-005	Provisión y colocación de canaleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m	18	193.200	202.860	154.560	212.520	SI	3.651.480
38	72102304-005	Provisión y colocación de bajada de chapa galvanizada n°24	9	96.600	101.430	77.280	106.260	SI	891.570
39	72102304-005	Provisión y colocación de caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	60	69.000	72.450	55.200	75.900	SI	4.347.000
40	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40x40x40 abierto con rejilla	6	356.500	374.325	285.200	392.150	SI	2.245.950
41	72131601-001	Instalaciones eléctricas completas de luces, ventiladores, AA, tomas corrientes, s/ plano.	1	34.000.000	35.700.000	27.200.000	37.400.000	SI	35.700.000
42	72131601-009	Guarda obra de 0,60 m de ancho con terminación en alacata	7	58.519	61.445	46.815	64.371	SI	423.971
43	72131601-9984	Construcción de rampa según planos.	1	12.500.000	13.125.000	10.000.000	13.750.000	SI	13.125.000
44	72131601-013	Limpieza final	1	4.500.000	4.500.000	3.600.000	4.950.000	SI	4.500.000
TOTAL									420.213.153



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN  
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López de Brasil

Telefax: (0595-031) 242207 242718 242957

Concepción - Paraguay



Cuadro de Análisis de los Precios

Grupo 1 - Ampliación de Pabellón Oncológico, consultorios y mamografía

ID 449853

SF CONSTRUCCIONES									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	1	1.742.664	1.400.000	1.394.131	1.916.930	SI	1.400.000
2	72131601-002	Vallado de obra	1	4.140.000	3.500.000	3.312.000	4.554.000	SI	3.500.000
3	72131601-9974	Marcación y replanteo	134	8.050	7.000	6.440	8.855	SI	936.250
4	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	134	6.900	6.000	5.520	7.590	SI	802.500
5	72102905-001	Relleno y compactación	37	124.200	103.000	99.360	136.620	SI	3.842.415
6	72131601-004	Excavación para cimientos	24	63.250	55.000	50.600	69.575	SI	1.330.296
7	72131601-004	Zapatas de H"A", fck=210 kg/cm2	2	2.152.433	2.100.000	1.721.946	2.367.676	SI	3.465.000
8	72131601-004	Columnas de H9A9 fck=210Kg/cm2	3	2.386.667	2.100.000	1.909.334	2.625.334	SI	7.172.550
9	72131601-004	Encadenado inferior de H" A" fck=210Kg/cm2 (13x30cm)	91	233.220	195.000	186.576	256.542	SI	17.776.200
10	72131601-004	Encadenado superior de H" A" fck=210Kg/cm3	91	233.220	195.000	186.576	256.542	SI	17.776.200
11	72131601-004	Dintel sobre aberturas	24	26.979	25.000	21.583	29.677	SI	592.500
12	72131601-005	Mamp. De nivelación ladrillo comun- Esp 0,3m	36	272.633	220.000	218.106	299.896	SI	8.022.080
13	72131601-005	Mamp. De elevación ladrillo hueco- Esp 0,15m	273	80.479	75.000	64.383	88.527	SI	20.498.250
14	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre encadenado de 0,15 m	91	21.671	18.500	17.337	23.838	SI	1.686.460
15	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m	91	43.909	38.000	35.127	48.300	SI	3.464.080
16	72131601-006	Aislación pared mampostería techo termopanel	5	86.250	75.000	69.000	94.875	SI	397.500
17	72131601-007	Techo de chapa en termopanel con estructura metalica. Pendiente 15 %. Diseño según plano.	137	532.933	430.000	426.346	586.226	SI	58.884.200
18	72131601-007	Techo de policarbonato con estructura metalica. Pendiente 2 %. Diseño según plano.	15	533.000	430.000	426.400	586.300	SI	6.622.000
19	72131601-008	Revoque interior/externo a una capa de 1,5 cm.	547	43.284	36.000	34.627	47.612	SI	19.678.320
20	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes esp= 10 cm (interior- exterior)	91	58.519	47.000	46.815	64.371	SI	4.288.750
21	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	91	30.262	32.000	24.210	33.288	SI	2.920.000
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso de porcelanato 60x60 color blanco	91	207.000	185.000	165.600	227.700	SI	16.881.250
23	72131601-009	Colocación de zoclos de porcelanato	101	35.880	30.000	28.704	39.468	SI	3.022.500
24	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo - (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	1	124.200	135.000	99.360	136.620	SI	135.000
25	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero de 120x210 (incluye marcos, tableros, pintura y cerraduras)	3	2.760.000	2.300.000	2.208.000	3.036.000	SI	6.900.000
26	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo placa de terciada con ranuras y lustrado 80x210 cm. (incluye marcos, tableros pintura y cerraduras).	6	1.173.000	950.000	938.400	1.290.300	SI	5.700.000
27	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo blindex ahumado	25	897.000	750.000	717.600	986.700	SI	18.750.000
28	72131601-012	Pintura interior/externo al látex con endurecido	547	62.100	52.000	49.680	68.310	SI	28.424.240
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	40	62.100	52.000	49.680	68.310	SI	2.074.800
30	72131601-012	Pintura interior epoxica	40	62.100	52.000	49.680	68.310	SI	2.074.800
31	72131601-011	Instalaciones de agua potable	1	7.590.000	6.200.000	6.072.000	8.349.000	SI	6.200.000
32	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos	3	276.000	280.000	220.800	303.600	SI	840.000
33	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de Cocina - Acero Inoxidable (incl: bacha simple, desengrasador, canilla pico móvil, mano de obra)	1	2.898.000	2.500.000	2.318.400	3.187.800	SI	2.500.000
34	72101510-007	Instalaciones cloacales.	1	2.750.000	2.300.000	2.208.000	3.036.000	SI	2.300.000
35	72101510-007	Construcción de camara de inspección de 40x40 cm.	1	2.070.000	1.750.000	1.656.000	2.277.000	SI	1.750.000
36	72101510-007	Construcción de camara septica de100x120x100 cm.	1	2.760.000	2.500.000	2.208.000	3.036.000	SI	2.500.000
37	72102304-005	Provisión y colocación de canaleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m	18	193.200	155.000	154.560	212.520	SI	2.790.000
38	72102304-005	Provisión y colocación de bajada de chapa galvanizada n°24	9	96.600	85.000	77.280	106.260	SI	747.150
39	72102304-005	Provisión y colocación de caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	60	69.000	59.000	55.200	75.900	SI	3.540.000
40	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40x40x40 abierto con rejilla	6	356.500	300.000	285.200	392.150	SI	1.800.000
41	72131601-001	Instalaciones eléctricas completas de luces, ventiladores, AA, tomas corrientes, s/ plano.	1	34.000.000	29.000.000	27.200.000	37.400.000	SI	29.000.000
42	72131601-009	Guarda obra de U,60 m de ancho con terminación en alisada.	7	58.519	50.000	46.815	64.371	SI	345.000
43	72131601-9984	Construcción de rampa según planos.	1	12.500.000	10.000.000	10.000.000	13.750.000	SI	10.000.000
44	72131601-013	Limpieza final	1	4.500.000	3.700.000	3.600.000	4.950.000	SI	3.700.000
TOTAL									337.030.291

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN  
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López de Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 242718 242857

Concepción - Paraguay



Cuadro de Análisis de los Precios

Grupo 1 - Ampliación de Pabellón Oncológico, consultorios y mamografía

ID 449853

AGFI									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial unitario	Precio Ofertado	Precio (mínimo) no menor del 20% del referencial	Precio (máximo) no Mayor del 10% del referencial	Precio no menor del 20% o Mayor del 10% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	1	1.742.664	1.603.251	1.394.131	1.916.930	SI	1.603.251
2	72131601-002	Vallado de obra	1	4.140.000	3.808.800	3.312.000	4.554.000	SI	3.808.800
3	72131601-9974	Marcación y replanteo	134	8.050	7.406	6.440	8.855	SI	990.553
4	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	134	6.900	6.348	5.520	7.590	SI	849.045
5	72102905-001	Relleno y compactación	37	124.200	114.264	99.360	136.620	SI	4.262.619
6	72131601-004	Excavación para cimientos	24	63.250	58.190	50.600	69.575	SI	1.407.453
7	72131601-004	Zapatas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> , fck=210 kg/cm2	2	2.152.433	1.980.238	1.721.946	2.367.676	SI	3.267.393
8	72131601-004	Columnas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210Kg/cm2	3	2.386.667	2.195.734	1.909.334	2.625.334	SI	7.499.529
9	72131601-004	Encadenado inferior de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210Kg/cm2 (13x30cm)	91	233.220	214.562	186.576	256.542	SI	19.559.472
10	72131601-004	Encadenado superior de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210Kg/cm3	91	233.220	214.562	186.576	256.542	SI	19.559.472
11	72131601-004	Dintel sobre aberturas	24	26.979	24.821	21.583	29.677	SI	588.258
12	72131601-005	Mamp. De nivelacion ladrillo comun- Esp 0,3m	36	272.633	250.822	218.106	299.896	SI	9.145.973
13	72131601-005	Mamp. De elevacion ladrillo hueco- Esp 0,15m	273	80.479	74.041	64.383	88.527	SI	20.236.146
14	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre encadenado de 0,15 m	91	21.671	19.937	17.337	23.838	SI	1.817.457
15	72131601-006	Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m	91	43.909	40.396	35.127	48.300	SI	3.682.499
16	72131601-006	Aislación pared mampostería techo termopanel	5	86.250	79.350	69.000	94.875	SI	420.555
17	72131601-007	Techo de chapa en termopanel con estructura metalica. Pendiente 15 %. Diseño según plano.	137	532.933	490.298	426.346	586.226	SI	67.141.408
18	72131601-007	Techo de policarbonato con estructura metalica. Pendiente 2 %. Diseño según plano.	15	533.000	490.360	426.400	586.300	SI	7.551.544
19	72131601-008	Revoque interior/exterior a una capa de 1,5 cm.	547	43.284	39.821	34.627	47.612	SI	21.766.955
20	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes esp= 10 cm (interior-exterior)	91	58.519	53.837	46.815	64.371	SI	4.912.626
21	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	91	30.262	27.841	24.210	33.288	SI	2.540.491
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso de porcelanato 60x60 color blanco	91	207.000	190.440	165.600	227.700	SI	17.377.650
23	72131601-009	Colocación de zocalos de porcelanato	101	35.880	33.010	28.704	39.468	SI	3.325.758
24	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo - (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	1	124.200	114.264	99.360	136.620	SI	114.264
25	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero de 120x210 (incluye marcos, tableros, pintura y cerraduras)	3	2.760.000	2.539.200	2.208.000	3.036.000	SI	7.617.600
26	72131601-010	Provision y colocacion de puerta tipo placa de terciada con ranuras y lustrado 80x210 cm. (incluye marcos, tableros pintura y cerraduras).	6	1.173.000	1.079.160	938.400	1.290.300	SI	6.474.960
27	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas tipo blindex ahumado	25	897.000	825.240	717.600	986.700	SI	20.631.000
28	72131601-012	Pintura interior/exterior al látex con enduido	547	62.100	57.132	49.680	68.310	SI	31.229.494
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	40	62.100	57.132	49.680	68.310	SI	2.279.567
30	72131601-012	Pintura interior epoxica	40	62.100	57.132	49.680	68.310	SI	2.279.567
31	72131601-011	Instalaciones de agua potable	1	7.590.000	6.982.800	6.072.000	8.349.000	SI	6.982.800
32	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos	3	276.000	253.920	220.800	303.600	SI	761.760
33	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de Cocina - Acero Inoxidable (incl: bacha simple, desengrasador, canilla pico móvil, mano de obra)	1	2.898.000	2.666.160	2.318.400	3.187.800	SI	2.666.160
34	72101510-007	Instalaciones cloacales.	1	2.760.000	2.539.200	2.208.000	3.036.000	SI	2.539.200
35	72101510-007	Construccion de camara de inspeccion de 40x40 cm.	1	2.070.000	1.904.400	1.656.000	2.277.000	SI	1.904.400
36	72101510-007	Construccion de camara septica de100x120x100 cm.	1	2.760.000	2.539.200	2.208.000	3.036.000	SI	2.539.200
37	72102304-005	Provision y colocacion de canaleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m	18	193.200	177.744	154.560	212.520	SI	3.199.392
38	72102304-005	Provision y colocacion de bajada de chapa galvanizada n°24	9	96.600	88.872	77.280	106.260	SI	781.185
39	72102304-005	Provision y colocacion de caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	60	69.000	63.480	55.200	75.900	SI	3.808.800
40	72102304-005	Construccion de registro pluvial 40x40x40 abierto con rejilla	6	356.500	327.980	285.200	392.150	SI	1.967.880
41	72131601-001	Instalaciones eléctricas completas de luces, ventiladores, AA, tomas corrientes, s/ plano.	1	34.000.000	31.280.000	27.200.000	37.400.000	SI	31.280.000
42	72131601-009	Guarda obra de U,6U m de ancho con terminacion en allicada	7	58.519	53.837	46.815	64.371	SI	371.475
43	72131601-9984	Construcción de rampa según planos.	1	12.500.000	11.500.000	10.000.000	13.750.000	SI	11.500.000
44	72131601-013	Limpieza final	1	4.500.000	4.140.000	3.600.000	4.950.000	SI	4.140.000
TOTAL									368.383.610

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*