

  
**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**  
**Anexo al Decreto N°**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**  
**REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE UN BLOQUE DE 03 AULAS CON SANITARIOS - ESC. BAS. N°2336 ESPÍRITU SANTO con ID: 450764**

Ítem	Descripción	CONSTRUCCIONES EL FUTURO CON RUC N° 3804810-8 DE JAVIER GONZALEZ CARDOZO con CI N° 3804810			EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES CON RUC N° 1941011-5 DE EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ CON CI N° 1941011			Ofertante 3		
		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	255,41	3.560	909.260	255,41	4.000	1.021.640			
2	Replanteo y Marcaación.	255,41	3.477	888.061	255,41	3.097	791.005			
3	vallado, obrador (chapa)	1,00	1.661.334	1.661.334	1,00	1.866.667	1.866.667			
4	Cartel de obra (estructura metálica v chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva	1,00	664.132	664.132	1,00	746.317	746.317			
5	Placa de inauguración	1,00	910.174	910.174	1,00	1.022.667	1.022.667			
6	Desmonte v Demolición de techo c/ recuperación de estructura de madera, Tirantes, Vigas cunbreras	228,94	19.097	4.372.067	228,94	21.457	4.912.366			
7	Desmontaje de artefactos eléctricos	22,00	56.070	1.233.540	22,00	63.000	1.386.000			
8	Desmontaje de la instalación eléctrica por ambiente	4,00	123.116	492.464	4,00	138.333	553.332			
9	Desmonte de piso completo en sector de galería, Aulas, y baños	241,44	11.845	2.859.857	241,44	13.309	3.213.325			
10	En varillado en zona de fisuras con varillas de 8 en forma de z.	22,00	28.776	633.072	22,00	32.333	711.326			
11	Revoques interior v exterior	167,00	35.600	5.945.200	167,00	40.000	6.680.000			
12	Prov. v coloc. de techo de chapa termo acústica de 4 cm pre pintado color cerámico parte superior, chapa tipo machimbre parte inferior, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1.50 c/ 1,00m, tirantes de madera existentes a reutilizar	228,94	177.162	40.559.468	228,94	199.000	45.559.060			
13	Canaleta de chapa N° 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética	48,80	55.861	2.558.434	48,80	62.000	2.839.600			
14	Caño de bajada de chapa N° 28 con pintura sintética.	22,00	94.387	2.076.514	22,00	86.000	1.892.000			
15	Contra piso para guarda obra con cordón de ladrillo común	62,59	50.809	3.180.135	62,59	50.000	3.129.500			
16	Escalón para guarda obra	1,80	193.908	349.034	1,80	217.800	392.040			
17	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm.- (En Galería, Aulas, guarda obra v Baños)	304,03	27.590	8.388.188	304,03	30.000	9.120.900			
18	Provisión v colocación de piso cerámico (PE15 o PE14 de alto tránsito v antideslizante) En Galería, aulas v baños.	241,44	80.100	19.339.344	241,44	87.000	21.005.280			
19	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	106,00	25.810	2.735.860	106,00	27.000	2.862.000			
20	Azulejos cerámico rectangular	16,48	82.480	1.359.270	16,48	90.000	1.483.200			
21	Mantenimiento v reparación de puertas v ventanas	12,00	628.934	7.547.208	12,00	706.000	8.472.000			
22	puerta tablero 1,00x2,10m. Marco. Contramarco. Herrajes v accesorios de 1ra calidad	3,00	1.097.666	3.292.998	3,00	1.600.000	4.800.000			
23	Alimentación de puntos v tomas.	23,00	99.384	2.285.832	23,00	91.000	2.093.000			
24	Alimentación para artefactos luminicos.	28,00	96.120	2.691.360	28,00	91.000	2.548.000			
25	Alimentación de los circuitos de aires acondicionados.	3,00	121.634	364.902	3,00	125.000	375.000			
26	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	12,00	92.856	1.114.272	12,00	100.000	1.200.000			
27	Instalación del tablero TS-3 de 32 MOD. Metálico	1,00	578.237	578.237	1,00	640.000	640.000			
28	Instalación de interruptores de ventiladores	3,00	76.024	228.072	3,00	85.400	256.200			
29	Reacondicionamiento de acometida, cableado v todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,00	1.113.686	1.113.686	1,00	1.250.000	1.250.000			
30	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w.	18,00	169.694	3.054.492	18,00	177.000	3.186.000			
31	Base v foco LED de 40 w para galería	6,00	186.604	1.119.624	6,00	177.000	1.062.000			
32	Base v foco LED de 40 w exterior con protector v fotocélula	5,00	216.864	1.084.320	5,00	206.000	1.030.000			
33	Tablero TS 3 de 32 MOD. con barra de fase v neutro	1,00	302.253	302.253	1,00	300.000	300.000			
34	Artefactos Sanitarios completo para 2 baños. (Inodoro, ducha, lavatorio, accesorios)	2,00	2.299.166	4.598.332	2,00	2.200.000	4.400.000			
35	Lavatorio exterior de primera calidad. Incluye reacondicionamiento de conexión a las mismas.	3,00	976.270	2.928.810	3,00	1.096.000	3.288.000			
36	Pintura de paredes al látex semibrillo Interior con enduido	233,84	44.500	10.405.880	233,84	41.000	9.587.440			
37	Pintura de paredes v pilares al látex semibrillo exterior con enduido	228,50	44.500	10.079.250	228,50	41.000	9.286.500			
38	Pintura de aberturas al barniz natural	21,00	35.784	751.464	21,00	34.000	714.000			
39	Pintura de Guarda Obra	62,59	41.922	2.623.898	62,59	40.000	2.503.600			
40	Pintura de tirantes existentes a reutilizar	1,00	1.435.274	1.435.274	1,00	1.612.000	1.612.000			
41	Pintura de marcos metálicos de ventana tipo valancin	10,00	101.407	1.014.070	10,00	113.000	1.130.000			
42	Limpieza de obra. Retiro de escombros	255,41	7.516	1.919.662	255,41	8.500	2.170.985			
				161.649.304			173.092.949			



Firma del Responsable de la U.O.C.

*Lic. Luis Bernal*  
**Responsable UOC**